

Annex I - Servei operatiu

VS - Pg. Gràcia - Correfoc (Eixample)

Inici muntatge: ds, 26/09/26

Actuacions: ds,26/09 (16h-22h)

Fi desmuntatge: a l'acabar

Empresa:

POSICIÓ		QUANTITAT	DATES	HORA INICI	HORA FI
VS1	Backstage + Producció up	1	Ds, 26/09	08:00	01:00
VS2	Backstage + Producció up	1	Ds, 26/09	11:00	01:00
VS3	Backstage + Producció down	1	Ds, 26/09	14:00	01:00
VS4	Punt lila	1	Ds, 26/09	19:00	01:00

VS - Piromusical (Sant Martí) - Front marítim (dispositiu de M^aCristina any passat)

Inici muntatge: dm, 22/09/26

Actuacions: ds,27/09 (16h-22.30h)

Fi desmuntatge: Dll, 28/09

Empresa:

POSICIÓ		QUANTITAT	DATES	HORA INICI	HORA FI
VS1	Producció	1	Dc, 24/09/25	09:00	00:00
		1	Del Dj,25/09 al Dg, 28/09	00:00	00:00
		1	Dll, 29/09	00:00	15:00
VS2, VS3	Torres so	2	Dc, 24/09/25	09:00	00:00
		2	Del Dj,25/09 al Dg, 28/09	00:00	00:00
		2	Dll, 29/09	00:00	18:00
VS4, VS5	Pg. Cascades	2	Ds, 27/09	08:00	00:00
		2	Dg, 28/09	00:00	00:00
		2	Dll, 29/09	00:00	03:00
VS6, VS7	Pg. Forestier	2	Dg, 28/09	14:00	00:00
		2	Dll, 29/09	00:00	03:00
VS8, VS9	Pl. Puig i Cadafalch	2	Ds, 27/09	08:00	00:00
		2	Dg, 28/09	00:00	00:00
		2	Dll, 29/09	00:00	03:00
VS10, VS11	Pl. Cascades	2	Dg, 28/09	08:00	00:00
		2	Dll, 29/09	00:00	03:00
VS12	Control so	1	Dc, 24/09/25	09:00	00:00
		1	Del Dj,25/09 al Dg, 28/09	00:00	00:00
		1	Dll, 29/09	00:00	08:00
VS13, VS14	So escales	2	Dc, 24/09/25	09:00	00:00
		2	Del Dj,25/09 al Dg, 28/09	00:00	00:00
		2	Dll, 29/09	00:00	08:00
VS15	Generadors	1	Dc, 24/09/25	09:00	00:00
		1	Del Dj,25/09 al Dg, 28/09	00:00	00:00
		1	Dll, 29/09	00:00	18:00
VS16, VS17, VS18	· 1 Rius i Taulet · 1 Forestier /Interior · 1 Pàrquing	3	Dg, 28/09	14:00	00:00
VS19	Pasarela premsa	1	Dg, 28/09	14:00	01:00
VS20, VS21, VS22, VS23	Torres so	4	Dc, 24/09/25	21:30	00:00
		4	Del Dj,25/09 al Dg, 28/09	00:00	00:00
		4	Dll, 29/09	00:00	18:00
VS24, VS25	Torres so	2	Dg, 28/09	09:00	01:00
VS26, VS27	Torres venecianes	2	Dg, 28/09	14:00	00:00
VS28, VS29	Sortides emergència	2	Dg, 28/09	20:00	00:00

VS30, VS31, VS32	Av. Rius i Taulet	3	Dg, 28/09	16:00	00:00
VS33	Forestier / carrer GU	1	Dg, 28/09	14:00	00:00
VS34, VS35,VS36	Av. Ferrer i Guardia	3	Dg, 28/09	16:00	00:00

VS - Espigó del Gas - Pirotècnic i Drons (Ciutat Vella)

Inici muntatge: dm, 22/09/26

Actuacions: dj,24/09 (21h-22h Drons) - dv,25/09 (21h-22h) - ds,26/09 (21h-22h)

Fi desmuntatge: Dg,27/09

Responsable:

Empresa:

POSICIÓ		QUANTITAT	DATES	HORA INICI	HORA FI
VS1	General	1	Dm, 22/09/26	08:00	00:00
		1	Del Dc,23/09 al Ds, 26/09	00:00	00:00
		1	Dg, 27/09	00:00	14:00
VS2	Reforç	1	Dc, 23/09/26	19:00	00:00
		1	Del Dj,24/09 al Ds, 26/09	00:00	00:00
		1	Dg, 27/09	00:00	01:00

VS - Plaça St. Jaume (Ciutat Vella)

Inici muntatge: ds, 19/09/26

Actuacions: dc,23/09 (18.30h-23h Toc inici i pregó) - dj,24/09 (9h-22h) - dv,25/09 (18h-23.00h) - ds,26/09 (10h-23h) - dg,27/09 (11h-22.30h)

Fi desmuntatge: dlI, 28/09/26

Responsable:

Empresa seguretat:

POSICIÓ		QUANTITAT	DATES	HORA INICI	HORA FI
VS1,VS2	General	2	Ds, 19/09/26	08:00	00:00
		2	Del Dg, 20/09 al Dg, 27/09	00:00	00:00
		2	DlI, 28/09	00:00	20:00

VS -Av. Catedral (Ciutat Vella)

Inici muntatge: dv, 18/09/26

Actuacions: dc,23/09 (19h-1.30h) - dj,24/09 (Esbarts de 11h a 14h. Concert:20h-22h) - ds,26/09 (Concerts:22h-1.30h) - dg,27/09

Fi desmuntatge: - dlI, 28/09

Responsable:

Empresa de seguretat:

POSICIÓ		QUANTITAT	DATES	HORA INICI	HORA FI
VS1	General	1	Dv, 18/09/26	07:00	00:00
		1	Del Ds, 19/09 al Dg, 27/09	00:00	00:00
		1	DlI, 28/09	00:00	19:00
VS2	FOH	1	DlI, 21/09/26	10:00	00:00
		1	Del Dm,22/09 al Dg, 27/09	00:00	00:00
		1	DlI, 28/09	00:00	15:00
VS3	Backstage	1	Ds, 19/09/26	07:00	00:00
		1	Del Dg, 20/09 al Dg, 27/09	00:00	00:00
		1	DlI, 28/09	00:00	19:00

VS4	Frontal escenari	1	Dc, 23/09/26	18:30	02:00
		1	Dj, 24/09	19:00	23:00
		1	Ds, 26/09	21:00	02:00
		1	Dg, 27/09/26	21:00	02:00