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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
RELATIUS A LA REDACCIÓ DE L’AUDITORIA  DEL PROJECTE EXECUTIU DE 
REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA DE BARCELONA (ÀMBIT COLOM – CANALETES). 

 

1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ 

L’objecte de la licitació és la contractació dels treballs de redacció d’auditoria del projecte de 

reurbanització de La Rambla de Barcelona. 

 

2. ANTECEDENTS 

El projecte executiu a auditar, redactat per la UTE km_ZERO, desenvolupa a nivell constructiu 

l’avantprojecte redactat a l’any 2018 pel mateix equip.  

El projecte executiu és un document únic que està organitzat internament en dos àmbits 

diferenciats; un abasta el tram 1 (àmbit Colom – Santa Madrona) mentre que el segon 

incorpora la definició dels trams 2-5 (Santa Madrona – Canaletes) dividida en quadre (4) 

subàmbits.  

 

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE  

L’àmbit del projecte executiu a auditar està comprés entre Colom i Canaletes (Plaça 

Catalunya). La superfície d’actuació també inclou els espais annexos a La Rambla 

corresponents a la Plaça del Teatre, l’àmbit del carrer Portal de Santa Madrona i l’Av. 

Drassanes.  

La superfície d’actuació és de 77.000m², aproximadament. 

La Rambla presenta, al llarg del seu recorregut de 1.311 m de longitud, amplades variables 

d’entre 23,75 m i 58,35 m entre façanes atesa la geometria irregular de tot el seu traçat.  

En l’actualitat, la Rambla consta d’un passeig central i de calçades laterals d’un, dos o tres 

carrils amb franja de servei, amb amplades entre els 3,60 m i els 8,00 m. Pel que fa a les 

voreres, les seves amplades varien entre els 1,80 m mínims en el tram de la Rambla dels 

Caputxins i els 14,36 m davant del convent de Santa Mònica. 

 

4. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE A AUDITAR 

El projecte a auditar és un projecte de reurbanització que s’ha plantejat distribuït en cinc trams 

que respon a les cinc fases previstes per a la seva execució i que, per tant, implica que el 

document està redactat en cinc (5) àmbits diferenciats. D’aquesta manera, les obres de cada 

tram poden ser licitades independentment, segons decisió municipal. 
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El projecte inclou, com a actuació principal, el canvis en la configuració actual de la Rambla, 

tant en traçat com en cota, redistribuint l’espai entre façanes en una rambla central, dos carrils 

de circulació (un per sentit) i voreres més amples. Dintre del traçat d’aquest eix emblemàtic, 

s’incorpora el concepte d’”espais majors”, en tres àmbits configurats amb plataforma única en 

els punts on hi ha una major concentració de circulació transversal de vianants i que es 

consideren zones on es podrien desenvolupar activitats diverses.  

L’espai resultant de la supressió d’un carril de circulació i/o cordó de serveis en calçada, ha 

comportat l’ampliació de la rambla central i dotar de major dimensió a les voreres laterals on 

s’incorpora un carril de serveis de gestió variable on s’ubiquen les zones DUM (durant una 

determinada franja horària), les reserves per altres serveis, com neteja, les parades de bus i 

Bicing, però la major part del temps, es preveu que siguin part de la vorera per on circulen els 

vianants. 

L’Av. Drassanes canvia el seu traçat en el tram més proper a Colom per tal d’aconseguir una 

rambla central més contínua fins a Colom i dotar d’un espai més ampli l’àmbit ubicat davant de 

la Comandància Naval. 

En el carrer Portal Santa Madrona es proposa la redistribució de la seva secció per reduir la 

calçada i ampliar les voreres. En la zona més propera a Santa Mònica es proposa introduir una 

zona de jocs infantils incorporada en la urbanització i basada en el concepte de “Ciutat 

Jugable”. 

En el projecte està previst la renovació total dels paviments, l’enllumenat i altres elements 

urbans, també la renovació de xarxes de serveis municipals (clavegueram, xarxa IMI, 

semaforització, etc.), la incorporació d’altres serveis com la xarxa de reg o xarxa de freàtic i 

l’ordenació de serveis d’altres companyies que es veuen afectades per l’actuació. 

El projecte contempla la instal·lació de nous elements de control d’accés de vehicles, gestió del 

trànsit i seguretat d’aquest àmbit. 

L’àmbit, catalogat com espai patrimonial, compta amb molts elements catalogats com Bens 

Culturals d’Interès Nacional i Local, entre ells, la Muralla medieval que transcorre sota aquest 

espai emblemàtic i set edificis del seu entorn. També consten alguns jaciments arqueològics.  

Algunes actuacions sobre elements patrimonials (fonts, fanals, paviments, monuments, etc.) 

consisteixen en el seu desplaçament i/o restauració. D’altres, no seran objecte d’aquest 

projecte però requereixen de previsions per a futures actuacions. 

Respecte l’arbrat existent (conjunt catalogat), la voluntat és la de preservar i tenir especial cura 

dels plàtans existents al llarg de l’eix de la Rambla. En aquest sentit, la proposta d’actuació 

principal és la millora de les seves condicions amb l’ampliació dels escocells, incorporant reg i 

realitzant actuacions que permetin l’aireació i protecció de les seves arrels. Es proposa 



 

 
Pàg.3 de 8 

 

substituir els que tenen el seu creixement aturat, incloent sòl estructural. En l’àmbit més proper 

a Colom, es planten noves espècies i es traslladen altres unitats. 

En el subsòl de l’àmbit transcorre els túnels de la L3 de Metro, amb les estacions de Liceu i 

Drassanes així com els accessos a les estacions de Pl. Catalunya (Metro – FGC). 

 

5. TREBALLS A REALITZAR 

L’objecte de la present licitació és la redacció de l’auditoria del document del Projecte Executiu 

de reurbanització de la Rambla de Barcelona (Àmbit Colom – Canaletes). 

Atès que el document està organitzat, internament, en dos àmbits diferenciats, el tram 1 (àmbit 

Colom – Santa Madrona) i els trams 2-5 (Santa Madrona – Canaletes), l’auditoria es realitzarà 

conjuntament però redactant els informes sol·licitats organitzant apartats diferenciats 

per a cadascun dels àmbits (tram 1 i trams 2-5) que composen el Projecte Executiu. 

L’auditoria dels trams 2-5, a més dels aspectes comuns a tots els trams, haurà de tractar els 

aspectes específics de cada tram. 

BIMSA posarà a disposició de l’auditor la maqueta del projecte executiu indicat, en format PDF i 

editable, en el moment que es notifiqui l’adjudicació. L’auditor haurà de seguir el plec de 

prescripcions per a l’assistència a la revisió de projectes de BIMSA. Les tasques més 

rellevants de l’encàrrec són, entre d’altres: 

 Revisió de la completesa i de la coherència global entre tots els documents del projecte 

executiu. 

 Coherència en la definició de cada tram o àmbit (fases) i la introducció dels estats 

provisionals/adaptació a l’entorn existent en cada àmbit. 

 Coherència en la definició de les xarxes de serveis i serveis afectats en base a 

l’execució per trams o àmbits. 

 Revisió de la proposta per a l’execució de les obres segons els criteris municipals. 

 Revisió dels amidaments i del pressupost. 

 Revisió dels càlculs corresponents a les estructures vials, disseny de xarxes de serveis, 

etc. 

 Revisió de les solucions constructives. 

 Revisió de les actuacions corresponents a l’arbrat i espais verds. 

 Revisió dels treballs necessaris relacionats amb patrimoni i arqueologia. 

 Revisió del compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació. 

 Revisió de l’adequació del projecte als diferents Plecs dels dept. dels Responsables 

Espai Públic de l’Aj. de Barcelona (REP’s) així com als criteris de TMB/DGIM i la 

Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat. 
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L’auditor restarà obligat a assistir a totes aquelles reunions a les que sigui convocat per BIMSA 

i, si això fos requerit, a assistir acompanyat dels especialistes que es sol·liciti. 

L’informe d’auditoria comprovarà la inclusió de les esmenes derivades dels informes dels 

Responsables de l’Espai Públic, en el cas que aquesta informació estigui disponible en el 

moment de la redacció.  

Es realitzaran dos lliuraments: un informe provisional (sobre el document maqueta) i un 

informe final (sobre el document lliurat en base a la revisió realitzada de l’auditoria i ITP). 

 

6. EQUIP DE TREBALL 

Atenent a que l’objecte del contracte és la prestació de serveis de redacció de l’auditoria del 

projecte d’urbanització de La Rambla de Barcelona i les característiques del projecte a auditar, 

es considera que l’oferta per part del licitador/a ha de contemplar el següent equip de treball: 

‐ Coordinador de l’auditoria (Enginyer de camins, canals i ports, Arquitecte o 

qualsevol altra titulació equivalent, i estar facultat per exercir la professió al territori 

espanyol). 

‐ Especialista en instal·lacions de xarxes urbanes i serveis afectats 

‐ Especialista en pavimentació i estructures vials 

‐ Especialista en vegetació i arbrat 

‐ Especialista en sostenibilitat i medi ambient 

‐ Especialista en estudis de costos i pressupostos 

‐ Especialista en planificació de treballs i organització de l’obra 

En un mateix tècnic dels especificats anteriorment, inclòs el coordinador de l’auditoria, poden 

recaure fins a un màxim de TRES (3) especialitats. 

La titulació dels especialistes col·laboradors haurà de ser l’adient atenent a l’especialitat que 

realitzen, estant habilitats legalment per a l’execució de les funcions indicades. 

 

7. TERMINI 

El termini per al lliurament de l’informe provisional serà de quatre setmanes a partir del 

lliurament de la maqueta del projecte executiu a l’auditor en pdf i suport informàtic. Aquest 

informe provisional serà remès al redactor per a que incorpori les corresponents esmenes en el 

projecte (el termini s’interromp mentre el redactor incorpora les esmenes al projecte).  

El document corregit o esmenat en base al primer informe d’auditoria i als informes dels REP’s, 

juntament amb un informe de resposta del redactor seran remesos a l’auditor per a la revisió 
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final. A partir de la recepció de la segona documentació, l’auditor disposarà de dues setmanes 

addicionals per al lliurament de l’informes final.  

Per tant, la durada efectiva total dels treballs contractats serà sis setmanes (no 

consecutives). 

 

8. LLIURAMENTS 

L’informe provisional de l’auditoria es lliurarà a BIMSA via e-mail, en format PDF i editable. 

El lliurament de l’informe final consistirà en tres (3) còpies en paper (enquadernades i signades) 

i tres (3) CD-ROM amb el PDF i els documents editables. 

 

9. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

 

 Plànol de l’àmbit del projecte 

 Annex gràfic 

 Plec de prescripcions per a l’assistència a la revisió de projectes de BIMSA. 

  



ÀMBIT 1
Colom – Sta Madrona

ÀMBIT 2
Santa Madrona – Arc del Teatre

ÀMBIT 3
Arc del Teatre‐ Est. Liceu

ÀMBIT 4
Est. Liceu ‐ Portaferrissa

ÀMBIT 5
Portaferrissa ‐ Canaletes

PL. 
CATALUNYA

ÀMBIT PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA DE BARCELONA. ÀMBIT COLOM – CANALETES
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ANNEX GRÀFIC 

 

Àmbit del Projecte Executiu i distribució dels subàmbits inclosos en el projecte.  

 

 

Ubicació des espais majors.  

 

 

Planta proposta de la reurbanització  

ESPAI MOJA‐BETLEM 

PLA DE LA BOQUERIA 

PLA DEL TEATRE 
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Secció transversal proposada 

 

 

Imatge de l’estat actual.  
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Imatge renderitzada de la proposta  

 

Imatge renderitzada dels nous espais  


