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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  REDACCIÓ  DELS  PROJECTES  EXECUTIUS 

D’ADEQUACIÓ DE  LA MOBILITAT ALS  ENTORNS DE  L’ESTACIÓ DE SANTS AMB CARÀCTER 

PREVI A LA FASE 1 DE LES OBRES D’ADIF DE MILLORA DE L’ESTACIÓ. DISTRICTE DE SANTS – 

MONTJUÏC A BARCELONA. 

 

1. OBJECTE DEL PLEC 

 

L’objecte  del  present  plec  és  descriure  els  treballs  i  definir  les  matèries  que  han  de  ser  objecte 

d’estudi  dels  projectes,  establir  les  condicions  i  criteris  tècnics  que han de  servir  de base per  a  la 

redacció dels mateixos, i concretar els documents a presentar. 

 

2. DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

 

La Direcció del Projecte correspon a la Direcció de Transformació i Innovació Urbana de la Gerència 

de l’Arquitecte en Cap de l'Ajuntament de Barcelona i al Departament Tècnic de Gestió de Projectes 

de BIMSA, que desenvoluparà tasques de coordinació i exercirà les següents funcions: 

 

- Establir els criteris i línies generals de l'actuació. 

- Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor. 

- Facilitar  a  l'equip  redactor  contactes  amb  administracions,  organismes,  companyies  i 

empreses, en relació amb el present projecte. 

- Encarregar  tots els  treballs  complementaris necessaris per a  la  redacció dels  treballs objecte 

d'aquest contracte. 

- Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte. 

- Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis. 

 

Durant  el  desenvolupament  dels  treballs,  totes  les  relacions  directes  de  l’equip  redactor  amb 

l'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzaran a través de la Direcció del Projecte. 

 

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treballs redactat per l’equip redactor i supervisat per 

la Direcció del Projecte. El Pla de Treballs serà objecte de seguiment i de posada al dia. 

 

Sense  perjudici  de  la  facultat  conferida  a  la  Direcció  del  Projecte,  de  poder  exigir  en  qualsevol 

moment  la revisió de  l'estat dels treballs, s'estableixen els següents controls que hauran de figurar 

expressament al programa o Pla de Treballs: 

 

 Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no superior a 

15 dies, a les que assistirà la Direcció del Projecte i/o possibles col∙laboradors, l’equip redactor 

i aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar (Districte, Responsables 

de  l’Espai  Públic  implicats,  altres  institucions  afectades  o  organismes  que  es  consideri 

adequat). 
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 Informes mensuals sobre  l'estat dels  treballs que  l’equip redactor sotmetrà a  la consideració 

de  la Direcció del Projecte. Aquests  informes hauran de contenir: una descripció general del 

treball i el grau d'avanç dels treballs segons programa elaborat. 

 

De  les  reunions  de  seguiment  convocades,  així  com  dels  lliuraments  parcials  dels  treballs,  se 

n’aixecaran  les  corresponents  actes,  que  seran  redactades  per  l’equip  redactor  i  lliurades  a  la 

Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 

 

A més, durant la redacció del projecte es realitzaran reunions amb Associacions de Veïns i entitats de 

la  zona.  L’equip  redactor  generarà  la  documentació  necessària  per  a  donar  suport  a  aquestes 

possibles presentacions que es realitzin del projecte: powerpoints, resums, esquemes, etc. 

 

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

 

A  l’actualitat ADIF està  redactant  simultàniament  l’Avantprojecte per a  la millora  i  actualització de 

l’estació de Sants i el Projecte constructiu de la primera fase d’obres de la nova estació. Els treballs a 

realitzar consisteixen en definir una sèrie d’actuacions, a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, per a 

l’adequació  de  la mobilitat  als  entorns  de  l’estació  de  Sants  amb  caràcter  previ  a  la  Fase  1  de  les 

obres  d’ADIF  de  millora  de  l’estació,  amb  la  finalitat  de  desenvolupar  les  obres  d’ADIF  sense 

provisionalitats, configurant la mobilitat i  l’estructuració de l’entorn de l’estació que es vol des de la 

primera fase d’obres. 

 

Els  treballs  a  realitzar  corresponen  al  desenvolupament  a  nivell  de  projecte  executiu  de  totes  les 

actuacions per a l’adequació de la mobilitat als entorns de l’estació de Sants, que complementen les 

actuacions  definides  al  projecte  executiu  de  la  primera  fase  de  la  nova  estació  desenvolupat  per 

ADIF.  Al  següent  plànol,  en  color  blau  es  distingeixen  els  àmbits  a  càrrec  de  l’Ajuntament  de 

Barcelona i que són objecte d’aquest contracte, i en color vermell els àmbits a càrrec d’ADIF. 
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Inicialment es proposa redactar els següents projectes executius 

 

 Projecte executiu d’adequació de la mobilitat als entorns de l’estació de Sants. Àmbits 1, 2 i 3. 

1. Adequació de la mobilitat sobre el primer tram del carrer Tarragona, entre l’avinguda Roma 

i el carrer Mallorca, i del nus viari entre l’avinguda Roma i la plaça dels Països Catalans. 

2. Adequació  i  activació de  la mobilitat  viaria  pel  costat  sud  de  l’estació,  entre  l’estació  i  el 

parc de l’Espanya Industrial. 

3. Reurbanització del vial de la plaça Joan Peiró i millores al carrer Comtes de BellꞏLloc. 

 Possible Projecte executiu d’adequació de la mobilitat als entorns de l’estació de Sants. Àmbits 

4 i 5. 

4. Reurbanització de l’àmbit de l’estació d’autobusos. 

5. Reurbanització del carrer Viriat entre els carrers Numància i Enric Bargés. 

Les actuacions dels àmbits 4 i 5 estan vinculades a unes actuacions prèvies d’ADIF que en l’actualitat 

s’està  valorant  si  s’inclouen o no a  les obres de  la primera  fase.  Per  tant,  la  redacció del  projecte 

executiu dels àmbits 4 i 5 queda condicionada a les decisions que s’acabin adoptant i poden arribar a 

desenvolupar‐se amb un altre calendari. 

 

A criteri de la Direcció del Projecte, el desenvolupament d’aquests projectes executius es podrà dur a 

terme  per  fases  o  trams,  de  manera  que  cada  projecte  executiu  podrà  estar  format  per  varis 

projectes executius, per a la seva tramitació independent o per a una execució diferenciada. Aquest 

fet  que  ha  estat  considerat  a  l’hora  de  calcular  els  honoraris  de  redacció  dels  Projectes  Executius 

d’adequació  de  la mobilitat  als  entorns de  l’estació de  Sants  amb  caràcter previ  a  la  fase 1 de  les 

obres d’ADIF de millora de l’estació. 

 

El  termini  de  redacció  del  projecte  executiu  dels  àmbits  1,  2  i  3  serà  de  4 mesos  i  el  termini  de 

redacció  del  projecte  executiu  dels  àmbits  4  i  5  serà  de  6  mesos.  Ambdós  projectes  es  podran 

redactar simultàniament o consecutivament, en funció de les decisions que s’acabin adoptant. 

 

El contingut dels projectes executius a redactar es desenvoluparan seguint el “Plec de prescripcions 

tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures (versió abril 2021)” de BIMSA. 

 

4. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

 

Els  criteris  d’intervenció  en  cadascun  dels  5  àmbits  d’actuació  objecte  d’aquest  contracte  es 

defineixen  al  document  adjunt  al  present  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  “Actuacions  entorn  de 

l’estació de Sants amb caràcter previ a la Fase 1 de les obres de millora de l’estació”, redactat per 

Barcelona Regional al novembre de 2021. 
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En  totes  les  fases  de  la  redacció  dels  projectes  caldrà  aplicar  les  Prescripcions  Tècniques  dels 

Responsables  de  l’Espai  Públic  (REP).  Es  donarà  compliment  als  requeriments  de  la  documentació 

tècnica que es pot trobar al web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació 

als projectes. 

 

Els projectes hauran de complir la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 

projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat en la fusta”, de 

l’Ajuntament de Barcelona, publicades al número 14 de la Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 

de maig de 2015. 

 

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

 

En fase de validació tècnica i auditoria es lliuraran 2 exemplars en paper i 2 còpies en CD‐ROM de les 

maquetes dels projectes executius. Els exemplars en paper es lliuraran enquadernats amb espiral. 

 

En  fase de  tramitació  administrativa  es  lliuraran 4 exemplars  en paper  i  4  còpies  en CD‐ROM dels 

projectes executius redactats. Cada exemplar en paper portarà enganxat un CD‐ROM. Els exemplars 

en  paper  es  lliuraran  signats  i  enquadernats  amb  tapa  dura,  de  forma  que  permeti  la  seva 

identificació en el llom. 

 

Els CD‐ROM contindran dues carpetes. Una contindrà la informació amb els arxius digitals en format 

editable  (s’inclourà  l’arxiu  de plomins).  L’altra,  un únic  arxiu  en  format  PDF  que  contingui  tots  els 

documents lliurats en paper amb la mateixa estructura i ordre. 

 

Així  mateix,  el  lliurament  de  la  documentació  en  format  digital  s’adaptarà  a  les  prescripcions 

establertes en el “Manual d’estructuració informàtica” de BIMSA. 

 

6. DOCUMENTACIÓ  TÈCNICA  A  LLIURAR  A  L’EQUIP  REDACTOR  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DELS 

TREBALLS 

 

Al present Plec de Prescripcions Tècniques s’adjunten els següents documents tècnics: 

 

 Document “Actuacions entorn de l’estació de Sants amb caràcter previ a la Fase 1 de les obres 

de millora de l’estació”, Barcelona Regional (Novembre 2021). 

 Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures de 

BIMSA (versió abril 2021). 

 Manual bàsic per a  l’elaboració de  la Memòria Ambiental associada als projectes d’obres de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 Instrucció Tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat en projectes d’obres. 

 Instrucció Tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat en la fusta. 

 Manual d’estructuració informàtica de BIMSA. 
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A l’inici dels treballs, la Direcció del Projecte facilitarà a l’Equip redactor la següent documentació: 

 

 Aixecament topogràfic dels àmbits de projecte. 

 Informació dels serveis existents als àmbits de projecte. 

 “Avantprojecte per a la millora i actualització de l’estació de Sants”, ADIF (en redacció). 

 “Projecte constructiu de la primera fase d’obres de la nova estació”, ADIF (en redacció). 

 

 

Barcelona, a  data de la signatura electrònica  

 

 

 

 

 

 

Mònica Mir Moreu  Ignasi de Moner i de Castellarnau 

Enginyera de Camins, Canals i Ports  Director Tècnic de Gestió de Projectes 

AT BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona  BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona 
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