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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN ESPAI DE BANYS DEL DISSENY HUB BARCELONA


El contingut d’aquest plec tècnic s’haurà d’entendre en relació al Projecte; no obstant, en aquells aspectes en el que es pugui entrar en conflicte amb el Projecte de referència, s’estarà en primer lloc al que estableixi el Plec de Condicions Administratives de la licitació, al present Plec Tècnic, al Contracte i al Projecte, en aquest ordre. 


1.OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte d’aquest Plec Tècnic de Prescripcions Tècniques és definir l’abast de l’encàrrec que s’efectua per a les obres de remodelació i ampliació dels banys públics d’Àvila ubicats en el vestíbul d’accés de la planta baixa (accés carrer Àvila) de l’edifici del Disseny Hub Barcelona (d’ara en endavant, DHUB).

El contingut d’aquest plec tècnic s’ha d’entendre en relació al Projecte; no obstant, en aquells aspectes en el que es pugui produir un conflicte amb els continguts del Projecte de referència, tindrà preeminència el que estableixi el Plec de Condicions Administratives de la licitació (PCAP), al present Plec Tècnic, al Contracte i al Projecte
en aquest ordre. 

L’encàrrec consisteix:  

Realitzar els treballs d’enderroc de part dels banys existents, salvaguardant al màxim nombre de rentamans, banys i mampares possible, i realitzar treballs d’ampliació per tal d’augmentar el nombre de banys públics i poder dimensionar aquest servei al nombre de persones que fan ús dels diferents equipaments i activitats que rauen a l’edifici.

· La intervenció permetrà l’ampliació dels 30,90m2 que es destinen actualment als banys a uns 56,302. 
· L’ampliació significarà passar dels quatre rentamans actuals a nou rentamans, del cinc inodors actuals a un total de dotze inodors i dels dos urinaris a sis urinaris.
· S’habiliten dos rentamans (un per sector) adaptats per l’us amb cadira de rodes i és manté l’actual dotació de dos inodors adreçats preferentment a persones amb mobilitat reduïda. 
· Es preveu dotar a ambdós grups de banys de canviadors d’infants, i d’una millora significativa en la ventilació dels mateixos.
· El projecte permet crear un petit espai d’atenció sanitària (cambra de cures) singularitzat i accessible a peu de carrer. Amb dotació de pica rentamans i llitera d’atenció en el supòsit d’haver d’atendre qualsevol indisposició o accident.
· Es manté el quartet de servei de l’equip de neteja.
· S’anul·la l’accés secundari a la sala d’exposicions petita de la planta baixa (coneguda com a sala B).
· Es manté l’actual sortida d’emergència ubicada tocant a l’espai dels nous banys.

L’autora del projecte és l’arquitecta  Meritxell Viola González, del despatx
Guarner · Garreta · Viola, Arquitectura, slp. Barcelona


2.CONDICIONS TÈCNIQUES

[bookmark: _GoBack]En tot moment els àmbits d’actuació hauran d’estar protegits perimetralment amb tanques tipus RIVISA amb lones de protecció, fixades entre si de tal manera que garanteixin estabilitat i en cap cas puguin afectar la integritat del visitants. 
El contractista haurà d’incorporar en la superfície de les lones de tancament perimetral els textos i/o imatges amb les característiques que determini l’ICUB.. 
El perímetre de la zona d’actuació serà la que determini l’Oficina Tècnica del DHUB amb l’acord de la direcció de l’obra.. 


Llistat de preeminència de documents:

Plec de Condicions Administratives (PCAP) 
Contracte
Plec Tècnic
Pressupost
Plànols
Plec de condicions del projecte
Resta de projecte executiu


La composició de personal assignat a l’execució haurà d’estar format, com a mínim,
per:

· Un cap d’obra.
· Un encarregat d’obra.
· Dos oficials de 1ª del ram de paleta.
· Un ajudant d’oficial del ram de paleta.

L’empresa adjudicatària es compromet a donar a conèixer i fer complir els criteris que es fixen en el Plà d’Autoprotecció de l’Edifici (PAU) i l’avaluació de riscos laborals del DHUB a tots els seus treballadors. Així com de tots aquells aspectes normatius relatius a la manipulació, emmagatzemament i instal·lació de materials i de l’ús dels espais del DHUB. 
Amb anterioritat, el DHUB, traslladarà aquesta informació amb suficient antelació a l’empresa adjudicatària per a garantir el correcte coneixement de les diferents normatives als seus professionals i poder resoldre qualsevol dubte al respecte. 
El servei de coordinació empresarial i riscos laborals del DHUB supervisarà les accions que, en matèria de seguretat i salut laboral, es portin a terme al llarg de l’execució del contracte.







2.1. SISTEMES CONSTRUCTIUS

Les obres s’executaran amb l’estricte compliment dels sistemes constructius definits en el Codi Tècnic de l’Edificació, en les normes bàsiques estatals de l'edificació i en les normes tecnològiques estatals de l'edificació i altres normatives de necessari o obligatori compliment i les normes i/o ordenances que regeixen en el territori del municipi de Barcelona. A més d'aquelles altres que s'esmenten en el present expedient

2.2. INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 

El contractista d'obra  haurà de realitzar les necessàries instal·lacions pròpies per a l'execució de les diferents unitats d'obra.

2.3. APROVACIÓ DE L’OBRA 

Les obres s'hauran de realitzar a satisfacció de la direcció d’obra, que es reserva la seva aprovació. En el supòsit de discrepància, les parts estaran subjectes a la resolució de l'arbitratge que realitzi del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

2.4. CONDICIONS DELS MATERIALS 

Els materials proporcionats pel contractista han de ser productes de reconeguda garantia tècnica i complir amb la normativa legal que els afecti. Tots els materials seran sotmesos, amb anterioritat a la seva col·locació en el lloc, a l'aprovació de la direcció d’obra que podrà rebutjar-los si, al seu entendre, no compleixen amb la normativa indicada o amb l’especificació de projecte. 


2.5. CONTROL DE QUALITAT

La direcció d’obra pot requerir al contractista, en qualsevol moment, que realitzi qualsevol prova de control sobre els materials de l'obra. Quan un material, equip o instal·lació en particular requereix l'aprovació oficial d'un Departament d'Administració Pública, el contractista haurà de presentar a la direcció d’obra. els documents acreditatius de la seva aprovació i aprovació. El contractista no podrà reclamar en cap cas el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.


2.6. MODIFICACIÓ DE LES OBRES 

El contractista s'abstindrà de realitzar qualsevol intervenció que representi alteració del projecte o pressupost, sense haver obtingut prèviament el consentiment exprés per escrit de l’ICUB tant pel que fa a l'obra en si, com a la variació del pressupost i/o el termini, si escau.  

Si, malgrat la manca de consentiment, el contractista introdueix o executa qualsevol obra no prevista en el projecte, l’ICUB podrà rescindir amb caràcter unilateral el contracte. 

Si aquesta intervenció ha suposat un increment del pressupost el contractista no tindrà dret a percebre cap quantitat econòmica per aquesta modificació. 
En el supòsit que la modificació introduïda pel contractista representi una quantitat menor a la consignada en el projecte i, en conseqüència, una reducció de l'import contractat, l’ICUB podrà procedir ja sigui a la deducció corresponent a la diferència de cost o a l'extinció unilateral del contracte.

Si el contractista executés obres de dimensions més grans que les previstes en els documents tècnics adjunts, o executès sense autorització prèvia obres no previstes, la direcció d’obra estarà facultada a determinar si està obligat a realitzar les correccions que sig uin necessàries o béadmetre les construïdes tal com s'han executat. L’adjudicatari no tindrà dret a ser abonat per cap import per qualsevol excés que es realitzés per aquests motius.



2.7. ACEPTACIÓ DELS PROJECTES 

El contractista accepta totes les solucions constructives, tant les explícites com les implícites, definides en els projectes corresponents.


3. CONDICIONS ECONÓMIQUES

3.1 . PREUS CONTRADICTORIS 

Les propostes d'execució d'unitats subjectes a preus contradictoris que es formulin estaran sotmesos a l'aprovació expressa de l’ICUB a través dels seus representants legals.  El contractista estarà obligat a executar les unitats no previstes d'obra i que  ordeni expressament l’ICUB, fins i tot en el cas de desacord inicial sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, sempre i quan es vegi compromesa la continuïtat de l'obra.

Tots els preus contradictoris s'aprovaran amb una acta de preus contradictoris i una relació valorada, signada per l’ICUB o qui el representi. L'import de la relació valorada no es podrà certificar fins a l'adopció de l’acta de preus contradictoris.


3.2. CERTIFICACIONS MENSUALS 

En tant que la durada de l’obra s’estableix en un màxim de 2 mesos, el mecanisme d’emisió de les certificacions i la seva aprovació o rebuig serà el següent:

· Es realitzaran dues certificacions. Una el primer mes i una segona en finalitzar les obres.
· La medició l’elaborarà la direcció d’obra. amb copiatiu conjunt amb el contractista. Si el contractista no assignès el seu representant legal per a al confecció de les medicions de la certificació mensual, la direcció d’obra rellitzarà les medicions segons el seu criteri, no podent el contractista fer modificacions fins la segúent certificació.
· Es realitzaran en orígen.
· Tindran caràcter d’entrega per anticipat.
· No suposaran acceptació per part de l’Icub de qualitat o preu, ni suposaran acceptació d’obra realtizada.
· No es certificaran els apilaments de materials, ni les instal·lacions d’obra, excepte en aquells casos en que, motivat per l’excepcionalitat de l’obra, es requereixi una contractació avançada de materials i sempre amb l’aprovació de la direcció d’obra.
Donat el cas, el contractista lliurarà una aval bancari per indèntica quantia a la de la certificació emesa en concepte d’apilament de materials, que serà retornat una vegada amortitzats.

La direcció d’obra. i el contractista tancaran i signaran els amidaments el dia 25 de cada mes. La part de treball certificada no estarà subjecta a revisió de mesures si no és per error o omissió a l'hora de transciure els amidaments.
La direcció d’obra emetrà la certificació del mes, amb la data de l'últim dia del mes i la lliurarà en els cinc primers (5) dies del mes següent. Si el contractista no està satisfet, presentarà les seves reclamacions en el termini màxim de quatre (4) dies hàbils, i serà contestat per la direcció d’obra. en el termini de vuit (8) dies hàbils des de la data de presentació de les reclamacions per part del contractista. 

Si la discrepància continua, es certificarà allò que no estigui discutit i es deixarà la resta per al mes següent.  La certificació mensual es durà a terme en el mateix format que els pressupostos, i serà el resultat de multiplicar els preus unitaris dels pressupostos per les quantitats executades de cada unitat.

3.3.RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 

El procedimient de liquidació será el següent:

· Efectuada la recepció de les obres, es procedirà seguidament a la determinació del valor de l’obra i a la seva liquidació en un termini màxim de 30 dies.
· Del referit valor i de la liquidació, es farà trasllat al contractista en un termini de 30 dies, a fi que el pugui examiar i tornar amb la seva conforitat o amb les observacions que cregui oportunes.
· Si finalitzat el termini de 30 dies no haguès formulat el contarctista cap observació, s’estimarà per conforme establint-se la liquidació corresponent, d’acord amb el valor determinat. Si el contractista haguùes fet alguna observació, l’Icub determininarà si es pot atendre total o parcilament per l’establiemnt de la liquidació, sense perjudici del dret del contractista a sotmetre la determinació a la jurisdicció ordinària. 

3.4 . DESPESES INHERENTS DEL CONTRACTISTA INCLÒSOS EN L’OFERTA 

Seran de càrrec exclusiu al contractista i, per tant, s'entendrà inclosos en l'oferta econòmica que hagi presentat, a més de totes les despeses que resultin de l’aplicació segons disposa el contracte i els annexos que l’acompanyen, els relatius a tots els efectes, a totes les operacions auxiliars necessàries per a la posada en obra i servei de la totalitat de les unitats d’obra que es contracte, així com dels derivats del manteniment i funcionament de la pròpia obra.

A títol orientatiu, sense caràcter limitatiu, es mencionen els costos o despeses següents que serà satisfets íntegrament pel contractista.

· Les despeses que originin al contractista el replanteig, programació, documents tècnics executius, de coneixements i assajos, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació d’obra.
· Sol·licitud, tramitació i obtenció dels permisos administratius que es requereixin al llarg de l’execució de les obres, amb l’única execpció de la licència municipal d’obres que serà gestionad per la propietat i al seu càrrec.
· Càrrega i descàrrega de materials, apilament de materials i els diversos transports necessàris i les taxes municipals per ocupació de via pública si les haguès.
· Subministrament, col·locació i retirada de medis auxiliars, maquinària, bastides i elements provisionals d’ajuda a l’obra.
· Subministrament i instal·lació d’elements complementaris per a la seguretat de l’obra.
· Protecció d’apilaments, i de la pròpia obra, contra tot deteriorament, dany o incendi.
· Mitjans especials d’emergència o d’acceleració de les obres per causes imputables al contractista.
· Les primes i altres despeses de l’assegurança o pòlissa de responsabilitat civil.
· Totes les obres accessories i necesàries per a l’execució de l’obra, es trobin o no expressament senyalades en el projecte.
· La conservació de l’obra al llarg de la seva execució i al llarga del termini de garantia.
· Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
· Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra.
· Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions provisionals per a l’evaquació d’aigües, necessaris per a l’execució de l’obra.
· Despeses de retirada de materials rebutjats, evaquació de restes, neteja general de l’obra i zones confrontades afectades per les obres.
· La conservació i policia de la zona d’obres al llarg de l’execució; el submnistrament, instal·lacio i conservació de senyals dins l’obra i de zones de tercers i a les zones d’inici i final d’obra; la guarderia de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit rodat.
· La retirada dels materials sobrants, escombreries i runa derivats dels treballs de contractista.
· Els danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra,
· Els costos majors que puguin derivar-se per la realització de treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius.
· Mà d’obra directa i indirecta.
· Materials (matèries primeres, manufacturats o semi facturats), que en tots els casos seran nous i en perfectes condicions d’ús.
· Obligacions socials i Seguretat Social
· Transports
· Mitjans auxiliars, útils, eines i maquinària
· Elements auxiliars
· Petit material
· Pérdues i mermes
· Energia, combustibles, aigua, telèfon, etc
· Obres auxiliars i temporals necessàries per a l’execució de la unitat
· Elevació i moviment de càrregues dins l’obra,
· Senyalitzaicons d’accessos i serveis
· Rètols que siguin obligatoris per imperatiu legal
· Qualsevol prova d’inspecció i/o control que senyalin les especificacions
· Manteniment i reposició de mòduls malmesos, si es dona el cas, de la tanca d’obra provisional.

I, en general, totes les despeses que resultin necessàries d’invertir en l’obra, per a la seva execució total acabament.


4. CONDICIONS FACULTATIVES


4.1 . DIRECCIÓ D’OBRA

La direcció i control de les obres aniran a càrrec de la direcció d’obra i dels representants de l’ICUB. En el cumpliment de la seva misió rebran, totes les persones que la desenvolupen, la denominació genèrica direcció d’obra
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la misió encomanada, la direcció d’obra gaudirà de les més àmplies facultats, poguent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a efectes el contractitsta entre les quals es senyalen, sense que la relació tingui cap caràcter limitatiu, les relacionades amb:

· Replanteig del detall
· Maquinària aportada a l’obra
· Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions
· Plànols de detall per a les diferents activitats de treball, inclòs mètodes i mitjans d’execució
· Procedències dels materials emprats en les obres
· Zones d’acopi i de deixalles
· Terminis i mitjans per a la recepció, acopi i magatzematge de materials en l’obra

El contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin dictades per la direcció d’obra per a la regulació de les relacions entre ambdòs, en tot allò referent a les operacions de control, medició, valoració i en general, d’informació, relacionades amb l’execució de les obres.

L’ICUB i/o la direcció d’obra podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions establertes en la documentació definitòria de les obres, i en les normes o procediments habituals de la bona pràctica de la construcció.

Les instruccions de la direcció d’obra al contractista s’emetran per escrit i romandran recollides en el corresponent Llibre d’ordres que serà degudament diligenciat a l’inici dels treballs i en els comunicats de la propietat.

El contractista estarà obligat a la firma de coneixement d’aquestes ordres.


4.2 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos, considerant-se inclosos dins els esmentats terminis, els treballs de replanteig, de neteja de l’obra i de correcció dels defectes observats amb anterioritat a la recepció provisional total,

El contractista haurà d’organitzar els treballs de forma que no dificultin el normal funcionament dels equipaments que rauen al DHUB, així com de les zones d’accès i de les activitats que es puguin programar. 
El contractista per tal de possibilitar el cumpliment d’aquests requeriments, es compromet a realitzar part dels treballs en dies no laborables o en horaris especials, i també a aturar la realització de determinades activitats vinculades a l’obra en alguna franja horària o a modificar la planificació de les tasques per tal de garantir l’activitat habitual a l’edifici. Així com a realitzar treballs de major complexitat tècnica amb més mitjans auxiliars o complementaris.


4.3. REPLANTEIG

Qualsevol replanteig de les obres i instal·lacions haurà de ser aprovat per la direcció d’obra.


4.4.  ORGANITZACIÓ DE L’OBRA

El contractista serà responsable de l’organització de la seva part d’obra i haurà d’atendre les especificacions de la direcció d’obra d’acord amb el pla d’obra aprovat per l’ICUB

4.5. INSPECCIONS I VISITES

La direcció d’obra realitzarà periòdicament reunions i visites a l’obra a les quals haurà d’assistir tant el contractista com els industrials que siguin requerits per la direcció d’obra

Amb independència de les inspeccions i visites d’obres que realitzi la direcció d’obra, els representants de l’ICUB podran comprovar l’execució de l’obra d’acord amb la contractació efectuada.

En el supòsit que, la direcció d’obra o els representants de l’ICUB, tinguèssin raons fonamentades per suposar l’existència de vicis o defectes en qualsevol dels treballs realitzats, qualsevol de les parts podrà ordenar la demolició de la part de l’obra que estimi necesària per a la seva comprovació. Les despeses ocasionades per la demolició i posterior reconstrucció aniran a càrrec de la propietat si no apareguèssin els vicis o defectes pressupostats i amb càrrec al contractista en cas contrari.


4.6. PERMISOS I LLICÈNCIES

El contractista haurà de sol·licitar dels organismes i/o persones corresponents, amb l’antelació necessària per a que no presentin dificultats en el compliment del programa de treball, tots els permisos i llicències. Tota la  tramitació, serà a càrrec i per compte del contractista a excepció de les corresponents a la llicència municipal d’obres, que serà sol·licitada per la propietat anant al seu càrrec els costos d’obtenció i tramitació. El contractista legalitzarà al seu càrrec totes les instal·lacions, equips i obres que es requereixin pel perfecte funcionament de les mateixes.
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