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1. ANTECEDENTS 

Des de Foment de Ciutat s’està impulsant tota una sèrie d’actuacions de millora de les 
comunicacions als equipaments del Pla de Barris dels barris de Verdum, Can Peguera, Turó 
de la Peira, La Prosperitat, El Carmel, Can Baró i Poblesec. Aquestes actuacions han de 
permetre que aquests equipaments puguin oferir als seus usuaris un millor aprofitament de les 
noves tecnologies, en el transcurs de les activitats que s’hi realitzen. 

El primer pas necessari és millorar cobertura de la instal·lació de cablejat de xarxa d’aquests 
equipaments així com, en aquells equipaments que sigui necessari, la instal·lació de racks i 
switchs així com el subministrament i instal·lació física d’aquells elements de xarxa que 
permetin oferir el servei de Barcelona Wifi. 

 

2. OBJECTE DEL PRESENT PLEC 

L’objecte del present plec és detallar les condicions tècniques que han de regir els següents 
aspectes necessaris per a proporcionar una millora de les connexions de xarxa als 
equipaments inclosos en l’àmbit del projecte: 

 El subministrament i la instal·lació de cablejat de xarxa als diferents espais dels 
equipaments i les seves respectives rossetes de connexió. 

 El subministrament i instal·lació de racks de comunicació i elements derivats en aquells 
equipaments on sigui necessari. 

 El subministrament i instal·lació de switchs no gestionables. 

 El subministrament i la instal·lació dels equips d’electrònica de xarxa (routers). 

 El subministrament i la instal·lació dels punts d’accés 
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3. CONDICIONS GENERALS DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

3.1 Abast del contracte 

El contracte inclou dos elements diferenciats, d’una banda el subministrament i instal·lació 
d’aquells elements vinculats a la instal·lació de cablejat i switchos no gestionats que permetin 
la connexió per cable i de l’altra el subministrament i instal·lació física d’aquells elements de 
xarxa (routers i ap’s) que permetin una posterior integració del centre a la xarxa de Barcelona 
Wifi. 

 

3.1.1 Abast vinculat a la instal·lació de nous punts de xarxa 

El contracte inclou el subministrament i instal·lació de cablejat i els elements de xarxa que es 
descriuen a continuació en els 16 equipaments que s’especifiquen al Annex 1.  

L’abast de l’actual contracte inclou els següents aspectes: 

 El subministrament i instal·lació de punts de dades i el cablejat corresponent: 

Caldrà instal·lar punts de xarxa (rossetes) per donar connectivitat als diferents espais dels 
equipaments. Els punts de xarxa es connectaran per cable UTP Cat6 al patch panel del 
rack de l’equipament. El nombre de punts de xarxa a instal·lar i una aproximació de la 
distància de cablejat a cada equipament s’especifica al Annex 1 d’aquest plec. 

En alguns casos en els que ja hi ha punts de xarxa als espais s’haurà d’aprofitar un 
d’aquests punts per tal de desplaçar-lo al punt on, més endavant, haurà d’anar l’antena 
wifi, el número de punts a desplaçar també queda especificat en l’Annex 1. 

A més a més, en algun dels centres caldrà reparar caixes de connexió malmeses i/o 
certificar el correcte funcionament de punts ja existents. El número de punts a reparar i 
certificar també s’especifica a l’Annex 1 d’aquest plec. 

Així mateix, l’adjudicatari aportarà tot el material necessari per a la correcta instal·lació de 
l’equipament subministrat: cablatge, connectors, canaletes, etc. 

L’adjudicatari haurà d’etiquetar tots els punts nous instal·lats seguint la numeració que 
pugui existir ja al equipament. 

 El subministrament i instal·lació de switchs no gestionats: 

Caldrà subministrar i instal·lar switchs no gestionats de 24 ports en aquells equipaments 
que no disposen de ports lliures en l’electrònica actual. El número de switchs a 
subministrar i instal·lar s’especifica a l’annex 1. Caldrà incloure els fuetons necessaris per 
a connectar els nous punts. 

 El subministrament i instal·lació de racks en aquells equipaments que no disposen 
de racks o són molt petits: 

Caldrà subministrar i instal·lar racks de 19” i 12U incloent tot el material que se’n deriva 
(ancoratge, cargols, patch panel, passacables ...). Si actualment ja existeix un rack que cal 
substituir caldrà portar a terme la seva desinstal·lació i trasllat de cablejat i dispositius al 
nou rack. El número de racks a instal·lar s’especifica al Annex 1. 

 El subministrament i instal·lació de regletes elèctriques als racks: 

Caldrà subministrar i instal·lar noves regletes elèctriques d’almenys 8 preses enrackables 
en un rack de 19” en aquells racks on no n’hi ha o s’han esgotat els punts de connexió. El 
número de regletes a instal·lar s’especifica a l’Annex 1. 
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 La instal·lació física i proves dels equips i punts de dades subministrats. 

 La documentació dels serveis per al seu manteniment posterior. 

 L’emmagatzematge, si s’escau, de totes els elements, equips i materials a 

instal·lar fins a la finalització del projecte. 

 

3.1.2 Abast vinculat al subministrament i instal·lació d’electròniques vinculades al 
servei de Barcelona Wi-fi 

 

 El subministrament del següent equipament: 

 

Concepte Quantitat 

Punt d’accés per a la connexió Wi-Fi (amb extensió de garantia de 
fabricant per un any, cobertura 8x5xNBD)  25 

Router per a tunelització VPN 

(amb extensió de garantia de fabricant per un any, cobertura 
8x5xNBD) 

8 

Kit de muntatge de 19” per al router 8 

Power Injectors compatibles amb els AP’s Wifi AIR-CAP17021-E-K9 25 

Mounting bracket compatibles amb els AP’s Wifi AIR-CAP17021-E-
K9 

25 

Cable Ethernet RJ45 6 feet 25 

 

Així mateix, l’adjudicatari aportarà tot el material necessari per a la correcta instal·lació 
de l’equipament subministrat: cablatge, connectors, canaletes, etc. 

 La instal·lació física i proves dels equips subministrats. 

 La documentació dels serveis per al seu manteniment posterior. 

 L’emmagatzematge, si s’escau, de totes els elements, equips i materials a instal·lar fins a la 
finalització del projecte. 

 

Queden fora de l’abast del contracte els següents aspectes: 

 Les tasques de configuració dels AP’s i els routers per integrar-los a la xarxa de Barcelona 
Wifi. 
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3.2 Antecedents 

A continuació es descriu el context en el qual s’inscriu el projecte en qüestió. 

3.2.1 Connectivitat a la xarxa corporativa 

En línies generals s’identifiquen dos tipus d’equipaments, pel que fa a la seva connexió a la 
xarxa corporativa i Internet: 

 Equipaments amb accés de Fibra Òptica Municipal (centres FOM). En aquests 
casos, l’accés als serveis municipals es realitza a través del router WAN actualment en 
servei. 

 Equipaments amb accés de Fibra Òptica d’un proveïdor extern (centres FTTH). 
En aquests casos, l’accés a Internet mitjançant la connectivitat Wi-Fi se securitzarà des 
dels routers de tunelització VPN, a través de la xarxa d’accés, i fins a un 
concentrador VPN. Aquest dispositiu concentrador es troba fora de l’abast d’aquest 
contracte. 

Així doncs, l’esquema de connectivitat proposat és el següent: 

 

 

 

3.2.2 Gestió i manteniment de la infraestructura. Integració amb les plataformes 
existents 

La gestió i manteniment de l’equipament a subministrar queda fora de l’abast d’aquest 
contracte. L’Institut Municipal d’Informàtica disposa d’un proveïdor per a la gestió i explotació 
integral de les infraestructures i xarxes de telecomunicacions municipals. A continuació es 
llisten a tall informatiu les eines de gestió que s’utilitzaran durant la fase d’operació i 
manteniment de la xarxa: 

 Cisco Wireless LAN Controllers 

 Cisco Prime Infrastructure 

 Cisco Mobility Services Engine 

 Aptilo Service Management Platform 

CENTRES 
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Router 

SERVEIS 

CORPORATIUS 
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Xarxa FOM Xarxa FTTH 

CENTRES 

FTTH 

Router 
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Router 

tunelització 
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 Aptilo Access Controller 

 Aptilo Service Portal 

 

 

El llistat de tasques i funcions d’integració amb la plataforma que queden fora de l’abast del 
contracte són les següents: 

 Configuració de les reserves de DHCP i configuració de xarxa de la plataforma central 
de gestió. 

 Generació de les configuracions de VPN per als routers WAN: el gestor de la 
plataforma Barcelona Wi-Fi facilitarà una plantilla bàsica de configuració VPN, que 
l’adjudicatari haurà de parametritzar i instal·lar per a cada centre. 

 Alta i parametrització dels punts d’accés a la controladora Wireless. 

 Realització dels esquemes/mapes de xarxa en Prime. 

 Acceptació dels equips instal·lats, prèvia al manteniment de la infraestructura. 

 Definició i execució del pla de proves per homologar la compatibilitat dels punts 
d’accés proposats amb la plataforma de l’actual Portal Captiu. 

 Enginyeria per a la integració de la solució amb la plataforma Barcelona Wi-Fi. 

 

No obstant, l’equipament subministrat en aquest contracte haurà de ser compatible amb les 
eines de gestió de la plataforma Barcelona Wi-Fi mencionades, ja que no es contempla 
l’addició de noves eines amb aquesta finalitat, sinó la total integració amb la plataforma actual. 
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3.3 Descripció tècnica del subministrament d’equipament 

A continuació es descriuen els elements de maquinari que l’adjudicatari haurà de subministrar 
dins d’aquest contracte. 

 

3.1.3 Cablejat i punts nous de xarxa 

Tots els elements, així com el cablejat, hauran de ser Systimax o de qualitat equivalent. El 
número de punts de xarxa a instal·lar i la distància aproximada de cablejat es descriu a l’annex 
1 d’aquest document. 

3.1.4 Switchs no gestionats de 24 ports 

Caldrà subministrar i instal·lar switchs no gestionats de 24 ports en aquells equipaments que 
no disposen de ports lliures en l’electrònica actual. El número de switchs a subministrar i 
instal·lar s’especifica a l’annex 1. Caldrà incloure els fuetons necessaris per a connectar els 
nous punts. 

3.1.5 Racks 

Caldrà subministrar i instal·lar racks de 19” i 12U incloent tot el material que se’n deriva 
(ancoratge, cargols, patch panel, passacables ...). Els connectors instal·lats hauran de ser 
Systimax o de qualitat equivalent. El número de racks a instal·lar s’especifica al Annex 1.  

3.1.6 Regletes elèctriques 

Caldrà subministrar i instal·lar noves regletes elèctriques d’almenys 8 preses enrackables en 
un rack de 19” en aquells racks on no n’hi ha o s’han esgotat els punts de connexió. El número 
de regletes a instal·lar s’especifica a l’Annex 1. 

3.1.7 Connectivitat sense fils: Punt d’accés per a connexió Wi-Fi 

Els punts d’accés per a la connexió Wi-Fi estàndard dels equipaments hauran e ser del model 
Cisco AIR-AP1832I-E-K9 o equivalent, amb iguals o superiors prestacions. Els requeriments 
tècnics que haurà de satisfer l’equipament subministrat són els següents: 

General 

Tipus de dispositiu Punt d’accés amb les antenes integrades 

Tecnologia de 
connectivitat 

Sense fils (Wi-Fi) 

Tipus de gestió Remota (mitjançant controladora Cisco existent) 

Mètode 
d’autenticació 

EAP 
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Compliment de 
normes 

Estàndards generals: IEC 60950-1,  EN 60950-1 

Estàndards ràdio: EN 300.328, EN 301.893 (Europe), EMI and susceptibility 
(Class B), EN 301.489-1 and -17 (Europe) 

Estàndards IEEE: IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, IEEE 802.11ac 
Draft 5 

Estàndards de seguretat: 802.11i, Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), WPA2, 
WPA, 802.1X,  Advanced Encryption Standard (AES) 

Tipus d’autenticació EAP (Extensible Authentication Protocol): EAP-Transport 
Layer Security (TLS), EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge 
Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2), Protected EAP 
(PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2, EAP-Flexible Authentication via Secure 
Tunneling (FAST), PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC), EAP-
Subscriber Identity Module (SIM) 

Estàndards multimedia: Wi-Fi Multimedia (WMM) 

Bandes de 
freqüència i nombre 
de canals a 20 MHz 
(Europa) 

2.412 a 2.472 GHz (13 canals) 

5.180 a 5.320 GHz (8 canals) 

5.500 a 5.700 GHz (8 canals)  

Característiques 
802.11n versió 2.0 

3x3 MIMO amb 2 streams espacials 

MRC (Maximal Ratio Combining) 

Canals a 20 i 40 MHz 

Velocitat de dades (capa física) fins a 300 Mbps (40 MHz amb 5 GHz) 

Agregació de paquets: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 

802.11 DFS (Dynamic Frequency Selection) 

Suport CSD (Cyclic Shift Diversity) 

Característiques 
802.11ac Wave 1 

3x3 MIMO amb 2 streams espacials 

MRC (Maximal Ratio Combining) 

Conformació de feixos 802.11ac 

Canals a 20, 40, i 80 MHz 

Velocitat de dades (capa física) fins a 867 Mbps (80 MHz amb 5 GHz) 

Agregació de paquets: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 

802.11 DFS (Dynamic Frequency Selection) 

Suport CSD (Cyclic Shift Diversity) 

Memòria RAM 1024 MB (DRAM) 

Memòria Flash 256 MB 

Indicadors d’estat LED d’estat 

Expansió / Connectivitat 

Interfícies 
LAN: 2 ports 10/100/1000BASE-T, detecció automàtica (RJ-45) 

Administració: 1 port consola (RJ-45) 
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Alimentació 

Opcions 
d’alimentació 

802.3af/802.3at 

Enhanced PoE 

Power injectors externs 

Voltatge necessari DC 44/57 V 

 

L’adjudicatària haurà de proveir els AP’s es farà càrrec de la seva instal·lació física. El número 
d’AP’s a subministrar s’especifica a l’annex 2 d’aquest document. 

 

3.1.8 Connectivitat sense fils: Punt d’accés per a connexió Wi-Fi 

Els routers per a establir el túnel VPN hauran de ser del model CISCO 892FSP o equivalent 
amb iguals o superiors prestacions.  

Les característiques tècniques que es consideren com a mínimes són les següents: 

 

General 

Tipus de 
dispositiu 

Router - commutador de 8 ports (integrat) 

Tecnologia de 
connectivitat 

Cablejat 

Protocol 
d’interconnexió 
de dades 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Capacitat Connexió / quantitat d’usuaris : 50 

Xarxa / Protocol 
de transport 

L2TP, IPSec 

Protocol de 
direccionalment 

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, WCCP, 

Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 

Protocol de 
gestió remota 

Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI 

Mètode 
d’autentificació 

RADIUS, TACACS+ 

 

 

 

Característiques 

Suport de NAT, assistència tècnica VPN, suport VLAN, snooping IGMP, 
suport DiffServ, filtrat de direcció MAC, suport IPv6, Sistema de prevenció 
d’intrusions (IPS), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair 
Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), admit Spanning Tree 
Protocol (STP), suport d’Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), 
Link Fragmentation and Interleaving (LFI), suport RADIUS, Servidor DHCP, 
DNS proxy, relé DHCP, client DHCP, Virtual Routing and Forwarding (VRF), 
Class of Service (CoS) 
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Compliment de 
normes 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag , 
VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 
Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1 

Memòria RAM 512 MB (instal·lats) / 1 GB (màx.) 

Memòria Flash 256 MB (instal·lats) / 256 MB (màx.) 

Indicadors 
d’estat 

Estat port, alimentació 

Expansió / Connectivitat 

 

 

Interfícies 

LAN : 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
WAN : 1 x SFP (mini-GBIC) 

WAN : 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 

Administració : 1 x auxiliar - RJ-45 
USB 2.0 : 1 x 4 PIN USB tipus A 

Administració : 1 x consola - RJ-45 

Alimentació 

Dispositiu 
d’alimentació 

Transformador elèctric extern - 60 W 

Voltatge 
necessari 

AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

 

L’adjudicatari haurà d’aprovisionar els routers, i es farà càrrec de la seva instal·lació física. El 
número de routers a subministrar s’especifica a l’annex 2 d’aquest document. 

 

3.4 Instal·lació de l’equipament 

L’equipament llistat serà subministrat en la seva totalitat, incloent-hi tots aquells elements 
necessaris per a la seva correcta instal·lació així com la comprovació del seu correcte 
funcionament. 

L’adjudicatari farà totes les actuacions que siguin necessàries per a finalitzar el servei en 
temps i forma. 

En qualsevol cas, s’haurà de realitzar el correcte etiquetatge de les connexions realitzades als 
nous equips instal·lats dins de l’abast del present projecte així com les proves extrem a extrem 
necessàries per a provar el servei en tots i cadascun dels dispositius instal·lats i configurats. 

Abans de finalitzar el projecte l’adjudicatari lliurarà els plans “As-Built” de la instal·lació, en 
suport electrònic i paper, que reflecteixin amb precisió la seva situació final. Igualment, 
l’adjudicatari haurà de modificar la documentació existent amb les actualitzacions realitzades. 

 

3.5 Pla de treball 

El licitador presentarà el pla de treball previst per a la realització del subministrament i 
instal·lació de l’equipament requerit, així com una previsió del calendari i recursos que preveu 
utilitzar. Així mateix, explicarà la metodologia de gestió de projectes que s’emprarà, detallant 
les diferents fases d’execució del projecte. 
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El pla de treball inclourà els següents capítols: 

 La metodologia de gestió de projectes proposada pel licitador. 

 El cronograma de les actuacions previstes. 

 El pla de proves que permeti testar el servei. 

 La relació de recursos humans i materials que el licitador pensi dedicar al projecte. 

 El model de relació proposat entre l’adjudicatari, Foment de Ciutat la resta de 
proveïdors de l’Ajuntament de Barcelona involucrats en el projecte. 

 Les plantilles de tota la documentació associada a l’execució del projecte. 

 

El calendari definitiu de subministrament i instal·lació de l’equipament serà acordat entre 
Foment de Ciutat i l’adjudicatari durant la fase de planificació prèvia a la instal·lació de 
l’equipament. L’adjudicatari s’haurà de coordinar directament amb els equipaments objecte 
d’aquest contracte per tal d’executar les accions incloses dins del seu abast. 

 

3.6 Seguiment del contracte 

L’empresa adjudicatària designarà un director de projecte que serà el responsable de realitzar 
el seguiment de l’execució del contracte, i de la interlocució amb el Foment de Ciutat. 

El director de projecte s’encarregarà d’organitzar reunions de seguiment de projecte amb una 
freqüència setmanal, a les quals es tractaran com a mínim els següents temes: 

 Revisió de les actuacions realitzades durant el període objecte de supervisió. 

 Gestió de riscos de projecte. Accions de mitigació. 

 Repàs de les actuacions previstes durant el següent període de supervisió. 

 

3.7 Terminis d’execució del contracte 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, durant la fase de planificació, Foment de Ciutat i 
l’empresa adjudicatària acordaran el calendari d’actuació. En qualsevol cas, la finalització del 
subministrament i instal·lació de l’equipament objecte d’aquesta licitació haurà de realitzar-se 
en un termini de 3 mesos. 

 

3.8 Garantia de l’equipament subministrat 

Si per qualsevol circumstància, algun tipus d’avaria, incidència, fallada o anomalia es produís 
per tractar-se d’un vici constructiu, de fabricació, d’instal·lació o per qualsevol altra causa, 
l’adjudicatari estarà obligat a la substitució de l’equip o component per un altre de les mateixes 
o superiors característiques, de nova construcció o fabricació i sense fallades de funcionament.  

El període de garantia per el cablejat serà com a mínim de cinc anys a partir de la data 
d’acceptació del servei per part de Foment de Ciutat. 

Pel que fa a l’electrònica de xarxa (AP’s i routers), addicionalment, l’adjudicatari subministrarà 
durant el primer any posterior a l’entrega de l’equipament, una extensió de la garantia del 
fabricant, en horari 8x5xNBD (Next Business Day). L’extensió de garantia serà del tipus de 
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servei Cisco SMARTnet o equivalent. 

 

Durant el període de garantia l’adjudicatari serà responsable d’executar la garantia quan sigui 
necessari, i es coordinarà amb el gestor d’infraestructures a  fi d’aprovisionar l’equipament de 
reemplaçament en les dependències afectades i dins dels terminis requerits. 

Dins de la garantia quedaran incloses totes les despeses que es puguin derivar, tals com 
recanvis, transport, mà d’obra, dietes, desplaçaments, etc. 

 

3.9 Horari 

L’horari dels treballs objecte del contracte serà dins de l’horari d’obertura dels equipaments i 
haurà de ser prèviament consensuat amb aquests, amb l’objectiu que es programin les 
actuacions amb la menor incidència possible sobre l’activitat pròpia de cada equipament. 

Qualsevol ampliació excepcional d’aquests horaris (entre setmana o caps de setmana i 
festius) acordats entre l’empresa adjudicatària i Foment de Ciutat no podrà suposar un cost 
addicional en el preu del contracte. 

 

3.10 Tractament dels residus i neteja 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec del tractament, classificació i transport dels residus que 
generi els treballs objecte del contracte d’acord amb la normativa vigent. 

L’empresa adjudicatària es compromet a mantenir els espais de treball en un adequat estat de 
neteja. 

 

3.11 Condicions de seguretat 

Els treballs objecte del contracte es faran d’acord a la normativa vigent en prevenció de riscos 
laborals i de seguretat i higiene en el treball. L’adjudicatària també es responsabilitzarà de 
l’esmentada normativa dels equips i empreses que puguin participar en l’execució del 
contracte, estiguin o no integrats a l’empresa. 

 



            

 

 

Annex 1. Núm d’elements a instal·lar vinculats a la instal·lació de punts de xarxa 

A la següent taula es llisten els equipaments on cal instal·lar/certificar o reparar nous punts de xarxa, el número de switchs, racks i regletes a 
instal·lar així com les distàncies aproximades de nou cablejat, tub i canaleta. 

 

 

  

Equipament Districte

Cablejat: 

Alçament de 

punts (Núm 

punts)

Cablejat: Nous 

punts. (Núm 

punts)

Cablejat: 

Reparació 

connectors (Núm 

punts)

Cablejat: 

Certificació i 

mapeig de punts 

(Núm punts)

Núm Switch 

domèstic 

(Unitats)

Núm nou rack 

(Unitats)

Núm Regleta 

elèctrica (Unitats)

Distància nou 

cablejat (m)

Distància 

canaleta (m)

Distància 

tub (m)

Espai Provisional La Massana (KN60LAB Ciutat Vella 0 3 0 0 1 1 1 175 120 20

Ludoteca Poble Sec Sants Montjuïc 1 0 0 1 0 0 0 25 25 0

Centre Cultural Albareda Sants Montjuïc 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0

Espai Tarda Jove 12@16 Sants Montjuïc 0 8 2 0 1 0 1 170 120 0

Casal de Gent Gran Poble Sec Sants Montjuïc 1 0 0 4 1 0 0 15 15 0

Biblioteca del Carmel Horta-Guinardó 0 11 0 0 0 0 0 400 200 100

Casal de Barri Pirineu Horta-Guinardó 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Casal de Barri Prosperitat Nou Barris 1 6 0 0 1 0 1 150 80 30

Espai Jove Les Basses Nou Barris 5 0 0 0 0 0 0 70 70 0

Casal de Barri La Cosa Nostra Nou Barris 0 8 0 0 1 1 1 120 60 60

Casal de Gent Gran Can Peguera Nou Barris 0 9 2 0 1 0 0 200 150 70

Casal de Gent Gran Turó de la Peira Nou Barris 0 14 0 0 1 1 1 360 40 200

Casal de Barri La Pau Sant Martí 0 4 0 0 0 0 0 90 30 50

Casal de Barri Verdun Nou Barris 1 0 0 0 0 0 0 10 10 0

Casal de Barri Carmel Horta-Guinardó 0 1 0 0 1 0 0 20 1 10

Total 9 64 4 15 10 3 6 1805 921 540



            

 

 

Annex 2. Núm d’electròniques de xarxa vinculades al servei Barcelona Wifi a subministrar i instal·lar 

A la següent taula es llisten els equipaments on cal instal·lar/certificar o reparar nous punts de xarxa, el número de switchs, racks i regletes a 
instal·lar així com les distàncies aproximades de nou cablejat, tub i canaleta. 

 

Equipament Districte
Núm Cisco AIR-

AP1832I-E-K9 

Núm nous CISCO 

892FSP

Espai Provisional La Massana (KN60LAB Ciutat Vella 3 1

Espai Tarda Jove Sants Montjuïc 2 1

Casal de Barri Pirineu Horta Guinardó 3 1

Casal de Barri Propseritat Nou Barris 3 1

Espai Jove Les Basses Nou Barris 5 0

Casal de Gent Gran Can Peguera Nou Barris 2 1

Casal de Gent Gran Turó de la Peira Nou Barris 2 1

Casal de Gent Gran Poble Sec Sants Montjuïc 2 0

Casal de Barri Verdun Nou Barris 1 1

Total 23 7
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