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Aspectes més rellevants a tenir en consideració: 

 Termini d’execució. 

 Reduir, minimitzar i/o eliminar les immissions a l’Oficina d’Habitatge de Barcelona a 

Sant Martí. 

 

Condicions especials d’execució: 

 Els treballs que generen més molèsties (col·locació d’envans, rasses...) es realitzarà 

fora de l’hora de funcionament de l’Oficina d’Habitatge de Barcelona (dl a dv de 15 a 

20h). 

 Els caps de setmana (dissabtes) seran laborables. 

 L’horari de treball s’haurà de limitar a l’horari d’execució permès. 

 



M
c

N
v

R
v

M
c

M
c

Mòdul existent d'il·luminació de sistema lineal suspès amb difusor de policarbonat 

Caixa mecanismes encastada a paret amb 8 bases 16A/II + 2xRJ45 cat 6 

Caixa mecanismes encastada a paret amb 4 bases 16A/II + 2xRJ45 cat 6 

PT1.01

Minitorreta per punts de treball

PT1.02

PT1.03 PT1.04

PT2.01 PT2.02

PT2.03

PT2.04

PT2.05PT2.06

PT3.01 PT3.02 PT3.03 PT3.04

L1.01 L1.02 L1.03 L1.04 L1.05 L1.06 L1.07 L1.08

L1.10 L1.11 L1.12 L1.13

L1.14 L1.15 L1.16 L1.17

L1.18 L1.19 L1.20 L1.21

L1.22 L1.23 L1.24

L2.01 L2.02

L1.09

L1.25

A3   E 1:150

REDISTRIBUCIO  D' OFICINES PER L'IMHAB I REHAB

PROMOTOR ARQUITECTES

01
MAIG 2022

PROJECTE  PLÀNOL

Pujades 350
ESTAT ACTUALIMHAB.

Barcelona

SERVEIS TÈCNICS
Foment de Ciutat



Arrencada de paviment laminar de moqueta

Rasa solera per pas d'instal·lacions

Enderroc de tancaments i divisòries

PT3.01 PT3.02 PT3.03 PT3.04

A3   E 1:150

REDISTRIBUCIO  D' OFICINES PER L'IMHAB I REHAB

PROMOTOR ARQUITECTES

02
MAIG 2022

PROJECTE  PLÀNOL

Pujades 350
ENDERROCIMHAB.

Barcelona

SERVEIS TÈCNICS
Foment de Ciutat



Mòdul d'il·luminació lineal a desplaçar
L1.00

PT2.04'

PT2.02'

Caixa mecanismes encastada a paret a desplaçar
PT2.00'

Minitorreta punts de treball a desplaçar
PT3.00'

Nova Minitorreta Punts de Treball
PT3.00

L1.21

L1.22 L1.23 L1.24

L1.18 L1.19 L1.20

L1.13L1.10 L1.11 L1.12

L1.25

PT2.04'

PT2.02'

L1.26

L1.06 L1.07

L1.08 L1.09

PT3.01'

PT3.05

PT3.06
L1.27

Nou Mòdul d'il·luminació lineal
L1.00

Endolls 16A/II a paret

PT2.03'

L1.01 L1.02

L1.03

L1.04

L1.05

PT3.02'
PT3.03'

PT3.04'

PT4.01

Nou Punt de Treball empotrable terra
PT4.00

A3   E 1:150

REDISTRIBUCIO  D' OFICINES PER L'IMHAB I REHAB

PROMOTOR ARQUITECTES:

03
MAIG 2022

PROJECTE  PLÀNOL

Pujades 350
INSTAL·LACIONSIMHAB.

Barcelona

SERVEIS TÈCNICS
Foment de Ciutat Electricitat/xarxa



Instal·lació xarxa aigua

Instal·lació xarxa sanejament 

Registre cel ras existent

Nou registre cel ras

A3   E 1:150

REDISTRIBUCIO  D' OFICINES PER L'IMHAB I REHAB

PROMOTOR ARQUITECTES:

04
MAIG 2022

PROJECTE  PLÀNOL

Pujades 350
INSTAL·LACIONSIMHAB.

Barcelona

SERVEIS TÈCNICS
Foment de Ciutat Aigua / sanejament



M
c

N
v

R
v

M
c

M
c

L2.01 L2.02

L1.22 L1.23 L1.24

L1.18 L1.19 L1.20

L1.14 L1.15 L1.16

L1.10 L1.11 L1.12

L1.01 L1.02

L1.26

L1.03

L1.04

L1.05

L1.06 L1.07

L1.08 L1.09

Mòdul de sistema lineal suspès amb difusor de policarbonat 

Caixa mecanismes encastada a paret amb 8 bases 16A/II + 2xRJ45 cat 6 

Caixa mecanismes encastada a paret amb 4 bases 16A/II + 2xRJ45 cat 6 

Minitorreta per punts de treball

PT1.01

PT1.02

PT2.01

PT2.05PT2.06

PT2.03

PT2.04'

PT2.02'

PT3.02'
PT3.03'

PT3.04'

PT3.05

PT3.06

L1.27

L1.13

PT1.03 PT1.04

PT4.01

PT3.01'

L1.17

L1.21

L1.25

Punt de treball empotrable terra

A3   E 1:150

REDISTRIBUCIO  D' OFICINES PER L'IMHAB I REHAB

PROMOTOR ARQUITECTES:

05
MAIG 2022

PROJECTE  PLÀNOL

Pujades 350
PROPOSTAIMHAB.

Barcelona

SERVEIS TÈCNICS
Foment de Ciutat



M
c

N
v

R
v

M
c

M
c

A3   E 1:150

REDISTRIBUCIO  D' OFICINES PER L'IMHAB I REHAB

PROMOTOR ARQUITECTES:

MAIG 2022

PROJECTE  PLÀNOL

Pujades 350
IMHAB.

Barcelona

SERVEIS TÈCNICS
Foment de Ciutat

06
PROPOSTA
Mobiliari


