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A Barcelona, a     de  
 

REUNITS 
 
D’una part xxxxxxxxxxxxx, major d’edat, amb NIF Xxxxxxxx, amb domicili a efectes 
d’aquest contracte a Barcelona, c. xxxxxxx,  
 
I d'altra xxxxxxxxxxxx major d’edat, amb NIF xxxxxxxx amb domicili a efectes d’aquest 
contracte a Barcelona, c. xxxxxx. 
 

INTERVENEN 
 

El primer en nom i representació de la societat Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA", 
domiciliada a Barcelona, carrer Pintor Fortuny 17-19 i amb NIF A-62091616, inscrita en 
el Registre Mercantil de Barcelona al volum 32094, foli 0136, full núm. 201699, inscripció 
1a. Actua en la seva condició de xxxxx de la Companyia d'acord amb les facultats que 
resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de xxxxx, Sr. xxxxx, el dia xxxxx, 
amb el núm. xxxxx del seu protocol. 
 
Els segons en nom i representació de xxxxx (en endavant "el Contractista") domiciliada a 
Barcelona, carrer xxxxx inscrita en el Registre Mercantil de xxxxx al tom xxxxx, foli xxxxx, 
full núm. xxxxx, inscripció xxxxx. Actua en la seva condició de xxxxx de la Companyia 
d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de 
xxxxx, Sr. xxxxx, el dia xxxxx, amb el núm. xxxxx del seu protocol. 
 
 

EXPOSEN 
 

I.- FOMENT DE CIUTAT, SA és una societat municipal amb capital 100% de 
l’Ajuntament de Barcelona i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, pel que 
disposen les Lleis de Règim Local, la carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments 
i qualsevol altra disposició que li sigui d’aplicació. 
 

II.- D'acord amb els seus Estatuts, modificats mitjançant acord del Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió celebrada en data xxxxx. 
 

III.- FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment del mandat rebut, ha convocat un 
procediment públic per a l’adjudicació de l’acord marc de les OBRES D’ARRANJAMENT 
DE LOCALS D’INTERÈS PER FOMENT DE CIUTAT, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, publicant-se el corresponent anunci de 
convocatòria al Perfil del Contractant ubicat a la Plataforma de contractació de la 
Generalitat de Catalunya de data xxxxx. 

 

IV.- La Directora General de FOMENT DE CIUTAT, SA òrgan de Contractació competent 
per la quantia, va resoldre, en data xxxxx adjudicar, l’acord marc esmentat en l'expositiu 
III a xxxxx, xxxxx i xxxxx. 
 

V.- El contractista ha acreditat davant la Mesa de Contractació de FOMENT DE CIUTAT 
la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a 
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l'atorgament del present Contracte i ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases 
del procediment de contractació, que ha quedat dipositada a la disposició de FOMENT 
DE CIUTAT als efectes previstos en aquest Contracte. 

 

VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte d'execució dels treballs 
abans esmentades, i que queda subjecte a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- La Companyia Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA," d'una part, i de l'altra xxxxx, assumint 
l’execució del CONTRACTE DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LOCALS D’INTERÈS PER 
FOMENT DE CIUTAT, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, que 
s’executaran amb subjecció al present contracte marc que estableix les condicions generals, el 
Plec de Condicions i la documentació que s’annexa al contracte: 
 
- Plec de Condicions del Procediment, com annex núm. 1.   
- Documentació tècnica tipus, com annex núm. 2. 
- Pressupost de referència, com annex núm. 3. 
- Contracte derivat tipus, com annex núm. 4 
 
La contractació derivada s’executarà conforme a la documentació enunciada anteriorment el 
contracte particular i el projecte executiu. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 
part integrant del Contracte. 
 
També es objecte del contracte l’adopció i aplicació de totes aquelles mesures de prevenció i 
seguretat, de tractament de residus, neteja posterior a obra  i el lliurament de tota aquella 
documentació que sigui preceptiva durant l’execució dels treballs. 
 
1.2.- Es contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 
contracte i la contractació derivada, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al 
contractista la possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. 
Es considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present Contracte queda en poder de 
FOMENT DE CIUTAT, SA, sens perjudici de l’obligació d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels 
restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que preveu aquest Contracte 
 

1.3.- Queda nomenat com a representant del contractista per a l’exercici dels drets i 
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte i de la contractació 
derivada, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, el senyor/la senyora 
xxxxx. 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni 
limitades de cap manera pel contractista, llevat que simultàniament designés a un altre 
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a 
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedirà en 
un termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el 
substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el contractista comunicarà el 
seu nom a FOMENT DE CIUTAT, SA haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i 
per escrit. 
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2.- PREU 
 
2.1.- L’import total a abonar serà que resulti de la suma dels diferents pressupostos parcials dels 
programes de treball que es concretin i dels que resulti adjudicatari el participant i conforme a allò 
previst a la clàusula 24 del Plec de condicions. 
 
2.2.- FOMENT DE CIUTAT, SA podrà, durant l’execució del present Contracte Marc, modificar-lo 
augmentant, reduint, substituint o suprimint unitats o serveis que integren els treballs, sempre que 
es donin les següents condicions: 
 
Causes de modificació previstes: 
 
 
[Modificacions subjectives:] 
 

a. Successió total o parcial del contractista inicial com a conseqüència de la successió 
total o parcial del contractista inicial, derivada d’una reestructuració empresarial, donant 
compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LLCSP i sempre que 
això no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte 
eludir l’aplicació de la Directiva. 
 

b. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un 
tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LLCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació competent de FdC per a la 
cessió del contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el 
sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat 
o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El 
cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que 
corresponien al cedent. 
 

c. Substitució de l’entitat contractant inicial com a conseqüència de la cessió del contracte 
a altra entitat del Sector Públic, conforme a allò indicat en el present plec. 
 

[Modificacions objectives:] 
 

a. Modificacions previstes als acords basats. 

Totes aquestes modificacions hauran de ser prèviament autoritzades per Foment de Ciutat, SA 

conforme al procediment previst per aquesta clàusula.  

El procediment per modificar el contracte serà: 

-  Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de 
procedir a realitzar la modificació del contracte. 

 
-  Compareixença de l’adjudicatari del servei en que manifesta haver estat informat de l’abast 

d’aquests nous treballs i manifestant, en el seu cas, la seva conformitat. 
 
-  Informe Jurídic del servei de contractació manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 
 
-  Resolució de l’òrgan de contractació acordant la modificació del contracte, amb validació 

pressupostària. 
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-  Formalització de la modificació contractual 
 

No hi ha limitacions quantitatives en relació a modificacions a la baixa, no obstant, en cas que 
siguin superiors al 20% de l’import d’adjudicació, el contractista podrà resoldre el contracte. 

 
Les modificacions que s’acordin seran obligatòries pel contractista. En aquests supòsits, el 
Contractista restarà obligat a seguir prestant els serveis amb estricta subjecció a les normes que, 
en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap 
motiu pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls. 
 
Així mateix es podrà modificar el contracte per les causes previstes als articles 205 i 206 LCSP en 
les condicions i requisits establerts. 
 
El procediment per aquest modificació requerirà l’audiència al contractista i, si s’escau, la seva 
formalització amb aquells documents necessaris per concretar l’abast de la referida modificació. 
 
2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en els preus unitaris de l'annex 
número 3, s'entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament 
enunciativa: 
 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, 

amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

 

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, desenvolupament de Projecte 
Constructiu per l’equip de projecte seleccionat per FOMENT DE CIUTAT, SA en cas 
d’adjudicació de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control 
d'execució, proves, recepció i liquidació de l'obra. 

 
- La redacció i compilació del llibre de l’edifici que inclou el projecte final d’obres  “AS  BUILT”, el 

manual d’ús i manteniment i el registre de documents, el lliurement de llibres d’instruccions o 
garanties de les diferents instal.lacions així com tot allò previst al projecte executiu sota la 
supervisió   i aprovació de la Direcció Facultativa. La propietat o la Direcció Facultativa 
podran sol.licitar en qualsevol moment, avançaments parcials o complets de la documentació 
indicada respecte de l’obra ja executada. 

 

- Despeses derivades escaients per al compliment del Manual d’aplicació de la imatge per al nou 
tancament de les obres municipals. 

 

- Despeses   auxiliars   generades   per   l’execució   de  les   obres   de   solidesa  o   
funcionament necessàries. 

 

- Despeses necessàries per al lliurament de l’edifici en situació de funcionament (“posada 
en marxa”). 

 

- Despeses necessàries per a la realització de proves a les instal.lacions i a la maquinària 
específica de l’edifici, per tal de comprovar el seu adequat funcionament, així com la seva 
legalització davant de l’organisme administratiu competent, i posada en marxa de les 
instal·lacions i maquinària de l’edifici. 

 

- Despeses derivades del Decret de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre comunicació i 
senyalització d’obres en relació als cartells d’obra fins a un màxim de dues unitats i a 
d’altres elements d’informació i comunicació, amb el límit global de l’1’5% del cost d’execució 
per contracte de l’obra reflectit en el projecte. 

 
- Despeses derivades del compliment de les condicions especials d’execució previstes al Plec de 

condicions. 
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- Despeses derivades de les millores ofertades pel licitador adjudicaari. 

 

- Despeses derivades del Manual d’Ambientalització. 

 

S’estableix com a venciment en el pagament de les factures a tercers per aquests conceptes 
el termini màxim de 60 dies data factura. 

 

- Despeses derivades d’instruccions realitzades pel Comitè d’Obres i Circulació, directa o 

indirectament amb l’execució de l’obra. 

 

- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de 
les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies 
municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent). 

 

- Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 

 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instal·lacions i eines. 

 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

 

- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 
 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua 

i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de 
presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 

- Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixin en les  ocupacions temporals, diferents  a 
les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

 

- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 
zones limítrofes afectades per les obres. 

 

- Execució,  remoció,  reposició  i  retirada  de tota  classe  de  construccions  auxiliars,  incloent-
hi camins d'accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses 
zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de 
l'obra. 

 

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

 

- Despeses  de  reparació  i  reposició  de  camins  i  serveis  que  afectin  al  Contractista  per  a  
la realització dels treballs. 

 

- Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament,  col·locació i 
conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les 
zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit. 
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-  Despeses  derivades  de  la  tanca  d'obres  i  protecció  en  relació  a  la  perillositat  i  
molèsties produïdes per les obres. 

 

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 

 

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, 
aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del 
contracte, d'acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte. 
Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i 
a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 
el projecte de legalització. 

 

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 
 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 

normals (inundacions, etc.). 

 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 
en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini 
acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de FOMENT 
DE CIUTAT, SA i com a conseqüència de retards no imputables al Contractista. 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 

en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, especialment pel trànsit y/o 
molèsties a tercers. 

 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que 
resulten de la clàusula 6.2.9. 

 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de gestió 
Mediambiental. 

 

- Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a l’àmbit 
d’actuació. 

 

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 
incloses en el percentatge citat en la clàusula 2.1. 

 
2.4.- No es certificarà a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera 
instal·lació, excepte aquells que siguin autoritzats prèviament pel Responsable de Contracte previ 
lliurament d’aval de primera demanda per import equivalent a l’import dels elements abassegats. 
 
2.5.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra del present acord marc o els que es concretin 
a la contractació derivada es consideren tancats a tots els efectes. 
 
Els preus unitaris de l’annex número 3, tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present 
Contracte i els seus annexos. 
 
2.6.- En cas que es concreti alguna unitat d’obra no prevista inicialment, aquesta partirà del quadre 
de preus de BEDEC, podent-se ampliar en funció de la problemàtica concreta i l’àmbit i dimensió 
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de l’actuació, seguint la metodologia emprada en la concreció dels preus inicials de l’Acord Marc i 
sobre els que es demanarà oferta als participants, podent presentar el seu propi preu. 
 
2.7.- En el cas de que FOMENT DE CIUTAT, SA incorregués en mora en el compliment de les 
seves obligacions, i si així ho demana el contractista, les quantitats adeutades meritaran l’interès 
legal establert a l’article 1108 del Codi Civil. 
 
3.- TERMINI 
 
La vigència de l’acord marc serà de VUIT (8) MESOS, o fins el 31 de desembre de 2018, o fins que 
s’esgoti el pressupost de referència en relació a la concreció i inici de la contractació reservada. Els 
treballs adjudicats dins del termini de vigència continuaran fins a la seva finalització, encara que es 
perllonguin fora del termini de duració. 
 
Malgrat aquesta durada màxima de l’acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots els efectes, 
en el moment en què s’esgoti l’import previst com a valor estimat. 
 
4.- SUPERVISIÓ DELS TREBALLS 
 

4.1.- La vigència de l’acord marc serà de 24 mesos, o fins que s’esgoti el pressupost de 
referència amb un màxim addicional de fins a 24 mesos. La pròrroga serà a lliure voluntat 
de Foment de Ciutat, SA i d’obligat compliment pels integrants de l’acord marc 
 
Els treballs adjudicats dins del termini de vigència continuaran fins a la seva finalització, 
encara que es perllonguin fora del termini de duració. 
 
4.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la 
direcció de les obres gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i 
d'aquest Contracte. Les decisions de la direcció de l’obra que impliquin una modificació del treballs, 
en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit pel responsable del contracte 
de FOMENT DE CIUTAT, SA,  aquestes decisions seran transmeses a FOMENT DE CIUTAT per 
a la seva aprovació, pel Director de l’Obra. 
 
El contractista tindrà sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, 
demandes diverses, etc. a la direcció de les obres, el qual les resoldrà dins les atribucions que li 
son pròpies i validarà l’execució de les obres. 
 

4.4.- La direcció de les obres podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de realització, que no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
4.5.- FOMENT DE CIUTAT  designa com a Responsable del Contracte, al Sr. xxxxx. En cada 
contracte derivat es concretarà la persona que realitzarà la supervisió de les obres. 
 
4.6.- Entre les atribucions de la directora de l’obra, cal destacar: la interpretació dels documents de 
Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls del Projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, , la certificació, liquidació i 
recepció dels treballs, etc. 
 
5.- PROJECTE  
 
5.1.- S'entén que les obres a realitzar seran definides en els documents tècnics annexats a la 
contractació derivada, tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les 
componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, 

condicions que ha de reunir l’obra executada; la informació obtinguda en els restants documents 



 
       
 

 8 

que formen part de la documentació de licitació lliurada en el seu dia als concursants, tenen un 
caràcter merament il·lustratiu. 
 
5.2.- El contractista podrà proposar modificacions a la direcció de les obres, qui tindrà llibertat per 
acceptar-les o no, en cas que suposin un augment del termini caldrà la validació de FOMENT DE 
CIUTAT, SA, en qualsevol cas hauran de respectar les exigències del departament de llicències del 
Districte de Ciutat Vella. 
 
6.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 
 
L’adjudicatari haurà d’ajustar la seva actuació a les normes de Seguretat i Salut, aplicant el seu pla 
de prevenció amb el seu recurs o, en cas escaient, aprovant el corresponent Pla de de Seguretat i 
Salut en compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.  
 
7.- CONTROL DE QUALITAT 
 
7.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA  i la direcció de les obres realitzaran tots els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del contractista, 
el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el 
personal que sigui necessari. El contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament 
d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 
 
7.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- FOMENT DE 
CIUTAT, SA  i la directora de l’obra, no eximeix al contractista de dur a terme el seu propi control 
de qualitat necessari sobre l'execució de les obres, per tal de garantir el compliment de les 
condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la directora de l’obra o 
FOMENT DE CIUTAT, SA, per assolir el comportament adequat de l'obra. Aquestes actuacions no 
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. 
 

Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns 
canvis de projecte, seran íntegrament a càrrec del contractista i no s’inclouran, a efectes 
econòmics, al balanç anterior. 
 
7.3.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que 
executi, i d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
8.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
8.1.- El contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal necessari per a l’execució de 
les obres.  
 
8.2.- Tant la idoneïtat de les persones que destini com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la directora de l’obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona 
o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 
contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la 
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la 
Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la 
desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
9.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
 



 

 

 

                        
 

       
    

9  
 
 

9.1.- El contractista resta obligat a respondre, dins de termini, als requeriments d’informació 
formulats per FOMENT DE CIUTAT, SA, especialment en relació a procediments de 
Responsabilitat Patrimonial que presumptament es derivin de l’execució de l’obra de referència, 
manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets comunicats, o en el seu cas la 
voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva asseguradora. El contractista haurà d’haver donat 
resposta en un termini inferior a 4 setmanes. L’incompliment injustificat d’aquest obligació suposarà 
un incompliment contractual que implicarà l’adopció de mesures (contractació pèrit independent 
per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel 
contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
9.2.- FOMENT DE CIUTAT, SA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres 
elementals per les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el 
dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes 
obres, sigui a càrrec del contractista. Als efectes d'evitar la comprovació, el contractista, 
comunicarà amb suficient antelació a FOMENT DE CIUTAT, SA la realització d'aquest tipus de 
treballs. 
 
 
10.- PENALITZACIONS 
 
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present 
Contracte a FOMENT DE CIUTAT, SA, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per 
les següents causes en relació als treballs que es derivin de la contractació derivada: 
 
- Defecte de qualitat de l'obra executada. 
 
- Deficiència i/o endarreriments en la informació. 
 
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al contractista. 
 
- Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. 
 
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
- Incompliment resposta per expedients de responsabilitat patrimonials suposadament imputats a 
l’obra de referència. 
 
10.1.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada 
 
Els defectes de qualitat en les obres realitzades, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu de FOMENT DE CIUTAT, SA, donaran lloc a la seva 
demolició/retidada. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de 
fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada. 
 
10.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació 
 
Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fóra necessària la realització de 
treballs suplementaris, segons criteris de la directora de l’obra, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
 
10.3.- Penalització per manca de compliment de termini total 
 
En relació a cadascuna de les obres a executar que es concretin a la contractació derivada: En cas 
de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa execució de 
qualsevol de les obres (que es definiran a la contractació derivada), el contractista serà objecte de 
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penalització consistent en la deducció del 2(t-2)% (dos elevat a "te menys dos" per cent) de l'import 
de contractació de l'obra en que s’hagués produït l’endarreriment, on "t" representa el retard en el 
termini total i s'expressarà en setmanes; la fracció de setmana es considerarà setmana completa a 
aquests efectes. 
 
En cas de força major o causes imputables a FOMENT DE CIUTAT, es confeccionarà un nou Pla 
d’Obres que haurà d'aprovar FOMENT DE CIUTAT. 
 
10.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la directora de l’obra 
 
En cas de que el contractista, o personal del mateix, incompleixi les ordres de la directora de l’obra, 
de manera que aquesta consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les 
obres, podrà proposar a FOMENT DE CIUTAT una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus (d’entre 50 i 500 €, en funció de la gravetat i reiteració). 
Rebuda la proposta de penalització, FOMENT DE CIUTAT ho comunicarà al contractista per tal de 
que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, FOMENT 
DE CIUTAT  podrà aplicar la penalització indicada en funció de la seva gravetat i reiteració. 
 
11.- CONTRACTACCIÓ D’ALTRES CONTRACTISTAS PER PART DE FOMENT DE CIUTAT, SA 
SUBCONTRACTACIÓ. 
 
11.1.- El contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte de la contractació derivada 
amb tercers sempre amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, 
Reguladora de la subcontractació al Sector Públic, així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
al Sector de la Construcció. 
 
El contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes pel que 
fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent obligació del contractista principal l’exigència 
que el subcontractista de l’obra principal compleixi amb els requeriments marcats per la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació de la Construcció, així com el 
Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
FOMENT DE CIUTAT, SA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el contractista i el 
subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte 
que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el 
contractista a tots els efectes. El contractista te l’obligació de vetllar que els subcontractistes tenen 
la corresponent classificació així com vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa 
aplicable, exigint a partir del 26 d’agost de 2008 que aquestes estiguin dona d’alta al Registre 
d’Empreses Acreditades, o, si encara no haguessin passat 12 mesos des de l’entrada en vigor del 
RD 1109/2007, de conformitat amb la Disposició Transitòria Segona de la Llei 32/2006 i la 
Disposició Transitòria Primera del RD 1109/2007 (presentació de la fitxa annexada a la llei 
32/2006, degudament complimentada i tramitada, o mitjançant certificat d’ala al Registre 
d’Empreses Acreditades, sense que aquesta segona pugui ser exigida, configurant-se com un 
mecanisme d’acreditació vàlid). 
 
11.2.- El contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i 
normativa connexa, haurà de mantenir actualitzada tota aquella documentació que segons dita 
normativa sigui de la seva responsabilitat, documentació a la que FOMENT DE CIUTAT, SAi/o la 
Direcció Facultativa podran accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntarà una declaració 
del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigències previstes a la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, i que no està inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits 
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 
13/1995, de 18 de maig, així com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre de 2006. A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides 
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per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions 
tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que 
s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'u de març. 
 
11.3.- El contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que 
determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista  en els termes establerts a la Llei 
13/1995, o fora d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 109/2007. 
 
11.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del contractista que 
assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de FOMENT DE CIUTAT, SA 
d'acord amb aquest Contracte. 
 
11.5.- El contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, 
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es 
deriven de la contraprestació acordada. 
 
11.6.- En cap cas el subcontractista podrà, a la vegada, subcontractar l’obra que té encomanada 
pel contractista. 
 
12.- GARANTIES I ASSEGURANCES 
 
 
12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà sota el risc i ventura del Contractista. 
 
 
12.2.- El Contractista queda obligat, durant el termini de duració del contracte a atendre consultes i 
aclariments que FOMENT DE CIUTAT, SA li formuli. S’obliga igualment a esmenar i reparar al seu 
càrrec els possibles errors que puguin detectar-se. 
 
 
12.3.- Durant la vigència del Contracte, el Contractista s’obliga a subscriure o mantenir en vigor, 
segons correspongui, pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella responsabilitat 
en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte per un import no inferior a 
l’indicat al Plec de Condicions xxxxx.. 
 
 
13.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS I DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT 
 
13.1.- El contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en 
tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de 
Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent 
estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat de FOMENT DE 
CIUTAT del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
13.2.- Als efectes de control per part de FOMENT DE CIUTAT, sense que això impliqui no obstant 
cap obligació per aquesta última, el contractista haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per 
FOMENT DE CIUTAT, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, 
posant a disposició de FOMENT DE CIUTAT en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
13.3.- El contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
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14.- VALORACIÓ I FACTURACIÓ DE LES OBRES 
 
14.1.- La direcció de les obres validarà, les justificacions de les obres executades juntament amb la 
relació valorada en la que hi constin els amidaments i a l'origen del treball realitzat en funció de 
totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant, a les unitats d'obra executades, els preus unitaris 
que per a tals obres hagués ofertat l’adjudicatari en el marc de la contractació derivada. El producte 
resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que es detallen a la clàusula 
2.1.  
 
14.2.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en la documentació 
facilitada degut a la forma i condicions de l'execució per part del contractista. Així mateix si el 
contractista executés obres no previstes -amb independència de la facultat de la direcció de les 
obres de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el 
construït tal com hagi estat executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos 
que per tals motius resultessin executats. 
 
14.3.- Es podrà certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda, els 
abassegaments d’elements, prèvia confirmació el 80% del valor del material descrit dins del preu 
descompossat, i contra aval a primer requeriment amb renuncia dels drets de divisió, ordre i 
qualsevol altre, conforme al model que faciliti FOMENT DE CIUTAT i que haurà de ser no inferior a 
l’import abonat. 
 
14.4 L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de FOMENT DE CIUTAT, 
SA, que es realitzarà dins dels terminis previstos per la llei 15/2010, de 5 de juliol. Les factures 
s’hauran de presentar el dia 5 del mes següent a la prestació dels serveis. FOMENT DE CIUTAT, 
SA podrà rebutjar aquelles factures que presentin una data de factura que difereixi de la data 
d’entrada en registre. 
 
D’acord amb allò establert a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica 
i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic, que té com a objectius agilitzar 
els procediments de pagament als proveïdors i donar certesa de les factures pendents de 
pagament existents, com elements clau per a millorar la competitivitat de les empreses, i d’allò fixat 
a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, GOB/151/2014 d’11 de novembre, el 
contractista haurà de facturar mitjançant facturació electrònica a través del servei e.FACT del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), amb el codi DIR3: LA0009214, a l’adreça de 
la bústia d’enviament: https://efact.eacat.cat/bustia/. 

 
 
15.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
15.1.- S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els 
treballs encomanats al contractista com a conseqüència de la contractació derivada, i de 
conformitat amb el que en aquest s'especifica. 
 
FOMENT DE CIUTAT fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, 
dins dels quinze dies posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el 
seu nom, han d'efectuar la inspecció a la que per part del contractista hauran d'assistir 
representants amb plens poders 
 
15.2.- Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 
informes complementaris d'aquesta, FOMENT DE CIUTAT estableixi que les obres no es troben en 

https://efact.eacat.cat/bustia/
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bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment acta en la 
que es farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i s’ssenyalarà al contractista un termini per 
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, 
així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
FOMENT DE CIUTAT  procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del contractista.  
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es 
troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, als 
efectes de les responsabilitats del contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants 
altres siguin procedents..  
 
 
16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS, a comptar ambdues des de la recepció de 
cadascuna de les obres, el contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe de 
correccions i reparacions que FOMENT DE CIUTAT consideri necessàries per a que aquestes 
obres compleixin totalment amb la seva finalitat, sense perjudici de causa que no faci exigible la 
responsabilitat del contractista. 
 
17.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
 
17.1.- Seran causa de resolució del present Contracte marc subscrit les següents: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat contractista.  
 
- La dissolució o extinció de FOMENT DE CIUTAT, SA, qualsevol que sigui la causa en tals 
supòsits. 
 
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment de la 
societat adjudicatària o l'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes. 
 
- El mutu acord entre FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista. 
 
- La no formalització del contracte en termini   
 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives 
que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que 
puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
 
- L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi atribuït el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials.  
 
- La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes d’aquest 
supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada d’un procés d'escissió, 
aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes establert a la present 
clàusula. 
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- Altres expressament previstes coma causa de resolució a la llei de contractes del Sector Públic 
vigent. 
 
- Serà causa de resolució de la contractació derivada la no instal·lació dels tancaments en un 
termini de 2 mesos, a comptar des de l’adjudicació de la contractació derivada, a excepció de 
causa justificada. En aquest cas es podrà excloure al contractista de l’acord marc i adoptar les 
mesures escaients per rescabalar els danys derivats. 
 
17.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a la clàusula 17.1.tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
17.3.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 17.1 
produirà els següents efectes: 
 
a) La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, medició i liquidació de les obres 
realitzades en compliment de la contractació derivada, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista,  independentment de les rebaixes percentuals a què donés lloc l'aplicació 
de la clàusula 11.4 d'aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.  
 
b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar 
a FOMENT DE CIUTAT, SA, els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en 
primer terme, sobre la garantía que al seu cas, s’hagués constituït, sense perjudici de la 
subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de la 
garantía prestada. 
 
c) Quan el contracte es resolgui en el supòsit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini 
establert, s’estarà al següent: 
 
1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar a FOMENT DE 
CIUTAT, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnització es farà efectiva, en primer terme, 
sobre la garantía provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués constituït, sense perjudici de la 
subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de la 
garantía prestada. 
 
2.- Quan sigui per causes imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA, aquest haurà d’indemnitzar al 
contractista els danys i perjudicis ocasionats. 
 
d) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA, aquest haurà 
d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista. 
 
e) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquets s’estipularen entre elles. 
 
17.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA podrà, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la seva 
lliure determinació, mitjançant l'abonament al contractista de l'import de l'obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instal•lacions que quedin en l'obra i, a més, el 6 per 100 
del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per obres 
deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les establertes en el contracte primitiu i 
les seves modificacions, i les que fins a la data de notificació de la suspensió s’haguessin executat.  
 
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de FOMENT DE 
CIUTAT, SA, haurà de tornar-se al contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de 
trenta dies des de la data de rescissió, llevat que existeixin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
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18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Qualsevol altre que es fixi a la contractació derivada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


