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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte d’obres 

per la implementació d’un sistema de regulació de trànsit mitjançant 
càmeres al barri del Raval del Districte de Ciutat Vella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contracte reservat: NO 

Lots: NO 
 
 

Codi contracte: 22002794 
Expedient: 2022/6085 

 
  

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Silvia Julian Garcia, Cap de Departament, el dia 09/11/2022 a les 15:47, que informa.
Sr. IGNACIO ALVAREZ VELASCO, Tècnic, el dia 09/11/2022 a les 14:42, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 Districte de Ciutat Vella 
Departament de Recursos Interns 
 

 

2/15 

 

1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 3 

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 

millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 5 

3. Divisió en lots 5 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 5 

5. Imputació pressupost municipal 6 

6. Procediment d’adjudicació 6 

7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financer de les 
empreses.                      6 

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 

assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 8 

9. Garanties 11 

10. Durada del contracte 11 

11. Termini de garantia 11 

12. Condicions especials d’execució 12 

13. Pagament del preu 12 

14. Modificacions del contracte 12 

15. Revisió de preus 12 

16. Subcontractació 12 

17. Cessió del contracte 12 

18. Règim específic de penalitats 12 

 

  

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Silvia Julian Garcia, Cap de Departament, el dia 09/11/2022 a les 15:47, que informa.
Sr. IGNACIO ALVAREZ VELASCO, Tècnic, el dia 09/11/2022 a les 14:42, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 Districte de Ciutat Vella 
Departament de Recursos Interns 
 

 

3/15 

1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 

escollida 

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres contingudes al “Projecte executiu 

d’implementació d’un sistema de regulació de trànsit mitjançant càmeres al barri del Raval 

del Districte de Ciutat Vella" 

Aquesta intervenció sorgeix de la necessitat d’implementar a la via pública una part de les 

accions aprovades al Pla de Mobilitat del Districte de Ciutat Vella (PMDCV) 2018-2023 

(aprovada al Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella el 16 de juliol de 2018). 

Es va preveure el desenvolupament d’un model de gestió intel·ligent del trànsit, que 

controlarà la mobilitat i discriminarà el tipus d’usuari (vehicles autoritzats, residents, 

serveis, comerciants, aparcaments, etc.), i la tipologia del vehicle. 

El sistema que es vol implementar per assolir aquest model de gestió ha de ser capaç de 

gestionar el monitoratge i control de les possibles infraccions. Infraccions comeses per 

accés a la zona restringida per part dels vehicles no autoritzats, per accedir fora de l’horari 

de circulació permès, o per incomplir els aspectes mediambientals determinats per 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Amb totes aquestes variables, l’esquema general de regulació de trànsit estarà format per: 

 Accessos perimetrals al barri. 

 Control per facilitar l’accés a les zones restringides a residents i usuaris finalistes en 

determinades vies. 

 Control per facilitar l’accés a les zones restringides poc contaminants i/o amb un 

sistema actiu d’assistència a la conducció. 

El model preveu la instal·lació de Punts de Control (PdC) repartits pel barri, dotats de 

càmeres de lectura de matrícules mitjançant algoritmes de visió artificial, i l’adaptació de la 

plataforma de Visió Artificial existent de Mobilitat pel control i gestió de la Zona de Baixes 

Emissions (ZBE), per fer-ne la gestió i el control dels nous control d’accessos, utilitzant la 

xarxa de comunicacions municipal. 

Les actuacions es duran a terme a tot el barri del Raval del Districte de Ciutat Vella i seran 

les descrites al projecte. En concret es preveu la instal·lació del sistema de càmeres als 

següents emplaçaments/carrers: 

1. La Rambla – Pelai 

2. Gravina – Pelai 

3. Riera Alta – Ronda Sant Antoni 

4. Cera – Ronda Sant Pau 

5. Nou de Rambla – Avinguda Paral·lel 

6. Avinguda Drassanes – Portal de Santa Madrona 

7. Montserrat – Portal de Santa Madrona 

8. Tigre – Ronda Sant Antoni  

 

L’informe del Departament d’Obres i Manteniment de 27 d’abril del 2022 estableix que les 

obres són de nivell 2. Per tant, d’acord amb el Procediment per a l’elaboració i tramitació 

dels projectes i l’execució de les obres municipals i l’apartat 2.1 del punt III.3 del Protocol 
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de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o 

elements d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització, el projecte s’ha 

d’aprovar mitjançant el procediment d’aprovació amb informació pública. Aquest 

procediment requereix aprovació inicial, informació pública mitjançant anunci al BOP, 

valoració de les possibles al·legacions i informes, aprovació definitiva i publicació de 

l’aprovació definitiva al BOP. 

 

La Gerent del Districte va resoldre, el 9 de maig de 2022, aprovar inicialment el “Projecte 

executiu d’implementació d’un sistema de regulació de trànsit mitjançant càmeres al barri 

del Raval del Districte de Ciutat Vella". 

 

L’aprovació inicial ha estat sotmesa a informació pública durat un termini de 30 dies hàbils, 

mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número CVE 

202210077916, de 16 de maig del 2022, així com a la Gaseta Municipal i al Tauler d’edictes, 

de 13 de maig del 2022, sense que s’hagin presentat al·legacions d’acord amb la certificació 

de la Secretaria General i la de la Secretaria delegada del Districte de Ciutat Vella, ambdues 

de 7 de juliol del 2022. 

 

Per tot això, i d’acord amb la resolució de 9 de maig del 2022 de la Gerent del Districte de 

Ciutat Vella, es va aprovar definitivament el “Projecte executiu d’implementació d’un 

sistema de regulació de trànsit mitjançant càmeres al barri del Raval del Districte de Ciutat 

Vella”.  

 

Aquesta aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

número CVE 202210105724, de 14 de juliol del 2022.  

 

Aquests treballs venen motivats per la voluntat d’implementar el Pla de mobilitat del 

Districte de Ciutat Vella al territori. Es considera l’actuació com una inversió – Capítol 6 – 

atès que es tracta d’obres que milloraran la funcionalitat actual i representaran un augment 

del valor patrimonial de la via pública. 

 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no 

disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel 

qual cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu 

d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

Tanmateix, per tal d'assegurar una correcta realització de la prestació i per donar resposta 

també a aquestes necessitats, a l'hora de fer possible l'aportació de noves millores o 

solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es 

considera una durada del contracte de 10 mesos. 

 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que 

assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les obres 
contingudes a la “Projecte executiu d’implementació d’un sistema de regulació de trànsit 

mitjançant càmeres al barri del Raval del Districte de Ciutat Vella”. 

 

D’acord amb l’article 235 LCSP, no és necessari l’informe de supervisió del projecte atès que 

el pressupost base de licitació del contracte és inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i la 

seva execució no afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra. 
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2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 

contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 

seu cicle de vida 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les obres contingudes al 

“Projecte executiu d’implementació d’un sistema de regulació de trànsit mitjançant càmeres 

al barri del Raval del Districte de Ciutat Vella” (CPV 45316210-0), qualsevol millora social 

i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase en l’execució esdevé una 

millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que 

esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri 

d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 

 

1.  Ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins 35 punts. 

2.  Per l’ampliació del termini del termini de garantia de l'obra, fins a 25 punts. 

4.  Per la millora de la qualitat de les imatges en les prestacions de resolució de les càmeres 

de lectura de matrícules i les càmeres d’entorn, fins a 24 punts.  

3.  Per la millora de la qualitat ambiental i l’antiguitat dels vehicles adscrits a la execució de 

les obres, fins a 16 punts. 

 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de 

condicions especials d’execució. 

 

3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 

d'interès públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure 

que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 

correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals 

a la finalitat requerida. 

 

 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 

quantia 362.686,86 euros. El pressupost net de 299.741,21 euros i l'IVA de 62.945,65 

euros, amb un tipus del 21%. 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de 

la licitació. 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran 

excloses del procediment. 

 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes  es 

considera que és el següent: 
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Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d'Execució Material) 251.883,37 

TOTAL 251.883,37 

 

Costos Indirectes Import € 

Despeses generals d'estructura 32.744,84 

Benefici industrial 15.113,00 

TOTAL 47.857,84 

 
 

TOTAL DE COSTOS 

(Directes + Indirectes + Benefici industrial) 
299.741,21 

 

El VEC d'aquest contracte s'estima en 299.741,21 euros. Els conceptes que inclou son: 

 

Any Prestació VEC 

2023 299.741,21 299.741,21 

 
 

5. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte 

del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2023 61116 15344 0601 299.741,21 21 62.945,65 362.686,86 

 

 

Atès que el contracte s'adjudicarà i/o formalitzarà en exercici anterior al de l'inici de 

l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent. 

 

 

6. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 

objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 

adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 

procediment obert simplificat. 

 

 

7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financer de les 

empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest 

procediment d’adjudicació és la següent: 
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1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 

que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits 

de prohibició de contractar. 

 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent 

solvència: 

 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 

 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 

-   D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al 

millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en 

funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual 

o superior 440.000,00 euros. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici 

d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de 

proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.  

 

Atès que aquesta solvència permet trobar una empresa amb robustesa econòmica per fer 

front a les despeses econòmiques i les obligacions legals inherents a la contractació del seu 

personal. 

 

 

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 

D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que 

l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el 

decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen 

l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 290.000,00 euros. Les obres 

executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa 

consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest 

últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 

42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera 

participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es 

reconeix com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat 

participada en la proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta. 

 

Es consideren obres de naturalesa igual o similar que constitueixen l'objecte d'aquest 

contracte: 

 

- Treballs destinats a la restricció del trànsit 

 

S’estima que si l’empresa ha realitzat en el decurs dels últims 5 anys obres de naturalesa 

igual o similar a treballs destinats a la restricció del trànsit, es garantirà que l’empresa té 

els coneixements tècnics i professionals suficients per dur a terme el servei amb la 

professionalitat i l'experiència necessària per a la realització d'aquesta obra. 

 

D’acord amb l’article 76.2 les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents: 

  

-L’empresa ha d’adscriure i posar a disposició  per a l’execució del contracte un/a tècnic/a  o 

equip integrat o no a l’empresa, que hagi realitzat   almenys  un procés de certificació 
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d’equipaments ITS (Intelligent Traffic System) o de Visió Artificial obtenint el certificat de 

conformitat expedit pel Centro Español de Metrologia (CEM)   

  

Aquest compromís té caràcter d'obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte 

de penalització i/o de resolució contractual. 

 

D'acord amb la previsió de l'article 88.2 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada 

des de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de 

la seva constitució, inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o 

professional: 

 

- L’empresa ha de posar a disposició per a l’execució del contracte un/a tècnic/a  o equip 

integrat o no a l’empresa, tècnic superior en enginyeria amb cinc anys d’experiència  en 

treballs d’instal·lacions que es requereixen per aquest contracte,  encarregat del seguiment i 

el control de qualitat del contracte i del seguiment del compliment dels treballs d’acord amb 

el projecte.  

 

D’acord amb l’article 88.1.b) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del 

personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser 

els següents: 

 

- El/La cap dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents 

titulacions: llicenciatura d'enginyeria tècnica d'obres públiques, grau a l'àmbit de 

l'enginyeria civil, llicenciatura en arquitectura, grau en estudis d'arquitectura, 

diplomatura en arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i edificació. 

 

Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en 

els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Reial Decret 

1098/2001 

CATEGORIA 

Actual 

G 5 c 2 

 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència 

i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i 

amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant 

la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 

 

 

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 

assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle 

de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 

preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica 

relacionats per ordre decreixent d’importància: 

 

 

 Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: 

 

1. La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 
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La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la 

previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 

Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, 

publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 5 de març: 

 

(
                                  

                                               
)                                 

2. Per l’ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert, d’acord amb la 

clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques, fins a un màxim de 25 punts.   

S’atorgarà 12,5 punts, per cada 6 mesos més d’ampliació per sobre del termini establert al 

Plec de Prescripcions Tècniques, de 2 anys, fins a un màxim de 12 mesos d’ampliació que 

correspondrien a un termini de garantia final de 3 anys.  

 

No s’acceptarà altres ampliacions de termini de garantia que no siguin de 6 mesos o de 12 

mesos, per sobre del termini establert de 2 anys. 

 

El Districte té especial interès en incrementar el període de garantia per la singularitat de 

l’espai on s’està actuant i la complexitat de la instal·lació. Aquest criteri ens permetrà 

disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult i/o hi hagués algun treball 

realitzat de forma defectuosa.  

 

 

3. Per la millora de la qualitat de les imatges en les prestacions de resolució de les càmeres 

de lectura de matrícules i les càmeres d’entorn, per sobre de les mínimes establertes, 

d’acord amb la clàusula 3.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, fins a un màxim de 24 

punts. 

La clàusula 3.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, estableix que les prestacions de 

resolució de la imatge de les càmeres de lectura de matrícules han de ser d’un mínim de 

1280x720 píxels i per les càmeres d’entorn d’un mínim de 1920x1080 píxels. Es valorarà la 

millora en la captació de la imatge, per sobre de les resolucions mínimes establertes, 

d’acord amb el quadre següent: 

 

Resolució càmeres de 

lectura 

de matrícules 

Puntuació 

1280 x 1024 (1,3 Mp) 2 punt 

1920 x 1080 (2 Mp) 4 punts 

2048 x 1536 (3,1 Mp) 6 punts 

2272 x 1704 (3,9 Mp) 8 punts 

2592 x 1944 (5Mp) 10 punts 
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https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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2816 x 2112 (5,9Mp) 12 punts 

3072 x 2304 (7,1Mp) o superior 14 punts  

 

 

Resolució càmeres d’entorn Puntuació 

2048 x 1536 (3,1 Mp) 2 punts 

2272 x 1704 (3,9 Mp) 4 punts 

2592 x 1944 (5Mp) 6 punts 

2816 x 2112 (5,9Mp) 8 punts 

3072 x 2304 (7,1Mp) o superior 10 punts  

 

 

Les empreses licitadores hauran d'especificar quina resolució ofereixen indicant a l’oferta els 

píxels concrets per cada tipus de càmera. La màxima puntuació per millorar la qualitat en la 

captació d’imatges de les càmeres de lectura de matricules serà de 14 punts i per les 

càmeres d’entorn de 10 punts. 

 

El Districte té la necessitat que el procediment de captació d’imatges dels vehicles infractors 

sigui el màxim de precís i fiable, per aquest motiu aquest criteri es considera d’especial 

rellevància per l’adjudicació de les obres. 

 

 

4. Per la millora de la qualitat ambiental i l’antiguitat dels vehicles adscrits a l’execució de 

les obres, d’acord amb la clàusula 9.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, fins a un 

màxim de 16 punts. 

Per a l’execució del contracte s’estima la necessitat de 4 vehicles. Per tal de valorar la 

qualitat ambiental de cada vehicle adscrit al contracte, fins a un màxim de 4 vehicles, la 

puntuació s’obtindrà a partir del distintiu ambiental de la DGT de cada vehicle i d’acord 

amb el quadre següent:  

 

Etiqueta ambiental de la DGT 
Puntuació 
(vehicle 1) 

Puntuació 
(vehicle 2) 

Puntuació 
(vehicle 3) 

Puntuació 
(vehicle 

4) 

 

Zero emissions (blava) 4 punts 4 punts 4 punts 4 punts  

Eco (blava i verda) 2 punts 2 punts 2 punts 2 punts  

 

El Districte té la necessitat de contribuir a reduir la petjada ecològica i millorar en la 

sostenibilitat del territori, aquesta millora és en línia amb els objectius del Pla de Mobilitat 

del Districte de Ciutat Vella perseguint la reducció de l’impacte ambiental de les activitats 

desenvolupades al Districte. 

 

Puntuació total d'aquests criteris: 100 punts. 

 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors 

anormals o desproporcionats: 

 

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas 

d'una única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de 

licitació. 
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9. Garanties 

Garantia definitiva 

 

L'empresa proposada com adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva 

consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a 

comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant comunicació electrònica. 

 

10. Durada del contracte 

 

La durada del contracte serà de 10 mesos comptats a partir de l’endemà de la data de 

signatura de l’acta de comprovació del  replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord 

amb calendari previst al projecte. 

 

 

11. Termini de garantia 

Atenent la naturalesa i complexitat de l'obra el termini de garantia és de 2 anys o el 

proposat per l’empresa adjudicatària en el cas que fos superior, fins un màxim de 3 anys. 

 

 

12. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d'acord amb la previsió de l'article 202 LCSP, establir la/les 

següent/s condició/ns especial/s d'execució del contracte que es consideren vinculades amb 

el seu objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari: 

 

 

12.1. De caràcter social: 

 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el 

pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de 

pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les 

parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 

audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa 

contractista principal i amb efectes deslliuradors. 

 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 

dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 
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13. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma 

mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

 

14. Modificacions del contracte 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 

LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 

escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 

document administratiu. 

 

15. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

16. Subcontractació 

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació 

amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. 

L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a 

l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 

 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. 

Essent aquestes únicament les prestacions relacionades amb la integració, configuració i 

donar d’alta els nous punts de control a la plataforma de visió artificial, a més de les 

configuracions, proves i posada en explotació de tots els equipaments i sistemes instal·lats. 

 

17. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

18. Règim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb 

caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les 

obligacions socials, ambiental i laborals. 

 

A més es tipifiquen els següents incompliments: 

 

a) Incompliments molt greus: 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si 

escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 
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- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament 

de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones 

treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

obres públiques. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, 

de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les 

instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 

indicat pel responsable del contracte. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d'acord amb la legislació vigent. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions 

de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

b) Incompliments greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 

relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és 

legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança 

que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que 

es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones 

treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta molt 

greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 

Manual de qualitat de les obres. 
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- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan 

no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

c) Incompliments lleus: 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti 

riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 

greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 

l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

 Penalitats contractuals 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 

produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, 

graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 

com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en 

funció de preus unitaris 

 

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

 

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense donar 

compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al 

contractista una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre 

el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte. 

 

En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l'Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

 

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que l’empresa contractista ha 

incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles 

de penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les 

seves corresponents penalitats, i el comunicarà a l’empresa contractista per tal que pugui 

fer les al·legacions que consideri oportunes en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar 

des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable del 

contracte estudiarà les al·legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva d’imposició a 

l’òrgan de contractació per a l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició. Aquesta 

resolució serà immediatament executiva. 
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Sra. Silvia Julian Garcia, Cap de Departament, el dia 09/11/2022 a les 15:47, que informa.
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De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la 

imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 

 

 Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitats 

 

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s 

de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat 

d'aquelles en els termes legalment previstos. 

 

L’Ajuntament podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, en 

compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels 

danys i perjudicis que pugui reclamar. 

 

En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat 

causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del 

contracte, determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i 

perjudicis i procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i a iniciar, 

si escau, el corresponent procediment de rescabalament a més a més, d'aplicar la penalitat 

corresponent. 
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