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QUADRE RESUM 

 

1. Codi d’expedient: F230000338 

 

2. Pressupost base de licitació: 8.361,20 €, sense IVA 

 

3. Desglossament de l’import: 

Concepte Percentatge 

Fase de Redacció 60% 

Fase de Direcció d’Obra i CSS 40% 

 

4. Termini d’execució: 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Fase de redacció
1
 6 setmanes

2
 

Direcció d’obra i tancament de l’obra Duració de les obres 

 

 

5. Termini màxim d’inici dels treballs: 12 dies hàbils des del dia de l’adjudicació. 

 

6. Garantia provisional: No procedeix 

 

7. Garantia definitiva: Únicament en cas que l’adjudicaria hagués incorregut en baixa 

desproporcionada i s’hagués acceptat la justificació. 

 

8. Criteris de valoració: veure clàusula 14 del present document. 

 

9. Normativa aplicable en allò no previst: Llei 9/2017 i la normativa complementària. 

  

                                                           
1
 Bàsic i executiu 

2
 Susceptible de ser rebaixar per l’adjudicatari/a 
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1. Antecedents 

 
La Societat FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment dels seus fins socials, és l’operador que 
gestiona una multiplicitat de locals de l’Ajuntament de Barcelona conforme al memoràndum de 
coordinació signat en data setembre de 2021, entre d’altres instruments. 
 
Durant l’any 2021 l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Direcció de Patrimoni i el suport de 
Foment de Ciutat i Barcelona Activa, va impulsar una política d’activació de baixos municipals amb la 
finalitat d’afavorir l’activitat econòmica en els mateixos mitjançant activitats que es consideren 
d’interès. 
 
Durant l’any 2022-2023 Foment de Ciutat, de forma coordinada amb Barcelona Activa, ha impulsat un 
procediment competitiu per valorar els projectes de major interès per l’activació d’aquests locals. 
 
El local d’En Sant Climent 7 no va incloure’s al procediment de referència per no estar disponible.  
 
2. Objecte dels treballs 

 
Els treballs a desenvolupar per l’adjudicatari serà concretar les solucions constructives necessàries 
per la rehabilitació interior del local ubicat al carrer d’En Sant Climent 7, redactar el corresponent 
projecte executiu de rehabilitació i la posterior Direcció de les obres i la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
El pressupost previst per la rehabilitació és de 57.112,00 €, PEM sense IVA 
 

L’espai objecte d’adequació és el corresponent al local ubicat al carrer d’En Sant Climent 7, al barri de 

El Raval del Districte de Ciutat Vella, amb referència cadastral 0313228DF3801C0001EP. La 

superfície construïda és de 71,39m
2
 (71,39m

2
 sobre rasant).  

 

Esquema de Distribució: 

 

 
En l’actualitat, el local no es troba en funcionament ni ús.  

 

Les obres hauran de consistir en: 

 

 Adequació de l’accessibilitat. 

 Construcció de nova solera. 

 Impermeabilització. 

 Construcció de bany. 

 Senejament. 
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 Adequació a normativa de les instal·lacions elèctriques i aigua. 

 Instal·lació/adequació clima. 

 Canvi de fusteries. 

 Acabats de paviments i paraments. 

 

3.Termini dels treballs 

 

Els terminis de referència per a l’execució dels treballs són els següents: 

 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Fase de redacció
3
 6 setmanes 

Direcció d’obra i tancament de l’obra Durada de les obres 

 

L’inici màxim dels treballs de redacció del projecte, des de l’adjudicació, és de 12 dies hàbils. 

 

4. Abast de l’encàrrec 

 

L’encàrrec consistirà en: 

 

 Aixecament planimètric i/o topogràfic  dels espais indicats. 

 Estudi de seguretat i salut. 

 Control d’execució, control econòmic de les obres i costos que se’n derivin, amb tancament 

econòmic de les mateixes.  

 Reunions de seguiment i control dels treballs a desenvolupar. 

 Redacció projectes bàsic i executius per l’obtenció CTP i documentació tècnica de cara a la 

licitació. Inclòs lliurament tcq preus zero  

 Reunions de coordinació pel seguiment del projecte formatiu, etc... definir altres reunions 

possibles 

 Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut 

 Visita d’obres setmanal, conjunta amb Foment de Ciutat, amb redacció d’acta de seguiment 

d’incidències  

 Tràmits per l’obtenció dels certificats d’eficiència energètica (inclou gestió, redacció de 

certificats i taxes de tramitació) 

 Manual de manteniment 

 Realització Asbuilt 

 Reportatge fotogràfic abans/durant/final de les obres 

 

5. Desenvolupament dels treballs 

 
5.1. Fase de redacció: 
 

- Definició i concreció de la intervenció a realitzar segons normativa, requeriments tècnics i de 

qualitat de Foment de Ciutat. 

- Redacció dels projectes de rehabilitació bàsic i executiu 

- En el seu cas, correcció d’esmenes necessàries durant la tramitació de la Conformitat Tècnica per 

tal de ser aprovat pels Serveis Tècnics del Districte  

- Lliurament de al Documentació tècnica per la licitació de les obres (tcq, preus zero i pressupost 

sense el preu de la ma d’obra...) 

                                                           
3
 Bàsic i executiu 
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5.2. Fase Direcció obra i fase de tancament:  
 

- Direcció d’obra, inclòs seguiment econòmic  

- Coordinació Seguretat i Salut 

- Final d’obra i liquidació 

- Lliurament Asbuilt i manual de manteniment 

- Tramitació deli Certificació Energètica (inclou gestió, redacció de certificats i taxes de tramitació, 

en el seu cas) 

 

5.3. Sobre la Direcció del Projecte i llurs relacions amb els diferents agents intervinents. 

 

La Direcció del Projecte correspon als Departaments de Projectes Estratègic i Participació i al de 

Serveis Generals de Foment de Ciutat. Les seves funcions principals seran les que es detallen a 

continuació: 

 

- Establir els criteris i línies generals de l'actuació. 

- Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor. 

- Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels treballs objecte 

d'aquest Plec. 

- Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte. 

- Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis. 

 

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treball redactat per l’equip redactor i supervisats per 

la Direcció del Projecte. El Pla de Treball serà objecte de seguiment i de posada al dia. 

 

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direcció del Projecte, de poder exigir en qualsevol 

moment la revisió de l'estat dels treballs, s'estableixen els següents controls que hauran de figurar 

expressament al programa o Pla de Treball: 

 

- Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no superior a 

15 dies, a les que assistirà la Direcció del Projecte i/o possibles col·laboradors, l’equip 

redactor i aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar. 

 

- Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que l’Equip redactor sotmetrà a la consideració 

de la Direcció del Projecte quan aquesta ho sol·liciti. Aquests informes hauran de contenir: 

una descripció general del treball i el grau d'avanç dels treballs segons programa elaborat. 

 

- De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se 

n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip redactor i lliurades a la 

Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 

 

6. Programa funcional. Objectius i distribució de superfícies 

 

La confecció  i posterior determinació del programa funcional haurà de respondre a uns objectius 

fonamentals: 

 

 Disposar d’un local per desenvolupar un futura activitat comercial a determinar 

 Solucionar les patologies detectades i aquelles que es puguin solucionar 

 Procurar aprofitar l’espai existent, creant un espai agradable 

 Procurar crear un espai que permeti una relació amb el carrer (evitar espai opacs) 

 Procurar optimitzar l’eficiència energètica i facilitat d’ús del local 
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 Facilitar l’accessibilitat 

 Crear un bany 

 Resguard quadre d’instal·lació. 

 El pressupost s’haurà de confeccionar amb bases de dades de preus de construccions 

actualitzades (BEDEC ITEC o alternatius a validar pel responsable del contracte) 

 

Els detalls constructius es concretaran per part de l’equip redactor, incorporant les indicacions 

realitzades per Foment de Ciutat. 

 

7. Propostes de valor afegit 

 

Respectant el que s’ha comentat en el punts anteriors, és deixa oberta la possibilitat per incorporar 

propostes i suggeriments innovadors, més enllà del que finalment s’acabi recollint per l’abast de 

l’encàrrec. En qualsevol cas, caldrà acreditar i/o justificar la idoneïtat de les propostes. 

 

8. Pressupost de l’actuació (global) i sistema de pagament 

 
El cost màxim estimat i total de les obres es preveu en la quantitat de 57.112,00 €, PEM, el honoraris 
per a l’execució dels treballs es calculen en l’12% del PEC, sense IVA, d’aquests honoraris (8.361,20 
€, sense IVA). L’import final dels treballs serà els oferts per l’adjudicatari. 
 
L’import de cada contracte s’avaluen en: 
 

Concepte Percentatge Forma de pagament 

Fase de Redacció 60% Inici dels treballs: pagament a 
compte del 20% de l’import. 
Lliurament maqueta bàsic: 20% de 
l’import. 
Aprovació CTP i validació FdC: 20% 
addicional. 
Validació projecte executiu i 
lliurament preus 0: 40% final 

Fase Direcció obra i fase de 
tancament 

40%  De forma proporcional a l’evolució 
del contracte excepte els darrers 
2.500 euros, que s’abonaran al 
lliurament de tota la documentació. 

 

9. Normativa de redacció i instruccions tècniques aplicables 

 

Els documents de les actuacions que es portaran a terme fruit de l’encàrrec que se’n derivi, haurà de 

donar compliment en tots els apartats que li siguin d’aplicació als requeriments bàsics del Codi Tècnic 

de l’Edificació, la normativa urbanística de la ciutat de Barcelona, els requeriments tècnics aprovats 

pel Ministeri d’Indústria, la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya i les ordres 

aplicables de les autoritats competents, totes aquelles disposicions que regulen l’activitat constructiva, 

la qualitat dels materials i les condicions d’execució i qualsevol altre norma d’obligat compliment. 

 

Tanmateix, el projecte haurà de complir la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de Criteris de Sostenibilitat 

en la fusta”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicades al número 14 de la Gaseta Municipal de 

Barcelona, en data 10 de maig de 2015”. La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
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10. Presentació dels treballs i documentació 

 

La documentació que es generi de les diferents etapes dels treballs descrits pot ser de caràcter 

informatiu o de caràcter contractual.  

 

Es consideraran documents de treball i, per tant, la seva confecció i lliurament tindrà com objectiu la 

correcta consecució dels objectius que per cada sessió o reunió de treball s’indiqui amb antelació. La 

seva confecció, doncs, formarà part de l’encàrrec a l’equip redactor.  

 

Pel que fa a les còpies en paper, i sense perjudici de canvis que es puguin determinar durant el 

procés de redacció, es necessitaran dues (2) còpies en paper del projecte executiu amb tota la seva 

documentació principal i annexes així com una (1) còpia en paper del projecte bàsic per a la 

corresponent tramitació de la llicència d’activitats.   

 

11. Forma de presentació de les ofertes. 

 

Les ofertes s’hauran de presentar electrònicament mitjançant el Sistema Integral de Contractació 

Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona al que es pot accedir des de la següent adreça electrònica: 

https://licitacions.bcn.cat/  

 

Les ofertes no presentades per aquesta eina seran rebutjades.  

 

Les ulteriors comunicacions fins a l’adjudicació final es realitzaran des d’aquesta plataforma 

electrònica. 

 

Els participants hauran de presentar les ofertes, dins del termini màxim previst, emplenant el 

document model facilitat que es composa de: 

 

 - Model d’oferta  

 - Declaració absència de conflicte d’interessos (preferentment signada digitalment) 

 - Declaració responsable 

 - Fitxa acreditativa d’experiència (en el seu cas) 

 

12. Penalitzacions 

 

a. L’incompliment del termini de redacció produirà una penalització progressiva per cada setmana de 

retard, que s’avaluarà de la manera següent: 

 

   - 1a setmana de retard: 1% de l’import d’adjudicació. 

   - 2a setmana de retard: 2% de l’import d’adjudicació. 

   - 3a setmana de retard: 4% de l’import d’adjudicació. 

   - 4a setmana de retard: 8% de l’import d’adjudicació. 

 

Els retards de més de quatre setmanes implicaran una penalització addicional de 50 €/dia, i si Foment 

de Ciutat ho considera adient, a la rescissió d’aquest Contracte. En qualsevol cas, el Projectista està 

obligat a respondre dels danys i perjudicis que Foment de Ciutat hauria de suportar a causa de 

l’incompliment del termini contractual. 

 

Aquestes penalitzacions no s’aplicaran en el supòsit que el document estigui en revisió per part de 

l’Administració. 

 

https://licitacions.bcn.cat/
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b. Manca de lliurament de documentació: La manca de lliurament, exigida per part de Foment de 

Ciutat, SA, i que derivi en retards en l’execució de les obres implicarà una penalització de 150 euros 

(Cent-cinquanta euros) diaris, sense perjudici de les restants penalitzacions previstes, sempre que no 

hi hagi causa justificativa. 

 

13. Aptitud, capacitat i solvència 

 

Pot participar qualsevol persona física o jurídica amb plena capacitat d’obrar que no estiguin incloses 

en cap de les prohibicions de contractar previstes a l’art. 71 LCSP. El licitador haurà de desenvolupar 

una activitat econòmica que s’ajusti a l’objecte del present contracte (CNAE 7111 o d’altres igualment 

admissibles). 

 

La solvència requerida per participar al procediment serà disposar:  

 
Titulació competent (arquitecte/a o qualsevol altre titulació habilitada legalment que permeti actuar 
com a autor/a del projecte), amb experiència no inferior a tres (3) anys en l’exercici de la professió, 
que actuarà com autor. 

 
L’acreditació d’aquesta aptitud, capacitat i solvència es realitzarà mitjançant  el document model 
número 2, degudament emplenat.  
 

14. Criteris de valoració 

 

La puntuació màxima és de 75 punts. 

 

1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Fins 40 punts. 
 

Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada, sense tenir en compte les 

partides alçades: 

 

   
 (        )

(    )
 

  

d = desviació  

€o = Preu de l’ofertant  

€Mitj = Oferta mitjana  

€lic = Import de licitació de referència  

 

Totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les quals (d= -(€o-€Mitj)/€lic) sigui més gran que 0,15 (d 

> 0,15) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades. La valoració de la 

desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 

 

Aquelles propostes que incorrin en baixa desproporcionada hauran d’acreditar, dins dels termini de 5 

dies naturals, la proporcionalitat, viabilitat i adequació de la seva oferta. Concretament serà necessari 

que aporti el desglossament d’imports, aportant el detall de costos directes i indirectes, marges i 

benefici previst. Caldrà identificar el personal intervinent, amb estimació de dedicació, els salaris, 

identificació de subcontractacions, conveni col·lectiu d’aplicació, despeses de seguretat social, 

benefici estimat, marges per imprevistos. Per aquelles ofertes que presentin una rebaixa substancial 

respecte a la baixa mitja (= ó > 10 punts percentuals respecte a la baixa mitja de les ofertes 

presentades) caldrà identificar els factors específics que permet presentar una oferta substancial més 

baixa que la mitjana del mercat.  

 

Aquesta justificació haurà de ser coherent amb el calendari de treballs.  
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L’aportació de certificats de bona execució de treballs similars executats (adequació de locals 

destinades al sector terciari en àmbits urbans densos) amb identificació dels honoraris i amb un 

percentatge respecte al PEM de l’actuació similars o inferiors als de l’obra serà un elements que, en el 

seu cas, faciliti la possible acceptació de la baixa, especialment si el client és del sector públic. 

 

En cas de ser admesa la justificació es tindrà que constituir una garantia equivalent al 5% del 

pressupost d’adjudicació mitjançant retenció de preu o altres formes admissibles, a constituir en un 

termini màxim de 10 dies naturals. En cas no aportar-ho es rebutjarà l’oferta i s’adjudicarà a la 

següent classificada. 

 

En cas que el licitador consideri que la seva oferta pateix d’error, no es pot justificar o és irrealitzable 

ho podrà comunicar. La manca de presentació de la justificació indicada implicarà el rebuig de l’oferta. 

 

Valoració de les ofertes econòmiques presentades: 
 
Totes aquelles ofertes admeses, que no hagin incorregut en baixa desproporcionada o anormal, o 
que havent incorregut hagin justificat suficientment la proporcionalitat de la seva oferta econòmica 
seran valorades conforme a la fórmula que s’especifica a continuació: 
 

      
 (       )

(          )
 

 
Po = Puntuació corresponent a l’ofertant  
€lic = Import de licitació de referència (sense tenir en compte les partides alçades) 
€o = Preu de l’ofertant (sense tenir en compte les partides alçades)  
€omin= Pressupost ofertat més econòmic (sense tenir en compte les partides alçades) 
L’oferta de la licitadora haurà de referir-se a la totalitat dels elements descrits al present Plec de 
condicions administratives particulars. 
 
En cas que cap empresa realitzi una disminució percentual superior a 15 punts percentuals respecte 
al pressupost de licitació no s’atorgarà la puntuació màxima prevista i les ofertes econòmiques 
ponderaran sobre un màxim de 30 punts. 
 
En cas que cap empresa realitzi una disminució percentual superior a 10 punts percentuals respecte 
al pressupost de licitació no s’atorgarà la puntuació màxima prevista i les ofertes econòmiques 
ponderaran sobre un màxim de 25 punts. 
 
Conforme a l’art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, l’informe 34/2012, de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de l’Estat i la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’un grup d’empreses presentin oferta 

(individualment o en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus agrupacions, i 

sense ésser rellevant el seu percentatge de participació), únicament es tindrà en compte pel càlcul de 

la mitjana M l’oferta més econòmica. Aquest criteri s’aplicarà de forma simultània a totes les ofertes 

que compleixin els requisits indicats anteriorment. 

Criteris de desempat conforme allò previst a l’art. 147 LCSP 

2. Reducció del termini d’execució en la redacció del projecte 
 
Es valorarà la reducció de termini: 

 

Fase de redacció projecte bàsic i executiu: 

 

Setmanes de reducció en la redacció 
de projecte bàsic i executiu 

Puntuació assignada 
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Reducció termini d’una (1) setmana 4 punts 

Reducció termini de dues (2) setmana 10 punts 

 

3. Reducció del termini d’inici en la redacció del projecte des de l’adjudicació  
 
Es valorarà el compromís d’iniciar la redacció del projecte, des de l’adjudicació, des del màxim previst 

(12 dies hàbils): 

 

Fase de redacció projecte bàsic i executiu: 

 

Dies hàbils de reducció en l’inici dels 
treballs respecte al màxim previst 

Puntuació assignada 

Reducció termini de 3 dies 4 punts 

Reducció termini de 5 dies 6 punts 

Reducció de 7 dies 8 punts 

Reducció de 9 dies  10 punts 

 

4. Experiència en treballs similars 
 

Es valorarà l’experiència de l’equip tècnic en relació als aspectes sol·licitats en locals de 

característiques equivalents (equivalents: locals destinats als sector terciari en àmbit urbà dens 

desenvolupats ens els darrers 3 anys): 

 

Fase de redacció, autor/a del projecte: 

  

Locals comercials redactats per 
l’autor del projecte 

Puntuació assignada 

3 3 punts 

2 2 punts 

1 1 punts 

 

Fase d’execució, arquitecte/a: 

 

Locals comercials amb direcció 
d’obra realitzada 

 
Puntuació assignada 

3 3 punts 

2 2 punts 

1 1 punts 

 

Fase d’execució, coordinador/a de seguretat i salut: 

 

Locals comercials amb 
coordinació de seguretat i salut 

 
Puntuació assignada 

3 3 punts 

2 2 punts 

1 1 punts 

 

Caldrà emplenar el document model facilitat.  

 

5. Pel compromís d’enviar reportatge fotogràfic de l’evolució de l’obra al responsable 
del contracte cada setmana s’atorgaran 6 punts. 

 

15. Condicions especials de contractació 
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Atès que la present contractació compta amb fons Next Generation EU en execució del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, els licitadors hauran d’observar els següents requeriments: 

 

i. Pla de Mesures Antifrau 

 

Atès que el present contracte es troba finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; 

les previsions del Reglament (UE) 2021/241; l’Ordre Ministerial HFP/1030/2021; L’Ordre Ministerial 

HFP/1031/2021; es preceptiu que l’adjudicatari presenti o desenvolupi un Pla de Mesures antifrau 

que, en funció dels riscos, estableixi mesures que garanteixin una lluita contra el frau. Aquest Pla 

s’haurà de presentar abans de la formalització del contracte tipus. 

 

Es persegueix com objectiu donar compliment a allò que estableix l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre de Contractes del Sector Públic en sintonia:  

 

a) per una part, amb el que disposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell 

de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del 

Dret de la Unió de pròxima transposició a l’ordenament jurídic espanyol;  

 

b) per l’altra, amb el que estableix la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la que es modifica el Codi 

de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, 

de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria de informació no 

financera i diversitat (en els casos que sigui d'aplicació i en especial pel que fa a la informació relativa 

a la lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals); i també pel que fa a l’Agenda 2030 

per al  Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (sobre tot, en relació a les Metes 16-5 i 16-6 

de l’ODS 16, en quan a la reducció  de la corrupció i el suborn així com al retiment de comptes). I a tal 

efecte l’entitat adjudicatària del contracte haurà de presentar, en el moment de formalitzar el contracte 

o a l’inici de la execució, una declaració responsable respecte de l’existència i l’aplicació efectiva d’un 

Model d’Organització i Gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir 

delictes en el si de l’Entitat Adjudicatària. La dita declaració responsable serà emesa, conjuntament, 

pel seu Òrgan d’Administració (mitjançant la persona que, legalment, tingui atribuïes les funcions de 

representació i signatura) i per l’òrgan intern de la persona jurídica amb poders autònoms d’ iniciativa i 

control que tingui encomanda l’operació i gestió del Model. 

 

En els casos en que a l’Entitat Adjudicatària li sigui d’aplicació el que disposa l’article 31bis apartat 3 

del Codi Penal, la referida declaració responsable podrà ser presentada, exclusivament, pel seu 

Òrgan d’Administració en la mesura en que hagi assumit directament les funcions de supervisió a que 

es refereix la condició 2ª de l’apartat 2 de l’article 31bis del Codi Penal. 

 

Mitjançant la dita declaració es garantirà, sota la responsabilitat de les persones signants, la veracitat i 

exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta manera les conseqüències legals que puguin derivar-

se respecte de la falsedat o inexactitud dels aspectes certificats. 

 

Certificació: En el supòsit en que l’adjudicatària del contracte, al temps de la seva formalització, s’hagi 

dotat d’un Sistema de Gestió de Compliance Penal alineat amb la Norma UNE 19601 sobre 

"Sistemes de gestió de Compliance penal”, o d’un Sistema de Gestió de Compliance alineat amb la 

Norma UNE-ISO 37301:2021 “los sistemas de gestión de compliance” podrà suplir l’emissió de la 

declaració responsable per part del seu Òrgan d’Administració i l’Òrgan intern encarregat de 

l’operació del Model, presentant una certificació de conformitat respecte del seu Sistema per part 

d’una entitat externa de certificació acreditada por ENAC o un equivalent europeu.  

 

Atès l’objecte reduït del present contracte es podrà presentar un compromís de bones pràctiques, de 

lluita vs la corrupció i rigor en l’aprofitament dels fons. 
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ii. Obligacions en matèria de transparència i accés a la informació pública 

 

L’adjudicatari haurà de donar compliment a les següents obligacions: 

 

1. Lliurament d’informació per a publicitat activa 
 
L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats 

directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la 

percepció de fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

2. Retribucions de les persones directives 
 

Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 

administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa 

adjudicatària, aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus 

càrrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del 

percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les activitats 

directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat. 

 

3. Personal adscrit 
 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la 

seva finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin 

dur a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o 

un establiment públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i 

les tasques que duu a terme. 

 

4. Dret d’accés a la informació pública 
 

En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l’empresa 

contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que  s’estableixi en cada 

requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés 

exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada. 

 
iii. Criteris ambientals. 
 

L’adjudicatari haurà de donar compliment a les obligacions en relació a l’etiquetatge verd i digital i 

reducció de l’impacte ambiental (https://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-

contractacio_87901), així com el compliment preceptiu de les obligacions assumides per l'aplicació 

del principi de “no causar un dany significatiu (Do No Significant Harm, DNSH) i les conseqüències en 

cas d'incompliment. 

 

https://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901 

 

La/es subcontractistes han de comptar amb l’aptitud, capacitat i solvència requerida per a l’execució 

de les referides prestacions i no pots ser una entitat depenent de l’adjudicatària. 

 

Les condicions enunciades en aquest apartat tenen el caràcter de condicions essencials del 

contracte, el seu incompliment tindrà els efectes previstos al contracte tipus. 

 

https://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901
https://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901
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16. Règim de recursos 

 

1. Es podrà interposar recurs d’alçada regulat en l’article 44.6 i següents de la LLCSP, contra els 

anuncis de licitació, els plecs reguladors de la present licitació i els documents contractuals que 

estableixin les condicions que hagin de regir la contractació, contra els actes de tràmit adoptats en el 

procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre 

l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar al procediment o produeixin indefensió o 

perjudici irreparable a drets o interessos legítims, i contra els acords d’exclusió que li afecti o 

d’adjudicació. 

 

2. El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos legítims 

de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en 

tot cas pels licitadors. 

 

3. El termini per a interposar el recurs d’alçada serà d’1 mes, a comptar des de l’endemà a la 

publicació del plec o l’anunci, d’acord amb allò establert en l’article 44.6 del LLCSP, en funció de quin 

sigui l’acte que es recorri. 

 

4. L’òrgan que coneixerà del recurs serà la tercera tinenta d’Alcaldia en ús de les facultats delegades 

per Decret d’Alcaldia. 

 

 

Barcelona, 

 

 

 

 

Jaume Ramos Sotelo 

Director de Serveis Generals 
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ANNEX I 
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Simulació valoracions 

 

 

 

 

 

QUADRE NÚM. 1 CÀLCUL OFERTES TEMERÀRIES
Exp: F230000338

Projecte:

Tipus licitació: Menor amb concurrència

Termini redacció projecte 6 setmanes

Garantia def. 5% pto licitació 418,06 € Import càlcul econòminca 8.361,20 €

Termini direcció obra Duració de l'obra VEC 8.361,20 €

Facturació

Iva exclòs

Pto base de licitació 8.361,20 €

Import càlcul puntuació 

oferta econòmica 
8.361,20 €

No aplicaPuntuació Tècnica : 0

% càlcul temeritat 15,00% No aplica puntuació a 1.1 i 1.2 0

Mitjana ofertes (€Mitj) : 7.008,33 € Total ofertes ( càlcul mit jana) 6

Total ofertes

Import base 

càlcul

Ofertes base de càlcul 

licitadors (€o)

d= - (€o-€Mitj)/€lic
Ofertes no 

puntuables

Baixa mínima 

10% i 15%, sinó 

econòmica de 30 

i 25 punts

Licitadors:

Licitador 1 8.100,00 8.100,00 8.100,00 € -0,1306 € 0,03

Licitador 2 7.500,00 7.500,00 7.500,00 € -0,0588 € 0,10

Licitador 3 7.000,00 7.000,00 7.000,00 € 0,0010 € 0,16

Licitador 4 6.900,00 6.900,00 6.900,00 € 0,0130 € 0,17

Licitador 5 6.850,00 6.850,00 6.850,00 € 0,0189 € 0,18

Licitador 6 5.700,00 5.700,00 5.700,00 € 0,1565 € temerària 0,32

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRA PER A L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL MUNICIPAL 

UBICAT AL CARRER D’EN SANT CLIMENT 7, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE FINANÇAT AMB FONS NEXT 

GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, PRTR) 

ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA 

MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, 

DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR 

SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL 

PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I 

RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR).

Puntuació màxima (Pmax) 40

Import base 

càlcul ofertes no 

considerades

ofertes 

temeràries

puntuació 

tècnica 

total

Puntuació 

econòmica ofertant           

Po= Pmax (€lic - €o) / 

(€lic- €omín)

Licitadors:

Licitador 1 8.100,00 0,00 6,91
Licitador 2 7.500,00 0,00 22,80

Licitador 3 7.000,00 0,00 36,03

Licitador 4 6.900,00 0,00 38,68

Licitador 5 6.850,00 0,00 40,00

Licitador 6 0,00 5.700,00 0,00 exclòs de licitació

QUADRE NÚM. 2 Reducció termini execució

Puntuació màxima 10

Increment salarial

Puntuació 

assignada 

segons plec

Licitador 1 10

Licitador 2 10

Licitador 3 10

Licitador 4 10

Licitador 5 10

Licitador 6
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QUADRE NÚM. 3 Reducció termini inici redacció

Puntuació màxima 10

Increment salarial

Puntuació 

assignada 

segons plec

Licitador 1 10

Licitador 2 10

Licitador 3 10

Licitador 4 10

Licitador 5 10

Licitador 6

QUADRE NÚM. 4 Experiència

Puntuació màxima 9

Increment salarial

Puntuació 

assignada 

segons plec

Licitador 1 9

Licitador 2 9

Licitador 3 9

Licitador 4 9

Licitador 5 9

Licitador 6

QUADRE NÚM. 3 Reportatge fotogràfic

Puntuació màxima 6

Increment salarial

Puntuació 

assignada 

segons plec

Licitador 1 6

Licitador 2 6

Licitador 3 6

Licitador 4 6

Licitador 5 6

Licitador 6

Puntuació màxima 75      (75 criteris automàtics)

Import base 

càlcul

Puntuació ofertant           

Po= Pmax (€lic - €o) / (€lic- 

€omín)                                      

QUADRE NÚM. 

2 Reducció 

termini 

execució

QUADRE 

NÚM. 3 

Reducció 

termini inici 

redacció

QUADRE 

NÚM. 4 

Experiència

QUADRE NÚM. 

3 Reportatge 

fotogràfic

Puntuació Total

Licitadors:

Licitador 1 8.100,00 6,91 10,00 10,00 9,00 6,00 41,91

Licitador 2 7.500,00 22,80 10,00 10,00 9,00 6,00 57,80
Licitador 3 7.000,00 36,03 10,00 10,00 9,00 6,00 71,03

Licitador 4 6.900,00 38,68 10,00 10,00 9,00 6,00 73,68

Licitador 5 6.850,00 40,00 10,00 10,00 9,00 6,00 75,00

Licitador 6 5.700,00 exclòs de licitació temerària

Puntuació licitador guanyador 75,00


