
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A LA GESTIÓ D’UNA
INSTAL·LACIÓ ITINERANT SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA DEL MAR,
LA INNOVACIÓ, L’ESPORT, LA SOSTENIBILITAT I LA 37A EDICIÓ DE LA COPA
AMÈRICA DE VELA

OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del plec es constitueix en l’encàrrec per gestionar una instal·lació itinerant
que parla de la relació entre el mar i les persones, tenint en compte l'impacte que el
primer ha tingut, té i tindrà sobre la cultura, la gastronomía, l’oci i l’esport, entre d’altres
àmbits.

L’objectiu de la instal·lació és acostar el públic al mar a través de la seva relació amb
la tradició, l’esport, la innovació o la sostenibilitat i on els visitants puguin participar i
donar la seva opinió.

A través de l’exposició, el visitant podrà descobrir quins són els vincles tradicionals de
Catalunya i el mar, els reptes a què ens enfrontem, les noves innovacions per fer-los
front i com l'esport és un gran exemple de com tenir una relació més sostenible amb el
mar.

ANTECEDENTS

Actors principals

1) La Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN)

Al 1992 Barcelona s’obria per primera vegada al món com a seu dels Jocs Olímpics i
descobria a la ciutadania el mar. 30 anys després, la ciutat és tot un referent
internacional i es prepara per un nou moment històric on el mar s’obrirà a tothom. Ara
barcelonins i catalans viuen el mar, el gaudeixen i forma part de la seva identitat. Per
això el coneixement i la conscienciació sobre la seva protecció és clau per que les
properes generacions segueixin compartint aquest llegat.

La FBCN impulsa iniciatives vinculades a l’entorn nàutic per millorar la vida de les
persones i concienciar de la cura del mar, a través de l’esport i la sostenibilitat.

Els principals pilars de la FBCN són:

● Esport
Organització d’esdeveniments esportius amb rellevància internacional a Barcelona i el
territori català així com formació i acompanyament de futurs atletes professionals.

● Economia Blava
Fomentar les activitats vinculades amb el mar que contribueixin a la conservació dels
ecosistemes marins i afavoreixin un desenvolupament social i econòmic sostenible del
territori.
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● Formació i divulgació
Transmetre els valors i els coneixements sobre la nàutica i el mar a la població,
especialment a les noves generacions. Es realitza tot tipus de formació per diferents
edats per apropar l’esport de la vela i coneixements sobre l’entorn marí per tal de
conscienciar de la seva cura.

2) La 37a edició de la Copa Amèrica Barcelona 2024 (AC24)

La Copa Amèrica de vela és la competició més antiga i prestigiosa de la història de
l’esport, data de 1851 i es tracta d’un repte no només esportiu sinó que d'innovació
tecnològica ja que, a més de requerir dels millors regatistes, és imprescindible
disposar dels millors enginyers per dissenyar vaixells amb els últims avenços
tecnològics.

La Copa América es considera el tercer esdeveniment esportiu amb més impacte
econòmic i amb més projecció després dels Jocs Olímpics i del Mundial de futbol. La
darrera edició (AC36) va arribar a una audiència total de televisió i streaming de 941M
de persones.

Les primeres estimacions indiquen que la Copa Amèrica de Vela tindria a Barcelona un
impacte econòmic de 1.050M€ i d’uns 2,56M de visitants durant l’esdeveniment.
Atraurà a unes 2.500 persones dels equips esportius i d'organització, que passaran
molts mesos a la ciutat organitzant la competició i els equips. A més dels equips que
competeixen en la Copa Amèrica de Vela, per primera vegada en la història d’aquesta
competició, se celebrarà la regata de la Copa América Femenina, així com la popular
regata de la Copa Amèrica Juvenil.

3) Els projectes de llegat

Un dels objectius que té la FBCN és dur a terme una sèrie de projectes que perdurin
més enllà de la Copa Amèrica de Vela, relacionats amb la mateixa, on alguns
perduraran en el temps un cop passada l’edició 37. És el que hem anomenat
“projectes de llegat”.

L’exhibició itinerant n’és un d’ells i, com la resta, busca impactar en tot el territori,
aprofitant la gran petjada que deixarà la Copa Amèrica.

OBJECTE DEL CONTRACTE

La proposta creativa

Tal com s’aporta a l’informe justificatiu de la present contractació volem generar una
connexió emocional entre les persones i el mar que les faci sentir orgulloses, agafant
com a referències projectes creats amb caràcter global i local. Un viatge pel passat,
present i futur que esdevingui també un punt de trobada i de recollida d'informació per
conèixer el punt de vista dels ciutadans sobre la situació del mar i el seu ecosistema.
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Per tot això, fem encàrrec per a la contractació de la gestió i comunicació per donar a
conèixer una instal·lació itinerant a entre 5 i 10 poblacions catalanes on s’inclouen
conceptes com el trasllat, muntatge, lloguer del material necessari per al correcte
desenvolupament del contracte, desmuntatge i assegurança.

Les característiques d’aquesta instal·lació itinerant, que serà inicialment facilitada per
la Fundació Barcelona Capital Nàutica a l’empresa adjudicatària, són les que
s’expressen a l’Annex número 0.

Per tot això es realitza l’encàrrec per la contractació de:

- Recepció dels elements que composen la instal·lació interactiva itinerant, a
facilitar per la Fundació Barcelona Capital Nàutica.

- Trasllats de la instal·lació de la seu on estigui emmagatzemada a les
destinacions que es determinin, d’acord amb les prescripcions del present plec.

- Muntatge i desmuntatge de les instal·lacions a les destinacions que es
determinin d’acord amb les prescripcions del present plec.

- El lloguer de material necessari pel ple funcionament de la instal·lació durant
els dies d’exhibició.

- Incloure el lloguer d’un mínim d’una pantalla LED de 3,9 píxels de resolució,
amb format 16:9 i la mida de la qual no pot superar, en cap cas, els 3 metres
d’amplada o alçada que sigui susceptible de instal·lació, funcionament i
conservació en condicions de instal·lació a l’aire lliure.

- Vigilància i seguretat de la instal·lació durant el període que es trobi exhibint-se
al públic en les esmentades destinacions, si aquesta exhibició es produeix a
l’aire lliure. Aquesta vigilància i seguretat s’entendrà implícita durant
l’emmagatzematge de la instal·lació mentre la mateixa no estigui exhibint-se en
el lloc de destinació.

- Les assegurances a favor de la FBCN dels elements que composen la
instal·lació interactiva, tant durant l’emmagatzematge, com durant els trasllats a
les seus corresponents per a la seva exhibició i durant els períodes
corresponents a aquestes exhibicions.
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- Les autoritzacions i llicències urbanístiques i d’altre naturalesa, necessàries per
al trasllat, muntatge i desmuntatge dels elements que componen la instal·lació
interactiva, tant durant el període d’emmagatzematge, com durant els trasllats a
les seus corresponents per a la seva exhibició i durant els períodes
corresponents a aquestes exhibicions.

- La contractació dels serveis de suport (definits com tals als annexos, que
s’hauran d’entendre composats, de forma enunciativa i no pas limitativa, com
personal tècnic de manteniment i funcionament de la instal·lació i serveis
d’atenció i informació durant el període d’exhibició de la instal·lació interactiva a
les destinacions que es determinin.

- Gestionar la part de comunicació i promoció de l’exposició per tal d’impactar en
el visitant potencial i generar interés a visitar la instal·lació itinerant, així com la
locució dels continguts expositius en 3 idiomes.

- Retorn de la possessió de la instal·lació a la Fundació Barcelona Capital
Nàutica un cop finalitzat el contracte.

Itinerància, durada, destinacions i públic objectiu

Aquesta instal·lació serà exhibida per promocionar la cultura del mar, la innovació,
l’esport i la sostenibilitat, de manera autònoma o com a complement d’altres accions
de l’àmbit turístic i/o cultural durant l’any 2023 i 2024.

La previsió és fer un mínim de 5 exhibicions durant la durada del contracte tenint en
compte el caràcter orientatiu i no vinculant d’aquesta dada. En particular la FBCN es
reserva el dret de cancel·lar alguna exhibició amb un preavís mínim de 30 dies a la
data d’inici de la corresponent exhibició.

Per a l’any 2023 es preveu realitzar un mínim de 2 itineràncies, en funció de les
restriccions derivades de l’emergència sanitària COVID-SARS-2-19 que s’estableixin.

A efectes de planificació, les destinacions que es determinin es troben, com a màxim,
a 230 km de Barcelona. La FBCN entregarà una relació d’ubicacions a l’empresa
adjudicatària, que podran ser d’interior o a l’aire lliure en funció de criteris tècnics.

La duració prevista d’aquestes exhibicions en cadascuna de les poblacions
destinatàries de la instal·lació serà d’un mínim de 4 dies i un màxim de 14.
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Aquest termini no inclourà en cap cas, els terminis de trasllat, muntatge i desmuntatge
de la pròpia instal·lació al lloc concret d’exhibició. La resta de l’any aquesta instal·lació
podrà ser exposada, en funcions de les disponibilitats pressupostàries, a algun
equipament de la ciutat de Barcelona, en condicions similars a les determinades a
altres ubicacions objecte del present plec.

Les accions van destinades al gran públic, però també a agents socials, econòmics i
mitjans de comunicació.

L’objecte contractual podrà ser modificat i ampliat d’acord amb les limitacions de la
LCSP quan es produeixin noves necessitats d’exhibició o del seu desenvolupament.

Paral·lelament a aquest contracte, ampliat o no, no serà prorrogat.

CONDICIONS O ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

L'empresa adjudicatària del servei ha de complir amb les següents obligacions:

- Recollir del magatzem on estigui dipositada la instal·lació i procedir al seu
trasllat, muntatge, desmuntatge i retorn al magatzem en òptimes condicions
fins a la següent exhibició.

- El principal criteri d’ubicació a l’aire lliure serà la confluència de zones
expressament comercials amb elevada afluència de persones.

- L’empresa adjudicatària haurà d’encarregar-se de la coordinació i de la
configuració del calendari d’activitats que se celebrin adhoc, com podria ser la
visita d’escoles, amb els tècnics i tècniques municipals i les empreses
participants, de la tramitació de llicències corresponents i totes les tasques de
muntatge, desmuntatge, trasllat, supervisió, vigilància i control, realització,
manteniment i avaluació contínua d’aquestes activitats mentre duri l’exhibició
de la instal·lació itinerant.

- Aquesta instal·lació restarà emmagatzemada a espais que seran facilitats per
la FBCN, on el contractista haurà de recollir-la per enviar-la a la destinació
escollida i tornar-la als magatzems facilitats per la FBCN en òptimes condicions
d’emmagatzematge fins a la nova exhibició, un cop conclosa l’exhibició
corresponent.

- El calendari i programació definitiva es configurarà a partir de reunions
d’assessorament amb l’Àrea d’Operacions i Projectes de la FBCN, tenint en
compte les seves necessitats i les activitats també programades per les entitats
i empreses que puguin col·laborar així com pels responsables de les
respectives ciutats destinatàries de la exhibició de la instal·lació. Caldrà fer
aquesta planificació amb la màxima antelació possible per tal d’integrar bé les
activitats proposades.
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- El contracte comporta l’assumpció per l’adjudicatari de totes les despeses que
se’n derivin com el transport, el lloguer d’infraestructures, el subministrament
de materials i dels equipaments necessaris per al funcionament de la
instal·lació en règim de lloguer o altres, transport, muntatge, connexió elèctrica,
serveis d’internet i similars, manteniment durant l’acció i/o instal·lació, regidoria
i desmuntatge.

- L’adjudicatari es farà càrrec de tots els aspectes, tasques i funcions
necessàries per a l’organització, coordinació, execució, difusió i avaluació de
les actuacions que s’especifiquen a continuació, així com de les despeses que
se’n derivin.

- L’organització de la FBCN, conjuntament amb l’equip de l'empresa
adjudicatària ajustaran o complementaran el contingut d’aquest encàrrec, amb
la finalitat d'aconseguir un millor resultat i coordinació. Aquesta acció d'ajust o
complementació menor s'emmarcarà a l'objecte i al pressupost del contracte.

- Criteris lingüístics, ortogràfics i gramaticals respecte de la difusió.

Idiomes

● L'idioma de la proposta per a la licitació per la gestió de la instal·lació
serà el català i el castellà. En canvi, l’idioma en que es materialitzi el
producte final ofertat serà en català, castellà i anglès. Dins d’aquest
apartat s’integra la necessària senyalística de la instal·lació.

● L’empresa adjudicatària ha de garantir la correcció ortogràfica i
gramatical de totes les peces de comunicació. Els textos han de
passar per correcció humana que, en el cas del català, ha de ser d'una
persona llicenciada en Filologia Catalana o traducció en aquesta
llengua. Respecte al castellà, ha de ser una persona llicenciada en
Filologia Hispànica o en traducció en aquesta llengua. Pel que fa a
l’anglès, s'ha de treballar amb l’anglès britànic, i se n'ha d'ocupar una
persona nativa llicenciada en filologia o traducció en aquesta llengua.

● S’haurà de tenir en compte criteris d’inclusió per tal de fer partícips a
tota la població. Això inclou el subtitulat dels materials audiovisuals o
l’adaptació dels textos al braille.

Difusió

● S’haurà de crear una proposta d’eslògan, basada en el disseny ja
establert de la proposta, i que serveixi de títol per a la programació
d’activitats. Aquesta proposta haurà de ser validada per l’Àrea
d’Operacions i Projectes de la FBCN.

● Elaboració del material promocional de difusió, seguint la línia de
comunicació de la campanya general, que sigui clar, detallat i entenedor
per promocionar l’exhibició itinerant a les localitats on s’ubicarà. En
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aquest sentit, es prepararan un conjunt de textos amb informació per a
que puguin ser difoses a través de les xarxes socials de la FBCN.

● Disseny, adaptació, maquetació, producció i distribució, de 1.000
cartells per a cada exhibició. Aquests cartells hauran de ser format A4 o
altre format i en format digital (pdf). Tal i com s’esmenta, la distribució
dels cartells l’assumirà l’empresa adjudicatària. Concretament, es
calcula una distribució a una sèrie de punts prèviament prefixats. També
es realitzarà una entrega de cartells a FBCN. Les adreces d’aquests
punts es facilitaran a l’empresa adjudicatària per part de la FBCN.

● Preparació del material per a la presentació pública de la campanya,
així com de la seva avaluació.

Avaluació

● Definir i acordar, conjuntament amb les agents que intervenen a la
campanya, els indicadors quantitatius i qualitatius, proposats en les
fitxes descriptives, que permetin realitzar un seguiment del seu
desenvolupament. Els aspectes bàsics a considerar són com a mínim
l’organització, la coordinació, la difusió, l’impacte i seguiment de
l’activitat, la implicació i el grau de satisfacció dels usuaris.

● Realització d’una fitxa d’avaluació per cada una de les activitats
desenvolupades que formarà part de la memòria final que es lliurarà
abans de la finalització del contracte.

● Analitzar i proposar possibles elements de millora i recomanacions per
l’organització de la propera campanya.

COORDINACIÓ GENERAL DE LA CAMPANYA

Tasques de coordinació de continguts i calendari

- Coordinació amb l'Àrea d’Operacions i Projectes de la Fundació per dissenyar
l’estratègia d’acció i establir les línies generals i criteris per l’aplicació de la
metodologia de treball establerts, seguint del pla, validacions i avaluació
continua, amb reunions setmanals.

- Coordinació de totes les actuacions entre els diferents agents implicats en la
campanya ja siguin interns de la Fundació com entitats comercials i empreses
que hi col·laboren, per a la correcta configuració de l’agenda definitiva
d’activitats de cada exhibició de la instal·lació interactiva.

- Elaboració i presentació d’un calendari de treball, que inclogui la programació
tècnica de les exhibicions així com la part relativa a la comunicació i la proposta
metodològica adient consensuada amb els diferents agents participants.
Aquesta calendaris hauran d’estar coordinats i complementar-se per donar una
imatge fidel i previsible del desenvolupament contractual.

7



- Seguiment, redacció d’actes de reunions i realització de les comunicacions de
les informacions relacionades amb el projecte.

- Coordinació amb l’Àrea d’Operacions i Projectes de la Fundació per dissenyar
l'estratègia d’acció i establir les línies generals i criteris per a l’aplicació de la
metodologia de treball establertes, seguint el pla, validacions i avaluació
continua, amb reunions setmanals.

- Coordinació de totes les actuacions entre els diferents agents implicats a la
campanya ja siguin interns de la Fundació, com entitats comercials i empreses
que colaboren, per a la correcta configuració de l’agenda definitiva d’activitats
de cada exhibició de la instal·lació itinerant.

- Seguiment, redacció d’actes de reunions i realització de les comunicacions de
les informacions relacionades amb el projecte.

- Recollida i actualització de totes les dades del l’acte o actes que es celebrin en
motiu de la instal·lació de l’exposició itinerant (fitxes tècniques i artístiques,
fotografies…) i de tot el material de comunicació necessari per incloure al
catàleg, la pàgina web o en les diferents estratègies de comunicació i premsa
de la campanya que es demanaran des de la Fundació.

Tasques de coordinació de la gestió

- Gestió i obtenció de la documentació administrativa, demandes de llicències o
altres requeriments pels desenvolupament de la instal·lació interactiva i de les
activitats que siguin vinculables a la mateixa, ja sigui en via pública o altres
espais.

- Processament, recollida i subministrament dels materials necessaris per
l’execució de les accions adaptant-los a la dotació i característiques dels espais
d’actuació.

- Coordinació amb el personal tècnic de la Direcció d’Operacions i Projectes de
la FBCN, respecte dels horaris, càrregues i descàrregues, muntatge i
desmuntatge de tots els elements necessaris (incloent les tanques de
seguretat) pel correcte desenvolupament de les diferents actuacions i/o
activitats.

- Supervisió i coordinació amb el personal tècnic municipal que correspongui
perquè es tramitin totes les llicències, permisos, i altres requeriments
necessaris per desenvolupar les activitats en espai públic aportant la
documentació i memòries tècniques requerides. Aquesta memòria haurà de
respondre a tots els requisits que els Ajuntaments demanin, entre d’altres:
plànols de les ubicacions, certificats dels materials i de les instal·lacions a
col·locar, i tot allò que es consideri oportú i que prevegi la normativa
corresponent. Cal preveure el període necessari per complir amb els terminis
de demanda prèvia corresponents.
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- Elaboració d’una memòria de valoració de les actuacions, amb indicadors a
definir amb la Direcció d’Operacions i Projectes de la FCBN.

NECESSITATS TÈCNIQUES I MATERIALS

Els preus ofertats han d’incloure:

- Assistència tècnica de forma permanent durant el contracte.

- Cobertura de reposició per defectes de producte durant 12 mesos a partir de
l’entrega.

- La producció de tots els materials, recursos humans i d’infraestructures
necessàries per al correcte desenvolupament de totes les accions i actuacions
que formen la producció museística i aquelles altres que siguin necessàries per
l’entrega del producte.

- Dietes de personal, allotjament, manutenció o altres necessitats a
conseqüència del servei que puguin sorgir.

- Tots els serveis i lloguers necessaris per al correcte funcionament de la
instal·lació interactiva seran per compte de l’adjudicatari. Inclosa la impressió
d’aquells elements gràfics que requereixin ser produïts en diferents idiomes per
cada localització.

- La connexió a la xarxa elèctrica, en cas de ser necessària. Caldrà supervisar i
coordinar amb els tècnics municipals (o els corresponents responsables) de les
ciutats on es desenvolupi l’exhibició de la instal·lació, les gestions pertinents
per tal que la instal·lació elèctrica, en cas de ser necessària per al
desenvolupament de l’activitat, quedi connectada a un punt de llum proper, que
minimitzi la col·locació del nou cablejat provisional. Si és possible, es prioritzarà
la connexió a punts de llum ja instal·lats. En el cas de no existir punt de llum i
ser necessari per al desenvolupament de l’activitat, l’empresa adjudicatària
haurà de fer la previsió de la contractació de punt de llum o del generador i
cablejat homologat corresponent. Tots els costos corresponents a les
connexions i legalitzacions de l’activitat i el seu manteniment aniran a càrrec de
l’adjudicatari del contracte.

- La contractació i instal·lació d’una targeta SIM amb dades 4G per posar-la al
router 4G de la sala tècnica, proveint així l’ordinador central amb connexió a
internet per cable.

- La retirada dels elements es realitzarà a la finalització de l’activitat, sent
responsabilitat total de l’empresa adjudicatària deixar el lloc de l’activitat en les
mateixes condicions inicials. En cas d’alguna incidència l’empresa adjudicatària
es farà responsable eximint de qualsevol responsabilitat a la Direcció
d’Operacions i Projectes de la Fundació Barcelona Capital Nàutica.

- Les despeses derivades de l’adaptació de les activitats a la situació
epidemiològica, en cas que aquesta sigui necessària.
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RECURSOS HUMANS

L'empresa adjudicatària ha de disposar dels mitjans humans necessaris per a
l'execució del contracte.

S’haurà de nomenar un interlocutor general o director de projecte per al seguiment
continu de l’execució del contracte i un regidor general de l’espai que vetllarà pel
desenvolupament tècnic de les accions d’exhibició, comunicació, gestió i difusió de la
instal·lació interactiva a les seves respectives destinacions.

Facilitaran un número de telèfon de contacte a disposició dels responsables de
seguiment de la instal·lació, per a la comunicació realització dels serveis i garantir la
presència de personal qualificat i especialitzat, en funció de les necessitats.

L’adjudicatari haurà de notificar a la Direcció d’Operacions i Projectes de la FBCN,
mitjançant el director de projecte qualsevol incidència que afecti o pugui afectar el bon
funcionament de la campanya.

L’empresa adjudicatària haurà de redactar un Pla de Producció i Logística que inclogui
totes les tasques a nivell tècnic per a desenvolupar durant la pre-producció i
funcionament de les activitats.

El pla general de producció i logística, com a eina necessària per a l’avaluació de
propostes d’oficina de producció i logística, tindrà una extensió màxima de 10 pàgines
a una sola cara DIN-A4, lletra Arial 10. Tot el que excedeixi d’aquesta extensió no serà
valorat.

El pla general de producció i logística ha d’incloure:

1. Un CALENDARI DEL MUNTATGE I DESMUNTATGE, és a dir, cronograma
de les diferents feines a realitzar des de la formalització del contracte fins l’inici
de muntatge (data límit 10 dies abans) per a cadascuna de les diferents
exhibicions programades a cada espai determinat per la Direcció d’Operacions
i Projectes de la FBCN. Aquest calendari incorporarà en un annex la
corresponent planificació de les activitats prèvies de disseny i execució dels
elements de comunicació a realitzar i particularment les funcions que el present
plec atribueix a la posició del lloc de treball de dinamitzador/a a xarxes socials,
atesa la seva especial vinculació amb els serveis municipals de comunicació
als efectes de coordinar adequadament la política comunicativa de les
corresponents exhibicions.

2. Una PROPOSTA DE PLANIMETRIA de distribució de la sonorització i
il·luminació per a l’exterior de la instal·lació interactiva en funció de la seva
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ubicació ( en escenaris interns o externs) per a cadascuna de les diferents
exhibicions programades.

3. Un FITXA TÈCNICA (material i personal), és a dir, un llistat tècnic requerit
amb les marques dels materials i/o les seves possibles substitucions per a
cadascuna de les diferents exhibicions programades

4. Un ORGANIGRAMA amb el personal tècnic i les seves funcions adscrites
per a cadascuna de les diferents exhibicions programades.

5. UN PROGRAMA D’ACTIVITATS per dinamitzar la instal·lació per a
cadascuna de les diferents exhibicions programades.

6. Un PRESSUPOST desglossat per conceptes i partides. L’empresa
adjudicatària inclourà un sistema bàsic de resolució d’incidències i substitució
de materials tècnics en cas de fallada que garanteixi la màxima qualitat tècnica
de les activitats per tal que aquestes es desenvolupin amb excel·lència. El
termini màxim per resoldre les incidències i la substitució dels materials tècnics
en cas de fallada serà 24 hores.

E. RECURSOS ECONÒMICS

El present contracte tindrà com a element econòmic la determinació del cost diari de la
itinerància. D’acord amb la informació que es facilita, la FBCN assumeix un cost
màxim diari de 4.148€ (IVA exclòs), tot considerant una durada mínima de 4 dies per
itinerància i un màxim de 14 dies.

Costos Directes

Costos salarials 2.068€

Altres Costos Directes ( transport,

muntatge, desmuntatge, publicitats,

lloguers…) 1.625€

TOTAL 3.693€

Costos Indirectes

Despeses generals d'estructura (4%

costos directes) 148€

TOTAL 148€

Benefici industrial sobre costos directes

i indirectes (8%) 307€

TOTAL COSTOS (Directes + Indirectes +

Benefici industrial) 4.148€
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IVA 871€

COSTOS+IVA 5.020€

El pressupost màxim que preveu la FBCN per aquest contracte és de 464.625 euros
IVA exclòs .

La FBCN no estarà obligada a exhaurir la totalitat d’aquest pressupost màxim.

F. FORMA DE PRESENTACIÓ I LLIURAMENT del resultat del contracte

- Presentació de l’empresa. Acreditació de trajectòria professional mínima en dos
projectes relacionats amb l’organització d’esdeveniments per la promoció i
dinamització d’un territori i gestió de la comunicació i les XXSS.

- Conceptualització, objectius i fil conductor justificatiu de la proposta de difusió de la
exhibició itinerant.

- Proposta metodològica de reunions de coordinació amb la Direcció d’Operacions i
Projectes de la FBCN.

- Pressupost detallat per conceptes.

- CV de l’equip proposat que acrediti els requisits mínims esmentats al plec.

- Proposta d’avaluació, memòria i indicadors que s’entregaran al finalitzar la
campanya.

- Cronograma de les diferents tasques de tota la campanya.

- Descripció de com serà el catàleg dels diferents suports de promoció previstos
(format, suport, detall de la informació...).

- La declaració responsable dels nivells retributius dels recursos humans descrits
anteriorment.

G. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ i forma d’avaluació de la correcta execució

Es designarà, per part de l’empresa, un interlocutor fix (project manager) que sigui el
referent únic entre l'empresa i els tècnics de la Direcció d’Operacions i Projectes de la
FBCN amb capacitat de vetllar pel seguiment de tot el projecte, quan la instal·lació no
estigui exhibint-se. Addicionalment el regidor de l’espai serà també l’únic interlocutor
amb els tècnics municipals in situ en el lloc de l’exhibició.
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Es realitzaran reunions periòdiques de seguiment, mínima d’una al mes, a partir de les
fases i els terminis d’execució que s’estableixin en la primera reunió de treball.

L’adjudicatari haurà de presentar un calendari d’actuacions per fases de la execució
del contracte, que el responsable del contracte haurà de validar en cada fase, respecte
de la quantitat i la qualitat dels materials del treball realitzat, per poder continuar
l’execució del mateix.

H. DESIGNACIÓ de la persona responsable tècnica del contracte.

L’interlocutor d’aquest projecte per part de la Fundació Barcelona Capital Nàutica serà
el Sr. Juli Hernandez, Director d’Operacions.

Barcelona, 7 de juny de 2023
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ANNEX 0. DISSENY DE L’EXPOSICIÓ ITINERANT

Les característiques de la instal·lació objecte del present contracte són les següents:
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ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES I DE PERSONAL

Descripció de les infraestructures i serveis de lloguer necessaris per l’explotació de la
instal·lació:

Sala d’instal·lacions, propera a la sala principal:

● Lloguer carpa tancada pel personal de seguretat/ regidors/dinamitzadors 2m x
2m (1 unitat)

● Lloguer WC mòbil i servei d’entrega i recollida associat (1 unitat)
● Tancat perimetral sala d’instal·lacions
● Lloguer grup electrogen insonoritzat de 105 KW - (1 unitat) (Mesures de

referència 3m llarg x 1,14m d’ample x 1,65 m alçada)

Descripció general dels elements de la instal·lació: peces, mides i materials

El projecte es conforma a partir de 16 pilars o tubs d’acer galvanitzat, amb pintat i
acabats envernissats per augmentar la seva durabilitat. Aquests tubs de 6 metres
estan dividits en dos subtubs de 3 metres cadascun que faciliten el seu transport i
s’encaixen i es mantenen en vertical gràcies a uns contrapesos o peus de formigó en
forma cònica d’uns 40 cm de diàmetre i 50 cm d’alt.

Ambdós es reutilitzen cada vegada amb l’objectiu d’allargar la seva vida útil i contribuir
a la reducció de la petjada de CO2 del projecte. En ser una proposta totalment
modular, on cada tub vertical pot funcionar independentment, és possible escollir a
cada localització el nombre d’elements necessaris per adaptar-se als requisits d’espai
més extrems. D’aquesta manera, obtenim un sistema capaç d’adaptar-se a diverses
opcions de distribució i circulació del públic. La forma quadrada, rectangular o de
passadís exemplifiquen aquesta capacitat canviant de l’exposició i de la seva
arquitectura.

La xarxa, penjada des de diferents altures a través dels punts de subjecció dels tubs
verticals en una matriu de 4x4, serà de corda trenada de niló utilitzada típicament en
pesca a les costes catalanes. A través d’un procés de col·laboració amb artesans i
artesanes de la reparació de les xarxes i d’una experta en el material, la xarxa tindrà
un origen i un territori determinat i d’aquesta forma donar a conèixer no només el
material sinó el seu procés de vida útil.

Tots els elements de materialitat gràfica, suports de fusta, metàl·lics i tecnològics de
l’Àmbit 1, 2 i 3 estan dissenyats i es construiran amb les màximes garanties per la
itinerància de l’exposició i per minimitzar el manteniment de qualsevol tipus. Així com
la tecnologia tindrà una estanquitat elevada i a prova d’inclemències meteorològiques,
tots els materials de l’exposició estan tractats i pensats per resistir la intempèrie
exterior en situacions de pluja, fred, calor i humitat intenses.

Indicacions pel correcte muntatge i desmuntatge:

Amb l’entrega del projecte executiu de la instal·lació (en fase de producció en el
moment de redacció del present plec tècnic) es facilitaran indicacions més precises per
al correcte muntatge i desmuntatge de la instal·lació:
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Ordre de muntatge:

- Tancament del recinte de muntatge amb tanques i cinta de balisa per evitar
entrades de persones alienes a la instal·lació.

- Rebuda de tot el material.
- Tasques de replanteig.
- Instal·lació del generador i WC mòbil + tancament sala d’instal·lacions.
- Instal·lació de torre d’enllumenat en cas que la il·luminació sigui insuficient pel

correcte muntatge.
- Distribució de les bases en l’espai segons la composició desitjada, posada a

nivell de totes les bases.
- Col·locació de tots els pals de vaixell a cada una de les bases.
- Pas de cablejat elèctric des de l’espai generador fins al pal de vaixell tangent a

la instal·lació interactiva.
- Pas de cablejat elèctric fins a l’arc de l’entrada i la instal·lació interactiva.
- Instal·lació de la xarxa amb 1 elevador mecànics i una bastida
- Instal·lació dels equips de so i multimèdia
- Instal·lació d’il·luminació i quadres elèctrics
- Instal·lació dels panells gràfics
- Certificació de correcte muntatge per arquitecte
- Testatge de tots els equips de tecnologia i ajust d’experiència i audiovisuals

Ordre de desmuntatge:

- Tancament del recinte de muntatge amb tanques i cinta de balisa per evitar
entrades de persones alienes a la instal·lació.

- Retirada, embalatge i etiquetat dels panells gràfics
- Retirada, embalatge i etiquetat dels elements d’il·luminació
- Retirada, embalatge i etiquetat dels equips de so i multimèdia
- Retirada i embalatge del cablejat elèctric
- Paletització de tots els materials
- Retirada de la torre d’il·luminació
- Retirada WC mòbil
- Retirada del grup electrogen
- Càrrega en el camió de tot el bloc estructural
- Neteja
- Retirada tanques i precinte

Aquestes actuacions i el seu desenvolupament restaran recollides en la documentació
tècnica de la instal·lació que serà lliurada a l’adjudicatari als efectes de garantir la seva
correcta manipulació.

El tancament perimetral ha d’evitar l’accés a la zona de muntatge de qualsevol
persona aliena al procés de construcció. Ha de romandre en perfectes condicions des
de l’inici fins al final de muntatge i desmuntatge.

L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la reimpressió dels elements gràfics i
senyalitzadors que calguin adaptar per raons idiomàtiques així com de la construcció i
manteniment dels suports i gràfiques de la part expositiva dels mapes/posters.
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Cal tenir en compte que les mides dels espais de les instal·lacions poden variar
segons el grup electrogen finalment escollit, per tant l’empresa adjudicatària
s’encarregarà de la fabricació i adaptació d’aquest tancament a les mides del model de
grup electrogen que llogui per aquella instal·lació i mantenir les mides i pas de
circulacions que el reglament indiqui segons la legislació vigent de cada emplaçament.

L’adjudicatària haurà de vetllar pel correcte manteniment dels elements que composen
la instal·lació que se’ls lliura i arribat el cas, haurà de realitzar aquelles actuacions de
manteniment de l’estructura que garanteixin la plena operativitat de la mateixa.

Equips i perfils necessaris per al correcte funcionament del contracte i de la
instal·lació

Un director de projecte serà l’interlocutor relacional amb els responsables de la
Fundació durant tot el contracte, amb independència del regidor general de l’espai,
que serà l’interlocutor “in situ” durant l’exhibició de la instal·lació.
Executarà les tasques de coordinador general de la campanya de difusió (prèvia,
durant i després): coordinació de continguts i calendari, gestió del material i recull de
dades.

Així mateix, s’encarregarà de coordinar l’equip de recursos humans i el seu pla de
treball i formació, que de manera estàndard seria:

Perfil Responsabilitat Quantitat

Regidoria de l’espai - Introducció als visitants a l’experiència general
de l’espai (relat definit per la FBCN i l’equip de
disseny)
- Seguiment i manteniment pel correcte
funcionament de la instal·lació
- Seguiment dels protocols establerts per la
FBCN i equip de disseny.

1 persona, amb una
previsió diària de 8
hores

Suport tècnic de
manteniment d’equips
tecnològics

- Encesa i apagada de tots els equips
tecnològics a l’inici i final de la jornada.
- Coneixement del funcionament de tots els
equips: ordinadors, pantalles, ulleres RV. Així
com de les possibles incidències que puguin
tenir lloc i de les solucions corresponents a
aplicar.
-Assistència i manteniment dels equips
tecnològics per al seu correcte funcionament
(reposició de bateries en el cas de les ulleres
de RV)
-Solució d’incidències i imprevistos en la part
tecnològica del projecte incloent incidències
amb la connexió de dades).

1 persona, amb una
previsió diària de 3
hores.

Comunicació i
dinamització a xarxes
socials

-Desenvolupament de tasques de comunicació i
de promoció
- Contacte amb mitjans locals i redacció i
enviament de notes de premsa abans i després

1 persona, amb una
previsió de 8 hores
diàries.
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de l’exhibició . Contacte amb centres educatius
per la organització de visites.
- Creació de continguts per XXSS (segons la
seva tipologia)
- Addicionalment col·laborarà amb les tasques
d’atenció i informació als visitants.

Neteja de l’espai - Abans de l’inici diari de l’activitat: neteja i
desinfecció de terra i superfícies.
- Durant l’activitat: possibilitat de cobrir
qualsevol imprevist.
- En finalitzar activitat: neteja i desinfecció de
terra i superfícies.

1 persona amb una
previsió diària de 5
hores.

Dinamització,
manteniment i
desinfecció del interactiu
de les ulleres RV

- Abans de l’inici diari de l’activitat: neteja dels
dispositius de RV.
- Durant l’activitat: Introducció dels visitants a
l’experiència de RV, control del correcte
funcionament i ús dels dispositius. Desinfecció
dels dispositius entre usos.
- En finalitzar activitat: neteja i desinfecció dels
dispositius. Desar-los fins al següent dia
d’exposició.

1 persona amb una
previsió de 9h al dia.

Vigilància i seguretat - Anàlisi de riscos previ a l’inici de l’activitat.
Control i vigilància dels processos de muntatge
i desmuntatge de l’activitat, si es realitza a la
via pública.
- Gestió i control dels accessos a l’espai, quan
aquest estigui exhibint-se a la via pública.
- Vigilància 24h si la instal·lació es troba a la via
pública.

Servei diari, amb una
previsió de 24h
d’activitat al dia.

Certificats

- Projecte elèctric i certificació de muntatge escomeses
- Certificat de seguretat i correcte muntatge visat.
- Certificació homologada de protocols COVID-19.

Condicionaments previs necessaris

El muntatge de l’exhibició itinerant s’ha de fer tenint en compte les condicions del
paviment de les respectives ubicacions on s’implementi.

Espais exteriors:
- Nivell del terreny: assegurar que el terreny estigui anivellat per garantir la

seguretat i estabilitat de les estructures.
- Espai adequat: és important disposar d’un espai adequat que compleixi les

necessitats d’instal·lació de les obres exposades.

Espais interiors:
- Nivell del terreny: assegurar que el terreny estigui anivellat per garantir la

seguretat i estabilitat de les estructures.
- Espai adequat: és important disposar d’un espai adequat que compleixi les

necessitats d’instal·lació i de conservació de les obres exposades.
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- Sistema d’il·luminació: és necessari un bon sistema d’il·luminació per garantir
que els visitants puguin veure clarament les obres exposades.
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