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1. Antecedents

La Societat FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment dels seus fins socials, és el
gestor d’'una multiplicitat de locals propietat de I'Ajuntament de Barcelona. La finalitat
d’'aquesta gestid és la seva activacid per tal que es realitzin, en régim de lloguer,
activitats economiques i culturals, economicament viables i amb capacitat de generar
dinamiques positives pel veinat.

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un instrument excepcional de
recuperacio temporal conegut com Next Generation EU (Proxima Generacio UE) per
un import de 750.000 milions d'euros. El Fons de Recuperacié garanteix una resposta
europea coordinada amb els Estats membres per a fer front a les consequéncies
economiques i socials de la pandémia.

El Mecanisme per a la Recuperaci6 i la Resiliéncia (MRR) constitueix el nucli del Fons
de Recuperacio i esta dotat amb 672.500 milions d'euros, dels quals 360.000 milions
es destinaran a préstecs i 312.500 milions d'euros es constituiran com a transferencies
no reemborsables. La seva finalitat és donar suport a la inversio i les reformes en els
Estats membres per a aconseguir una recuperacié sostenible i resilient, al mateix
temps que es promouen les prioritats ecologiques i digitals de la UE.

El criteri de repartiment del MRR garanteix un suport financer major a aquells Estats
membres la situaci6 economica dels quals i social s'hagi deteriorat més a
consequencia de la pandémia i les mesures de restricci6 de l'activitat economica
necessaries per a combatre a la COVID-19.

Els fons del MRR s'assignen en dos trams: un 70% sobre indicadors economics
anteriors a l'emergéncia sanitaria i el restant 30% es decidira en 2022 amb les dades
que reflecteixin I'evolucié economica entre 2020 i 2022.

El MRR té quatre objectius principals: promoure la cohesi6 economica, social i
territorial de la UE; enfortir la resiliéncia i la capacitat d'ajust dels Estats membres;
mitigar les repercussions socials i economiques de la crisi de la COVID-19; i donar
suport a les transicions ecologica i digital. Tots ells van dirigits a restaurar el potencial
de creixement de les economies de la UE, fomentar la creacié d'ocupacié després de
la crisi i promoure el creixement sostenible.

Per a aconseguir aquests objectius, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla
Nacional de Recuperacid i Resiliéncia que inclogui les reformes i els projectes
d'inversié necessaris per a aconseguir aquests objectius.

El Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia de I'economia espanyola preveu la
mobilitzacio de més de 140.000 milions d'euros d'inversié publica fins a 2026, amb una
forta concentracié de les inversions i reformes en la primera fase del pla Next
Generation EU, que cobreix el periode 2021-2023, amb la finalitat d'impulsar la
recuperacio i aconseguir un maxim impacte contraciclic.

El Pla té quatre eixos transversals que es vertebren en 10 politiques palanca, dins de
les quals es recullen trenta components, que permeten articular els programes
coherents d'inversions i reformes del Pla:

Finangat per

e | =
= Ajuntament de
QRERNO MINSTERO
}:JOILI:SEE%rOPea R o | . COHENGO Pla de Recuperacié, Barcelona @
Next Goneratlon a2 YTURISHO W\ Transformacié i Resiliéncia

Ajuntament
de Barcelona



4
FOMENT

DEciuTAaT B3

- latransici6 ecologica

- la transformacié digital

- la cohesio social i territorial
- laigualtat de génere

Entre els diferents components que integren el Pla es troba la component 13, d'impuls
a la PYME, que incorpora reformes i inversions orientades a facilitar la creacio
d'empreses, el seu creixement i la seva reestructuracio, a millorar el clima de negocis
(en particular, reforgant el funcionament del mercat interior espanyol), aixi com a
continuar impulsant els importants processos d'augment de productivitat mitjancant la
digitalitzacio, la innovacio i la internacionalitzacio.

Dins dels 5 reptes principals d’aquest component es destaquen 3 per relacionar-se
amb el projecte que impulsa [I'Ajuntament de Barcelona per facilitar el
desenvolupament d’activitats econdmiques en locals municipals sense Us, aquests
reptes son:

1. Emprenedoria

Tal com estableix el Marc Estratégic en Politica de la PIME 2030 i en linia amb
I'Estratégia Espanya Naci6 Emprenedora, lI'emprenedoria és la base per a
impulsar una economia meés innovadora, dinamica i competitiva.

L'Informe GEM Espafia 2019-20206 situa la Taxa d'Activitat Emprenedora total
(TEA) en 2019 en el 6,1% (el que suposa que aproximadament existeixen 6
persones emprenedores per cada 100 persones de la poblacié adulta), sent
bastant similar per a la poblacié d'homes (6,3%) que de dones (6,0%).

Després del COVID-19, I'emprenedoria es converteix en una politica clau dins
del Pla de Recuperacié, per a reforcar I'ecosistema emprenedor amb nous
fonaments: més dinamic, menys vulnerable, més articulat, innovador, que doni
resposta a les noves necessitats socials i a la realitat post pandémia.

En efecte, la crisi del COVID-19 no sols amenaga la supervivéncia de les Pimes
sin6 també a persones emprenedores que contemplen la creaci6 de noves
empreses i que poden optar per cancel-lar o posposar aquesta iniciativa fins que
el context millori.

| en sentit contrari, també existiran noves iniciatives emprenedores com a
alternativa d'ocupacio al treball per compte aliena.

Per aix0, es considera urgent reforcar els estimuls a I'emprenedoria per a evitar
gue l'activitat es vegi afectada per I'actual crisi del COVID-19. Aixi mateix, la Llei
de Startups proporcionara un marc favorable al sorgiment i maduracio
d'empreses emergents de base tecnologica, atenent les seves especificitats.

En relacioé a I'impacte positiu al medi ambient la component preveu:

L'emprenedoria es concep com a motor de canvi de tots els sectors productius:
ha de contribuir a generar creixement economic i sostenible, ocupacié estable i
de qualitat i a generar una imatge d'Espanya com a pais emprenedor. Les
mesures d'aquest objectiu estan enfocades a la implementacioé de les reformes
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(R1 i R2), aixi com a promoure la recuperacié i la resiliéncia del suport a
I'emprenedoria i a les Pimes.

Aquest impuls estara vinculat a la transicié ecologica i digital com a manera de
donar resposta als grans reptes de la societat i de resoldre les seves bretxes
socioeconomiques.

L'ecologica i la digital, es conceben com a dimensions horitzontals essencials per
a la modernitzacid i el creixement del teixit empresarial.

2. Creixement empresatrial

La creacio i creixement de les Pimes estan molt condicionats per la disponibilitat
de finangament, aixi com les seves possibilitats d'innovacié o d'adaptacio als
nous reptes tecnologics. De manera inversa, pot dir-se que I'estructura financera,
I'accés a financament i les condicions de la mateixa depenen en bona part del
sector i grandaria de I'empresa. De les Pimes espanyoles cal destacar la seva
forta dependéncia del finangament bancari La deterioraci6 de la situacio
financera de les Pimes a conseqiiéncia de la pandémia fa urgent acompanyar
les inversions i reformes estructurals amb algunes mesures de financament
public que facilitin I'emprenedoria innovadora o el creixement empresarial a
través de la inversio.

En relacié a l'impacte positiu al medi ambient la component preveu:

Les inversions d'aguest objectiu, enfocades al creixement de les Pimes,
inclouran criteris de sostenibilitat en la selecci6 d'operacions.

En el cas de la linia de CERSA, es discriminara en positiu (a través d'una major
cobertura de risc del 80%) a aquelles empreses amb plans especifics de
financament de projectes d'i) digitalitzacié, ii) sostenibilitat i iii) projectes
d'especial valor per generar creixement/creacid d'ocupacio, enfront de les
operacions de mera liquiditat que tindran una cobertura del 50%.

4. Suport al comerg

El comerg és un sector estrategic per a I'economia a Espanya i constitueix un
element clau en el desenvolupament dels nostres pobles i ciutats, actuant com a
vertebrador i dinamitzador de I'activitat social, economica i cultural al nostre pais.

Representa el 13% del VAB total de I'economia espanyola, corresponent el 5,2%
al comer¢ minorista. EI comer¢ minorista empra el 9,8% de la poblacié activa
amb gairebé 2 milions de treballadors. Les empreses de comer¢c minorista
suposen el 13,2% del total d'empreses existents al nostre pais i representen el
14,5% del total d'establiments.

Es I'lltima baula de contacte amb el consumidor, per la qual cosa permet afavorir
la cohesid social, la sostenibilitat i afrontar el repte demografic. Es tracta d'un
sector molt atomitzat, més que el seu homoleg europeu i, per tant, més
vulnerable davant la crisi.
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El sector comercial, gairebé integrament per Pimes, és un dels més greument
afectats per I'impacte del COVID-19.

En aquest context, és necessari impulsar el comer¢c com a sector estrategic a
I'nora de generar riquesa, ocupacid i cohesio social, tant en el mitja urba com
rural de manera que surti reforcat de la crisi, més modern i actiu en tots els
canals de distribucié (omnicanal). S'han d'aprofitar les possibilitats de la
digitalitzacio per a ser més competitiu, recuperant la confianga del consumidor i
impregnant-lo d'elements sostenibles perqué perduri en el temps. Aix0, sense
oblidar el model de col-laboracié publico-privada com a eina per al foment del
comerg tradicionals i posar en valor als establiment comercials.

En relacié a 'impacte positiu al medi ambient la component preveu:

La transformacio digital del sector del comerg suposa per si mateixa un estalvi
energétic molt rellevant, tant en la gestié dels processos com en la logistica de
proximitat i Gltima milla. Es donen suport a actuacions que fomenten el
desenvolupament de sistemes de gesti6 mediambiental (EMAS, 1ISO 14001,
calcul i reducci6 de la petjada de carboni, etc.) entre els comergos, incidint en la
necessitat d'una major sensibilitzacié, aixi com programes de formacié
professional i assisténcia técnica, actuacions que promouen la reduccio,
reciclatge o el tractament adequat dels residus.

D'altra banda, el programa Mercats Sostenibles financara actuacions de
modernitzaci6 de mercats i arees comercials, entre altres en els ambits
d'eficiencia energetica, sostenibilitat i gestio i reduccié de residus.

Aixi, dels 6 objectius climatics definits en el Reglament 2020/852, pot dir-se que
els projectes recollits incideixen en l'objectiu d) transicid cap a una economia
circular.

En data 2021 I'Ajuntament de Barcelona va impulsar una politica innovadora de
compra publica competitiva de locals ubicats a la ciutat de Barcelona, amb la finalitat
de destinar-los al lloguer per impulsar activitats de caracter economic.

Durant 'any 2023 s’ha impulsat un procediment competitiu, mitjangant concurs, amb la
finalitat de facilitar 'accés a una multiplicitat de locals municipals per impulsar activitats
econdmiques viables, incloent en I'ambit cultural. Aquest procediment es preveu
finalitzar durant el 4 trimestre de I'any 2024.

Els locals que seran objecte dels treballs previstos al present local es trobaran
destinats al lloguer per impulsar iniciatives de caracter economic (comerg, cultural,
serveis, etc.).
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2. Objecte del plec

L’objecte del present plec és descriure els treballs a executar i les seves condicions
basiques: identificacié dels treballs a executar, tipologies d’actuacions, requeriments
tecnics i de qualitat minim a incorporar, terminis de referéncia, etc.

Consequentment l'objectiu del contracte és donar resposta a la necessitat
d’arranjament de certs patologies identificades i la millora de certs locals als efectes de
facilitar la seva activacio.

La relaci6 de locals a arranjar son els seglents:

Lot Ubicacio Districte Superficie
Districte de Superficie: 313,50 m?
Gracia
Lot 2 Sant Salvador 85 Algada interior: 3,20 m/
altell: 2,08 m
Facana: 2,77 m
Districte de SuperficieTipus Tipus :
Sant Marti 435 m?
Lot5 Concili de Trento 85 fl;;’%oéamterlor. 352m
Facana: 9,58 m
Aparador: 9m
Districte Superficie: 129,14 m*
d’Horta-
Lot1 Segle XX 15, local A Guinardé ﬁlgada.interior: 3,25m
acana: 505 m
Aparador: 3,80m
Districte Superficie: 129,14 m?
d’Horta-
Lot 1 Segle XX 15, local B Guinard6 Algcada interior: 2,80 m
Facana: 4,50 m
Aparador: 2,31 m
Districte de Superficie: 259 m?
Sants-Montjuic
Burgos 8 Alcada interior: 2,50 m
Lot 3 Facana: 3,20m
Aparador: 3,05m
Districte Superficie: 153,44 m?
Lot 4 Santa Albina 43-43bis d’Horta-
Guinardo Alcada interior: 2,63 m
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Els treballs previstos a executar sén els de Redaccié de projecte (basic i executiu),
Direcci6 d’Obra i Coordinacio de seguretat i salut en fase d’obra.
3.Termini dels treballs i prorrogues

Els terminis de referéncia per a I'execucio dels treballs son els seguents:

Concepte Termini (dies
naturals)

Termini maxim inici treballs 7 dies

Fase de redaccié* 10 setmanes

Presentacié d’esmenes (revisié FAC i

CTP) 15 dies

Direccio d’obra i tancament de I'obra Duracioé de les obres.
No superior a 3

Aquests terminis sén els de licitacid, en cas d’oferir rebaixa dels mateixos a la licitaicé
s’estara als terminis oferts. La duracié de les obres s’hauran de poder executar en un
termini, aproximat, de 3 mesos.

El calendari de I'actuacio6 és:

30/6/2023 19/8/2023 8/10/2023 27/11/2023 16/1/2024 6/3/2024 25/4/2024 14/6/2024

Publicacio
Concurs public ]
Formalitzacio AM [ ]
Inici treballs RP [ ]
Redaccio projectes ]
Validacié FdC [ ]
Esmenes requerides per FdC [ ]
Tramitacié CTP [ ]
Esmenes CTP [ ]
Contractacio obres ]
Inici treball obres [ ]
Execucid obres |

Tancament obres [ ]

4. Descripcio de la situacio actual i identificacio dels treballs a realitzar.

1o o s .
Basic i executiu
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L’estat actual dels locals es troba identificat a 'annex numero 1 del present plec de
condicions tecniques.

L’espai interior dels locals és I'espai que faran servir i gaudiran els futurs usuaris i és
per tant 'espai que s’ha de dissenyar i executar amb més cura.

Es cerca que els projectes donin soluci6 a aquelles patologies detectades i
enumerades a I'annex 1, sense perjudici de la seva actualitzacio, i 'adequacié dels
locals a un estandard que no condicionin una generalitat d’activitats futures a concretar
(comercials, serveis o oficines), les obres a executar hauran de vetllar per reduir
limpacte ambiental de l'obra i millorar I'eficiéncia energética, buscant maximitzar
I'espai aprofitable i la qualitat formal dels espais i I'eficiéncia cost, temps i qualitat.

A l'annex 1 del present document s’incorpora una relacié de les patologies detectades
en cadascun dels locals sobre els que intervenir.

Un element rellevant sera el termini d’execucio dels treballs, que haura de procurar
ajustar-se a 3 mesos, als efectes de garantir finalitzar els treballs en el termini elegible
(30 de juny de 2024).

Criteris generals de l'actuacid (enumeracidé exemplificativa, a ajustar per cada
contracte basat, especialment en funcid de necessitats que s’identifiquin a possibles
tipus d’activitats):

- Esfara el buidatge complert.

- Es pintaran totes les parets, sostres, fusteries interiors, fusteries exteriors i
baranes.

- Totes les aixetes portaran airejadors

- Canvi dels mecanismes (endolls, polsadors, TV, teléfon, ...)

- Canvi de les claus de pas del local, les claus d’esquadra dels aparells
sanitaris i cuina

- Els acabats dels paraments verticals, seran amb pintures ecologiques.

- Anivellament del terra.

- El socol s’haura de netejar tot i les peces en mal estat, caldra canviar-les
per unes d’iguals, sind es troben caldra canviar el socol de tota la estanca
0 zona.

- Slinstalelara la lluminaria (bombetes LED + lluminaries).

- Eliminaci6 de les humitats detectades, en el seu cas.

- Actualitzaci6 segons normativa de les instalslacions d’electricitat,
sanejament,..., amb obtencié de certificats d’instalslacions per contractar
subministraments posteriorment, en el seu cas. S’haura de garantir el
subministrament de la produccié de I'ACS i de la calefaccidé per aigua
calenta. També s’haura de gestionar i garantir el subministrament eléctric
provisional durant la fase d’obres per poder executar-les.

- Treball d'adequaci6 de la xarxa de sanejament i substituci6 de
I'equipament sanitari, en el seu cas.

- Bany amb dotacié minima: 1wc, 1 rentamans, totalment alicatat i amb
paviment de terrazo

- El bany s’equipara amb mirall, porta-rotllos, tovalloler i 2 penjadors.

- Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada blanca.

- L’inodor tindra doble descarrega i enrasat a paret

- El rentamans disposara de peu.
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5. Objecte de I’encarrec

Concretar les solucions constructives necessaries per I'arranjament de diferents locals
amb financament Next Generatio EU.

Els treballs hauran de buscar solucions que optimitzin els termini d’execucio, les obres
previstes en projecte s’hauran de poder executar en un termini no superior a 3 mesos.

5.1. Abast de I’encarrec

L’encarrec consistira en:

Aixecament planimétric i/o topografic dels espais indicats, sense perjudici de
I'aprofitament d’aquells de que disposi Foment de Ciutat.

Estudi de seguretat i salut.

Control d’execucid, control econdmic de les obres i costos que se’n derivin,
amb tancament economic de les mateixes.

Reunions de seguiment i control dels treballs a desenvolupar.

Redaccié projectes basic i executius per I'obtencié CTP i documentacié técnica
de cara a la licitacio. Inclos lliurament tcq preus zero i pressupost sense el preu
de la ma d’obra

Direcci6 d’Obra i Coordinacié de Seguretat i Salut

Visita d’obres setmanal conjunta amb Foment de Ciutat amb redaccié d’acta de
seguiment d’incidéncies

Manual de manteniment

Coordinar la revisio i entrega definitiva del Projecte final d’obra executada “As
Built”.

Reportatge fotografic abans/final de les obres

5.2. Ambit d’actuacié

L’ambit d’actuacié és l'arranjament de diferents locals. El locals previstos a arranjar
son els seglents:

Ajuntament
de Barcelona

Lot Ubicacio Districte Superficie
Districte de Superficie: 313,50 m?
Gracia
Lot 2 Sant Salvador 85 Algcada interior: 3,20 m/
altell: 2,08 m
Facana: 2,77 m
Districte de SuperficieTipus Tipus :
Sant Marti 435 m?
Lot5 Congcili de Trento 85 Algada interior: 3,52 m
+2,35 m
Facana: 9,58 m
Finangat per
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Aparador: 9m
Districte Superficie: 129,14 m?
d’Horta-
Lot 1 Guinardé Alcada interior: 3,25 m
Segle XX 15, local A Facana: 5.05 m
Aparador: 3,80m
Districte Superficie: 129,14 m?
d’Horta-
Lot1l Segle XX 15, local B Guinardd Algada interior: 2,80 m
Facana: 450m
Aparador: 2,31 m
Districte de Superficie: 259 m?
Sants-Montjuic
BUrGOS 8 Algada interior: 2,50 m
Lot 3 9 Facana: 3,20m
Aparador: 3,05m
Districte Superficie: 153,44 m?
Lot 4 Santa Albina 43-43bis d’Horta-
Guinardé Alcada interior: 2,63 m

5.3. Desenvolupament dels treballs.
5.3.1. Fase de Redaccio:

- Definicié i concrecié de la intervencid a realitzar segons normativa, requeriments
técnics i de qualitat de FdC.

- Redacci6 dels projectes de rehabilitacié basic i executiu

-En el seu cas, correcci6 d’esmenes necessaries durant la tramitacid de la
Conformitat Tecnica per tal de ser aprovat pels Serveis Técnics del Districte

- Lliurament de al Documentacié técnica per la licitacié de les obres i programa de
formacio (tcq, preus zero i pressupost sense el preu de la ma d’obra...)

- Els preus s’hauran de confeccionar mitjangant la base de preus BEDEC, amb
relacio de preus corresponent a la darrera versio publicada, ajustada a la tipologia
de l'actuacio, import i localitzacio.

- En relacié al projecte, atés el seu finangcament Next Generation EU, s’hauran
d’incloure les seguents concrecions:

o Ala caratula del projecte s’haura d’incloure la referéncia al finangament
Next Generation afegint:

Titol del projecte + amb finangades amb fons Next Generation
EU en execucio del Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliencia (PRTR) per dona suport a la recuperacio dsprés de la
crisis de la COVID-19, de conformitat amb el Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer

Finangat per
.

a r-: 5 Ajuntament de 5
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de 2021, pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia (MRR)

o A la memoria del projecte s’haura d’incloure:

Allo indicat a I'apartat 1 o, en el seu cas, redactat alternatiu que

€s proposi.

o Al projecte s’haura d’incloure un apartat especific titulat “concrecions
derivades del finangament amb fons Next Generation” que haura de
contenir els segilients apartats amb la informacié que correspongui:

Identificacié cadastral del local, o referéncia a la pagina a on es
troba aquesta dada.

Breu relaci6é de les obres a executar, o referéncia a la pagina a
on es troba aquesta dada.

En el cas dexistencia d’amiant: Identificacio, localitzacio i
definicié actuacions necessaries (entre elles que l'actuacio la faci
una empresa especialitzada), o referéncia a la pagina a on es
troba aquesta dada.

Disseny actuacié afavoreix l'eficiencia en I'Gs de recursos,
adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la
reutilitzacio i el reciclatge, o referéncia a la pagina a on es troba
aguesta dada.

Mesures per la preparacido dels residus de la construccid i
demolicio per a la seva reutilitzacio, reciclatge i recuperacio, aixi
com la reduccié de residus segons el protocol de gestié de
residus de construccio i demolicié de la UE, o referéncia a la
pagina a on es troba agquesta dada.

Reportatge fotografic a color de les obres realitzades conforme a
la memoria técnica, o referéncia a la pagina a on es troba
aguesta dada.

Justificaci6 adequacié al codi técnic d'edificacié i restant
normativa. Document executable; descripcié actuacio,
pressupost desglossat per ambits d'actuacié i planols, o
referéncia a la pagina a on es troba aquesta dada.

Estudi de gestié de residus, conforme al RD 105/2008, 70%
residus no perillosos (amb excepcions 17, 05, 04 llista europea
Decisi6 2000/532/EC) reutilitzats, reciclatge 1 recuperacio.
Limitacio6 generaci6 de residus construccid i demolicio.
Preferiblement demolicié selectiva i classificacio al lloc de
generacio, o referéncia a la pagina a on es troba aquesta dada.

o Ala caratula del projecte hauran de constar els logos:

Finangat per
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Unié Europea .-.t 1 GOBEANO | MINSTERIO Pla de Recuperacié, Barcelona

Fons Europeu
Next Generation
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Es podran maodificar en funci6 de les instruccions que rebi Foment de Ciutat.

Finangat per

Unié Europea
Fons Europeu
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5.3.2. Fase Direcci6 obra i tancament

- Direccio6 d’obra, inclds seguiment econdmic

- Coordinacié Seguretat i Salut

- Final d’obra i liquidacio

- Coordinar la revisio i entrega definitiva del Projecte final d’'obra executada “As Built”.
- Reportatge fotografic a color de les zones executades.

Sobre la Direccié del Projecte i llurs relacions amb els diferents agents
intervinents.

La Direcci6 del Projecte correspon als Departaments de Pla de Barris i Serveis
Generals de Foment de Ciutat. Les seves funcions principals seran les que es detallen
a continuacio:

- Establir els criteris i linies generals de I'actuacio.

- Supervisar el pla de treballs proposat per I'equip redactor.

- Facilitar a l'equip redactor contactes amb administracions, organismes,
companyies i empreses, en relacio amb el present projecte.

- Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redaccio dels
treballs objecte d'aquest Plec.

- Supervisar tecnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte.

- Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis.

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de I'equip
redactor amb I'Ajuntament de Barcelona i altres administracions involucrades, es
realitzara a través de la Direcci6 del Projecte.

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de Treball redactat per I'equip redactor i
supervisats per la Direccié del Projecte. El Pla de Treball sera objecte de seguiment i
de posada al dia.

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direccié del Projecte, de poder exigir en
qualsevol moment la revisié de l'estat dels treballs, s'estableixen els seglents controls
que hauran de figurar expressament al programa o Pla de Treball:

- Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat
no superior a 15 dies, a les que assistira la Direccié del Projecte i/o possibles
col-laboradors, I'equip redactor i aquelles persones que estiguin relacionades
amb els temes a tractar.

- Informes mensuals sobre I'estat dels treballs que 'Equip redactor sotmetra a la
consideracié de la Direccié del Projecte quan aquesta ho sol-liciti. Aquests
informes hauran de contenir: una descripcié general del treball i el grau d'avang
dels treballs segons programa elaborat.

- De les reunions de seguiment convocades, aixi com dels lliuraments parcials
dels treballs, se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per
I'equip redactor i lliurades a la Direccié del Projecte dins dels cinc dies naturals
seguents a la data de la reunio realitzada.

Finangat per
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5.3.4. Propostes de valor afegit
Respectant el que s’ha comentat en el punts anteriors, aquest Plec de Condicions
Tecniques deixa oberta la possibilitat i acull de propostes i suggeriments innovadores,

més enlla del que finalment s’acabi recollint per 'abast de I'encarrec. En qualsevol cas,
caldra acreditar i/o justificar la idoneitat de les propostes.

5.3.5. Pressupost de I'actuacio (global)

El cost maxim estimat i total de les obres es concretara en cada cas, no obstant es
faciliten PEM de referencia actual:

Ubicacio PEM estimat
Sant Salvador 85 89.831,25 €
Concili de Trento 85 89.831,25 €
Segle XX 15, local A 171.103,27 €
Segle XX 15, local B 105.539,90 €
Burgos 8 105.454,94 €
Santa Albina 43-43bis 68.126,52 €
TOTAL 629.887,15 €
L’'import de cada contracte s’avaluen en:

Concepte Percentatge
Fase de redaccio i treballs complementaris 2/3 dels honoraris

Fase Direcci6 obra, Coordinacié de Seguretat | 1/3 dels honoraris
i Salut i tancament

6. Normativa de redaccio i instruccions téecniques aplicables

Els documents de les actuacions que es portaran a terme fruit de I'encarrec que se’'n
derivi, haura de donar compliment en tots els apartats que li siguin d’aplicacio als
requeriments basics del Codi Técnic de I'Edificacié, la normativa urbanistica de la
ciutat de Barcelona, els requeriments técnics aprovats pel Ministeri d’Industria i la
Direccié General d’Industria de la Generalitat de Catalunya i les ordres del Ministeri
competent en matéria, totes aquelles disposicions que regulen I'activitat constructiva,
la qualitat dels materials i les condicions d’execucio i qualsevol altre norma d’obligat
compliment.

Tanmateix, el projecte haura de complir la “Instruccié técnica per a l'aplicacié de
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres” i la “Instruccié técnica per a 'aplicacié de

Finangat per
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Criteris de Sostenibilitat en la fusta”, de I'Ajuntament de Barcelona, publicades al
numero 14 de la Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 de maig de 2015”. La
instruccié es pot descarregar al segiient enllag:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins cat cap obres mag 67292.pdf

En relacio als aspectes mediambientals caldra tenir també presents les especificacions
previstes pel component 13, Inversio 4:

Els criteris de selecci6 asseguraran el compliment del patrimoni comunitari i nacional
en matéria mediambiental, segons el principi de la Guia Técnica (2021/C58/01) de “No
mal significatiu” al medi ambient. Quedaran, en tot cas, exclosos del finangament les
seguents activitats i actius:

- Mitigacié del canvi climatic o Inversions relacionades amb combustibles fossils
(inclos I'is posterior), excepte per a calefaccié / energia a base de gas natural
que compleixin amb les condicions establertes en lI'annex Il de la guia DNSH.

- Activitats en el marc del MTS amb emissions de GEI projectades que no siguin
substancialment inferiors als valors de referéncia establerts per a I'assignacié
gratuita.

- Economia circular: o Inversions en instal-lacions d'abocadors de residus, en
plantes de tractament biologic mecanic (MBT) i incineradores per al tractament
de residus.

- Aquesta exclusioé no s'aplica a inversions en: plantes dedicades exclusivament
al tractament de residus perillosos no reciclables; plantes existents, on la
inversio té el proposit d'augmentar l'eficiéncia energética, capturar gasos de
fuita per a emmagatzematge o Us 0 recuperar materials de les cendres
d'incineracio, sempre que tals inversions no donin lloc a un augment de la
capacitat de processament de residus de les plantes o0 en una extensi6 de la
vida util de la planta.

- Activitats en les quals I'eliminacio a llarg termini de deixalles pot causar danys a
llarg termini al medi ambient (per exemple, deixalles nuclears).

En les convocatories s'establiran els criteris de seleccio per a assegurar el compliment
del patrimoni comunitari i nacional en matéria mediambiental, segons el principi de la
Guia Técnica (2021/C58/01) de “No perjudici significatiu” al medi ambient. Es requerira
a les entitats executores l'aplicacié dels criteris d'exclusié d'entitats i actius exclosos
del finangament(ja referits).

Segons l'anterior, el sol-licitant i I'entitat executora no hauran de realitzar un examen
exhaustiu del compliment del DNSH, més enlla de la declaraci6 de no perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals i una breu justificacio.

Tot aix0, es recollira en el conveni amb I'entitat executora.

7. Presentacio dels treballs i documentacio.

Finangat per
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L’elaboracio i lliurament dels documents informatius es vinculara al procés participatiu i
de reunions periddiques de l'equip redactor amb la Direcci6 del Project. Es
consideraran documents de treball i, per tant, la seva confeccid i lliurament tindra com
objectiu la correcta consecucié dels objectius que per cada sessio o reunié de treball
s’indiqui amb antelacié. La seva confeccid, doncs, formara part de I'encarrec a I'equip
redactor.

La segona, la documentacio de caracter contractual, i per tant d’obligat lliurament, amb
contingut definit i conegut per I'equip redactor, correspon als documents que se’n
deriven de I'execucié de cadascuna de les etapes de I'encarrec descrites al mateix
apartat del present Plec.

Pel que fa a les copies, es lliuraran els documents signats digital, una copia en paper
signada, i els editables del pressupost, pressupost 0 i planols.

Barcelona,

Jaume Ramos Sotelo
Director de Serveis Generals
Foment de Ciutat

Finangat per
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ANNEX |

Relacié de patologies identificades als local

C. St. Salvador, 85, Baixos

e TREBALLS PREVIS:

Accessibilitat: (incorporar elements que permetin I'accés universal a la planta altell;
tancaments del bany).

e SOLERES | PAVIMENTS:
pavimentacié de tota la planta, o reposicié.

e ENVOLUPANT INTERIOR DEL LOCAL. SOSTRES, SOSTRES TECNICS | PARETS:
repicar el sostre de la planta altell i reparar patologies; neteja i sistema antihumitat per
capil-laritat de les parets perimetrals del fons del local,

e DIVISORIES INTERIORS. REVESTIMENTS :
sala de bany i les necessaries, segons activitat. revestiments en funcié de les parets
divisories, reposicio dels alicatats dels banys

e FUSTERIA i MANYERIA:
instal-lacié de fusteria en accés des de I'exterior; aquelles que siguin necessaries, en
funcio de divisories interiors, i a bany adaptat,

e INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT | SERVEIS:
revisi6 de la instal-lacié eléctrica interior; instal-lacié de punts de presa i mecanismes;
revisio i ampliacié de punts de llum; revisié de la connexié a xarxa d’evacuacio d’aigiues
negres de l'edifici; revisié de la connexié a la xarxa de subministrament d’aigua potable de
xarxa i connexié a punts de consum; revisio o instal-lacié d’element de produccié d’ACS,
en funcié de I'activitat; dotacié de sistema de climatitzacié; dotacié de sistema de ventilacié
mecanica a local, en funcié de l'activitat; dotacidé de sistema de ventilaci® mecanica al
bany,

e INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT:

Dotar al local del sistema contra incendis (deteccié i extincid); instal-lacié de sistema de
seguretat contra la intrusié.

e AILLAMENT | CONDICIONAMENT ACUSTIC:

Donar compliment als requisits d’aillament i condicionament.

e } art15
Fas A 129
<

® o a5 8165

Finangat per
r-;" Ajuntament de 4
yo':alfeﬁﬂ,me“ ‘7‘)"’\’ SOEAN | DF INDUSYRA COMECIO Pla de Recuperacio, Barcelona @
Next Goneratlon allis2 ¥ TURISMO W\ Transformacié i Resiliéncia



18

FOMENT
DE CIUTAT Aluntament

~
Din A3 - 11100
Din &1 - 150
QuiorE oE oupEsFicEs (Tus
I a [
) o
P T %
B
i T _]J' =
I Tt =
1 I T
Il 347
i cw
| 268
i o7
Il
Il 2775
H Sup. UTILPAT! atel e
Il 'QUADRE DE SUPEFFICIES CONSTRUIDES
I PLANTA CARRER 21247
Il FLANTA ALTELL EEY
Il
i TS
— ConETmUES w7
f—
[

1

& 5

Finangat per

Unié Europea Zg%S GosEwWO | MiNSTERO Pla de Recuperacié Ajuntament de
ropeu : » Barcelona
5‘2’}:‘5}‘...,.“0,. iﬂ?{ﬁt TR | e W\ Transformacié i Resiliéncia



19

FOMENT
DECIUTAT

Ajuntament
de Barcelona

LLEGENDA INSTAL LACK) ELECTRICA LLEGENDA AIGUA | SANAJAMENT
[E]  qusnre consna eLtoTRe W CLaUDE FAS GRNERAL AGUR
[] comPrapcRELEcTRC 3 reRmoELECTRC
[ ENDOLL TERRA
[ ENDOLIP4S
- ENDOLL TAFASIC LLEGENDA AIRE CONDICIONAT
] INTERRUPTOR
o 0] spurmTERoR
- 4 comweToRaTmeLM [[+7] courressonexmenon
AFALSSESTRE
+ [ FLUORESCENTS DE SUPERFICIE
I. APLC
i |: =  eomcroRmome
-~ cawvsm
+ [ souremnmemier
g TELEFONO
[ wrerrono
[E] evencenca
Flants shel
T T —— T
| 1] Il Il 1|
v T — i i o = | T
| IL 1 |
| 1 |
| ! i
T T

-

——

e

B

|

Nadaw

(R I

J*illilliii"——>?

Finangat per

ant

Unié Europea ZR %5 COBEWNO | MNSTERO Pla de Recuperacié, ol
| SPANA INDUSTRIA COMIRCIO ’ Barcelona 9 3
- mm s o Trinsng & W\ Transformacié i Resiliéncia B

3}

| 5




FOMENT
DECIUTAT

Ajuntament
de Barcelona

Ajuntament de

Finangat per
Barcelona ﬁfﬁ

Unié Europea
B et

1]
i‘#—. SONINO | MESTENO Pla de Recuperacié,

' DE ESPANA OF INDUSTRIA, COMMROIO '
TN YTURSHMO W Transformacié i Resiliéncia

By



21

FOMENT -
DE CIUTAT & iigtemen,

C. Segle XX, 15, Local A

e TREBALLS PREVIS:

Desmuntatges i enderrocs (divisories interiors); Accessibilitat (arranjament de graons;
instal-lacié d’aparell elevador (eliminant una de les escales actual de comunicacio
amb planta soterrani); execuci6 de bany adaptat).,

e ENVOLUPANT INTERIOR DEL LOCAL. SOSTRES, SOSTRES TECNICS | PARETS:
Repassos a totes les superficies interiors del local (partes i sostres), i instal-lar fals sostres
en aquelles zones que es considerin necessaries,

e DIVISORIES INTERIORS. REVESTIMENTS :

Pintura en parets i sostre, en planta baixa i planta soterrani.

e FUSTERIA i MANYERIA:

Fusteria en accés des de carrer Segle XX (aparador), de persianes metal-liques;
instal-lacié de portes interiors necessaries (segons distribucié final i bany),

e INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT | SERVEIS:

Actualitzacié instal-lacio eléctrica (subministrament i quadre eléctric); instal-laci6 de punts
de presa i mecanismes per a la instal-lacio eléctrica; Instal-lacié de punts de llum; Revisié
de la instal-lacié6 de subministrament d’aigua potable de xarxa i connexié a punts de
consum; Instal-lacié, si cal, d’'un element de produccié d’ACS (acumulador eléctric); dotar
de sistema de ventilacié6 mecanica a bany,; dotar de sistema de climatitzaci6 (bomba de
calor) amb instal-laci6 d’unitats exteriors a coberta de I'edifici (amb ajuts de ram de paleta i
autoritzacions prévies de la comunitat),

e INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT:

Dotar al local del sistema contra incendis (deteccid i extincié) necessaris en funcié de
l'activitat que es desenvolupi; instal-lacié anti-intrusié i/o alarma.

e AILLAMENT | CONDICIONAMENT ACUSTIC:

Donar compliment als requisits d’aillament i condicionament,
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C. Segle XX, 15, Local B

e TREBALLS PREVIS:

Desmuntatges i enderrocs (divisories interiors); Accessibilitat (arranjament de graons;
instal-lacié d’aparell elevador (eliminant una de les escales actual de comunicacio
amb planta soterrani); execucié de bany adaptat.

e ENVOLUPANT INTERIOR DEL LOCAL. SOSTRES, SOSTRES TECNICS | PARETS:
Repassos a totes les superficies interiors del local (partes i sostres), i instal-lar fals sostres
en aquelles zones que es considerin necessaries,

e DIVISORIES INTERIORS. REVESTIMENTS :

Pintura en parets i sostre, en planta baixa i planta soterrani.

FUSTERIA i MANYERIA:

Fusteria en accés des de carrer Segle XX (aparador), de persianes metal-liques;
instal-lacié de portes interiors necessaries (segons distribucio final i bany),

e INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT | SERVEIS:

Actualitzacio instal-lacié eléctrica (subministrament i quadre eléctric); instal-lacié de punts
de presa i mecanismes per a la instal-lacio eléctrica; Instal-lacié de punts de llum; Revisio
de la instal-laci6 de subministrament d’aigua potable de xarxa i connexié a punts de
consum; Instal-lacié, si cal, d’'un element de produccié d’ACS (acumulador eléctric); dotar
de sistema de ventilaci6 mecanica a bany,; dotar de sistema de climatitzaci6 (bomba de
calor) amb instal-laci6 d’unitats exteriors a coberta de I'edifici (amb ajuts de ram de paleta i
autoritzacions previes de la comunitat),

e INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT:
Dotar al local del sistema contra incendis (deteccié i extincié) necessaris en funcié de
I'activitat que es desenvolupi; instal-lacié anti-intrusié i/o alarma.

e AILLAMENT | CONDICIONAMENT ACUSTIC:
Donar compliment als requisits d’aillament i condicionament,
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C. Santa Albina, 43-43 Bis

TREBALLS PREVIS:

Desmuntatges i enderrocs (reparacié d’esquerdes i/o origen de la patologia (estructural);
enderroc de banyera d’obra situada en zona mitja del local; enderroc d’enva d’obra de
ceramica).

Accessibilitat (formacié de rampa d’accés des de I'exterior; execucié de bany adaptat (amb
implicacié en instal-lacions de sanejament, fontaneria, eléctrica i d’ il-luminacié, ventilacié
mecanica, particions interiors, fusteria i sanitaris),

ELEMENTS ESTRUCTURALS:

Reparacié esquerdes a les parets perimetrals i estudiar.

SOLERES | PAVIMENTS:

tasques de neteja i rejuntat de paviment existent; reposicié de paviment a la zona de la
banyera d’obra.

DIVISORIES INTERIORS. REVESTIMENTS :

Pintura de parets ceramiques de bany; pintura en parets perimetrals i sostres.

FUSTERIA i MANYERIA:

Tasques de manteniment i posta a punt de persiana d’accés; Instal-lacié6 en aparador/
zona d’accés; Tasques de manteniment o canvi de la porta del bany,

INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT | SERVEIS:

reconstruccio de punt de recollida d’aiglies de la coberta del pati del fons (amb intervencié
en capes de coberta, si cal); Reparacido de connexié d’aparells sanitaris a xarxa de
sanejament de l'edifici; Actualitzacié de la instal-lacié electrica i proteccid; Revisié i/o
ampliacié de punts de presa i mecanismes; Revisio i ampliacié de punts de llum; Revisié
de la instal-laci6 de subministrament d’aigua potable de xarxa i connexid6 a punts de
consum; Instal-lacid, si cal, d’'un element de produccié d’ACS (acumulador eléctric);
Dotacioé de sistema de ventilaci6 mecanica a bany; Dotacié de sistema de climatitzacié
(bomba de calor) amb instal-lacié d’unitats exteriors a coberta de pati de fons (amb ajuts
de ram de paleta)

INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT:

Dotar al local del sistema contra incendis (detecci6 i extincié) necessaris en funcié de
I'activitat que es desenvolupi; Instal-lacié anti-intrusio i/o alarma,

AILLAMENT | CONDICIONAMENT ACUSTIC:

Donar compliment als requisits d’aillament i condicionament que correspongui.
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FOMENT -
DE CIUTAT & iigtemen,

Rambla Badal, 98-102 , Porta 1i 2

e TREBALLS PREVIS:

Desmuntatges i enderrocs (en funcié de [lactivitat a desenvolupar); Accessibilitat

(adequacié escales des de planta baixa; adequacié sortides d’emergéncia en funcié de
I'activitat a desenvolupar).

e ENVOLUPANT INTERIOR DEL LOCAL. SOSTRES, SOSTRES TECNICS | PARETS:
modificacions que comporti I'actuacioé en els sistemes i instal-lacions.
e DIVISORIES INTERIORS. REVESTIMENTS :

revestiment de pintura i de les modificacions que comporti I'activitat que es desenvolupi.
e FUSTERIA i MANYERIA:
ajustos, en panys i portes, pintura; comprovar caracteristica EI/RF de la porta de sortida
d’emergéncia.
e INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT | SERVEIS:
instal-lacié d’element de produccié d’ACS; comprovacio i/o adaptacié o renovacié de

sistema de climatitzacié i ventilaci®é mecanica; revisié de sistema de ventilaci6 mecanica a
bany,

e INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT:
Dotar al local del sistema contra incendis (deteccio i extincid)
e AILLAMENT | CONDICIONAMENT ACUSTIC:
Donar compliment als requisits d’aillament i condicionament que correspongui.
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FOMENT
DE CIUTAT

C. Burgos 8, Planta 0

TREBALLS PREVIS:

Desmuntatges i enderrocs (conductes de ventilacié); Accessibilitat (adequacio el pendent
de la rampa d’accés, adequacié/enderroc escala en sortida d’emergéncia)

SOLERES | PAVIMENTS:

pavimentacié de tota la planta, .

ENVOLUPANT INTERIOR DEL LOCAL. SOSTRES, SOSTRES TECNICS | PARETS:
tancament d’obra o transparent del pati posterior (Us i incendis).

DIVISORIES INTERIORS. REVESTIMENTS :

Divisories de la sala de bany i les necessaries. Revestiments en funcié de les parets
divisories.

FUSTERIA i MANYERIA:

instal-lacié de fusteria en accés des de l'exterior; aquelles que siguin necessaries, en
funcié de divisories interiors; adequacié caracteristica EI/RF de la porta de sortida
d’emergéncia.

INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT | SERVEIS:

Revisi6 i adequacié de la instal-lacié electrica, proteccid, punts de presa i mecanismes,
revisio i ampliacié de punts de llum, connexi6 a xarxa d’evacuacid, connexio a la xarxa de
subministrament d’aigua potable de xarxa i connexié a punts de consum; instal-lacio
d’element de produccié d’ACS; dotacio de sistema de climatitzacid; dotacié de sistema de
ventilacid mecanica a bany; desmuntatge de xarxa de ventilacié6 mecanica, en funcié de
l'activitat,

INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT:

Dotar al local del sistema contra incendis (deteccié i extincid); instal-lacié de sistema de
seguretat contra la intrusié.

AILLAMENT | CONDICIONAMENT ACUSTIC:

Donar compliment als requisits d’aillament i condicionament que correspongui.
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FOMENT __
DECIUTAT £ sigemer,

C. Concili de Trento, 242-248, Baixos 1

e TREBALLS PREVIS:

Desmuntatges i enderrocs: Caldra enderrocar divisories, mobles i revestiments de
mostra.

Accessibilitat: Anular grad entrada local i refer els graons de I'escala per accedir al
segon nivell.

e ELEMENTS ESTRUCTURALS:

Revisar proteccions al foc, segons I'activitat que es dugui a terme.

e SOLERES | PAVIMENTS:

Repavimentar zones de lames de fusta malmeses, les quals han estat afectades per
humitat i en aquelles on s’extreguin dutxes i banyeres de mostra i altres elements.

e ENVOLUPANT INTERIOR DEL LOCAL. SOSTRES, SOSTRES TECNICS | PARETS:
Impermeabilitzar terra. Reparar i sanejar sostres on s’observen les filtracions del terrat i
les fuites dels baixants de la xarxa de sanejament. Sanejar sostre a la zona del lluernari
interior, humitats del soterrani, i refer 'escala d’accés, en el cas de voler donar-ne un
us. Alguns d’aquests aspectes poden ser elements comuns.

e +DIVISORIES INTERIORS. REVESTIMENTS :

Refer parts puntuals malmeses dels paraments vertical. Pintura en parets i sostres.

e FUSTERIA i MANYERIA:

Refer graons escala d’accés al segons nivell.

e INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT | SERVEIS:

Revisio de sistema de ventilacio mecanica i climatitzacio, en funcié de I'activitat.

e INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT:

Caldra dotar al local del sistema contra incendis (deteccié i extincid) necessaris en
funcié de l'activitat que es desenvolupi.

e AILLAMENT | CONDICIONAMENT ACUSTIC:

En relacié a I'activitat que es vulgui desenvolupar finalment, caldra donar compliment
als requisits d’aillament i condicionament que correspongui. A determinar.
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