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OBRES D’ADEQUACIO D’AULA STEAM A LA BIBLIOTECA JUAN MARSE, EN EL
MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AIXi COM PER AL FOMENT DE
L’EFICIENCIA SOCIAL

EXP. F230000920




PLA I pDE
FOMENT -
BARRIS DECIUTAT B34,

REUNITS

D'una part el Sr. xxxxx, major d’edat, amb DNI xxxxx i amb domicili a efectes d’aquest
contracte al carrer XxXxxx.

De laltra, el Sr. / la Sra. xxxx, major d’edat, amb DNI xxxxx i domicili a efectes d’aquest
contracte al carrer Xxxxx.

INTERVENEN

El primer en nom i representaciéo de la societat Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA",
domiciliada a Barcelona, carrer Pintor Fortuny 17-19 i amb NIF A-62091616, inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona al volum 32094, foli 0136, full nam. 201699, inscripcié 1a.
Actua en la seva condici6 de Director General de la Societat d'acord amb I'escriptura
d’elevacié a public d’acords socials sobre atorgament de poder autoritzada pel Notari de
Barcelona, Sr. xxxxx, quedant facultada per a la signatura del present contracte i de
qualsevol incidéncia que es pogués generar en la seva execucio.

El Sr. / La Sra. xxxxx actua en la seva condicié d’apoderat de la societat xxxxx d'acord amb
I'escriptura de nomenament de carrec autoritzada pel Notari de I'll.lustre Col.legi de Notaris
de Catalunya, Sr. xxxxx, el dia xxxx, amb el nim. xxxxx del seu protocol, estant degudament
facultat per a la formalitzacié del present contracte.

EXPOSEN

|.- FOMENT DE CIUTAT, SA és una societat municipal amb capital 100% de I'Ajuntament
de Barcelona i es regeix per la Llei de Societats Anodnimes, pel que disposen les Lleis de
Régim Local, la carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments i qualsevol altra
disposicié que li sigui d’aplicacié.

Il.- D'acord amb els seus Estatuts, FOMENT DE CIUTAT, SA té per objecte el
desenvolupament, execucié i coordinacié de plans integrals de territori o plans integrals
d’'Arees, en els barris de la ciutat de Barcelona i préviament validats per 'Organ Municipal
competent. Entre aquests plans s’encabeix el Pla de barris de I'’Ajuntament de Barcelona, tal
i com consta a la mesura de govern de govern de juliol de 2016.

lll.- FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment del mandat rebut, va convocar un
procediment obert per a ladjudicacié del contracte d’OBRES D’ADEQUACIO D’AULA
STEAM A LA BIBLIOTECA JUAN MARSE, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE
BARCELONA, AIXi COM PER AL FOMENT DE L’EFICIENCIA SOCIAL, publicant-se el
corresponent anunci de convocatoria al Perfil del Contractant de FOMENT DE CIUTAT,
SA, en data XXxxX.

IV.- L’0rgan de contractaci6 de FOMENT DE CIUTAT, SA, per resolucié de data xxxxx, va
acordar adjudicar el contracte d'obres del Projecte esmentat en [I'expositiu Il a
empresa xxxxx.

V.- El Contractista ha acreditat davant de FOMENT DE CIUTAT, SA la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present
Contracte; ha acreditat també la seva solvéncia técnica i professional, economica i
financera sol-licitada al Plec de Condicions reguladores de la licitacié (en endavant, referit
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com a Plec) i ha constituit la fianca definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositat a
la disposicié de FOMENT DE CIUTAT, SA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Ambdues parts es reconeixen matuament capacitat suficient per portar a terme aquest
acte i procedeixen a la formalitzaci6 del Contracte d'execuci6 de les obres abans
esmentades, i que queda subjecte a les seglents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- La Companyia Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA" d'una part, i de l'altra “xxxxx”,
assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen
mitjancant aquest, el contracte relatiu a les OBRES D’ADEQUACIO D’AULA STEAM A LA
BIBLIOTECA JUAN MARSE, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AIXI
COM PER AL FOMENT DE L’EFICIENCIA SOCIAL, que s’executaran d’acord amb el
present contracte i amb subjecci6 a la segient documentacid que revestira caracter
contractual:

- Plec de Condicions Particulars, com annex nim. 1.

- Exemplar del Projecte (Memoria, Plec de condicions tecniques i planols), com annex nam.

2.

- Estudi de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de prevencio, com
annex nam. 3

- Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de I'obra, com annex nim. 4.

- Pla d’Obres amb fixacié de mensualitats, com annex ndm. 5.

- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construccid”, com annex nam.

6.

- Copia de la fianga, com annex num. 7.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia, constant a I'expedient, a excepcié dels
requisits pel contracte d’assegurances “Tot risc construccié” que figura com a annex a
aquest contracte.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacid
tecnica continguda en el sobre nim. 2 presentat pel contractista per participar en la licitacio
convocada per a I'adjudicaci6 de les obres la qual, en tot alldo en que no resulti discordant o
contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa
la definicio de I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacié existent on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries que es consideren aptes per a la correcta execucié de les obres. Aixi
mateix, manifesta també que haestudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les
obres, que considera suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus
annexos.

Donat tot aix0, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte
del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual, quina interpretacié i definicio dels detalls
correspondra a la Direccio d’Obra, i per 'import que es detalla en la clausula 2.1 d’aquest
document.
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1.3.- També és objecte del contracte I'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i
Salut, 'execucio dels treballs topografics, de reconeixement, assaigs i proves necessaries
per a la localitzacid, recepci6 de materials, classificaci6 i determinaci6 de les
caracteristigues geomecaniques dels materials, programacio detallada de cada una de les
operacions dins del programa general aprovat que haura de ser peridodicament posat al dia,
aixi com l'obtencio i elaboracié de les dades necessaries per al seguiment de I'obra
en relaci6 amb la seva programacié. Igualment estan inclosos els estudis
necessaris per a formular, i la propia formulacid, dels planols detallats d'execucio,
concordats amb els del Projecte base i les dades que es dedueixen dels treballs
especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions i els reglaments vigents.

1.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra introduir modificacions al contracte per a atendre
causes no previstes sempre i quan aquestes modificacions no afectin les condicions
essencials del contracte i d’'acord amb els requisits, condicions i procediment que es
preveuen al plec de clausules particulars reguladors del present contracte.

En aquests suposits, el Contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta subjecci6
a les normes que, en conseqgléncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap
indemnitzacié6 i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni
suspendre’ls.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.2.

1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes
per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra i responsable de Seguretat i Salut
XXXXX.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a
gue, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en un
termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En
gualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a
FOMENT DE CIUTAT, SA, haura de ser expressament acceptat i aprovat per aguesta.

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiéncia
d’aquest contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que el construit en virtut del present Contracte queda en poder
de FOMENT DE CIUTAT, SA, sense perjudici de I'obligacié d’aquesta d’abonar el seu valor i
els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el previst en aquest contracte.

2.- PREU

2.1.- L'import total estimatiu de l'obra es fixa en la quantitat de xxxxx (xxxxx €), IVA
exclos. D’aquest import estimatiu xxxxx (xxxxx €), IVA exclds, es corresponen a I'execucio
de les obres i xxxxx (xxxxx €), IVA exclos, es corresponen als subministraments.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per
tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus
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unitaris corresponents a l'annex num. 4. En relaci6 a les obres el preu final sera
incrementat en un 13 % (tretze per cent), en concepte de despeses generals i d’empresa
del Contractista, i també en un 6 % (sis per cent), en concepte de benefici industrial del
Contractista. La suma final constituira I'import total de I'obra, que s’estima en XXXxX (XXXXX
€), IVA exclos.

En l'annex numero 4 hi figura també el desglossament i el detall de limport total
estimatiu de I'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

2.2.- En el suposit que FOMENT DE CIUTAT, SA modifiqui aquest Contracte d’acord
amb allo previst a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels
amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les
corresponents unitats d’obra, detallades en I'annex nam. 4.

Si la modificaci6é implica I'execucioé d’'una nova unitat d’obra, no prevista a 'annex nim. 4 ni
deduible d'aquest, el preu de I'esmentada nova unitat d’'obra es fixara contradictoriament
d’acord amb allo especificat a la clausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substitucio es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccio i augment d’obres.

En el suposit que s’augmentessin les obres d’acord amb alld previst a la clausula 1.4,
aquestes es valoraran aplicant els preus de les unitats d’obra detallades en I'annex num. 4.
Si lincrement de les obres impliques I'execucié d’una nova unitat d’obra, no prevista en
lannex num. 4 ni deduible d’aquest, el preu d’aquesta nova unitat d'obra es fixara
contradictoriament d’acord amb alld especificat a la clausula 2.7.

2.3.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra, durant I'execucié del present Contracte, modificar-lo
augmentant, reduint, substituint o suprimint unitats o serveis que integren els treballs,
sempre gque es donin les seglients condicions:

L’import maxim de les modificacions del contracte, a l'alga es fixa d’un percentatge
equivalent al 20% del pressupost de licitacio (11.817,44 €, IVA exclos). Sens perjudici d’aixo,
les modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant I'execucié del
contracte per les causes previstes al Plec de condicions no podran superar, en cap cas, el
valor previst per modificacions.

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacié de contracte son
les segulents:

[Modificacions subjectives:]

a. Successio total o parcial del contractista inicial com a consequéncia de la
successid total o parcial del contractista inicial, derivada d’'una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de
la LLCSP i sempre que aix0 no impliqui altres modificacions substancials dels
contracte, ni tingui per objecte eludir I'aplicacio de la Directiva.

b. Substitucié del contractista inicial com a conseqiiéncia de la cessio del contracte a
un tercer, en els termes establerts a l'article 214 de la LLCSP. En aquest suposit
caldra l'autoritzacio prévia i expressa de I'd6rgan de contractacié competent de FdC
per a la cessi6 del contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar
amb el sector public, tingui la solvéncia exigible en el Plec i no es trobi en suposits
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d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la
legislacié vigent. El cessionari del contracte quedara subrogat en tots els drets i
obligacions que corresponien al cedent.

c. Substitucié de l'entitat contractant inicial com a conseqliéncia de la cessié del
contracte a altra entitat del Sector Public, conforme a allo indicat en el present plec.

[Modificacions objectives:]

- Derivats d’augments d’amidaments per tal de poder executar els treballs.

- Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a
nous canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energetica, homogeneitat de
models per part del mantenidor, etc.

- Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(guardia urbana, bombers, mobilitat... etc).

- Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu
previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les
immissions a tercers, preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements
que millorin I'eficiéncia energética.

- Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l'afecci6 de serveis d’entitats
prestadores de serveis.

- Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum,
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be gue siguin
necessaris per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

- Canvis de materials, acabats, mobiliari/equipament per tal d’atendre a noves
exigencies de ’Administracio actuant.

- Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificacié dels treballs
per tal de minoritzat les immissions a la circulacié, sempre que sigui sol¢licitada per
les autoritats competents.

- Derivats de l'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas,
transports, existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacié per a I'execucié
dels treballs.

- Derivats de l'oportunitat de canvi d’equips que permeti obtenir una classificacio
energética més eficient.

- Millores que redueixin les immissions acustiques a les entitats veines sol-licitades
per I'administracio.

- Derivats de canvis i ajustos necessaris per donar compliment a la CTP del projecte.

- Derivats de canvis i ajustos necessaris per solucionar problemes de filtracions
d’aigua que detectin durant 'execucié de les obres o que sigui necessari canviar la
solucio projectada per garanti al seva adequada solucio.

En tot cas, I'import maxim de les modificacions enumerades anteriorment no podran superar,
de forma acumulada, a l'alga I'import previst per modificacions. La no realitzacié d’unitat
d'obra no genera cap dret a percebre cap mena dindemnitzaci6 o compensacié al
contractista.

No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el 20% de
'import d’adjudicacio I'adjudicatari podra sol«licitar la resolucié del contracte i la liquidacio
dels treballs realitzats sense assumir cap cost.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a executar els esmentats treballs o
subministraments modificats, de conformitat amb alld establert en el present Contracte,
sense dret a reclamar cap indemnitzacié, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme
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dels treballs ni suspendre’ls.
Aquestes modificacions del Contracte es valoraran d’acord amb allo indicat a la clausula 2.2.

2.4.- Tant en limport o0 pressupost base de la clausula 2.1 com en els preus unitaris de
I'annex ndmero 4, s'entendran inclosos, sense que la relacié que segueix sigui limitativa,
sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de l'obra,
amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, desenvolupament de
Projecte Constructiu per 'equip de projecte seleccionat per FOMENT DE CIUTAT, SA en
cas d’adjudicacié de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials,
control d'execucio, proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

- La redaccio i compilacié del llibre de I'edifici que inclou el projecte final d’obres “AS
BUILT”, el manual d’Gs i manteniment i el registre de documents, el lliurement de llibres
d’instruccions o garanties de les diferents instal.lacions aixi com tot alld previst al projecte
executiu sota la supervisi6 i aprovacié de la Direccié Facultativa. La propietat o la
Direcci6 Facultativa podran sol.licitar en qualsevol moment, avancaments parcials o
complets de la documentacié indicada respecte de I'obra ja executada.

- Despeses derivades escaients per al compliment del Manual d’aplicacié de la imatge per al
nou tancament de les obres municipals.

- Despeses auxiliars generades per [l'execuci6 de les obres de solidesa o
funcionament necessaries.

- Despeses necessaries per al lliurament de [ledifici en situaci6 de funcionament
(“posada en marxa”).

- Despeses necessaries per a la realitzacié de proves a les instal.lacions i a la maquinaria
especifica de I'edifici, per tal de comprovar el seu adequat funcionament, aixi com la seva
legalitzaci6 davant de l'organisme administratiu competent, i posada en marxa de les
instal.lacions i maquinaria de I'edifici.

- Despeses derivades del Decret de I'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre comunicacio i
senyalitzacié d’obres en relacié als cartells d’'obra fins a un maxim de dues unitats i a
d’altres elements d’informacié i comunicacio, amb el limit global de I'1’5% del cost
d’execucio per contracte de I'obra reflectit en el projecte.

- Despeses derivades del compliment de les condicions especials d’execucio previstes al
Plec de condicions.

- Despeses derivades de les millores ofertades pel licitador adjudicaari.
- Despeses derivades del Manual d’Ambientalitzaci6.

S’estableix com a venciment en el pagament de les factures a tercers per aquests
conceptes el termini maxim de 60 dies data factura.

- Despeses derivades d'instruccions realitzades pel Comite d’Obres i Circulacié, directa o



PLA I pDE
FOMENT -
BARRIS DECIUTAT B34,

indirectament amb I'execucié de 'obra.
- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a l'execucio

de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les
llicencies municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent).

Conservaci6 de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.

Despeses de protecci6 d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents
a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execuci6, remoci6, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d'accés i desviacions d’aigiies i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de lI'acabament de l'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio i reposici6 de camins i serveis que afectin al Contractista
per a la realitzacio dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execuci6; el subministrament, col-locacié
i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i
en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers,
amb especial atenci6 al transit.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i protecci6 en relaci6 a la perillositat i
molésties produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de I'obra.
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat,

aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié6 de les obres
objecte del contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en
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el projecte. Aquestes despeses fan referencia als drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte,
inclos el projecte de legalitzacio.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la protecci6 de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’'Obres i
el termini acordats, llevat que I'adopci6é de les esmentades mesures es produeixi a peticio
de FOMENT DE CIUTAT, SA i com a conseqgliéncia de retards no imputables al
Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, especialment pel
transit y/o molésties a tercers.

- Les despeses d’elaboracié, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els termes
gue resulten de la clausula 6.2.9.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de gestié Mediambiental.
- Despeses derivades de possibles interferéncies amb obres existents a I'ambit d’actuacio.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge citat en la clausula 2.1.

- Despeses derivades a I'enretirada dels residus dels subministraments.
- Despeses relatives a la instal-lacié i possada en marxa de les instal-lacions.
2.5.- SOn a carrec del Contractista:

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, si s’escau.

b) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execuci6 dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
En aquest ultim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament
a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccio
d’'Obra, contra la partida corresponent prevista en el projecte.

En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els
apartats a i b anterior FOMENT DE CIUTAT, SA podra descomptar de qualsevol pagament
que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament
d’aquestes quantitats, FOMENT DE CIUTAT, SA, cobrara uns interessos de demora que es
calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del Contractista i fins al dia del seu
cobrament; el tipus d’interés i la féormula de calcul a aplicar sén els seguents:
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Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interes nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la
data de pagament real.

El tipus d'interés sera 'TEURIBOR+ 0,5

2.6.- No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio, excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i equipament
d’instal-lacions generals, o d’altres expressament acceptats per la Direccié d’obra i el
Responsable d’execucid del contracte, previ lliurament d’'un aval de primera demanda per
part del contractista a favor de FOMENT DE CIUTAT, SA, per garantir els referits
pagaments.

2.7.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a qué es fa referéncia en la clausula
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris de I'annex numero 4, tenen incorporats tots el costos i despeses,
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld
establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Condicions Tecniques.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris de I'annex numero 4, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, sén a risc i ventura del
Contractista i figuren en aguest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels
preus contradictoris i dels treballs per administracié que es detallen en les clausules 2.7 i
2.9 pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicid i justificacio
dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el
cas de paralitzaci6 o rescissio de l'obra.

2.8.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar
alguna unitat d'obra no prevista en els annexos 2 i 4 d'aquest Contracte, es formulara
conjuntament per FOMENT DE CIUTAT, SA i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segiient forma:

a) Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovacié expressa
de FOMENT DE CIUTAT, SA mitjancant els seus legals representants.

b) Les bases per a la composicio dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes,
seran les segients:

b.1) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus de
l'oferta: sobre el banc de preus BEDEC de I'ITEC (data de preus: la vigent en el
moment d ela licitacié del procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit de
plecs: Catalunya; variacid de preus segons el volum de I'obra a executar) s’aplicara
la rebaixa ofertada pel licitador.
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c) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
gualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de 'obra.

d) En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord
mutu sobre l'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
FOMENT DE CIUTAT, SA

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes en I'annex
namero 4 que li ordeni expressament FOMENT DE CIUTAT, SA, segons el que esta
previst en el punt a) de la present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre 'import
del preu contradictori d’aquesta unitat.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d’aquest contracte.

2.9.- En el present contracte no hi ha revisio de preus.

2.10.- L’execucié d'unitats d’obra en periodes de temps discontinus, amb la finalitat d’obtenir
una menor afectacié al transit rodat o de vianants, o en general una menor afectacié al
desenvolupament habitual de les activitats propies del veinat, no suposara modificacié de
les condicions contractuals, ni implicara modificacié del preu unitari de les unitats d’obra.

3.-TERMINIILLOC DE SUBMINISTRAMENT

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, es fixa en el proper XXxxx,
data que es convé per realitzar la comprovacié del replanteig. Des del dia seguent
s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol
mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comengament de les obres,
amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de comprovacié del replanteig.

3.2.- El termini d'execuci6 de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en xxxxx comptats
des de la data indicada en l'apartat anterior. EI Contractista restara obligat a més a complir
estrictament els terminis parcials fixats al Plec, confeccionant el Pla d'Obres, que
s'acompanya com annex num. 5, tant pel que fa referéncia a l'import o percentatge d'obra
executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d'unitats d'obra en terminis
fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjancant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada.

Els endarreriments produits per causes imputables al Contractista donaran lloc a la
imposicié de les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la
resolucié del mateix en els termes previstos en el Contracte (veure clausula 11).

3.3.- Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objectes del

subministrament a la biblioteca de Juan Marsé, la ubicacid exacta dels quals sera
comunicada amb antelacié suficient.
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4.- DIRECCIO D’OBRA

4.1.- La direccié de les obres (o Direcci6 facultativa, indistintament) estara a carrec i es
desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis,
designats per FOMENT DE CIUTAT, SA.

4.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direcci6 d'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat i d'aquest Contracte. Si el Director de I'obra considera necessaria una modificacio
del projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura d’obtenir l'autoritzacié pertinent de
FOMENT DE CIUTAT, SA, a través del gerent de I'obra de o responsable del contracte, per
iniciar el corresponent expedient, seguint-se la tramitacié legalment establerta. Aquestes
decisions seran transmeses a FOMENT DE CIUTAT, SA, per a la seva aprovacio.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de
dubtes, demandes diverses, etc. el Director d’obra, el qual les resoldra dins les atribucions

que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte i/o a FOMENT
DE CIUTAT, SA.

La Direccié d’Obra haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
gue dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui
caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a l'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de producci6 d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’'aigles i altres, si és el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d'execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
a la Direcci6 d’Obra per poder acreditar I'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d'abassegament i emmagatzematge de
materials a l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretensat.

j) Sistemes i mitjans de producci6 d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal.liques o prefabricats de
formigo.

[) Acabats de tot tipus.

m) Subcontractacions del Contractista.
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n) Validacio de les proves de funcionament de les instal.lacions.

0) Documentacié necessaria per a la legalitzaci6 de les instal.lacions aixi com per la
confeccié de I'Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada “As built”, i llibre de
I'edifici.

4.3.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direcci6 d’Obra per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d'informacié relacionades amb I'execuci6 de les obres. En concret, el Contractista
subministrara a la Direccié d’Obra la informacié necessaria per a complir el Reial Decret
1627/1997.

4.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA i/o la Direcci6 Facultativa podran aturar qualsevol dels
treballs en curs de realitzacid, que no s’executin dacord amb les prescripcions
contingudes a la documentacié definitoria de les obres.

4.5- FOMENT DE CIUTAT, SA designa la Direcci6 Facultativa a Xxxxxx, sense
perjudici que la Societat contractant pugui, en cas que sigui necessari, designar una altra
empresa o professional, i com a Responsable del Contracte designa el Sr. xxxxxx, Director
de Serveis Generals de FOMENT DE CIUTAT, SA.

Entre les atribucions de la Direccié Facultativa, cal destacar: la interpretacio dels documents
del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a lI'esmentat Projecte (si és el cas),
I'emissi6 d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la
signatura de I'Acta de replanteig, la certificacio, liquidacio i recepcid dels treballs, Certificat
de Final d’Obra i altres que siguin de la seva competéncia.

El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direccio
Facultativa, s’encarregara de supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié del contracte
podent, a aquests efectes, signant I'Acta de comprovacié del replanteig, control de
'amidament i valoracié de I'obra executada, validacié de preus contradictoris, i validacié de
la liquidacié econdomica del contracte i aprovacié de la devolucié de les garanties i totes
aguelles que li atribueixi expressament I'drgan de contractacio.

4.6.- Les instruccions de la Direccio d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i
guedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament
diligenciat a l'inici dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

5.- PROJECTE

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present
Contracte, tant pel que fa referencia a les seves dimensions, materials que les componen i
les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio, condicions que
ha de reunir 'obra executada, control de qualitat i mesures de seguretat i salut que el
Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la informacié obtinguda en
els restants documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als licitadors, tal
com estudis geotécnics, hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, tenen un
caracter merament il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista
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formulara els planols detallats d'execucidé que la Direcci6 d’Obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels
planols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats,
els plecs de condicions, i els reglaments vigents.

Aguests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccio d’Obra,
a la data programada per a I'execucio de la part d'obra a qué es refereix i hauran d'ésser
aprovats per la Direccié d'Obra.

5.3.- En concordanca amb el que esta establert en l'apartat 1.2, el contractista restara
obligat, quan la Direcci6 d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i
gualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut
precises perqué es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa
de prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definicié
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

5.4.- Aixi mateix, es deixa constancia que les previsions contingudes al Projecte, i la restant
documentacié técnica/contractual, en relacié a talls de transit i horaris de treballs tenen
caracter indicatius doncs aquests hauran de ser concretats pel Comite d’Obres i Circulacié.

5.5.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions
degudament justificades sobre I'obra projectada a la Direccié d’Obra, que l'elevara amb la
seva conformitat a FOMENT DE CIUTAT, SA per a l'adopcié de l'acord que procedeixi.
Tal peticié per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla
d’Obres.

5.6.- En cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dins del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla d’'Obres. La manca de contestacio dins de I'esmentat termini, s'entendra en tot
cas com a denegacié de la petici6 formulada. Qualsevol modificaci6 haura d’estar
expressament autoritzada per FOMENT DE CIUTAT, SA.

5.7.- D'acord amb el previst en les clausules 14, 1.5 i 7.4, FOMENT DE CIUTAT,
SA podra completar o modificar el Projecte definit en la documentacié annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

6.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions
entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en
general, d’informacid, relacionades amb l'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut i
el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals.
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Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la direccié
d’obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

6.2.1.- El Contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el Treball. El Pla de
Seguretat i Salut haura de ser informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut i
aprovat per FOMENT DE CIUTAT, SA abans de la data convinguda en la clausula 3 per a
realitzar la comprovacié de replanteig.

6.2.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificaci6 técnica, les propostes de mesures alternatives de
prevencié que consideri adients amb la seva valoracié econodmica, incorporant les millores
incloses a la seva oferta.

6.2.3.- El Contractista presentara el Pla de Seguretat i Salut en el Treball al Coordinador de
Seguretat i Salut per a la seva aprovacié amb suficient antelacié, que fixara el Coordinador
de Seguretat i salut, a la data convinguda per a I'aprovacio del replanteig.

El Coordinador de Seguretat i Salut indicara al Contractista les modificacions que consideri
necessari introduir al Pla de Seguretat i Salut per tal de garantir les condicions de seguretat i
salut previstes en la normativa d'aplicacié, i el Contractista restara obligat a esmenar el Pla
en el treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de
Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per al seu informe i la
subseglient aprovacié per FOMENT DE CIUTAT, SA.

6.2.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
per causa imputable al Contractista, FOMENT DE CIUTAT, SA podra declarar resolt el
present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat
aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb l'antelaci6 de 7 dies a la data de comprovacio del
replanteig.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest.

En cas que FOMENT DE CIUTAT, SA declari resolt el present Contracte per les causes
previstes a la present clausula, FOMENT DE CIUTAT, SA executara la fianga per un 2%
del pressupost de I'obra en concepte d’'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats,
llevat que els danys i perjudicis siguin superiors en el qual cas s’executara la fianca en la
quantitat convenient.

6.2.5.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de l'obra, de l'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes modificacions requeriran informe favorable i
I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

6.2.6.- Els intervinents en l'execucid6 de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els
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representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per
escrit i de forma raonada els suggeriments i les alternatives que considerin oportunes.
A aquests efectes, el pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de les
esmentades persones i organs aixi com de la Direcci6 de I'Obra.

6.2.7.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i del tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
’Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i dels representats
dels treballadors.

6.2.8.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié
i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.2.9- En concepte de retribucio per I'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i
Salut en el treball, el contractista facturara a FOMENT DE CIUTAT, SA, la quantitat fixa
de xxxxx € (IVA exclos), essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu
previst en la clausula 2.1. El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i 'Estudi
de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a FOMENT DE CIUTAT, SA cap
altra quantitat en concepte d’elaboracio, aplicaci6 i execucié del Pla de Seguretat i Salut en
el Treball, amb independéncia de les maodificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja
sigui a instancia del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol
altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La retribucié en
concepte d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut inicament podra ser
objecte de revisié en cas que FOMENT DE CIUTAT, SA modifiqui el present Contracte
augmentant part de I'obra i/o unitats d'obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre
gue el total de la valoracié de les esmentades modificacions de I'obra a executar -sumades
algebraicament- sobrepassin en més del 20% el pressupost indicat en la clausula 2.1.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacid de I'obra a executar per valor superior al 20% del pressupost
indicat en la clausula 2.1., es valorara per aplicacié dels preus unitaris 0, si no estiguessin
previstos, es formulara conjuntament per FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista el
corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.7., prévia I'oportuna
justificacié de I'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificacio
per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

6.2.10 En cas d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable
al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, FOMENT
DE CIUTAT, SA podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucio en
concepte d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

6.4.- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de
prevencio de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 15
dies des de la signatura del present contracte, la documentacio exigida per la Llei 54/2003,
de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencioé de riscos laborals i pel
Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencié de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de prevencié de Riscos
Laborals. Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio.
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7.- PLA D’OBRES

7.1.- Com annex num. 5 s’acompanya la programacié a la que s’haura de subjectar
I'evolucié de les obres, i que déna com a resultat el termini total establert en la clausula 3.

L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa TCQ o similar tenint en compte els
rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena
del Contractista.

En el Pla d’'Obres de I'esmentat annex es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses
activitats en les que es descomposa l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a
terminis parcials d’acabament.

7.2.- Sota requeriment de FOMENT DE CIUTAT, SA el Contractista actualitzara el Pla
d’Obres, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti FOMENT DE CIUTAT, SA
o la Direcci6 d’Obra, i desenvolupant el format i model de contingut de I'annex nim. 5.

7.3.- Quan en funcié d’alld previst en les clausules 1.4 i 1.5, FOMENT DE CIUTAT, SA
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a la
reprogramacio de I'obra, obtenint-se un nou Pla d’Obres que es desenvolupara segons el
format i model de contingut de I'annex nam. 5.

Per dur a terme l'esmentada actualitzacidé, a les unitats d’obra que es modifiquin,
augmentin o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments utilitzats en els annexos al present
Contracte. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del present
Contracte que FOMENT DE CIUTAT, SA determini, es mantingui dins dels limits
previstos en les referides clausules 1.4 i 1.5, el Contractista vindra obligat a mantenir els
preus unitaris i els rendiments concretats en la documentaci6 annexa. En
conseqléencia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer
front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a conseqiiéncia de l'actualitzaci6 del Pla
d’Obres, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiéncia de la
modificacio, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del Pla d’Obres, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

7.4.- El Pla d’Obres que figura com annex al present contracte, esta elaborat tenint en
compte les dates previstes d'ocupacio de terrenys i de reposicio de serveis que s’assenyalen
a 'annex nim. 5.

Si per motiu de retard en les dates d’ocupacié de terrenys i/o reposici6 de serveis, no
imputables al Contractista, s’alterés el Pla d’Obres o els rendiments previstos en els
annexos al present Contracte, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els
gue hagi incorregut el Contractista, llevat del cas en qué malgrat els esmentats retards i
alteracions, es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del qual no incrementi el
termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar
cap tipus d’extracost o compensacié economica. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos
abans esmentats no podra excedir la quantitat (Pressupost d’Execucié per Contracte de
'obra x 6% / termini contractual de I'obra) xxxxx euros per cada mes d’increment del
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termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

En qualsevol cas, I'existéncia de retards en la data d'ocupaci6 de terrenys i/o de reposicié de
serveis, donara lloc a l'establiment d'un nou Pla d’'Obres, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d'execucié de I'obra, si aquests afecten al cami
critic.

7.5.- ElI pla dobra, aixi com [lorganitzaci6 de l'obra haura de comptabilitzar-se
d’acord amb I'avancg de les obres en execucio per 'empresa FOMENT DE CIUTAT, SA.

7.6.- Lalteracié del Pla d'Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present
contracte per causa de l'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara
I'aplicacié de les penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 11 del present
contracte.

7.7.- En cas de discrepancia entre les previsions contingudes al Pla d'Obres i les
instruccions derivades del Comité d’'Obres i Circulacio, prevaldran aquestes ultimes, havent-
se d’'adequar el Pla d’'Obres a les referides instruccions emeses pel Comité d’Obres i
Circulacio.

7.8.- El Pla d’Obres sempre sera justificat i valorat economicament.

8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA i la Direcci6 d’Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en
presencia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execuci6é, posant a
disposici6é els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no
podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests
conceptes.

8.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament-
FOMENT DE CIUTAT, SA i la Direccio d’'Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el
seu propi control de qualitat necessari sobre I'execucié de l'obra, per tal de garantir el
compliment de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas
per la Direcci6 d’'Obra o per FOMENT DE CIUTAT, SA, per assolir el comportament
adequat de l'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris
establerts.

Els assaigs, repeticio d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d’'uns canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s’inclouran, a
efectes economics, al balang anterior.

8.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a FOMENT DE CIUTAT, SA els resultats dels
seus assajos de Control de Qualitat.

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
que executi, i d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

8.5.- El contractista estara obligat a presentar el seu auto Control de Qualitat a requeriment
de la Direccié Facultativa i/lo FOMENT DE CIUTAT, SA.
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9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

9.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari que resulta de la documentacié de l'adjudicaci6 i resta establert en el Pla
d’'Obres. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la
Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la
zona de l'obra.

A l'execucié de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no
inferior als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de
la subcontractacié al sector de la construccio.

9.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direccié d'Obra, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio,
per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié
de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella
facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra.

9.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucio d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromés a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacio de la Direccié d’Obra.

94.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals
com el d’instal-lacions eléctriques, el d’'abocaments controlats, el manual de qualitat de les
obres, normatives mediambientals vigents, incloses les locals, i d’altres d'aplicaci6, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, aixi
com la Guia d’Ambientalitzacié en I'execucié d’obres municipals.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol
altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

9.5.- L’horari de treball s’haura d’ajustar a allo autoritzat per I’Administracié competent.

9.6.- El contractista haura de vetllar pel compliment d’allo previst al manual de qualitat de les
obres. Aquesta funci6é sera desenvolupada pel “Responsable de la Implantacié de /'Obra al
Domini Public”, persona encarregada i responsable d’executar totes aquelles mesures que
estimi oportunes per tal de garantir 'adequat compliment del Manual de Qualitat de les
Obres.

FOMENT DE CIUTAT, SA podra sol-licitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar.
En cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Implantacié de |’Obra al
Domini Public”, no siguin acceptades per TADJUDICADOR aquesta podra exigir I'aplicacio
de models concrets. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de
Seguretat i Salut i Pla de Gesti6 Mediambiental aixi com a la normativa de Seguretat i Salut i
mediambiental aplicable. En cas d’incompliment de les mateixes seran d’aplicacié les
penalitzacions contemplades a la clausula 11 del present contracte.
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Les funcions del Responsable de I'Obra al Domini Public, sense que la relaci6 sigui limitada,
sind merament enunciativa, son:

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de
I'execucio de I'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa
atencié a les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que aquests accessos
estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...), adequant-se al model
previst al model previst al manual de senyalitzaci6 de les obres amb lones
informatives

- Garantir la utilitzacié6 de les tanques de separacié d’obres/vianants, d’'una tela
opaca verda per la part dobra fins a una altura de 1,2 metres, aixi com un
corrugat a la part superior perfectament lligat de diametre 60/80 mm, adequant-se al
model previst al manual de senyalitzaci6 de les obres amb lones informatives.

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’Us, identificant-los i
tancant- los, adequant-se al model previst al manual de senyalitzacié de les obres
amb lones informatives.

- Garantir la utilitzaci6 de materials de tancament/senyalitzaci6 en bon estat i
homogenis, havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o
de format incorrecte (cons, New Jerseys de formigd i/o plastic, senyals de transit),
aixi com adequadament alineats els elements, especialment els lineals, adequant-se
al model previst al manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives.

- Garantir I'adopcid, actualitzaci6 i manteniment d'una correcta senyalitzacié, a
fi de permetre als vianants i usuaris en general orientar-se, amb especial atencio als
punts d’accés als serveis de transports publics, adequant-se al model previst al
manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives.

- Vetllar per la no acumulacié del material d’'obra de rebuig, i que aquell reutilitzable
estigui adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales, vetllant pel
compliment del Pla de Gestié Mediambiental, adequant-se al model previst al manual
de senyalitzacié de les obres amb lones informatives.

- Garantir l'adequada fixacié dels elements emprats, adequant-se al model
previst al manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives,

- Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte
desenvolupament d’aquelles funcions que li s6n propies i el compliment del model
previst al manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives,

FOMENT DE CIUTAT, SA podra sol-licitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar.
En cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Implantacié de |’Obra al
Domini Pablic”, no siguin acceptades FOMENT DE CIUTAT, SA podra exigir I'aplicacio de
models concrets. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de
Seguretat i Salut i Pla de Gesti6 Mediambiental aixi com a la normativa de Seguretat i
Salut aplicable. En cas d’'incompliment de les mateixes seran d’aplicacio les penalitzacions
contemplades a la clausula 11 del present contracte.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.
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10.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

10.1.- El Contractista trametra a la Direcci6 d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié d’'Obra o FOMENT DE CIUTAT, SA podran
definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat. El detall de la formaci6 a
prestar haura de ser validat préviament si es considera suficient.

Complementariament, la Direccié d’'Obra o FOMENT DE CIUTAT, SA podran demanar al
Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s’estableixi) amb el contingut que es determini.

10.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 5 del mes segient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’'informacié o
endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a la
clausula 11.2.

10.3.- Aixi mateix, sera obligaci6 del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici
de les obres aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar
ocultes. Aix0 ultim, a més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié
d'Obra, préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la
Direccié d’Obra qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de
les obres.

10.4.- El Contractista resta obligat a respondre, dins de termini, als requeriments
d’informacié formulats per FOMENT DE CIUTAT, SA en relaci6 a procediments de
Responsabilitat Patrimonial que presumptament es derivin de I'execucié de l'obra de
referéncia, manifestant, de forma raonada, I'acceptacié o negacié dels fets comunicats, o en
el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjancant la seva asseguradora. El contractista haura
d’haver donat resposta en un termini inferior a 4 setmanes. L'incompliment injustificat
d'aquesta obligacid suposara un incompliment contractual que implicara I'adopcié de
mesures (taxacié périt independent per que procedeixi a formular informe pericial) a
compte de quanties pendents de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la
seva garantia definitiva.

10.5.- FOMENT DE CIUTAT, SA no es fa responsable de l'abonament d'activitats
0 obres elementals per les quals no existeixi comprovacio formal de l'obra oculta i en tot
cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d'haver
estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la
manca de comprovacio, el Contractista comunicara amb suficient antelacié (minim 5 dies) a
FOMENT DE CIUTAT, SA i a la Direcci6 d’obra la realitzacié d'aquest tipus de treballs.

10.6.- El contractista haura de presentar una proposta, en el termini que indiqgui FOMENT
DE CIUTAT, SA, dimplantacié dels serveis d’obra i oficines que sera validada per la
Direcci6 d’obra, el Coordinador de Seguretat i Salut i per FOMENT DE CIUTAT, SA.

10.7 El contractista haura de presentar el Llibre de [I'Edifici amb [I'aprovacio de la
direcciod facultativa el qual contindra el Projecte d’obra realitzada (as built), el manual d’us i
manteniment i el registre de documents.

10.8 Aixi mateix s’haura de presentar la seglient documentacio. El Contractista, durant la
vigencia del Contracte i el periode de garantia corresponent, accepta proporcionar
a FOMENT DE CIUTAT, SA la seguent informaci6:
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A. Amb caracter mensual:

- Fulls de cotitzacio a la Seguretat Social o bé els rebuts d’autdbnoms en el seu cas, aixi com
els fulls de salari de tot el personal que presta els seus serveis en el programa.

- Relacio detallada dels subcontractistes i proveidors que participin o hagin participat en
I'execucio de I'obra objecte del present contracte en el mes en curs, junt amb les condicions
de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades amb els
terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i proveidors dintre dels
terminis de pagament establerts a la clausula 12.8 quw, referéncia al numero de factura,
proveidor, data de facture, data dels treballs, data de conformaci6 i data de pagament.

B. A requeriment de FOMENT DE CIUTAT, SA.:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i proveidors que participin en
'execucio de I'obra objecte del present contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quanta informacié raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al contractista per
FOMENT DE CIUTAT, SA en relacio al compliment dels terminis de pagament establerts.
Aquesta informacio6 es lliurara a FOMENT DE CIUTAT, SA en el termini maxim de 15 dies
naturals a comptar des del seu requeriment.

11.- PENALITZACIONS

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el present
Contracte a FOMENT DE CIUTAT, SA, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les seguents causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Manca de lliurament de documentacié

- Incompliment de les condicions laborals del personal encarregat d’executar els treballs

- Incompliment dels terminis de pagaments a subcontractistes

- Incompliment per causa de falta de lliurament de la documentacio relativa al personal a
subcontractar comportara les segiients penalitzacions

- Incompliment de la subcontractacié d’obres amb empreses d’economia social

- Incompliment de contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials
d’insercio laboral o d’exclusié social

- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacion

- Penalitzacions per incompliment reiterat o greu manual de senyalitzacié de les obres amb
lones informatives
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- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials i globals del Pla d’Obres

- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra o de FOMENT DE CIUTAT,
SA

- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucio del contracte

- Incompliment del deure dinformacié respecte a procediments de responsabilitat
patrimonial

- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre

11.1.- Penalitzacié per defecte de gualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses per la Direccié d’obra, donaran lloc a la seva demolicié, amb carrec al
Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals
de fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

11.2.- Manca de lliurament de documentacio

La manca de lliurament per part del contractista de la documentacié relacionada en aquest
contracte, el plec de condicions o I'exigida per part de Foment de Ciutat, SA implicara una
penalitzacid6 de 150 euros (Cent-cinquanta euros) diaris, sense perjudici de les restants
penalitzacions previstes.

11.3.- Incompliment de les condicions laborals del personal encarregat d’executar els treballs

L’incompliment per part del Contractista del manteniment de les condicions laborals del
personal contractat comunicat a FOMENT DE CIUTAT, SA o de la millora de salaris oferida,
sera objecte d’'una penalitzacié d’1,5 vegades l'import no percebut pel treballador. En cas
d’esmenar-se aquesta situacié de forma retroactiva voluntariament per part del Contractista,
aquesta penalitzacié quedara reduida a un 10% del de l'import no abonat al treballador, en
proporcié a la temporalitat, fins i tot amb caracter retroactiu sempre que es produeixi abans de
la recepcio de les obres.

11.4.- Incompliment dels terminis de pagaments a subcontractistes

En el suposit en que el contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes
i proveidors o incompleixi I'obligacio de lliurar informacio al respecte en els termes indicats a
la clausula 12.8 respectivament, Foment de Ciutat, SA podra imposar una penalitzacio al
contractista de 100 euros (Cent euros) per cada dia de retard en el pagament de cada factura
o en el lliurament de la informacioé sol-licitada per Foment de Ciutat, SA.

11.5.- Incompliment per causa de falta de lliurament de la documentacio relativa al personal a
subcontractar comportara les segiients penalitzacions

Per a cada persona subcontractada sense autoritzacié expressa de FOMENT DE CIUTAT,
S.A. s'imposara una penalitzacié de I'1,5% de I'import de I'adjudicaci6 del contracte.
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11.6.- Incompliment de la subcontractacié d’obres amb empreses d’economia social

En el suposit en que el contractista incompleixi la condicié especial d’execucio relativa a la
subcontractacié de certes parts de I'obra a empreses d’economia social, Foment de Ciutat,
SA, imposara una penalitzacié per dia de 100 € |, a partir d’'un endarreriment de 4 setmanes
podra procedir pel seu compte a la contractacié dels treballs de referéncia i imposar una
penalitzacié equivalent a 1,5 vegades l'import previst per a I'execucioé dels treballs o I'import al
que asendeixi realment els treballs. La seleccio entre ambdos imports sera aquell que sigui
superior.

11.7.- Incompliment de contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials
d’insercio laboral o d’exclusio social

En el suposit que el contractista incompleixi la condicié especial d’execucié relativa a la
contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o
d’exclusié social (incloent les millores sobre aquest punt que hagués ofert) Foment de Ciutat,
SA, podra imposar una penalitzacié equivalent a 150 € per dia.

Aquesta penalitzacié podra ser recuperable si el contractista ofereix la contractaci6 de
personal en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o d’exclusié social
addicional.

11.8.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié

Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié, féra necessaria la
realitzacié de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié6 d’Obra, el major cost
anira a carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqués o s’endarreris informacié pel que fa a I'autocontrol de
qualitat, d’acord amb alld especificat a I'apartat 8.3, el Contractista podra ser penalitzat en un
import de cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificaci6 completa d’'una
mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe de la Direccié d’Obra.
Foment de Ciutat, SA es reserva el dret a recusar el laboratori designat pel Contractista en
el cas de reincidéncia en la mancanca o endarreriment d’informaci6 o apreciacio
d’'anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats. S’inclou la manca
d’adequacié de la formacioé ofertada, en el seu cas.

11.9.- Penalitzacions per incompliment reiterat o greu manual de senyalitzacié de les obres
amb lones informatives

En cas de que el “Responsable de la Implantaci6 de [’'Obra al Domini Public”
incompleixi de forma reiterat (3 avisos) o greu de les previsions del manual de
senyalitzaci6 de les obres amb lones informatives, de manera que la propia Direccid
d’Obra/Propietat consideri que hi ha hagut una manca de diligencia per part del contractista
per tal de complir amb les previsions de qualitat manual de senyalitzacié de les obres amb
lones informatives, la propietat o la Direccid6 d’Obra podra proposar al Contractista una
penalitzaci6 economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitzacio, FOMENT CIUTAT VELLA ho comunicara al
Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se
l'oportuna reparacié, FOMENT CIUTAT VELLA podra aplicar la penalitzacié fins una
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guantia maxima, per cada penalitzacid, de sis mil euros, que es fara efectiva en la
certificacio mensual del mes en curs.

11.10.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials i globals del Pla d’'Obres

D'acord amb el Pla d’Obres (annex num. 5) hi haura una penalitzacié per incompliment dels
terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d’Obres vigent s’hi haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d'un 15% de la diferéncia entre l'import
acumulat a l'origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i limport real certificat. Aquesta penalitzacio es
deduird de limport de la certificaci6 del mes en el que es calculi. La penalitzaci6 final
sera la quantitat acumulada a la data del termini contractual de 'obra.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de l'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de
I'obra s'aplicara a la liquidacié de la penalitzacio per incompliment del termini total, si aquest
fos el cas.

11.11.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d'Obra o de FOMENT DE
CIUTAT, SA.

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’'obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra
o de FOMENT DE CIUTAT, SA, de manera que la propia Direcci6 d’'Obra o FOMENT DE
CIUTAT, SA consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres,
la Direcci6é d’Obra podra proposar a FOMENT DE CIUTAT, SA una penalitzacié econdmica
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzaci6, FOMENT DE CIUTAT, SA ho comunicara al Contractista per tal de que
solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparacio,
FOMENT DE CIUTAT, SA podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per cada
penalitzacié, de (6.000.- €) sis mil euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del
mes en curs.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

11.12.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicaci6 del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a FOMENT DE CIUTAT, SA
una penalitzacio economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitzacio, FOMENT DE CIUTAT, SA ho comunicara al
Contractista per tal de que subsani I'incompliment de forma immediata. De no produir-se
l'oportuna subsanacio, FOMENT DE CIUTAT, SA podra aplicar la penalitzacié fins una
guantia maxima, per cada penalitzacio, de (6.000.- €) sis mil euros, que es fara efectiva
en la certificaci6 mensual del mes en curs. L'aplicacié de tres penalitzacions d’aquest
tipus comportara l'obligacié del Contractista de substituir el Delegat d’Obra o al cap
d’obra.

11.13.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte
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Cas que el Contractista incompleixi les condicions especials d'execucié del contracte
relacionades amb [larticle 102 del TRLLCSP i aquelles altres enumerades al plec de
condicions, FOMENT DE CIUTAT, SA, podra imposar una penalitzaci6 econdmica en el
suposit que el contractista no esmeni lI'incompliment en el termini de 5 dies des de la
comunicacio formal de FOMENT DE CIUTAT, SA. De no produir-se I'oportuna subsanacio,
FOMENT DE CIUTAT, SA podra aplicar la penalitzacio fins a una quantia maxima no
superior al 10% del pressupost del contracte o optar per resoldre el contracte si s’ha atribuit
a aquestes condicions especials el caracter d’obligacions contractuals essencials.

11.14.- Incompliment del deure d’informacié respecte a procediments de
responsabilitat patrimonial

L’incompliment injustificat de 'obligacioé especificada a la clausula 10.4 del present contracte
implicara I'adopcio de mesures per part de FOMENT DE CIUTAT, SA (contractacié de périt
independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents
de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

11.15.-. Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre

Per incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, FOMENT DE
CIUTAT, SA, podra realitzar els tramits oportuns per la imposici6 de les
penalitats/sancions previstes a aquesta Llei.

11.16.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 11.1; 11.3; i 11.4; 11.6;
11.7; 11.10; 11.11; i 11.12 tindra com a limit maxim quantitatiu el 40% del preu final de
I'obra.

12.- CONTRACTACIO D'ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE FOMENT DE
CIUTAT, SA | SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA

12.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra
exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a
l'obra i el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs.

12.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb tercers sempre amb absoluta subjeccio de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre
de 2006, Reguladora de la subcontractacié al Sector Public, aixi com el Reial Decret
1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacio al Sector de la Construccio.

El percentatge de subcontractacio no superara el 60 % del total.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a lI'execuci6 dels treballs subcontractats, essent obligacio del
contractista I'exigéncia que els subcontractistes compleixin amb els requeriments
marcats per la Llei 32/2006, de 18 doctubre de 2006, Reguladora de la
subcontractacié al Sector Puablic, aixi com el Reial Decret

1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacio al Sector de la Construccio.

FOMENT DE CIUTAT, SA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqiiéncies
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derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-
se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El contractista te I'obligacié de
vetllar que els subcontractistes tenen la corresponent classificacié aixi com vetllar pel
compliment dels requeriments de la normativa aplicable, exigint a partir del 26 d’agost de
2008 que aquestes estiguin donades d’alta al Registre d’Empreses Acreditades, o, si encara
no haguessin passat 12 mesos des de I'entrada en vigor del RD 1109/2007, de conformitat
amb la Disposicié Transitoria Segona de la Llei 32/2006 i la Disposicié Transitoria Primera
del RD 1109/2007 (presentaci6 de la fitxa annexada a la llei 32/2006, degudament
complimentada i tramitada, o mitjancant certificat del Registre d’Empreses Acreditades,
sense que agquesta segona pugui ser exigida, configurant-se com un mecanisme
d’acreditaci6 valid).

12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i
normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons
dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacié a la que FOMENT DE
CIUTAT, SA i/lo la Direcci6 d’obra podran accedir en qualsevol moment. Aixi mateix,
adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles
exigencies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’'octubre, i que no esta inhabilitat per a
contractar, ni incurs en cap prohibici6 per contractar establertes a la Llei 30/2007, ni
comprés en cap dels suposits que determinen la prohibici6 d’intervenir com a
subcontractista, aixi com que compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18
d'octubre de 2006. A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives,
expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les
obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els
termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 de I'G de marg.

12.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts a la Llei 9/2017, o fora d’aquells supodsits autoritzats per la Llei 32/20086,
de 18 d’octubre o el RD 1109/2007.

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de
FOMENT DE CIUTAT, SA d'acord amb aquest Contracte.

12.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucio de
l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibici6 no inclou la cessié dels drets
economics que es deriven de la contraprestacié acordada.

12.7.- En cap cas el subcontractista podra, a seva la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista, a excepcié d’autoritzacidé expressa i per escrit de la Direccio
d’obra i del Coordinador de seguretat i salut. Per tant, la vigilancia i compliment d’aquesta
obligacio sera d’exclusiva responsabilitat del contractista, que aixi ho haura d’establir
i exigir expressa i clarament al subcontractista.

12.8.- El contractista ha de complir integrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials (en endavant, la “Llei de Morositat”), i en especial, en quan als
terminis de pagament, de comprovacio i validacio de factures indicats al contracte tipus, aixi
mateix el contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions
de factures per periodes superiors als establerts a I'article 4.4 de la Llei de Morositat (Llei
3/2004).

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I'0rgan de contractacié donara
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audiéncia a I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que
cregui convenient. Si no al-lega cap causa justificativa, I'drgan de contractacié fara el
pagament directament a 'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista
principal.

13.-RI DE L'OBRA
13.1.- L’execuci6 del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

13.2.- En conseqliéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seguents suposits de forca
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de l'ordre public.

13.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en que han d'executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, que considera
suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqliéncia, que es responsabilitza de I'execucié de
l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions
convingudes.

13.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres
alliberant a FOMENT DE CIUTAT, SA de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al
respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els
ponts i aigles avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i
perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

13.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

13.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

13.7.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a
consequeéencia de I'execucid del contracte. Als efectes de respondre d’aquests danys i
perjudicis causats a tercers, FOMENT DE CIUTAT, SA, en el suposit que I'import de la
indemnitzacié no sigui assumit pel contractista, podra realitzar la retencié que correspongui a
la propera certificacié 'import que correspongui o0 executar la garantia definitiva.
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El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per FOMENT DE CIUTAT, SA o per
'Ajuntament de Barcelona un cop realitzada la tramitacié de I'expedient corresponent. En el
cas que I'abonament de la indemnitzacié el realitzi I'Ajuntament de Barcelona o FOMENT DE
CIUTAT, SA, aquesta repetira contra el contractista, responent la garantia definitiva per
aquests conceptes.

13.8.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, FOMENT DE
CIUTAT, SA podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o
reparar tals danys per manca de vigilancia.

13.9.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions
gue es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe,
havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar
afectats, a fi de limitar I'afectaci6 a allo indispensable i projectar i programar I'oportuna
substitucio en el seu cas.

13.10.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de
la garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de
la recepcid o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusi6é de les obres segons la clausula
22.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici,
la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

14.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

El Contractista haura de subscriure una asseguranca de la modalitat "Tot risc construccio”
gue acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen a l'annex nim. 6. A la
polissa d'asseguranca figuraran com a beneficiari FOMENT DE CIUTAT, SA.

FOMENT DE CIUTAT, SA haura d'aprovar els termes concrets de l'asseguranca.
L'asseguranca haura d'estar vigent fins a la recepcid de I'obra i durant el termini de garantia
fins a l'aprovacié de l'acta del certificat de la fi del periode de garantia i haura de
presentar-se a l'aprovaci6 de FOMENT DE CIUTAT, SA abans dels quinze dies (15)
seglients a la signatura d'aquest Contracte i haura de contractar-se abans dels vint dies (20)
seglents a aquesta signatura.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 1.5, s'incrementés I'import de
I'obra contractada, també s'haura d'incrementar I'import de I'obra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera
plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i FOMENT DE CIUTAT, SA
podra subscriure directament I'oportd Contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes
corresponents al Contractista, estant facultada per deduir de les primeres certificacions
d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

Es facilitara a les empreses de control técnic i representants de 'asseguradora els seguents
temes:

1. Permetre als representants de I'Organisme de Control Técnic el lliure accés al lloc
de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricaci6 .

2. Donar a conéixer a I'Organisme de Control Técnic la data d'inici de I'obra,
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i les paralitzacions de I'obra superiors a un mes i la data de recepcié de la
construccié amb una antelaci6 minima de quinze dies i permetre I'assisténcia a I'acta
de recepcié als representants de 'Organisme de Control Técnic o a 'Assegurador.

3. En cas dutilitzaci6 de materials o técnigques innovadores pel lloc a on s’efectua la
construcci6, facilitar o realitzar els justificants o proves prévies, si I'Organisme de
Control Técnic els estima necessaris, amb el fi que I’Assegurador accepti o no el risc.

4. Informar a I'Organisme de Control Tecnic dels sinistres, facilitant el seu accés per a la
inspeccid dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama,
'expedient técnic de I'obra assegurada.

5. Acceptacié de les reserves tecnigues exposades per I'Organisme de Control

Técnic i recollir-les en 'acta de recepcio.

15.- OBLIGACIONS FISCALS. LABORALS. SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en
el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota
indemnitat de FOMENT DE CIUTAT, SA del compliment de qualsevol d’aquestes
obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de FOMENT DE CIUTAT, SA, sense que aixo impliqui
no obstant cap obligacié per aquesta Ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li
sigui requerit per FOMENT DE CIUTAT, SA, tenir complides totes les obligacions
esmentades en l'apartat anterior, posant a disposici6 de FOMENT DE CIUTAT, SA, en tot
moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin
per raé de la constituci6 de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que es
causin per la subcontractacio de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacio dels treballs el Pla
de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les
instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicaci6 i execucio.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a conseqiéncia de la realitzacio dels treballs
encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacio dels treballs contractats.

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccidé i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel

desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’aplicacio a la zona de les obres.

Si com a consegiiencia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
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aturades o suspeses per l'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista no
tindra dret a cap tipus de reclamaci6 economica ni de termini; sense perjudici de les
accions que FOMENT DE CIUTAT, SA pugui prendre al respecte.

16.- PERMI ILLICENCIE

16.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del
Pla d’Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i entitats
gue correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicéncies que requereixi
I'execucio de l'obra i 'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis
afectats o qualsevol altra actuacié que comporti I'execucio de I'obra. Queden especificament
excloses les llicencies d’obra i activitats.

FOMENT DE CIUTAT, SA podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies,
especialment els que es refereixen a vies de comunicacid, serveis afectats o altres
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, FOMENT DE CIUTAT,
SA facilitara al Contractista tota la informacié i documentacioé referent a les esmentades
sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec el Contractista,
si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions,
permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L’obtenci6 de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d’increment
del termini ni del preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a I'obtencié de
I'alta/permis/legalitzaci6 de totes les instal-lacions.

17.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

FOMENT DE CIUTAT, SA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres
objecte del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccio
gue puguin efectuar els Serveis Tecnics dels Ajuntaments de Barcelona, altres
Administracions Publiques i I'Arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE ['EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de FOMENT DE CIUTAT,
SA, publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva
publicacio.

18.2.- FOMENT DE CIUTAT, SA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol
forma, explotar directament o mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL. BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

19.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigles que brollessin com a
conseqliencia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant
la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini
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public.

19.2.- El Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials que
com a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccié de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini pablic.

19.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu
dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié del termini d'execucié de l'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

19.4.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les
obres, que quedara en propietat de FOMENT DE CIUTAT, SA, llevat que -a judici de la
Direcci6 d’Obra- sigui necessari per a I'obra.

20.- REGIM DE GARANTIES

20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex numero 7, una copia de la fianca
constituida pel Contractista d'acord amb el Plec, quedant I'original en poder de FOMENT DE
CIUTAT, SA.

Agquesta fianga garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna
de les obligacions gue li pertoquin com a conseqiiéncia del present Contracte, i estara vigent
fins el moment de la recepcié de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import de
I'obra contractada s'haura també d'incrementar I'import de la fianga.

20.2.- La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat FOMENT DE CIUTAT, SA en excés al
temps de la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
I'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a tercers i,
amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

20.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, FOMENT DE CIUTAT, SA
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la fian¢a constituida i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per FOMENT
DE CIUTAT, SA, I'linica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

20.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a
partir del mes seguent al de la signatura de I'acta de recepcio, mitjangant la presentacio d’'un
aval per aquest nou import, i la nova fianca continuara garantint, en aquesta quantitat ja
reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 25.

Aquesta reduccid6 de la fianga sera comunicada per FOMENT DE CIUTAT, SA al
Contractista mitjancant escrit exprés de reduccié de fianca, un cop feta la recepcid i
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aprovada la liquidacié de I'obra. El Contractista podra optar per cancel.lar la primerament
atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la
seva meitat.

La fianga originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié en
el moment de la finalitzaci6 del periode total de garantia prevista a la clausula 25.

La cancel-lacié o devolucié de la fianca no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal
del Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte,
durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les
obres.

21.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES | DEL BMINISTRAMENT

21.1.- La Direcci6 d'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, una certificacié d’obres juntament amb la relacié valorada en la que hi constin
els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de
les activitats i unitats d'obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus
unitaris que per a tals obres figuren en la relaci6 que forma part de I'annex nimero 4.
El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 6 i del 13 per cent, que es
detallen a la clausula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser
valorades també per la Direccié d’'Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri
gue per cada cas estimi més adequat.

FOMENT DE CIUTAT, SA emetra la certificaci6 mensual a partir de la relacio
valorada confeccionada per la Direccié d’Obra, que tindra el caracter d’'abonament a compte.

21.2.- La valoraci6é d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat 1.4 i de
modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.5 es realitzara aplicant a les unitats d'obra
executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relacié6 que forma part de
I'annex ndmero 4.

21.3.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols
i Plec degut a la forma i condicions de I'execucio per part del Contractista. Aixi mateix si el
Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o
executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte -amb independéncia
de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions
gue procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat- no tindra dret a que se li
aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucid o rescissio, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla
d’Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a
la valoraci6 de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de
preus de I'annex namero 4.

21.5.- En relacio a les obres, es podra certificar a compte, previ lliurament daval de
primera demanda, els abassegaments de materials d’acer laminats en perfils i xapes
i maquinaria d’instal.lacions, i altres aprovades per la Direccié d’'Obra i el responsable del
contracte aplicant el 70% del valor del material descrit dins del preu descomposat. En relacié
als subsministrament, Es podra certificar a compte, prévia autoritzacié del responsable del
contracte i lliurament d’aval a primera demanda, els abassegaments de materials, aplicant el

33



PLA I pDE
FOMENT -
BARRIS DECIUTAT B34,

valor del material descrit dins del preu descompost, préevia acceptacio, i no podra superar el
70% del preu dels materials a subministrar.

22.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a FOMENT DE CIUTAT, SA de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s'especifica.

FOMENT DE CIUTAT, SA fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcio, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o
persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la que per part del Contractista
hauran d'assistir representants amb plens poders

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcid, es considerara que en la data indicada, el Contractista ha finalitzat
I'execuci6 d'aquestes a efectes de la penalitzacid prevista en la clausula 11.3. A partir
d'aquesta data comencara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepci6 seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de l'obra, les proves efectuades per la Direccié d’'Obra i la inspecci6 directa de les
obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'Acta de Recepcio, el contractista haura
d’haver lliurat el projecte d’estats i dimensions de 'obra executada, "AS BUILT”.

No es podra signar I'Acta de Recepci6 fins que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions
i Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haura de lliurar en el termini
maxim de UN (1) mes a comptar des de la finalitzacio de I'obra.

22.2.- Quan com a resultat de l'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les
dades i informes complementaris d'aguesta, FOMENT DE CIUTAT, SA estableixi que les
obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions,
s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i
FOMENT DE CIUTAT, SA assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant
els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, FOMENT DE CIUTAT, SA procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que
estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants
d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que resulti
d'addicionar al dia en qué FOMENT DE CIUTAT, SA es faci carrec de les obres per a la
seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués
concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusio de
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les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini,
penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada
pel Contractista d’acord amb alld previst a la Clausula 22.1 el termini emprat per
aquest per a esmenar els defectes observats.

22.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidaci6é conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini maxim de sis
mesos.

22.4.- De l'esmentat valor de la liquidaci6 es donara trasllat al Contractista per un
termini de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb
les observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacid, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidaci6é. Si el Contractista hagués fet alguna observaci6, FOMENT DE CIUTAT, SA
determinara si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacié.

22.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, FOMENT DE CIUTAT, SA
notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la
finalitzaci6 de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la
corresponent Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode.

22.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel
valor de les despeses generades per l'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el
Contractista, imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA, més l'ajust definitiu de limport
corresponent a les revisions de preus, per aplicaci6 dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de la recepci6 i liquidacié de I'obra.

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l'obra durant el termini
d’execuci6 previstes en el pla d'obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del
present Contracte ambdues parts convenen que FOMENT DE CIUTAT, SA, cas que a la
vista de la informacio facilitada per la Direccié d’Obra o pel propi Contractista resulti que les
obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra acordar
'entrada en servei de l'obra totalment o parcialment abans de la total finalitzacié de les
obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista a la Clausula
3.2 0 en una data posterior. En aquest cas, FOMENT DE CIUTAT, SA comunicara al
Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de 'obra amb una antelacié6 minima
de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que l'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcio o finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a I'inici del comput del periode
de garantia establert a la Clausula 25. Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els
termes establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat de FOMENT
DE CIUTAT, SA daplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o
global dels terminis d’execucid que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la
Clausula 11 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a FOMENT DE CIUTAT, SA cap tipus
d’extracost, compensacid, indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per
motiu de I'entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 22.1.
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no s’hagués produit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista,
aquest podra interessar de FOMENT DE CIUTAT, SA que la fian¢a quedi reduida a la seva
meitat i que comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no
s’hagi posat de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la
clausula 20.2 d’aquest Contracte. L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap
cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que, d’'acord amb el previst a les clausules 22.1 i 22.2, resultin de la inspeccié conjunta de
les obres que en el seu moment es practiqui.

23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACION

23.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA estendra la certificaci6 del mes amb data de I'Ultim dia
d'aquest i dins dels quinze dies naturals del mes seglent, a partir de la relacié valorada
establerta a la clausula 21 d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme
presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data
en queé se li comuniqui la certificacié elaborada per FOMENT DE CIUTAT, SA. En un termini
maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions
per part del Contractista, FOMENT DE CIUTAT, SA haura de contestar a les reclamacions
que hagin estat formulades.

23.2.- Abans del dia 10 del mes seglient al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a FOMENT DE CIUTAT, SA la corresponent factura que anira adrecada a:
“FOMENT DE CIUTAT, SA”, NIF: A-62091616.

23.3.- L'abonament de les factures tindra lloc mitjancant transferéncia bancaria, en els
terminis previstos al Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

23.4.- En el cas que FOMENT DE CIUTAT, SA incorregués en mora en el compliment de les
seves obligacions, i si aixi ho demana el contractista, les quantitats degudes meritaran
l'interés legal establert a I'article 1108 del Codi Civil.

23.5.- Per a la cessi6 0 endds de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la
prévia conformitat de FOMENT DE CIUTAT, SA.

24.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

24 .1.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de

pla.

En el cas de suspensi6 dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no
podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié economica. En qualsevol cas, la
suspensié donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards
produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami critic de les
obres. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra
excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 6% / termini contractual de
'obra) xxxxx euros per cada mes d’'increment del termini total de les obres, sense tenir en
compte la primera quinzena.

Els perjudicis economics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra
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indirecte durant els mesos de suspensio (direccio tecnica de I'obra per part del contractista),
cost per major duracié de les assegurances, despeses de telefon i comunicacions,
neteges i cost de lloguer de maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres elements
immobilitzats similars), tot prévia acreditacié dels preus i dedicacions en que hagi incorregut
el contractista durant el termini de suspensi6 de I'obra.

24.2.- Si la suspensio6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la rescissi6 de la contracta i a una indemnitzaci6 del 1% de [import
d’execucid material contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no
ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués
rebut per aplicacio d’'alld establert a les clausules 7.4 i 24.1 del present Contracte.

25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en xxxx ANYS, a comptar des de la recepci6 de les
obres, el Contractista sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i
reparacions que FOMENT DE CIUTAT, SA consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del
projecte i execucié. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions,
llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservacié i funcionament, FOMENT DE CIUTAT, SA, previa
comunicacioé per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs o0 a
altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats,
siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacid o per altra empresa,
seran sempre a carrec del Contractista amb [|'Gnica excepcié de l'import dels materials
consumits per a l'explotaci6, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut
de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

26.- CRITERIS DE REBUIG DEL ELEMENTS DE MOBILIARI/EQUIPAMENTS

Els redactors es reserven el dret de rebuig de peces que no compleixin els criteris técnics i de
disseny, alguns dels quals son:

a. Defectes visibles en els materials.

b. No correspondéncia entre el model ofertat i el subministrat (prestacions, mida,
consum energeétic, model, color, material, etc)

c. Qualsevol deficiencia o diferéncia entre el model contractat i el subministrat.

27.- RESOLUCIO | RESCISSIO

27.1.- Seran causa de resolucié del Contracte:

- La dissolucié o extinci6 de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada
d'un procés d'escissid, aportacido o transmissié d'empreses o0 branques d'activitat de les
mateixes establert a la present clausula.

La declaracié de concurs o la declaracié6 d’insolvéncia en qualsevol altre procediment
de la societat adjudicataria o I'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a
aquestes.

37



PLA I pDE
FOMENT -
BARRIS DECIUTAT B34,

- El mutu acord entre FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista.
- La no formalitzacio del contracte en termini.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execuci6 de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de I'obra)
1,50, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla
d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat
anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

- L’'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

- La suspensié de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per part de
FOMENT DE CIUTAT, SA.

- La suspensié definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per FOMENT DE CIUTAT, SA.

- Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aillada o
conjuntament alteracions del preu del contracte, en quantia superior, en més o en menys,
al 20 per 100 del preu primitiu del contracte, amb exclusié de I'lVA, o que representin una
alteracio substancial del projecte inicial.

- Es considerara alteracioé substancial, entre altres, la modificacié dels fins i caracteristiques
basiques del projecte inicial, aixi com la substitucié d’unitats que afectin, al menys, al
30 per 100, del preu primitiu del contracte, amb exclusié de I'lVA.

- Aquelles altres que expressament es diguin en aquest contracte.

- La dissolucié o extincid de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucio derivada d’'un
procés d'escissi6, aportaci6 o transmissid d’empreses o branques d’activitat de les
mateixes establert a la present clausula.

- La impossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats o la
possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de qué
es continui executant la prestacio en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar
el contracte de conformitat a allo previst en el Titol V del Llibre | de la LCSP. Si es resol el
contracte per aquestes circumstancies, el contractista tindra dret a una indemnitzacié del
3% de l'import de la prestacié deixada de realitzar, excepte que la causa sigui imputable al
contractista.

En aquests suposits, fins que no es formalitzi el nou contracte, el contractista quedara
obligat, en la forma i amb l'abast que determini I'drgan de contractacio, a adoptar les
mesures necessaries per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn
al servei public o la ruina d'alld construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucio del
contractista es fixara a instancia d’aquest per I'dorgan de contractacio, un cop conclosos els
treballs i prenent com a referéncia els preus que serviren de base per a la celebracié del
contracte. El contractista podra impugnar la decisié de I'érgan de contractacié que resoldra
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el que procedeixi en el termini de 15 dies habils.

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissio, aportacié o transmissié d'empreses
o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir
I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les
diverses societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat
de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte, es resoldra el present contracte,
considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa de I'adjudicatari.

27.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 26.1 tindra
efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part.

27.3.- La resoluci6 del Contracte per qualsevol de les causes esmentades a la
clausula 27.1 produira els seglients efectes:

a) La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacio, medicié i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en
contra del contractista, independentment de les rebaixes percentuals a que donés lloc
I'aplicacié de la clausula 11.4 d’aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haura
d'indemnitzar FOMENT DE CIUTAT, SA pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacié
es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués constituit,
sense perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es refereix
'import que excedeixi de la garantia prestada.

c) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensio de la iniciacio de les obres per
part de FOMENT DE CIUTAT, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista tindra
dret a percebre per tots els conceptes una indemnitzaci6 del 1 per 100 del preu
d’adjudicacio.

d) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensié de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 1 per 100 del preu de les obres
deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per obres deixades de
realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes en el contracte primitiu i les
seves modificacions, i les que fins a la data de notificacié de la suspensié s’haguessin
executat.

e) Quan el contracte es resolgui en el suposit que no s’hagi formalitzat el mateix en el
termini establert, s’estara al seguent:

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haura d’'indemnitzar FOMENT
DE CIUTAT, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnitzacié es fara efectiva, en
primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués constituit,
sense perjudici de la subsistencia de la responsabilitat del contractista en el que es refereix
l'import que excedeixi de la garantia prestada.

2.- Quan sigui per causes imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA aquesta haura
d’'indemnitzar al contractista el danys i perjudicis ocasionats.

3.- Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aguestes s’estipularan
entre elles.
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27.4.- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes esmentades anteriorment
sera comunicada per escrit a FOMENT DE CIUTAT, SA. El Contractista vindra obligat a
abandonar l'obra en un termini no superior a un mes; FOMENT DE CIUTAT, SA no podra
prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit
mitjancant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidacié de les obres
es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 26.4.

27.5.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per
la seva lliure determinacio, mitjangant I'abonament al Contractista de l'import de I'obra
executada i dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en
I'obra, els perjudicis economics incorreguts i, a més, el 1 per 100 del preu de les obres
deixades de realitzar en concepte de benefici industrial.

S’entén per perjudicis economics incorreguts els seglents: vigilancia, cost de la ma
d'obra indirecte durant els mesos de suspensié (direccié técnica de l'obra per part del
contractista), cost per major duraci6 de les assegurances, despeses de telefon i
comunicacions, neteges i cost de lloguer de maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres
elements immobilitzats similars), tot prévia acreditacié dels preus i dedicacions en que hagi
incorregut el contractista durant el termini de suspensié fins a I'efectiva resolucié. En cas
gue FOMENT DE CIUTAT, SA sol.liciti la reduccié de determinats elements susceptibles de
ser reduits (cost de la ma d’obra indirecte, teléfon, comunicacions, neteja) aquests no seran
reclamables més enlla de 'endema de dita sol.licitud.

S’entenen per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les
establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de la
notificacié s’haguessin executat.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissio unilateral del Contracte per part de
FOMENT DE CIUTAT, SA, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del
termini maxim de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

FOMENT DE CIUTAT, SA no podra prendre possessi6 de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjancant aval bancari, els drets que en el cas de
desestimacio unilateral assisteixin al Contractista.

28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En cas que la societat contractista, dugués a terme una fusi6 d’empreses, el present
contracte continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que
guedara subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacid o transmissié d'empreses o rams d'activitat de
les mateixes, continuara el contracte amb I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que
guedara subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia exigida
en acordar-se l'adjudicacié o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del
contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte

les condicions de solvéncia necessaries es resoldra el contracte en els termes establerts en
el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del
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contracte per culpa de l'adjudicatari.

29.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

28.1.- De conformitat amb el qué disposa la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecci6 de Dades de Caracter Personal, FOMENT DE CIUTAT, SA informa que amb
motiu de la celebraci6é del contracte, les dades de caracter personal del signant del mateix
seran incloses en un fitxer responsabilitat de FOMENT DE CIUTAT, SA amb domicili Pintor
Fortuny, 17-19, de Barcelona. Aixi mateix, s'informa que la finalitat del tractament i recollida
de les dades sera la gestid i execucio del contracte, aixi com la gestié economica, contable i
fiscal, la gestié administrativa, la gestié de proveidors, la gestié de cobraments i pagaments i
historic de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets
d'accés, rectificaciod, cancel-laci6 i oposicio dirigint-se per escrit a FOMENT DE CIUTAT, SA,
al domicili indicat, adjuntant una copia del DNI o altre Document Oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerciti el dret.

28.2.- El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la
formalitzacié del present contracte o per a la seva execucid, lliuri o inclogui dades de
caracter personal referent als seus treballadors, tercers i/o col-laboradors, garanteix que
amb caracter previ al seu lliurament a FOMENT DE CIUTAT, SA ha recaptat i obtingut de
dites persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les seves dades personals
i per la comunicaci6 de les mateixes a FOMENT DE CIUTAT, SA, per a ser tractades per
aguesta amb la finalitat de la gestio i execucié del contracte, havent-les informat, igualment,
de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificacio, cancel.lacié i oposicié davant de
FOMENT DE CIUTAT, SA, amb domicili a Pintor Fortuny, 17-19, de Barcelona, com entitat
responsable del tractament.

30.- CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial
respecte de tota aquella informacio, dades o antecedents que, no essent publics o notoris,
estiguin relacionats amb I'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasi6
del mateix, o que aixi expressament li indiqui I'entitat, o que per la seva propia
naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra
durant un termini minim de 5 anys.

El no compliment d'aquesta clausula donara dret a FOMENT DE CIUTAT, SA a una
indemnitzacié pel perjudici causat.

31.- REGIM JURIDIC
31.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola

31.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

32.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs
per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacid per escrit,
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expressa i concreta de FOMENT DE CIUTAT, SA, a través dels seus legals representants.

Els documents que generin aquests treballs per administracid, hauran d’ésser visats
diariament per la Direccié d’obra, i el resum setmanal pel legal representant de FOMENT DE
CIUTAT, SA.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte a un sol efecte.

XXXXXX XXXXXXX
FOMENT DE CIUTAT, SA EL CONTRACTISTA
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ANNEX NUM. 1

CONTRACTE D'ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

1.- L'asseguranca haura d'ésser del tipus "Tot risc construcci¢” i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la polissa els
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.

3.- Figuraran com a beneficiari de I'asseguranca FOMENT DE CIUTAT, SA, SA.
4.- Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de l'obra.

5.- Els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns i I'asseguranca de responsabilitat
civil extracontractual.

6.- L'asseguranca de béns cobrird la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra) realitzats i
en curs de realitzaci6, inclosos abassegaments.

b) Equips de construccio.

c) Maquinaria de construccio.

d) Efectes personals d'empleats i treballadors.

e) Altres propietats de I'assegurat.

f) Despeses de desenrunament.

g) Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el sinistre.

7.- L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per
accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
conseqliencia d'accidents relacionats amb I'execucié de I'obra.

b) Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

c) La constituci6 de fiances judicials per cobriment de la
responsabilitat civil.

d) Qualsevol reclamacio contra FOMENT DE CIUTAT, SA, SA que tingui el seu
origen en els propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

8.- L'asseguranca quedara prorrogada durant el periode establert de
manteniment /0 conservacié, amb les limitacions d'aplicaci6 comunes a aquestes
prorrogues.

9.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.
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