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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament 
de Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,  
perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i 
s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics 
per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 
 
 
2.    OBJECTE 
 
L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 
corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, EL 
PROJECTE EXECUTIU, LA SEVA CORRESPONENT MEMÒRIA AMBIENTAL I L’ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ D’OBRA I D’EXECUCIÓ DE LA: 
 

REMODELACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC UBICAT AL CARRER DELS MERCADERS 25, AL 
BARRI DE SANTA PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA, AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA DE BARCELONA 
 

L’adjudicatari del present encàrrec haurà de redactar el projecte que defineixi tant a nivell projectual 
com a nivell constructiu el detall necessari per a dur a terme l’execució de la remodelació de l’espai 
públic ubicat al carrer Mercaders 25 en el marc del programa PEPI Programa d’Espais de 
Proximitat i Interiors.  
 
Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre 
d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció (especialment amb l’equip de 
l’Arquitecte en Cap, el Districte de Ciutat Vella, els Responsables de l’Espai Públic implicats així 
com agents clau de l’àmbit: veïnals, d’activitat econòmica, logístics...).  
 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir 
a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 
modificacions que se’n desprenguin. 
 
Serà tasca de l’equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del 
projecte. 
 
També es realitzaran les presentacions que siguin necessàries amb les Associacions de veïns i 
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agents de la zona per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari haurà de generar la 
documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin 
del projecte. 
 
Foment de Ciutat, Districte de Ciutat Vella i l’equip de la Gerent en cap marcaran i definiran les 
línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de 
l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació 
lliurada i durant la redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la 
normativa actual que li és d’aplicació.  
 
 
3. MARC DE L’ACTUACIÓ  
 

Aquesta actuació es desplega dins del programa impulsat per la Gerència de l’Arquitecte en Cap 
anomenat  Programa d’Espais de Proximitat i Interiors (PEPI), que té per objectiu bàsic la 
millora de la qualitat de l’espai públic i de dignificació dels entorns urbans de proximitat de tota la 
ciutat i espais en desús, desaprofitats o desapercebuts. Es tracta d’impulsar un paquet d’actuacions 
transversals a tot el territori que permetin adequar àmbits per posar-los a disposició de la ciutadania 
a través de la millora de les condicions ambientals, tèrmiques, d’habitabilitat i paisatgístiques dels 
espais. La present actuació es una de les prioritzades d’espai públic a l’àmbit de Ciutat Vella.  
Veure Annex I: Mac conceptual general del programa PEPI.  
Veure Annex II: Criteris Tècnics Generals del programa PEPI.   
 
Aquesta actuació s’emmarca també dins de la disposició pressupostària del Pla de Barris de 
Ciutat Vella 2025-2028 de Ciutat Vella. Aquest programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i 
gestionat per FOMENT DE CIUTAT SA. Té com a objectiu principal la reducció de les desigualtats 
socials existents entre  diversos barris de la ciutat. A la seva tercera edició municipal 2025-2028, el 
programa vol promoure actuacions que potenciïn la veïnificació dels espais, la dinamització d’usos 
que fomentin la vida comunitària, els hàbits saludables, els drets culturals, des d’una perspectiva 
interseccional, comunitària i intercultural. En aquest cas l’actuació s’enmarca dins de la linia de 
treball del redisseny i ressignificació de l’espai públic per enfatitzar els seus usos de vida 
quotidiana.  
https://www.pladebarris.barcelona/ 
 
El Pla del Joc serà l’altre gran marc d’aplicació de criteris que ha de marcar aquest projecte en tant 
que un dels principals usos del nou espai públic serà la creació d’un espai jugable. Caldrà que la 
redacció del projecte per tant segueixi els criteris marcats pel Pla del Joc amb una mirada especial 
a l’accessibilitat dels mateixos.  
Veure Annex III: Pla del Joc Municipal   
 
 
 
 

https://www.pladebarris.barcelona/


5/17 

 

 

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  
 

L’àmbit del projecte compren la placeta existent al carrer dels Mercaders a l’altura del número 25, 
darrere de l’edifici de Fomento del Trabajo i el Gran Hotel Central (aquests amb accés des de la Via 
Laietana) al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.  
L’espai públic objecte de licitació és per tant un espai d’uns 575 m2 amb una façana consolidada 
d’edifici d’habitatges i tres façanes més, també consolidades, però darreres dels dos edificis abans 
esmentats, Fomento del Trabajo i el Gran Hotel Central. Queda dins de l’àmbit d’estudi tot l’espai 
públic delimitat per aquestes tres façanes esmentades i el carrer dels Mercaders, no sent objecte 
del present encàrrec la reurbanització integral del carrer, actualment en plataforma única. Si que es 
contempla que es puguin fer reparacions i canvis puntuals al carrer de l’ordre de mobiliari urbà, 
pavimentació, etc... sense afectació als serveis existents.  
 
Superfície aproximada de l’àmbit d’actuació:  Placeta Mercaders: 575 m2 
Cost PEC (IVA Exclòs) de tota l’actuació és de 280.542 M €, aproximadament  
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5. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 
L’evolució urbana de Barcelona va començar amb la fundació de la ciutat romana de Barcino, que 
seguia una trama ortogonal típica romana, amb muralles que delimitaven un petit nucli quadrat. A 
l’època medieval, aquest espai es va expandir, adaptant-se a una trama més irregular amb carrers 
estrets i una major densitat, a més de la construcció de noves muralles que ampliaven la protecció 
al voltant del nucli antic. Amb l’arribada del segle XIX, l’expansió urbana es va fer imprescindible a 
causa del creixement demogràfic i la industrialització. Aquest impuls va donar lloc al disseny de 
l’Eixample d’Ildefons Cerdà, caracteritzat per una quadrícula ordenada amb carrers amples i illes de 
cases quadrades, pensat per a millorar la higiene i el trànsit urbà, connectant el nucli antic amb els 
nous barris i establint l’esquema modern de la ciutat. En aquest context s’entén l’actuació clau per a 
l’àmbit d’actuació, l’obertura de la Via Laietana.  
 
L’obertura de la Via Laietana va ser una gran operació urbanística amb un profund efecte en 
l’antiga estructura medieval de la ciutat. En 1907 va començar l’obertura d’aquesta via de 900 
metres que connectaria el port i l’Eixample en línia recta travessant el casc antic. L’obra va suposar 
un enderroc important de patrimoni que va deixar pas a la construcció nous edificis que volien ser 
emblemes de la transició de Barcelona cap a una ciutat moderna i orientada als negocis. El nou 
traçat va suposar la desaparició de 74 carrers i la destrucció de 270 edificis en els quals hi havia 
2.200 habitatges, que eren la llar de 10.000 persones, amb el consegüent desplaçament en molts 
casos cap a la resta del barri i l’augment de densificació de la trama urbana medieval. El carrer dels 
Mercaders, testimoni de la importància a l’època medieval del gremi al que dona nom, era una de 
les vies de trama estreta i tortuosa però plena de dinamisme en planta baixa amb tallers i negocis 
que es van veure afectades per les obres. Fins l’any 1930 al número 25 es trobava la Casa 
Padellàs, un palauet d’estil gòtic tardà amb elements renaixentistes. Per poder deixar espai als 
nous edificis de la Via Laietana i preservar el seu patrimoni es va decidir desmuntar-lo pedra a 
pedra i traslladar-lo a la Plaça del Rei on amb els anys ha tingut una nova vida com a seu central 
del MUHBA Museu d’Història de Barcelona. Molt altre patrimoni dels entorns de la Via Laietana no 
va tenir la mateixa sort i o va ser reutilitzat parcialment com a elements singulars a altres edificis  o 
va desaparèixer. 
 

 
Casa Padellàs al Carrer Mercaders fins al 1931 i imatge del seu desmuntatge pedra a pedra per traslladar-la a la Plaça del Rei. 
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Al lloc original de la Casa Padellàs i altres edificis contigus que van ser enderrocats es va construir 
el primer edifici de la nova Via Laietana, l’Edifici Cambó on el polític i empresari, un dels principals 
impulsors de l’obertura de la Via Laietana, va ubicar oficines i la seva residència familiar. L’edifici 
Cambó va voler ser un símbol de la nova Via Laietana innovadora i cosmopolita que va barrejar l’ús 
de plantes d’oficines amb la residència familiar dels Cambó a l’àtic gràcies a ser el primer edifici de 
Barcelona en incorporar l’ascensor. A l’actualitat l’edifici té ús d’hotel, concretament el Gran Hotel 
Central. Poc després el mateix arquitecte, Alfons Florensa, va projectar l’edifici contigu, la seu de 
Fomento del Trabajo Nacional. Aquest edifici de planta en forma d’U i estil racionalista amb 
influències de l’escola de Chicago, va ubicar l’accés principal al xamfrà entre via laietana i l’actual 
Avinguda Francesc Cambó i va relegar a les façanes posteriors, les que donen a carrer Mercaders, 
un paper absolutament secundari i de servei. 
 

 
Construcció de l’edifici de Fomento del Trabajo amb carrer Mercaders a l’esquerra i l’edifici del Gran Hotel Central ja construït al fons. 
 

En l’actualitat l’espai públic situat a l’altura del carrer de Mercaders 25-27 (no té nom propi com a 
espai públic) ocupa l’interior d’aquesta U en planta que conformen els dos grans edificis, la seu de 
Foment del Treball i el Gran Hotel Central.   
 
La present actuació es concep com una millora integral de l’espai públic per tal de potenciar els 
seus usos veïnals. Les darreres dècades s’ha intentat corregir el caràcter d’aquest espai 
essencialment de servei degut a ser les façanes de darrere d’edificis terciaris de la Via Laietana, 
per tal de dotar-lo de qualitat urbana. El propi carrer dels Mercaders compta amb una 
reurbanització en plataforma única a tot el llarg de la via que va incorporar a aquesta altura 
infraestructures importants com per exemple la recollida pneumàtica. La ubicació en el seu moment 
d’una zona de jocs infantils de 0-12 anys va ser també una aposta que ha resultat insuficient 
segons la demanda de que es té constància i obsoleta segons els paràmetres de ciutat jugable que 
implementa l’Ajuntament de Barcelona.  Es té constància fins al 2014 de l’existència d’una terrassa 
dins de l’àmbit de treball vinculada a un establiment de restauració ubicat a la planta baixa del 
número 24.   En definitiva es una actuació que ha de dotar d’un caràcter propi d’aquest àmbit basat 
en la qualitat d’ús i percepció de l’espai potenciant les seves oportunitats i minimitzant els efectes 
negatius de ser el darrere dels edificis de la Via Laietana.   
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6. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 
 
L’adjudicatari serà responsable de redactar l’Avantprojecte, el Projecte Executiu, la seva 
corresponent Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut, així com la Direcció d’Obra i 
d’Execució de la remodelació de l’espai públic situat al carrer Mercaders 25-27, al barri de Sant 
Pere, Santa Caterina i la Ribera, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona, per tal de renovar l’espai 
per millorar les condicions d’ús dels seus elements de joc, espais d’estada i el seu verd, en 
definitiva, millorar la qualitat de l’espai.  
 

L’encàrrec ha de procurar:  

• Fer una nova zona de jocs i d’estada atractiva per tal de resignificar aquest espai millorant 
el seu confort i proposta d’usos. Caldrà que la proposta de zona de jocs sigui adaptada a la 
franja d’edat que marqui l’Ajuntament que sigui prioritària, essent la franja d’adolescència i 
l’infantil les prioritàries, en aquest ordre. 

• Estudiar la plantació de nou arbrat i verd, així com vetllar per la millora de les condicions de 
l’actual verd. 

• Renovació del paviment de l’àmbit estudiant la introducció de paviments permeables que 
puguin introduir, en cas de ser possible, un caràcter més tou a l’espai. Aquests paviments 
hauran però de donar resposta sempre a les demandes d’ús i manteniment marcades per 
l’Ajuntament. 

• Plantejar una nova il·luminació de l’espai públic en coherència amb els nous requeriments 
d’ús plantejats a l’espai públic. 

• Fer propostes d’intervencions de millores a les façanes dels edificis perimetrals, 
especialment en planta baixa i mitgeres o panys de façana cecs, per tal de millorar el 
confort i qualitat de l’espai. Aquestes seran sempre supeditades a l’acord amb la propietat 
de les façanes.  

• Definir la continuïtat entre l’espai públic proposat i el propi carrer Mercaders, substituint o 
renovant en cas de ser necessari els elements del carrer que es considerin però sense fer 
un renovació total del tram del carrer ni afectant a serveis com la recollida pneumàtica.  

A l’hora de plantejar la proposta s’haurà de tenir en compte la tipologia d’activitats a les plantes 
baixes i del reconeixement dels equipaments i edificis patrimonials presents.   

Els redactors hauran de contemplar i integrar, en cas de ser validades pel licitador, les conclusions 
dels estudis o documents relacionats de que pugui disposar l’Administració referents a demandes 
veïnals, estudis de mobilitat, arbrat, terrasses etc. Els redactors disposaran d’aquests estudis 
durant el termini de redacció de l’avantprojecte.   
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7. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Els criteris de disseny han d’alinear-se amb els criteris marcats pel Districte de Ciutat Vella, la 
Gerència de l’Arquitecta en Cap i Foment de Ciutat: 

A. Proximitat i dret a l’espai públic 

Poder gaudir plenament de l’espai públic es considera un dret. Cal donar el protagonisme de 
l’espai a les persones, al verd i als usos cívics, posant en un segon nivell de prioritat la mobilitat 
rodada en vehicles privats motoritzats. 

B. Visió infraestructural 

Cal emfatitzar la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta serveis a la 
ciutat i que potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic. 

C. Nova materialitat 

Cal incorporar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics, així com la 
reflexió sobre elements urbans polivalents i adaptables als nous usos. 

 
D. Valor de les permanències 

L’espai públic ha de ser respectuós amb la seva història precedent i posar en valor aquells 
aspectes que constitueixen un llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge urbà del lloc, 
actualitzant la seva interpretació i posant-lo al servei de les necessitats actuals. 

E. L’accés i els serveis 

Cal garantir l’accés del trànsit privat d’origen i destí a la zona, que majoritàriament és el de veïns o 
usuaris habituals, així com l’accessibilitat dels vehicles de serveis urbans i serveis d’emergències, 
la càrrega i descàrrega i la recollida de residus. 

Caldrà que la proposta s’emmarqui dins dels criteris determinats als Annexes I i II referent al 
programa PEPI Programa d’Espais de Proximitat i Interiors i als criteris dels Espais Jugables.  

 
 

8. TREBALLS A REALITZAR 
 
Els documents inclouran la següent informació:  
 
AVANTPROJECTE: memòria, documentació gràfica, imatges virtuals (renders), amidaments i 
pressupost 
 
PROJECTE EXECUTIU: memòria executiva, annexos, documentació gràfica, imatges virtuals 
(actualització dels renders), memòria ambiental, estudi de seguretat i salut, amidaments, 
pressupost i Documents de Sostenibilitat. 
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Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 
vista consensuats amb FOMENT DE CIUTAT, inclosa l’aplicació de materials i il·luminació, així 
com l’ambientació i la fotointegració. 
 
Durant la redacció del Projecte Executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REPs que 
siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les 
solucions que afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai públic. A partir d’aquestes reunions 
es prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s’entregarà juntament amb la maqueta 
del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i tots junts conformaran 
l’ITP. 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables d’Espai Públic (REPs) i 
se seguiran els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del 
Departament de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i 
clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”. 
 
Els Responsables d’Espai Públic (REPs) són els encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del Projecte 
(ITP), el qual ha de ser favorable per poder dur a terme l’aprovació administrativa (els REPs són, 
entre d’altres: Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Arqueologia, Neteja, Estructures Vials, 
Mobilitat, BCASA, Protecció Civil etc.) 
 
El projecte serà tutelat durant tot el procés per Foment de Ciutat conjuntament amb el Districte de 
Ciutat Vella que alhora el validarà. 
 
Amb l’entrega de la maqueta del Projectes Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament 
complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu definitiu, els redactors 
complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques”. Aquests quadres són necessaris per 
estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme. 
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 
Gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al 
següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran 
els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi 
ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 
“documentació àmbit”. 
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-

http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-
rev-2020_133881.pdf 
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions descrites en 
el “Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures”. Serà 
necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present 
escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper). 
 
La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord 
als criteris que defineixi Foment de Ciutat.  
 
DIRECCIÓ D’OBRA:  
 
Les feines a executar seran genèricament les següents: 
 

6. Direcció, vigilància i control de l’execució de les obres objecte del contracte  
 

7. Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució 
generada durant els treballs  
 

8. Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat en relació al 
termini, cost i qualitat de les obres  
 

9. Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi 
ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers  
 

10. Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les 
obres objecte del contracte 
 

En concret, les funcions del: 
 
Director d’Obra:  
Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir, organitzar 
i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a l’empresa constructora, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, revisant i validant les valoracions de 
l’empresa constructora, i formulant les actes i documents associats a les fites principals de l’obra.  
 
Ajudant de Direcció d’Obra:  
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra, s’encarrega de dur a terme el seguiment 
tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les obres, tot coordinant i/o supervisant les directrius 
donades per la Direcció d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els 
terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu projectat.  
 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
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9. DOCUMENTACIÓ 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per 
a la Redacció de Projectes de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari fer constar la 
identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a 
la portada i al llom del projecte (en format paper). 
 
El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per 
Foment de Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la 
capçalera del present escrit de forma visible a la portada de l’Avantprojecte i Projecte Executiu (en 
format digital). 
 
Avantprojecte 
Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura 
electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets en paper 
enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i signats.   
 
Formarà part de l’entrega de l’Avantprojecte el modelatge i la definició de dos renders-vistes 
virtuals de la proposta. 
 
Maqueta Projecte Executiu   
Es lliurarà amb les separates corresponents en format digital (via correu electrònic). En cas de què 
Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta del Projecte Executiu en paper 
enquadernada en espiral i signada. 
 
Projecte Executiu definitiu   
Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura 
electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte 
Executiu definitiu en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi 
PR, i signats. 
 
Formarà part de l’entrega de l’Executiu definitiu una actualització dels 2 renders validats a 
l’avantprojecte.  
 
En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran 
tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en 
format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La 
segona (amb el nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del 
projecte. I la tercera carpeta (amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una 
carpeta amb els arxius editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  
 
El Projecte Executiu contindran tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 
Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
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incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació 
administrativa (exposició pública, etc.). 
 

10. TERMINI 

S’estableix un termini màxim total de 6 setmanes per a la redacció de l’Avantprojecte. 
 
S’estableix un termini màxim total de 8 setmanes per a la redacció del Projecte Executiu en edició 
maqueta.   
 
Un cop rebuda la ITP (Informe tècnic del projecte) i l’auditoria es disposarà de 2 setmanes més per 
entregar les còpies definitives. 
 
La duració de les tasques de Direcció d’Obra serà depenent de la pròpia evolució de l’obra que es 
preveu aproximada de 6 mesos.  
 
L’oferta tindrà un termini de validesa d’un any des del moment de la seva emissió. La no 
adjudicació d’aquests treballs no dóna dret a percebre cap tipus de quantitat econòmica. 
 
 

11. FACTURACIÓ 

Els honoraris es facturaran de la manera següent: 
 
Avantprojecte: 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació 
- 60% a la recepció de la maqueta de la Memòria. 
- 20% al lliurament definitiu de la Memòria i aprovació del document per part de Foment de 
Ciutat. 
 

Projecte Executiu: 
- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació dels Projectes Executius 
- 55% al lliurament de les maquetes 
- 15% a la entrega del Projectes adaptats a la ITP i l’auditoria 
- 10% en el moment de la resposta de les al·legacions i l’aprovació definitiva.  

 
Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament dels Projecte Executiu definitiu no s’hagués tramitat 
l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es podrà satisfer 
l’import pendent dels seus honoraris. 
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Direcció d’obra 
 

- Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 
dedicacions dels equips de l’Adjudicatari als quals Foment de Ciutat abonarà la quantitat 
corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació anteriorment 
descrita i validada per la societat municipal. 

 
 

12. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

El present Plec Tècnic incorpora a continuació els següents Annexes:  

   - Annex I: Marc General del Programa PEPI 

- Annex II: Criteris Tècnics del Programa PEPI  

- Annex III: Pla del Joc. Accessibilitat  

Es lliura a més la següent documentació annexa al present Plec Tècnic Particular de Criteris: 

- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en PROJECTES D’OBRES. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la FUSTA. 

Altres documents de que disposi el licitador en tant que informació de context i/o específica del 
barri (topogràfic, estudis de mobilitat del barri, accessibilitat, plànols de serveis existents, etc) seran 
entregats als redactors durant el termini de la redacció de l’avantprojecte.   

 
 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
Ana Sánchez Patús    Andreu Meixide Vàzquez 
Directora Tècnica     Cap de Projectes i Obres d’Espai Públic  
FOMENT DE CIUTAT              FOMENT DE CIUTAT 
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- ANNEX I: MARC CONCEPTUAL I CRITERIS DEL PROGRAMA PEPI  
- ANNEX II: CRITERIS ESPAIS JUGABLES 
- ANNEX III: PLA DEL JOC. ACCESSIBILITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA D’ESPAIS DE PROXIMITAT I INTERIORS 

 
Cap a un espai públic més pròxim, verd i confortable 
 
El Govern municipal desplega el Programa d’Espais de Proximitat i Interiors (PEPI) 

com a principal estratègia de millora de la qualitat de l’espai públic i de dignificació dels 

entorns urbans de proximitat de tota la ciutat i espais en desús, desaprofitats o 

desapercebuts. Es tracta d’impulsar un paquet d’actuacions transversals a tot el 

territori que permetin adequar àmbits per posar-los a disposició de la ciutadania a 

través de la millora de les condicions ambientals, tèrmiques, d’habitabilitat i 

paisatgístiques dels espais.  

 

El programa pretén aprofitar aquests espais oblidats distribuïts a tota la ciutat, que a 

dia d’avui arriben a sumar un terç de la superfície de la ciutat: 

 

 
 
 
Avui dia, en aquests espais oblidats, Barcelona hi té un potencial d’unes 100 hectàrees 

de sòl qualificat de verd pendent d’urbanitzar i adequar.  És en aquests indrets on vol 

incidir la iniciativa, introduint-hi l’urbanisme climàtic per transformar-los en llocs 

d’estada on el veïnat hi pugui fer el dia a dia, s’hi duguin a terme activitats, hi hagi 

verd, millorin la salut de les persones i siguin confortables i adaptats a les condicions 

ambientals i climàtiques actuals. És tracta d’un programa a curt i mitjà termini però que 

incorpora una mirada llarga per recuperar i aprofitar tot aquest potencial a la ciutat. 

 

 



Per tant, es tracta d’un programa marc que preveu actuacions als deu districtes 

agrupades en tres programes específics d’actuació: 

 

 Programa de millora i increment d’espais: incrementar en quantitat i qualitat 

els espais buits urbans de proximitat repartits per tota la ciutat amb més 

presència de verd. 

 Programa d’ombres: desplegar ombres per millorar l’habitabilitat d’espais 

públics existents i de nova urbanització. 

 Programa de mitgeres i cobertes: adaptar cobertes d’edificis per fer-les 

verdes i parets mitgeres per fer-les façanes.  

 

Per assolir les fites marcades, el programa integra i dona impuls a una sèrie de plans 

vigents com el Pla Natura 2020-2030 o el Pla de Mitgeres que ja preveien accions en 

aquests àmbits i forma part de nous plans en desenvolupament com el Pla Clima que 

encamina la ciutat a adaptar-se i mitigar els efectes del canvi climàtic amb un clara 

millora de la confortabilitat tèrmica de l’espai públic.  

 
 

 
 
 
 

» Més de 150 milions d’euros en 357 actuacions a tota la ciutat 

 

El programa integra accions que s’implementaran a través de les diverses àrees de 

l’Ajuntament implicades en la transformació dels espais identificats i també es 

comptarà amb la implicació d’altres ens públics i de privats en casos en què s’actuï en 

àmbits que els afectin. 

En total, s’han definit fins a 357 actuacions en diferents tipus d’espais que suposaran 

una inversió de 150,31 milions d’euros.  



 

 

 

» Espais d’actuació i tipus d’intervencions previstes 

 

Les intervencions se centren en espais buits urbans de proximitat que estan molt a 

prop del dia a dia de la gent i que cal posar en valor perquè tenen un potencial molt alt 

pel que fa a la creació de nous llocs de relació i a l’adaptació de la ciutat al canvi 

climàtic. No són grans espais de referència ni monumentals sinó petites peces que, 

sumades, poden fer la diferència a l’hora d’aportar qualitat i significat al paisatge urbà 

de Barcelona. 

 

Són exemple d’aquests espais els interiors d’illa, espais entre blocs, espais no 

urbanitzats, places, patis, cantonades, mitgeres, cobertes, solars no urbanitzats i 

àmbits a l’espera de transformació sense usos veïnals. 



 

Les intervencions en aquests espais consistiran a fer millores i arranjaments, 

incrementar el sòl disponible per a usos ciutadans, permeabilitzacions del terreny per 

guanyar en verd, instalꞏlació d’elements d’ombra per poder fer front a les temperatures 

altes i la implementació de mitgeres i cobertes a edificis per millorar les condicions 

d’habitabilitat dels habitatges. 

 

La combinació de les diverses actuacions plantejades poden transformar de dalt a baix 

un entorn que fins ara no hagi comptat amb la qualitat necessària i que pot fer un salt 

de qualitat molt important i convertir-se en un punt de referència per a qui viu a la 

mateixa illa i a l’entorn immediat.  

 

A les següents imatges es mostren recreacions de com es poden transformar tres 

espais diferents a través de les accions incloses: 

 



 
 

 
 
 

 
 
  



» Programa de millora i increment d’espais 
 
El Programa d’Espais de Proximitat i Interiors proposa actuacions d’arranjament i 

millora de peces distribuïdes al llarg de tota la ciutat i d’una superfície mai inferior a 

1.500 m2 com els interiors d’illa, espais entre blocs, espais no urbanitzats, places, 

patis, cantonades, o solars no urbanitzats i àmbits a l’espera de transformació sense 

usos veïnals. Per fer-ho, es preveu: 

 

 Millorar i adequar espais qualificats com a zona verda i altres qualificacions de 

titularitat pública que encara no han estat urbanitzats. Es reurbanitzaran i faran 

millores puntuals a espais existents i s’urbanitzaran nous espais. 

 Definir uns criteris comuns d’intervenció que facin referència al percentatge de 

verd dels àmbits, la permeabilització, l’ombra, el confort i la sostenibilitat, etc. 

 Adquirir sòl nou per incrementar els espais a través d’expropiacions i 

planejaments urbanístics que es duran a terme aquest mandat.  

 Definir noves eines de planejament per poder incentivar la recuperació d’espais 

i així aprofitar el màxim potencial que té la ciutat per crear aquests espais de 

proximitat als barris, una peça essencial per millorar la qualitat de vida.   

 

En total, aquest mandat es preveuen 71 intervencions en espais que abasten tots els 

districtes per millorar, incrementar i guanyar nous espais verds al conjunt de la ciutat. 

Tot el conjunt de retalls urbans que es transformaran sumen un total de 22,3 hectàrees 

d’espais verds renovats, que suposa una superfície equivalent a 148 interiors d’illa de 

l’Eixample i superior al parc de la Ciutadella o a la del nou parc de les Glòries.  
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0 Introducció 

Programa espais interiors i de proximitat 1 

El Programa Espais de proximitat i interiors suposa el 
desplegament d’un conjunt d’actuacions amb l’objectiu 
d’incrementar en quantitat i qualitat els espais de proximitat 
per a tota la ciutat.   
 
Una de les línies de treball és el de la intervenció i/o millora 
d’espais infrautilitzats i obsolets i de reserves de sòl qualificats 
d’espai lliure (clau 6 i altres) de titularitat pública no urbanitzats. 
 
Aquest programa té la finalitat de millorar les condicions 
ambientals, socials, paisatgístiques i tèrmiques d’aquests espais 
maximitzant els serveis que presten a la ciutadania, especialment 
en relació a la salut i a l’adaptació al canvi climàtic. Aquests 
espais tenen com a característica comú que estan al marge de la 
mobilitat rodada i això els fa idonis per incidir en els requeriments 
mediambientals i de confortabilitat de l’espai urbà. Així doncs, 
aquests projectes hauran de facilitar d’experimentar i contrastar 
solucions que ens condueixin a una ciutat que doni resposta als 
reptes del futur. En aquest sentit, i com a resposta a l’emergència 
climàtica, cal  redefinir la qualitat urbana per posar especial  
èmfasi en l’augment de la vegetació, la permeabilitat del sòl i la 
priorització de les ombres, amb arbrat sempre que sigui possible. 
 

 
Hem agrupat els espais en tipologies en funció de les seves 
característiques i en funció de si el projecte ha de ser un 
arranjament de l’existent o una nova intervenció. Hem definit tres 
tipologies: 
 
1. Projectes interiors d’illa 
2. Projectes d’urbanització carrer-plaça 
3. Espais jardí amb forta component natural i paisatgística 
4. Espais interblocs 
 



1 Criteris funcionals i formals 
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1.1 Evitar “omplir” l’espai urbà. Alliberar l’espai urbà obstacles innecessaris i oferir-lo al ciutadà 
per a la seva lliure interpretació. 
 
1.2 Considerar la versatilitat, flexibilitat  i adaptabilitat de l’espai. Valorar la complexitat 
intrínseca per sobre de l’especialització funcional. 
 
1.3 Evitar l’ adjectivització innecessària de l’espai i limitar la sobreabundància d’informació. Posar 
en valor l’arquitectura tranquil·la, austera i sense estridències. 
 
Mostrar la bellesa pròpia del material, evitar acabats superflus i tendir a la sinceritat dels 
materials. 
 

CERCAR LA NEUTRALITAT I LA FLEXIBILITAT. DEFUGIR CÀRREGUES SIMBÒLIQUES, LA 
PERSONALITZACIÓ I ELS ELEMENTS SUPERFLUS 

 
1.4 Importància de la “idea” com a fil conductor al llarg de tot el desenvolupament del projecte. 
Evitar els projectes “conglomerats” conformats a partir de l’adició de parts i preceptes 
inconnexes. 
 
1.5 Importància de la connectivitat (entre barris, voreres, espais...), els recorreguts de vianants i la 
seva capacitat estructuradora de la ciutat. 
 

CONSIDERAR EL TRACTAMENT UNITARI DE L’ESPAI URBÀ i EVITAR EL FRACCIONAMENT EXCESSIU 
DE L’ESPAI 

 
1.6 Considerar  de preservar i posar en valor les preexistències . Considerar tant les preexistències 
de memòria històrica del lloc com la valoració de les permanències enfront dels plantejaments 
que sobredimensionen la necessitat de transformació. 
 
1.7 Prioritzar la utilització de materials ja utilitzats en l’entorn immediat, sobretot quan la 
intervenció és de petita entitat. Considerar la utilització de materials, solucions i elements que 
s’integrin amb l’entorn. 

CONSIDERAR LA INTEGRACIÓ AMB L’ENTORN 

1.8 Elements urbans:  Sistematització en la selecció, l’ordre i ubicació dels elements urbans. Cal 
considerar  també la relació dels elements urbans amb l’espai urbà i entre ells, la sintaxi. Cal 
garantir la durabilitat i resistència al vandalisme dels elements urbans i que aquests estiguin 
inclosos al catàleg d’elements urbans: 
 
- Elements comuns d’urbanització 
- Mobiliari 
- Jocs infantils i circuits de salut 
- Il·luminació: Senzillesa del suport. De dia cal la Integració del suport a l’entorn . L’important 

és la il·luminació nocturna. Cal considerar la relació de la il·luminació amb l’arbrat. 
 
1.9 Utilitzar materials, elements d’urbanització i solucions constructives estandarditzades de 
Barcelona: 
  
- Paviments: Granit, panot, rigola... 
- Vorades: Vorada mecanitzada de 20, 30 ó 40, vorada trapezoïdal. 
- Guals: Gual de vianants 120, gual de vehicles 60... 

 
1.10 Estudiar tant els plans horitzontals com els verticals. Paviments, pendents i geometria 
d’escorrentia, desnivells, trobades de paviments, reixes i tapes... 
 
Façanes de l’entorn i secció de l’espai: alçada de l’edificació de l’entorn, alçada i port de l’arbrat 
existent... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11 Analitzar el subsòl per valorar els requeriments de serveis subterranis i d'impermeabilització 
d'infraestructures subterrànies. 

 
 

CONSIDERAR ELS CRITERIS CONSTRUCTIUS I FUNCIONALS I DE MANTENIMENT  COM A PART 
ESTRUCTURANT DEL PROJECTE 

La cerca de l’eficiència urbana per facilitar el manteniment i  la gestió de les infraestructures de 
pavimentació, clavegueram, enllumenat i serveis com a requeriment imprescindible en la definició 
del projecte. 
 



2 Criteris de confort 
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2.1 Els espais, recorreguts, elements, han de ser fàcilment reconeixibles i comprensibles pel 
ciutadà. 
 
-Facilitat d’identificació 
-Senyalització 
-Millorar els accessos als espais i senyalitzar-los 
-Evitar culs de sac 
 
 
2.2 Accessibilitat universal. Tots els àmbits i recorreguts han de ser accessibles.  
 
- Itineraris accessibles. En espais amb pendent plantejar els recorreguts per permetre 

l’accessibilitat a tots els àmbits amb un màxim del 6% de pendent com a punt de partida. 
- Compatibilització de recorreguts de vianants i vehicles de manteniment. 
- Àrees de joc. 
 

L’ESPAI HA DE SER ACCESSIBLE, LLEGIBLE  I COMPRENSIBLE  

 
2.3 El confort acústic. Atenció a la convivència veïnal. 
- Estratègies en la ubicació d’usos i activitats. 
- Col·locació d’elements que actuïn com a  pantalla acústica: arbrat, vegetació.... 
- Col·locació de paviments i materials reductors de soroll. 
 
2.4 El confort climàtic estacional i l’estratègia d’arbrat i ombratge. 
 
- Analitzar l’assolellament de l’àmbit a fi de considerar les ombres de  l’espai des de l’inici del 

projecte i estudiar-lo perquè hi hagi el màxim d’ombra estacional possible. 
- Considerar la importància de l’arbrat com a element prioritari en l’aportació d’ombratge i la 

seva contribució en l’atenuació del clima de la ciutat. 
- Considerar mesures per a la reducció de l’illa de calor. Tipus de paviment, ombrejat. Elements 

d’ombratge, permanents o efímers, no arboris quan la plantació d’arbres no sigui possible. 
 
 

EL DISSENY HA D’AFAVORIR EL BENESTAR I CONFORT DE LES PERSONES I ELS SEUS SENTITS 

 
2.5  Confort lumínic. La il·luminació nocturna més enllà del compliment de normatives  i nivells 
d’eficiència i control de contaminació lumínica. 
 
- La il·luminació com a eina de projecte per a emfatitzar espais, àmbits, usos temporals o 

recorreguts. Analitzar l’alçada idònia de l’enllumenat per a cada cas considerant en espais de 
proximitat hauria de tenir escala humana, però també la coherència amb l’enllumenat de 
l’entorn i la minimització del nombre se suports. 

-  La il·luminació com a eina per aportar seguretat i sensació de seguretat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6  El  confort en  la quantitat i la qualitat de la informació que utilitza el suport dels elements i 
espais públics. Minimitzar també el nombre de suports per a aquells elements d’informació i 
senyalització que siguin imprescindibles i aprofitar els suports d’enllumenat estàndards sempre 
que sigui possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7  La sensació seguretat de les persones. Prioritzar els espais oberts,  amplis i connectats. 
 
2.8 Atenció a les diferents necessitats de les persones en funció de l’edat: 
-Espais de descans 
-Oci infantil i juvenil 

 
 

h 



 
3.7 Considerar opcions de bases de paviment que afavoreixen la permeabilitat del terreny. Analitzar en 
qualsevol cas si és imprescindible la solera de formigó i en cas que no ho sigui substituir-la per una base 
permeable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 Introduir el sòl estructurant sempre que sigui possible pels beneficis que aporta, tant pel que fa a la 
captació de l’aigua de pluja per la capa freàtica, com pels beneficis pel que fa a l’oxigenació de les arrels 
dels arbres. 
 
3.9 Considerar la conformació de recrescuts de topografia amb sub-base permeable i drenant. 
 

3 Criteris de sostenibilitat 
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3.1 Utilitzar materials durables, amb pocs requeriments de manteniment.  

L’ATENCIÓ EN LA QUALITAT DELS MATERIALS  I DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

 
3.5  Augmentar la permeabilitat del sòl i dels paviments per tal d’afavorir la infiltració d’aigua de pluja, 
utilitzant SUDS (sistemes de drenatge urbà sostenible)  per tal de recuperar el cicle de l’aigua cap el terreny  
ja que beneficia la salut de la vegetació. 
 
3.6 Considerar i prioritzar opcions de paviments permeables: 
- Sauló, paviments continus permeables, llambordes de pedra (sobre base permeable, per exemple, ull 

de perdiu sobre tot-u)... 
- Escocells de grans dimensions i/o escocells correguts. 

 
 

 
 
 
3.1.1 Envelliment digne dels espai urbans i dels seus elements es mesura per la capacitat de 
mantenir el nivell de qualitat el màxim de temps possible. 
 
3.1.2 Coherència en la combinació de materials de diferent durabilitat per tal que l’envelliment 
d’una part no repercuteixi en la durabilitat del conjunt. 
 
3.1.3 Utilització de solucions constructives durables i antivandàliques: Evitar aplacats, elements 
metàl·lics que no siguin d’acer galvanitzat o d’acer inoxidable. 

 
3.2 Utilitzar materials naturals, ja que, a més de les aportacions pel fa  a les sensacions i contacte amb la 
natura, repercuteixen en una menor petjada de carboni: Pedra, fusta... 
 
3.3 Evitar acabats tòxics que, a més, impedeixin el reciclatge del material. 
 
3.4 Racionalització de la trobada de diferents materials i elements 

3.4.1 Entre diferents tipus de paviments, trobades amb vorades, guals i escocells, amb façana... 
 
3.4.2 Entre arquetes de serveis i el paviment: Encaix de tapes d’arquetes amb peces senceres de 
paviment; Evitar peces de paviment en L; Marc de tapes i reixes que permetin la col·locació de tot el 
gruix de paviment sense escapçar peces (H=10)... 
 

L’ATENCIÓ A LA PERMEABILITAT DEL TERRENY I AL CICLE DE L’AIGUA 

L’ATENCIÓ A LA BIODIVERSITAT I L’ENJARDINAMENT DE FORMA COHERENT AMB LA DIMENSIÓ I 
FUNCIONS DE L’ESPAI 

 
3.10  Com a criteris generals, caldrà:   
 

- Protegir i posar en valor la vegetació existent d’interès ambiental, paisatgístic i patrimonial;  
- Assegurar la màxima continuïtat de la vegetació;  
- Maximitzar les combinacions de diferents estrats de vegetació per augmentar la complexitat 

estructural (arbòria, arbustiva i herbàcia) i la densitat dels sistemes vegetals 
-  Evitar el monocultiu  afavorint la diversitat amb una bona riquesa d’espècies i comunitats vegetals  
- Prioritzar la vegetació amb menor exigencia hídrica i de manteniment  
- Evitar la fragmentació excessiva de les zones vegetades i tendir a àmbits de major dimensió per 

afavorir el seu manteniment. 
 
3.11 Prioritzar la plantació d’arbrat per les seves aportacions a l’ecosistema urbà: 
 
- Aportacions de l’arbrat que cal considerar: Reducció de l’escalfament, estalvi  energètic, dispensador 

d’O2 i captador de CO2, magatzem de partícules, regularitzador de la humitat i balanç positiu  entre 
les seves necessitats hídriques i els beneficis que aporta. 

- Prioritzar aquelles espècies que poden generar més ombra. 
- Valorar la plantació d’arbrat de gran port i incloure en projecte la plantació d’exemplars de perímetre 

adequat per a que comencin a proporcionar ombra el més aviat possible. 
 



3 Criteris de sostenibilitat 
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3.12.Considerar la plantació d’arbustiva, ja que proporciona una millor estructura, enriqueix el 
mosaic paisatgístic, actua com a connectora de zones verdes i ofereix llocs de nidificació, refugi i 
alimentació a la fauna. Per la seva diversitat, la vegetació arbustiva permet moltes combinacions 
estètiques amb contrastos de formes, de colors i d’olors. Alhora aquestes combinacions poden 
configurar indrets atractius per a la fauna.  
 
3.13. Tractament de mitgeres: arbustives i enfiladisses de vora per vegetar l’àmbit inferiors de les  
mitgeres vistes i directament des del nivell del sòl de l’espai urbà. Evitar la vegetació de mitgeres 
en alçada amb jardineres degut a les excessives exigències hídriques i de manteniment. Escollir les 
espècies d’acord amb les característiques d’assolellament a fi de minimitzar les necessitats 
hídriques i de manteniment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.14 Evitar la  plantació de gespes ja que aporten pocs beneficis per a l’ecosistema i requereixen 
molts recursos.  
 
 
 
 
 
 

 

L’ATENCIÓ A LA BIODIVERSITAT I L’ENJARDINAMENT DE FORMA COHERENT AMB LA DIMENSIÓ I 
FUNCIONS DE L’ESPAI 

LA POTENCIACIÓ DE LA CAPTACIÓ FOTOVOLTAICA 

 
3.15 La captació fotovoltaica en: 
 
- Pèrgoles com element d’ombra. 
- En mitgeres considerant la incorporació de millora de l’aïllament. 
- En paviments. 
 

 
3.16  Utilitzar materials baixos en carboni 
 
- Evolució cap a materials i solucions constructives que afavoreixin la reducció d’emissions  de 

gasos d’efecte hivernacle EGEH. 
- Utilitzar la màxima proporció de materials reciclats: màxima proporció possible d’àrids 

reciclats en bases de formigó. 
- Valorar la minimització de  l’ús de formigó.  Utilitzar soleres pètries i bases de tot-u enlloc de 

formigó sempre que sigui possible. 
- Utilitzar murs de conteniment baixos en carboni: murs de terra armada ó de formigó 

prefabricat (permeten més proporció d’àrid reciclat)... 
- Investigar opcions de baix carboni amb materials locals : pilots de fusta, murs de pedra seca... 
 
3.17 Utilitzar menys material 
 
- Minimitzar la quantitat de material utilitzat, en la recerca del que és essencial i mai en 

detriment de la qualitat. 
- Reutilitzar estructures existents quan sigui possible. 
- Utilitzar materials del lloc. 
- Reduir la quantitat d’estructura mitjançant la topografia del paisatge. Prioritzar l’aprofitament 

de la topografia del terreny amb atalussats per sobre les murs de conteniment i , especialment, 
evitar els murs de formigó. 

 
3.18 Reduir rebuig 
 
- Reduir el desaprofitament i minva en obra, preveient-ho des de la fase de projecte. 
- Reutilització i reciclatge  d’elements i materials. Utilitzar materials reciclats del lloc. 
- Dissenyar per utilitzar elements reutilitzables: encofrats reutilitzables... 
- Concentrar el màxim d'activitats de construcció fora de l’obra . 

 
 

 
 

 
 

L’ESTABLIMENT D’ESTRATÈGIES PER A REDUIR LA PETJADA DE CARBONI MITJANÇANT LA  
REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE. EGEH 
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EL PLA DEL JOC A L’ESPAI PÚBLIC 



Ecologia, 
Urbanisme i 

Mobilitat 

Cultura, 
educació, 
ciència i 

comunitat 

Drets Socials 

Gerència 
Territorial 

Districtes 

AGENTS INVOLUCRATS EN EL PROCÉS I EN EL DESPLEGAMENT: 

Pla del joc a l’espai públic 

 

Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) + Gerència d’Arquitecte en cap 

Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) 

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 



PLA DEL JOC A L’ESPAI PÚBLIC (2019) 
L’establiment d’uns criteris de qualitat  

amb unes 10 fites i 63 accions associades 

Pla del joc a l’espai públic 

 



PLA DEL JOC A L’ESPAI PÚBLIC (2019) 
Un salt d’escala: la planificació de la infraestructura lúdica 

Pla del joc a l’espai públic 

 



UNA PLANIFICACIÓ PER DOBLE VIA: 

TERRITORIAL 
 

Cada ecosistema lúdic ha de proveir un seguit 
d’infraestructura lúdica. 

 
Els àmbits territorials han de servir per a 

explotar dades estadístiques i planificar a gran 
escala. 

PUNTUAL 
 

Cada cop que un promotor demana un informe 
d’idoneïtat per a la creació d’una nova àrea de 

jocs o un espai lúdic en un lloc concret. 
 

Els àmbits puntuals han de servir per a 
identificar les necessitats lúdiques de l’entorn. 

Pla del joc a l’espai públic 

 



PLA DEL JOC A L’ESPAI PÚBLIC (2019) 
La jugabilitat i les seves capes a la ciutat 

Pla del joc a l’espai públic 

 



ACTIVITATS LÚDIQUES POSSIBLES  ELEMENTS  QUE ESTIMULEN L’ACTIVITAT 

       Lliscar 
Tobogans de diferents  alçades i amplades, llargs i curts, coberts en forma de tub o descoberts, amb 
diferents pendents i formes. Plataformes lliscants de pendent també amb diverses alçades i pendents.  

Gronxar-se 
Gronxadors individuals i col·lectius aptes per a diverses edats des de  nadons fins als adults, de diferents 
alçades, per gronxar-se en parella, tipus gandula (apte per infants amb diversitat funcional), o de cistella 
adequat pel joc col·lectiu, pels adolescents i  per infants amb discapacitats motores.  

Enfilar-se 
Rocòdroms, escales verticals, plataformes elevades, esglaons, piràmides de xarxa, escultures jugables, 
mikados gegants, troncs naturals, de  diferents alçades i  nivells de dificultat, per a totes les edats.  

Fer equilibris Barres d'equilibris, circuits  de troncs,  ponts penjants, etc. a diferents alçades i dificultats. 

Saltar Llits elàstics, estructures flexibles de xarxes, gomes, plataformes amb molles, etc. 

Sentir vertigen Giratòries individuals o col·lectives, tirolines, ponts penjants en alçada, barres de bomber, etc.  

Balancejar-se  
Balancins individuals o col·lectius, tipus molla o de puja i baixa, per  terra o penjant, amb cordes i amb 
diferents intensitats  de balanceig.  

Córrer i rodar 
Espais prou  grans i  diàfans per desplaçar-se corrent o en bici, patinet, patins, monopatí o per  jugar a 
pilota o a la corda , o altres jocs d’habilitat motriu com fer la roda, verticals,  etc.  

Amagar-se 
Casetes, arbustos formant un tancat, estructures on posar-se a sota, tubs, elements naturals en cova, 
túnels, etc. 

Experimentar 
Superfícies o taules de sorra,  elements naturals (pedres, pals, fulles),  canals d'aigua, jocs amb politges 
amb cubells i recipients, estructures sonores, espais que permetin explorar tipus circuit, etc. 

Interpretar rols 
Casetes, cuines, estructures amb forma de vehicles, vaixells, trens, cotxes o animals, altres estructures que 
suggereixin escenaris, com castells, cabanes, etc. 

Expressar-se 
Pissarres, guixos, pals i sorra, espais escènics i grades, paviment de ciment llis i paret amb efecte mirall per 
ballar, connexió elèctrica i WIFI per música, murs “lliures” per art urbà, etc. 

Trobar-se i relaxar-se 
Espais de trobada amb bancs disposats per conversar en grup,  taules de pícnic grans i petites, superfícies 
de gespa i confortables per seure a terra, zones d’ombra, etc. 

PLA DEL JOC A L’ESPAI PÚBLIC (2019) 
Dels elements de joc a les activitats lúdiques 

Pla del joc a l’espai públic 
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ACCESSIBILITAT  
A LES ÀREES DE JOC 



El Pla del joc a l’espai públic de Barcelona 
amb horitzó 2030: 
 
- Reconeix el dret al joc de tots els 

infants a l’espai públic. 
 

- Planifica el joc com una infraestructura 
de ciutat. 
 

- Categoritza els espais per jugar i 
estableix el treball en ecosistemes 
lúdics com a estratègia d’assolir els 
objectius de la Ciutat jugable. 
 

- Fixa la fita d’incrementar les 
oportunitats de joc de les persones 
amb diversitat funcional i discapacitat. 

L’ACCESSIBILITAT AL PLA DEL JOC: 

Accessibilitat a les àrees de joc 



PRECEDENT: 

Accessibilitat a les àrees de joc 



CRITERI GENERAL: 

S’avaluen les activitats lúdiques, no els elements. Tots els infants han de poder 
sentir l’experiència lúdica que s’ofereixi.  
 
Per a garantir que l’activitat lúdica és accessible hi ha d’haver un element que 
l’ofereixi, no que tots els elements hagin de ser accessibles. 
D’aquesta manera un mateix element o espai de joc pot oferir repte i accessibilitat.  
 
Els elements accessibles no poden estar en una zona independent o segregada. En 
aquest sentit, els diversos elements que ofereixin una mateixa activitat lúdica han 
de compartir un mateix espai. 

ACTIVITATS LÚDIQUES 
BÀSIQUES ACTIVITATS LÚDIQUES COMPLEMATÀRIES  
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Accessibilitat a les àrees de joc 



CATEGORITZACIÓ DE LES ÀREES DE JOC SEGONS ACCESSIBILITAT: 

Accessibilitat a les àrees de joc 

Objectius de l’horitzó 2030: 

Cada ecosistema lúdic ha de disposar d’una àrea totalment accessible 

Totes les àrees noves o remodelades han de ser, com a mínim, accessibles 



AVALUACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT A LES ÀREES DE JOC: 

Accessibilitat a les àrees de joc 



CRITERIS PER CONSIDERAR ELEMENTS DE JOC 
ACCESSIBLES: 

Els elements de joc que tinguin activitats lúdiques a nivells per sobre la cota del 
paviment s’hi ha d’accedir preferiblement per mitjà de rampes.  
 
També es consideren accessibles les solucions d’accés per mitjà d’una plataforma 
de transferència (alçada d’entre 40 i 45cm),  
 
o d’escales que tinguin petja, contrapetja i passamà a dues bandes. 
 

Cota zero / rampa Alçada de transferència Escala amb petja, contrapetja i doble passamà 

Accessibilitat a les àrees de joc 



CRITERIS D’INTERVENCIÓ GENERAL: 

Cal oferir diferents maneres d’aproximar-se i interactuar amb els elements de joc.  
 
Cal evitar la uniformitat en el disseny per a donar pas a una diversitat d’opcions de 
sentir les activitats lúdiques, per tal que cada infant trobi la més idònia o tingui 
l’oportunitat d’escollir de manera autònoma. 

Accessibilitat a les àrees de joc 



CRITERIS D’INTERVENCIÓ GENERAL: 

El paviment general ha de ser llis i d’un sol color. El sauló compactat i el cautxú són 
paviments accessibles. 
 
El paviment esmorteïdor, quan hi hagi risc de caiguda superior a 60cm, ha de ser de 
cautxú en els elements que siguin accessibles, i pot ser sorra en aquells que no ho 
siguin. 
 
El canvi de textura o de color del paviment ha d’ajudar a la comprensió i detecció 
dels espais de joc. Cal diferenciar l’àrea de seguretat dels elements de joc, en 
especial aquells que ofereixen un joc dinàmic. 

Accessibilitat a les àrees de joc 



CRITERIS D’INTEVENCIÓ GENERAL: 

Els acompanyants han de poder acostar-se de manera accessible als espais de joc i 
participar-hi activament. 

Accessibilitat a les àrees de joc 



L’espai ha d’estar configurat de manera clara facilitant la comprensió, orientació i 
localització dels diferents espais de joc. 
 
Les zones de joc dinàmic hauran d’estar separades dels espais d’estada i les zones de 
joc tranquil. 
 
Si es fan espais de recolliment i joc tranquil, s’han de situar fora de la circulació 
general. Poden compartir espai amb les zones d’estada. 

Joc dinàmic Joc tranquil 

Accessibilitat a les àrees de joc 

CONFIGURACIÓ D’ÀREES DE JOC TOTALMENT ACCESSIBLES: 



Oferir una cobertura homogènia a la ciutat d’àrees totalment accessibles. 
 

Que cada barri tingui com a mínim 1 àrea totalment accessible. 
 

Que totes les renovacions tinguin per objectiu fer àrees accessibles.  
En casos concrets i de manera justificada s’optarà per fer àrees que compleixin el 

mínim normatiu en l’Ordre TMA/851/2021. 

OBJECTIUS: 

Accessibilitat a les àrees de joc 



Concurs d’àrees totalment accessibles 

 

ÀREES ACCESSIBLES (2024)  

Ombra: 800 m de radi 
Distància  que pot recórrer un infant en 10 - 15 min  
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Exemples 

Plaça de Joanic 



Exemples 

Plaça de Joanic 



Exemples 

Parc de la Creueta del Coll 



Exemples 

Parc de la Creueta del Coll 



Exemples 

Plaça de les Caramelles 



Exemples 

Jardins de Can Batlló 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Jardins de Can Batlló 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Jardins de Josep Munté 



Exemples 

Jardins de Josep Munté 



Exemples 

Jardins de la Colònia Castells 



Exemples 

Passeig Sant Joan (Còrsega-Indústria) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Alfons el Magnànim 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Parc central de la Marina del Prat Vermell 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Parc central de la Marina del Prat Vermell 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Jardins de Vil·la Amèlia 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Jardins del Doctor Roig i Raventós 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Passeig Garcia Fària 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Plaça Elisa Antonella 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Interior d’illa Cta. Antiga d’Horta 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Plaça Ventura Gassol 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Plaça Félix Rodríguez de la Fuente 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Jardins de Celestina Vigenaux 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Exemples 

Plaça d’Emili Mira 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



CIUTAT JUGABLE: 
PLA DEL JOC, 2019-2023 
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