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SERVEIS DE REDACCIÓ D’ESTUDIS PREVIS (tots els àmbits), AVANTPROJECTE, PLA 
DE RECONEIXEMENT DE TERRENY, AIXÍ COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ DEL 

PROJECTE EXECUTIU, LA SEVA CORRESPONENT MEMÒRIA AMBIENTAL, L’ESTUDI 
DE SEGURETAT I SALUT, DIRECCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

(àmbit 1) PER LA REMODELACIO DE L'ESPAI PÚBLIC UBICAT A LA PARCEL·LA DEL 
CARRER ELIES PAGÈS 34 AL BARRI DE SANT GENÍS I ELS AGUDELLS AL 

DISTRICTE D'HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA, AMB MESURES DE FOMENT DE 
L’EFICIÈNCIA SOCIAL 
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REUNITS 

 
D’una  part  el senyor xxxxx, major d’edat,  amb  DNI xxxxx  i  amb  domicili  a  efectes 
d’aquest contracte al carrer Pintor Fortuny 17-19 de Barcelona (08001). 
 
I d'altra el senyor / la senyora xxxxx, major d’edat, amb NIF xxxxx i domicili a efectes 
d’aquest contracte a xxxxx.   
 

INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la societat Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA", 
domiciliada a Barcelona, carrer Pintor Fortuny 17-19 i amb NIF A-62091616, inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona al volum 32094, foli 0136, full núm. 201699, inscripció 1a. 
Actua en la seva condició de Director General de la Societat d'acord amb l’escriptura 
d’elevació a públic d’acords socials xxxxx 
 
Els segons en nom i representació de xxxxx (en endavant "el Contractista") domiciliada a 
Barcelona, carrer xxxxx inscrita en el Registre Mercantil de xxxxx al tom xxxxx, foli xxxxx, full 
núm. xxxxx, inscripció xxxxx. Actua en la seva condició de xxxxx de la Companyia d'acord 
amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de xxxxx, Sr. 
xxxxx, el dia xxxxx, amb el núm. xxxxx del seu protocol. 
 

EXPOSEN 
 
I.- FOMENT DE CIUTAT, SA és una societat municipal amb capital 100% de l’Ajuntament 
de Barcelona i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, pel que disposen les Lleis de 
Règim Local, la carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments i qualsevol altra 
disposició que li sigui d’aplicació. 
 
II.- D'acord amb els seus Estatuts, modificats mitjançant acord del Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió celebrada en data 31 de març de 2023, 
FOMENT DE CIUTAT, SA té per objecte el desenvolupament, execució i coordinació de 
plans integrals de territori o plans integrals d’àrea així com el suport en la transformació 
urbana del Districte de Ciutat Vella, desenvolupant i execució aquelles accions, programes 
i/o actuacions que es considerin necessaris per aquesta transformació.  Aquestes 
actuacions són executades mitjançant gestió directe. 
 
III.- FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment del mandat rebut, ha convocat un 
procediment obert per a l’adjudicació dels SERVEIS DE REDACCIÓ D’ESTUDIS PREVIS 
(tots els àmbits), AVANTPROJECTE, PLA DE RECONEIXEMENT DE TERRENY, AIXÍ 
COM LA POSSIBLE ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, LA SEVA 
CORRESPONENT MEMÒRIA AMBIENTAL, L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, 
DIRECCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA (àmbit 1) PER LA 
REMODELACIO DE L'ESPAI PÚBLIC UBICAT A LA PARCEL·LA DEL CARRER ELIES 
PAGÈS 34 AL BARRI DE SANT GENÍS I ELS AGUDELLS AL DISTRICTE D'HORTA‐
GUINARDÓ DE BARCELONA, AMB MESURES DE FOMENT DE L’EFICIÈNCIA SOCIAL, 
publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil del Contractant de data xxxxx. 
 
IV.- El Contractista ha acreditat davant la Mesa de Contractació de FOMENT DE CIUTAT, 
SA  la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a 
l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases del 
procediment de contractació, que ha quedat a disposició de FOMENT DE CIUTAT, SA als 
efectes previstos en aquest Contracte. 
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V.- En data xxxxx, es va formalitzar el contracte de redacció d’avantprojecte. 
 
VI.- En data xxxxx, es va formalitzar el contracte de redacció de projecte executiu. 
 
VII.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte de serveis abans esmentat, 
i que queda subjecte a les següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA.- OBJECTE 
 
1.1.- L’objecte del contracte el constitueix la realització dels treballs, serveis i tràmits 
necessaris i relatius a la DIRECCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA (àmbit 1) 
I TANCAMENT (LIQUIDACIÓ) DE L’OBRA, PER la PER LA REMODELACIO DE L'ESPAI 
PÚBLIC UBICAT A LA PARCEL·LA DEL CARRER ELIES PAGÈS 34 AL BARRI DE SANT 

GENÍS I ELS AGUDELLS AL DISTRICTE D'HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE FOMENT DE L’EFICIÈNCIA SOCIAL. 
 
Sense perjudici d’aquest equip tècnic addicional el Director de l’obra haurà de garantir el 
coneixement integral de la feina realitzada anteriorment per part dels membres integrants de 
l’equip de redacció, essent responsabilitat de l’adjudicatari realitzar aquelles tasques 
necessàries per garantir aquest coneixement integral durant la fase d’execució de les obres. 
 
No forma part de l’objecte del present contracte la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
El Director d’Obra a què es refereix el present Contracte, és el responsable del compliment 
del Projecte. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contarà, com a mínim, amb l’equip 
identificat al quadre de preus, sense perjudici d’aquell altre suport que consideri necessari i a 
cost de l’adjudicatari. 
 
Així mateix, i dintre de les seves funcions, haurà de: 
 
- Direcció facultativa, com a Direcció de l’obra, per part del tècnic titulat competent que 
formarà part de l’equip ofertat. 
 
- Control qualitatiu de l’execució de l’obra, dirigint el pla de control de qualitat i, fent el 
seguiment de les descripcions del projecte, verificant que aquestes s’executen conforme al 
mateix i als plecs de condicions generals i particulars establertes en ell. Verificació del 
compliment de totes les normatives oficials. 
 
- Supervisió de la realització de tots aquells assaigs de laboratori necessaris per establir la 
bondat dels material utilitzats en obra així com dels mètodes constructius utilitzats  per la 
seva col•locació, confeccionant un protocol de funcionament en l’obra per realitzar dita 
activitat del contractista i de la direcció d’execució de projectes. 
 
- Control geomètric de l’obra, assegurant amb mitjans de topografia d’alta precisió que la 
propietat posarà a disposició de la direcció d’execució  de projectes, que els replanteigs es 
fan correctament i l’obra s’executa conforme a ells.  
 
- Confecció de les medicions de l’obra executada i de les certificacions d’obra, verificant el 
seu ajustament al projecte constructiu aprovat per la propietat i verificat per la direcció 
integral de projectes.  
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- Confecció d’un procediment de variacions de partides d’obra existents o de nova creació i 
mecanisme d’aprovació per part de la propietat de les mateixes, aplicant la metodologia 
dissenyada per la direcció  d’execució de projectes coordinadament amb la propietat durant 
tot el desenvolupament de l’obra. 
 
- Confecció, conjuntament amb el contractista de l’obra, del planning total de l’obra i dels 
plannings parcials. 
 
El planning general es subdividirà en tots aquells parcials que siguin necessaris per un 
perfecte control de l’obra en els seus terminis i els mitjans emprats pel contractista per 
assolir-los. 
 
- Seguiment dels nplannings d’obra,  tenint cura del compliment i verificant en l’obra si els 
mitjans materials i les diverses subcontractes es realitzen en els temps adequats, 
comunicant periòdicament a la propietat el grau de compliment dels plannings d’obra i, les 
mesures correctores que fossin necessàries en cas de desviació. 
 
- Verificació constant del compliment de la normativa de construcció i dels plecs generals i 
particulars dels projectes, així com de la legislació medi ambiental tant des de el punt de 
vista d’execució d’obra com el d’eliminació de residus del procés constructiu.    
 
- Control de qualitat i de terminis de confecció per part del contractista del “as built”, essent 
també competència de la direcció integral de projectes la confecció de la metodologia de 
treball dels equips que des de el principi de l’obra siguin els encarregat de mantenir el “as 
built” al dia. 
 
- Confecció del “as built” de l’obra d’acord amb els requeriments de l’Ajuntament de 
Barcelona, recollint  totes les dades necessàries, els materials emprats i les seves 
característiques pròpies i de col•locació. 
 
- Redacció del procediment de recepció de l’obra, establint els mecanismes de proves de les 
instal•lacions, proposant al contractista i donant coneixement  a la propietat de totes aquelles 
mesures correctores que siguin necessàries per una correcte recepció de l’obra per part de 
l’adjudicatària. 
 
- Revisió i control dels projectes de legalització de les instal•lacions realitzades pels 
industrials que les han executat. 
 
- Confecció periòdica d’un dossier fotogràfic en format digital explicatiu dels procediments de 
posada en obra de les distintes partides de obra, analitzant els sectors d’obra genèrics i 
aquells particulars que es consideren necessaris per un posterior coneixement d’allò 
construït. 
 
- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 
experiència. 
 
- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris a garantir la correcta execució del 
Projecte. 
 
- Interpretar dels documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat 
Projecte. 
 
- Resoldre de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
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- Totes aquelles enumerades directa o indirectament a la documentació tècnica annexada 
1.2.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats sota la direcció i control de 
Foment de Ciutat, d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest 
contracte i en la documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la 
qual el contractista manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament. 
 
1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com part integrant del present contracte, degudament 
identificats per les parts: 
 
a) Plec de clàusules administratives particulars, com a annex núm. 1 del contracte de 

redacció de l’avantprojecte. 
b) Plec de clàusules tècniques, com a annex núm. 2 del contracte de redacció de 

l’avantprojecte. 
c) Documentació tècnica de referència, com a annex núm. 3 del contracte de redacció de 

l’avantprojecte. 
d) Oferta presentada pel Projectista, que s’adjunta com annex núm. 4 del contracte de 

Direcció de l’obra, direcció de l’execució de l’obra i tancament de l’obra. 
e) Còpia de la fiança definitiva constituïda, com annex núm. 5 del present contracte 
f) Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en Projectes d'Obres i per la 

redacció de Projecte d’infraestructures PTG,, com annex núm. 6 del contracte de redacció 
de l’avantprojecte. 

g) Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, com annex núm. 
7 del contracte de redacció de l’avantprojecte. 

h)  Manual bàsic per a l'elaboració de la Memòria Ambiental, com annex núm. 8 del contracte 
de redacció de l’avantprojecte. 

 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts 
formant part integrant del contracte. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà 
d’aplicació preferent aquest contracte i després els documents annexos per l’ordre de la 
seva numeració. 
 
1.4.- En l’execució dels treballs caldrà complir el que disposen les normes legals vigents 
aplicables. 
 
1.5.- Foment de Ciutat podrà, durant l’execució del present Contracte, modificar-lo. L’import 
de les modificacions del contracte és fixa en l’import màxim previst a la clàusula 18 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars. 
 
No hi haurà limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per 
cent de l’import d’adjudicació l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del contracte i la 
liquidació dels treballs realitzats sense assumir cap cost. 
 
Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte 
són les següents: 
 

[Modificacions subjectives:] 
 

a. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 
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de la LLCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials dels 
contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva. 
 

b. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a 
un tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LLCSP. En aquest supòsit 
caldrà l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació competent de FdC 
per a la cessió del contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per 
contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi 
en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic 
determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat 
en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
 

c. Substitució de l’entitat contractant inicial com a conseqüència de la cessió del 
contracte a altra entitat del Sector Públic, conforme a allò indicat en el present 
plec. 
 

[Modificacions objectives:] 

 

a. Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació sol·licitats per l’operador 

i/o promotor i/o autoritats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en 

qualsevol fase del projecte 

b. Derivades de la necessitat de segregar el projecte en documents independents per 

la seva validació tècnica i tramitació administrativa. 

c. Derivades de la necessitat de redactar el projecte en àmbits o fases diferenciats per 

permetre la licitació de les obres de forma segregada, sempre i quan s'hagi lliurat 

un document. 

d. Derivades de la necessitat de resoldre incidències generades per l’execució del 

projecte i que facin necessàries actuacions fora del propi àmbit del projecte o que 

generin ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte, però que siguin totalment 

necessàries per a la posada en funcionament de l’actuació objecte del projecte. 

e. Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques 

o per actualització de normativa aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del 

contracte 

f. Derivades de canvis o modificacions en instal·lacions a sol·licitud de l’operador i/o 

promotor o per modificacions de tecnologia. 

g. Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de 

criteris tècnics a sol·licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que no siguin 

deguts a errors o omissions en el projecte, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol 

document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per a 

la seva aprovació. 

h. Derivades de la necessitat d'incrementar l'àmbit de l'actuació sol·licitat per 

l’operador i/o promotor i/o autoritats, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol 

document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per a 

la seva aprovació. 

i. Derivades de l’ampliació del termini d’execució de l’obra superior a un 20% de la 

durada establert al Projecte executiu, sempre que la desviació sigui superior a 3 

mesos i el retard no sigui imputable a l’adjudicatari. L’actualització del preu dels 

treballs de direcció de l’obra no tindrà en consideració el primer 20% de la 
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modificació del preu (p. modificat: Preu original + (% de modificació-20% del preu 

inicial de DO). 

 
El procediment per modificar el contracte serà: 
 

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de 
procedir a realitzar la modificació del contracte. 

- Compareixença de l’adjudicatari del servei en que manifesta haver estat informat de 
l’abast d’aquests nous treballs i manifestant, en el seu cas, la seva conformitat. 

- Informe Jurídic del serveis de contractació manifestant, en el seu cas, la seva 
procedència. 

- Adjudicació de l’Òrgan de Contractació competent a proposta del responsable de 
contracte amb validació pressupostària. 

- Formalització de la modificació contractual. 
 

No hi haurà límit en relació a les modificacions a la baixa. 
 
SEGONA. PREU 
 
2.1.- L’import total estimat a abonar al Contractista s’estableix en la quantitat xxxxx, IVA 
exclòs. 
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu no és fix total i alçat, essent el preu final el que 
resulti d’aplicar als equips destinats a la realització dels treballs durant la durada d’aquells 
els preus unitaris de l’annex número 3 del present contracte.  
 
En cas que es produeixi un augment en el termini d’execució de les obres no s’abonarà 
l’increment excepte  quan es donin les circumstàncies previstes a la clàusula de modificació 
del contracte. 
 
L’import consignat abasta, sense què la relació sigui limitativa, sinó merament enunciativa:  
 
- La completa realització del treball contractat, i que haurà de ser validat per Foment de 

Ciutat 
 
- Els sous, plus i dietes del personal assignat a la redacció de l’avantprojecte. 
 
- Les despeses generals, d’empresa i benefici industrial del Contractista adjudicatari. 
 
- Les despeses d’adquisició i aprenentatge de les eines informàtiques dels que el 

Contractista ha de disposar i que s’esmenten en el Plec de Prescripcions per a la 
redacció de Projectes Constructius de Carreteres. 

 
- Assegurances de tota mena. 
 
- Impostos (exclòs l’IVA). 
 
-  Permisos i llicències necessaris (excepte les que faciliti directament (raó social de l’entitat 

adjudicadora)) 
 
-  La realització d’aquelles tasques enumerades al plec de condicions tècniques i d’altres 

que, tot i no estar expressament enunciades, siguin inherents per a la seva execució. 
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-   Les despeses del visat del col•legi professional corresponent, en el seu cas. 
 
2.2.- No serà d’aplicació cap revisió de preus. 
 
 
 
TERCERA. FORMA DE PAGAMENT 
 
3.1.- Els serveis es facturaran cada mes d’acord amb l’oferta econòmica conforme als 
serveis realitzats i als preus unitaris. La darrera factura es farà efectiva un cop presentada la 
memòria final d’avaluació que ha de redactar l’adjudicatària d’acord amb allò fixat al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars. Les partides alçades no suposaran cap dret a percebre-
les fins que no s’autoritzi expressament el seu abonament i les factures hagin estat 
prèviament validades. No es podran incrementar les dedicacions de personal indicades al 
Plec de Condicions Particulars. 
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de FOMENT DE CIUTAT, 
SA, que es realitzarà dins dels terminis previstos per la llei 15/2010, de 5 de juliol. Les 
factures s’hauran de presentar en els 5 primers dies del mes següent a la prestació dels 
serveis. FOMENT DE CIUTAT, SA podrà rebutjar aquelles factures que presentin una data 
de factura que difereixi de la data d’entrada en registre. 
 
D’acord amb allò establert a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura 
Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic, que té com a 
objectius agilitzar els procediments de pagament als proveïdors i donar certesa de les 
factures pendents de pagament existents, com elements clau per a millorar la competitivitat 
de les empreses, i d’allò fixat a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
GOB/151/2014 d’11 de novembre, el contractista haurà de facturar mitjançant facturació 
electrònica a través del servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), amb el codi DIR3: LA0009214, a l’adreça de la bústia d’enviament: 
https://efact.eacat.cat/bustia/. 
 
Caldrà presentar el quadre de preus degudament complimentat. 
 
3.2.- En cas que FOMENT DE CIUTAT, SA incorregués en mora en el compliment de les 
seves obligacions, i si així ho demanés el contractista, les quantitats endeutades meritaran 
l’interès legal establert a l’article 1108 del Codi Civil. 
 
3.3.- Per a la cessió o endós de qualsevol factura serà necessària la prèvia conformitat de 
FOMENT DE CIUTAT, SA. 
 
QUARTA. PERSONAL DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La responsabilitat professional i facultativa de la Direcció de l’Obra recaurà en (xxxxx), 
Sr./Sra. (xxxxxx), que exercirà les oportunes funcions de supervisió. 
 
CINQUENA. TERMINI 
 
5.1.- Els serveis s’iniciaran a l’endemà de la signatura d’aquest contracte o, en cas que el 
termini sigui posterior, des del moment de signatura de l’Acta d’Inici de Serveis signada pel 
tècnic competent.   
 
5.2.- El termini previst inicialment és de xxxxx mesos. En cas que el termini de duració del 
contracte s’hagi de veure ampliat caldrà fer el corresponent modificat de contracte. 

https://efact.eacat.cat/bustia/
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SISENA. PENALITZACIONS 
 
6.1.- Manca de lliurament de documentació 
 
La manca de lliurament per part del contractista de la documentació relacionada en aquest 
contracte, el plec de condicions o l’exigida per part de Foment de Ciutat, SA implicarà una 
penalització de 150 euros (Cent-cinquanta euros) diaris, sense perjudici de les restants 
penalitzacions previstes. 
 
6.2.- En cas de substitució de qualsevol integrant de l’equip ofertat sense la prèvia 
comunicació i acceptació expressa per part de l’adjudicatari/adjudicatària, el contractista 
incorrerà en una penalització del 5% de l’import total a abonar per aquest contracte.  
 
6.3.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació 
 
Cas que per deficiències o  endarreriments en la informació, fóra necessària la realització de 
treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a càrrec del 
Contractista. 
 
Cas que per deficiències o  endarreriments en la informació, fóra necessària la realització de 
treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a càrrec del 
Contractista, podrà ser penalitzat en un import de cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada 
expedient de retard sobre els terminis previstos, previ informe. 
 
6.4.- Tracta irrespectuós o denigrant 
 
El tracta irrespectuós o denigrant per part de qualsevol membre de l’equip serà objecte de 
penalització consistent en un parcebiment, en cas de reiterar-se s’aplicarà una penalització 
de 1.000 €. En cas de nova reiteració Foment de Ciutat podrà optar entre una penalització 
equivalent al 50% del cost del tècnic autor de la incidència durant el mes en curs o la seva 
substitució. 
 
6.4.- En cas reiteració de penalitzacions 
 
En cas de reiterades penalitzacions Foment de Ciutat podrà optar entre resoldre el contracte 
o l’execució de la garantia fins a un import equivalent al 3% del present contracte. Caldrà 
reposar la garantia fins l’import del 5%, en cas no produir-se es retindrà de les factures un 
import equivalent que es dipositarà en concepte de garantia. 
 
SETENA. ARRANJAMENTS  
 
7.1.- El contractista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Foment de Ciutat li demani sobre l’avantprojecte.  
 
7.2.- El contractista s’obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes, 
insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris que pogués contenir l’avantprojecte (inclosa la redacció de bell nou d’una part 
o de la totalitat del projecte i dels documents que els composa), d’allò que se’n derivi del 
procés de revisió de Foment de Ciutat. Si transcorregut aquest termini les deficiències no 
haguessin estat corregides, Foment de Ciutat podrà optar per rescindir el present Contracte 
aplicant al contractista els corresponents danys i perjudicis, o per resoldre les esmentades 
deficiències carregant al contractista els corresponents costos, danys i perjudicis d’aquesta 
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actuació, comprometent-se el contractista des d’ara i per llavors, a fer-se càrrec dels 
mateixos. 
 
 
 
 
VUITENA. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE.  
 
8.1.- Si per causes no imputables a Foment de Ciutat es procedís a la paralització de la 
prestació de serveis, amb un preavís mínim de 30 dies, Foment de Ciutat podrà reduir els 
serveis objecte d’aquest contracte de forma proporcional a la paralització succeïda. En 
aquest supòsits, els honoraris es reduiran en funció de la reducció de la dedicació o del 
termini del contracte. 
 
8.2.- Si la suspensió pogués resultar definitiva o superior a 6 mesos, Foment de Ciutat podrà 
optar per rescindir el contracte i abonar-li a més de les quantitats ja acreditades, el tres per 
cent (3%) de l’import restant d’aquell, en concepte de benefici deixat de percebre, sense que 
el contractista tingui dret a qualsevol altra indemnització per danys o perjudicis o per 
qualsevol altre concepte. 
 
NOVENA. RÈGIM DE FIANCES 
 
9.1.- S’incorpora a aquest contracte com annex núm. 5 una còpia de la fiança constituïda pel 
contractista a favor de Foment de Ciutat mitjançant el lliurament d’aval, per un import del 5% 
sobre l’import total de l’adjudicació.  
 
9.2.- La fiança respondrà de tots els deutes derivats del contracte, de la seva execució o de 
la seva eventual resolució; el reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, Foment de 
Ciutat hagués abonat en excés, al contractista, al temps de la liquidació final; del 
rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves obligacions, 
inclosos els que poguessin ser reclamats a Foment de Ciutat per tercers i, singularment, per 
l’Administració d’acord amb els termes que regulen l’obra adjudicada a Foment de Ciutat i 
amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions del contractista. 
 
9.3.- En qualsevol dels supòsits previstos, Foment de Ciutat podrà executar lliurement i per 
la seva exclusiva determinació la fiança constituïda, i disposar de l’import corresponent a 
aquests incompliments. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos que 
cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per Foment 
de Ciutat. L’única obligació de Foment de Ciutat serà reintegrar el contractista en el seu dia 
les sumes disposades, si resultés procedent, més els interessos legals comptats a partir de 
la data de disposició. 
 
DEZENA. RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
10.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura del Contractista. 
 
10.2.- Durant la vigència del contracte, el contractista s’obliga a subscriure o mantenir en 
vigor, segons correspongui, pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte i fins a 
un import no inferior al Valor estimat de contracte del procediment de contractació. 
 
El Contractista haurà de subscriure l’esmentada assegurança de responsabilitat civil, per 
una durada mínima de dos (2) anys, en un termini inferior als 30 dies comptats a partir de la 
data del Contracte.  
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En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 
 
10.3.- El contractista respondrà dels danys i perjudicis que durant l’execució o explotació de 
les obres es causin tant a Foment de Ciutat com a tercers, per defectes i insuficiències 
tècniques del Projecte i dels estudis o pels errors materials, omissions i infraccions de 
preceptes legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell. 
 
La indemnització derivada de la responsabilitat exigible al contractista atenyerà el cinquanta 
(50) per cent (%) de l’import dels danys i perjudicis causats, fins a un límit màxim de cinc (5) 
vegades l’import indicat en la clàusula 2, i serà exigible dins del termini de deu (10) anys, 
comptats des de la data de recepció del Projecte i dels estudis. 
 
ONZENA. OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
 
11.1.- El contractista, en tot moment, haurà d’estar al corrent de les obligacions que, com a 
Empresa, li corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social, 
de Seguretat i Salut del Treball i sindical; i serà estrictament i rigorosament responsable, 
amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de Foment de Ciutat de l’incompliment 
de qualsevol d’aquestes obligacions. 
 
11.2.- El Contractista respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, 
els elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
11.3.- El contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no 
podran realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat 
espanyol o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment 
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del contracte que es qualifica com una 
obligació  de caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la 
verificació de la falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de 
licitació,  Foment de Ciutat podrà optar entre penalitzar al contractista considerant-se una 
falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient de prohibició de 
contractar  de conformitat amb l’article 199 LCSP respectivament. 
 
DOTZENA. PROPIETAT I PUBLICITAT 
 
12.1.-  L’avantprojecte, que haurà d’incloure memòria, documentació gràfica, amidaments i 
pressupost seran propietat de Foment de Ciutat i de l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb 
el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el plec de prescripcions tècniques 
particulars i amb expressa referència a que aquest durarà el màxim termini legal possible, 
que s’estendrà a tots els drets patrimonials que comprenen l'explotació (reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació) per si o per tercers, en qualsevol format o 
suport i per qualsevol sistema, procediment o modalitat existents i coneguts o no coneguts 
en l'actualitat, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, l'exercici exclusiu dels drets de 
fixació, exposició pública, reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició 
del públic, transformació / adaptació i explotació de l'obra a través de qualsevol mitjà, 
dispositius i / o suports d'explotació, comunicació i / o difusió actualment existents o que hi 
hagi al futur. 
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12.2.- El contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de Foment de Ciutat o de 
l’Ajuntament de Barcelona, publicar notícies, dibuixos ni reproduccions de qualsevol dels 
documents del Projecte i dels estudis, ni autoritzar-ne la seva publicació a tercers. 
 
La inscripció dels nous dissenys en el Registre de Propietat Intel•lectual produïts en el marc 
del present contracte correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona i/o Foment de Ciutat, SA, 
sense cap límit temporal o territorial, qui constarà com a titular de dita propietat. 
 
La propietat industrial generada de nous dissenys d’elements urbans serà de lliure disposició 
de l’Ajuntament de Barcelona i/o els seus ens instrumentals, poden explotar les mateixes 
lliurament i sense cap tipus d’obligació i gravamen.  
  
Foment de Ciutat es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar i, de qualsevol 
manera, explotar directament o mitjançant acords amb tercers, productes, gràfics o 
audiovisuals preparats a partir dels documents del Projecte i dels estudis encarregats. 
 
L’adjudicatari del contracte de serveis es responsabilitza de l’originalitat de l’Obra i del gaudi 
en exclusiva dels drets cedits en les modalitats esmentades, així com de qualsevol altre dret 
de qualsevol naturalesa que d'aquests pogués derivar-se, exonerant a l’Ajuntament de 
Barcelona i a Foment de Ciutat, SA de tota responsabilitat que pogués sorgir com a con 
seqüència de re reclamacions realitzades per part de tercers en relació amb els mateixos. 
 
12.3.- El contractista no podrà fer ús publicitari d’aquest encàrrec ni de la seva condició de 
redactor del Projecte i dels estudis, sense la prèvia aprovació de Foment de Ciutat. 
 
12.4.- En tot moment Foment de Ciutat, SA i l'Ajuntament de Barcelona podran transferir, 
cedir els drets cedits o atorgar autoritzacions a tercers per a la seva comercialització i 
explotació. Foment de Ciutat, SA i l'Ajuntament de Barcelona podran realitzar l'explotació 
dels drets amb caràcter onerós, rebent qualsevol tipus de contraprestació o amb caràcter 
gratuït. 
 
12.5.- Aquesta clàusula té el caràcter de condició especial d’execució de contracte amb 
caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
TRETZENA. RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
 
13.1.- Seran causa de resolució del Contracte: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista.  
 
- La dissolució o extinció de l’empresa adjudicatària, qualsevol que siguin les causes de 

tals supòsits. 
 
- La fallida o suspensió de pagaments de la societat, empresari o professional adjudicatari, 

o l’embargament de béns utilitzats per al desenvolupament d’aquest contracte. 
 
-  La suspensió, per causes imputables a l’adjudicatària, de la iniciació del contracte per un 

termini superior a sis mesos a partir de la data fixada per al seu començament.  
 
-  Canvis de les persones responsables que configurin l’equip de treball ofertat pel 

contractista no acceptats per Foment de Ciutat 
 



 

 12 

-  La suspensió, per causes imputables a l’adjudicatari, de la iniciació del contracte per un 
termini superior a sis mesos a partir de la data fixada per al seu començament.  

 
-  La demora en el pagament per causa imputable a Foment de Ciutat per un termini 

superior a 8 mesos. 
 
-   L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi 

atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 
-  L’incompliment de les condicions essencials del contracte (clàusules 1.5 i 1.6, 7, 13, 11, 

12 i 13.4) 
 
- L’incompliment, per causes imputables al contractista, dels terminis, segons s’exposa a la 

clàusula 6. 
 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions que es detallen a l’annex núm. 

2. 
 
-  Aquelles altres que expressament es prevegin en el present contracte.  
 
13.2.- Així mateix, serà causa de resolució del contracte, la dissolució o extinció de Foment 
de Ciutat qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
 
13.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en la clàusula 14.1 tindrà 
efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels què es cregui assistida l’altra part o per l’acord de 
voluntats de les parts de no declarar resolt el contracte. 
 
13.4.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en la clàusula 
13.1 produirà els següents efectes: 
 
Una vegada confirmada la seva existència i procedència Foment de Ciutat iniciarà els 
tràmits escaients per resoldre efectivament el contracte, el Contractista lliurarà a Foment de 
Ciutat tots els treballs realitzats fins a la data de rescissió, el qual es valoraran segons el 
criteri de la Coordinació del Projecte, i un cop descomptades les despeses que la rescissió 
ocasioni a Foment de Ciutat i les penalitzacions que correspongui aplicar, concretat l’import 
l’Òrgan de Contractació resoldrà declarar resolt el contracte abonant les quantitats 
reconegudes. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels 
treballs i serveis realitzats pel Contractista. 
 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no 
podran ser motiu perquè el Contractista no lliuri a Foment de Ciutat la totalitat dels treballs 
realitzats fins a la data de la rescissió, qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció 
immediatament pel procediment que estimi més adient. 
 
Foment de Ciutat farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis que li hagin causat i siguin imputables al contractista, notificant a aquest la 
pertinent relació i liquidació de tals danys i perjudicis, sense detriment del dret de Foment de 
Ciutat de reclamar al contractista l’excés que eventualment no restés cobert per l’import 
d’aquella fiança, i sense perjudici del dret del contractista a exercir les accions, reclamacions 
i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Foment de Ciutat 
 
13.5.- En el supòsit que el contractista rescindís el present contracte, d’acord amb allò 
indicat en la clàusula 8.2, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Foment de Ciutat En un 
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termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats 
pel contractista fins a la data de la rescissió, i contra l’abonament o garantia de la quantitat 
corresponent, el contractista lliurarà a Foment de Ciutat tot el treball realitzat fins a la data. 
  
En aquest supòsit, Foment de Ciutat haurà de tornar al contractista la fiança dins del termini 
màxim de trenta dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per rebutjar 
aquesta devolució. 
 
13.6.- Foment de Ciutat podrà, en qualsevol moment, rescindir aquest Contracte per 
determinació pròpia, abonant al contractista totes aquelles quantitats que tinguessin 
acreditades i, a més, una indemnització calculada en el tres (3) per cent (%) del valor restant 
del Contracte en el moment de declarar la rescissió. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del contracte per part de Foment de 
Ciutat, caldrà tornar la fiança al contractista dins del termini màxim de trenta (30) dies, des 
de la data de rescissió, llevat que existeixin causes justificades per rebutjar aquesta 
devolució. 
 
Foment de Ciutat no podrà prendre possessió dels treballs mentre no hagi liquidat i abonat o 
degudament garantit els drets que assisteixin el Contractista.  
 
13.7.- En el supòsit que els treballs de redacció es vegin suspesos per un termini superior a 
4 mesos, Foment de Ciutat podrà resoldre el contracte de referència, indemnitzant a 
l’adjudicatari amb un import equivalent a l’u (1) % del pressupost d’adjudicació pendent de 
certificar pels treballs objecte d’aquest contracte i resolts, no podent-se reclamar cap quantia 
addicional. 
 
CATORZENA. REGIM JURÍDIC 
 
El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
 
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present 
Contracte i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts es sotmeten 
expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, 
amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
QUINZENA. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALITAT 

El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte 
de tota aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que 
així expressament li indiqui Foment de Ciutat o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 
anys. 

El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a Foment de Ciutat a una indemnització pel 
perjudici causat. 

 
I, perquè així consti, se signa aquest document per les parts.  
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Foment de Ciutat      El Contractista 
 
 


