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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 

DE LES OBRES PER LA COL·LOCACIÓ D’UN SISTEMA DE VENTILACIÓ EN LA 

ZONA DE VENDES EN EL MERCAT DE CANYELLES 

 

1.- OBJECTE 

L’objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació 
de les per la col·locació d’un sistema de ventilació en la zona de vendes en el 
mercat de Canyelles situat al carrer d'Antonio Machado nº10, de Barcelona. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Mercat de Canyelles no disposa d’un sistema de climatització que garanteixi el 
confort de les persones.  

Mitjançant les obres proposades es vol garantir una renovació d’aire durant mesos 
més calorosos de l’any, de manera que millori el confort del usuaris en el espai central 
de la zona de vendes.   

Es realitzaran dos circuits de ventilació, els conductes dels quals es col·locaran sobre 
els rètols de les parades centrals i a través de toveres es garantirà la renovació de 
l’aire en el espai central de la zona de vendes.  

 

3.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini de duració del contracte serà de 12 setmanes. 

Tota la planificació de l’obra i les seves fases hauran de ser aprovades prèviament per 
la direcció facultativa i per l’IMMB. 

L’activitat del Mercat seguirà en marxa durant les obres, per tant cal estudiar les fases 
de l’obra i la propia implantació de l’obra, per fer conviure els treballs de reforma amb 
el mercat en funcionament, de forma que els usuaris puguin seguir desenvolupant la 
seva feina.  
 
S’han de programar les feines de forma que no s’interfereixi amb la feina del 
comerciant i amb l’activitat comercial del Mercat. Alhora la programació de les feines 
és farà de forma consensuada amb la Direcció Facultativa i l’IMMB. 
 
Així mateix, l’adjudicatari es farà càrrec de la neteja i retirada de runes que restin com 
a conseqüència de les obres efectuades. 
 
 
4.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

L’adjudicatari haurà de tenir en compte per l’execució de les obres a més dels plecs de 

condicions tècniques i particulars i documentació inclosa en el projecte, els següents 

condicionants tècnics: 
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1. L’horari laboral vindrà condicionat per les ordenances municipals de medi 

ambient urbà i pels horaris de funcionament del mercat. Tots els treballs que 

produeixin soroll o molèsties es faran fora del horari del mercat. 

2. Cada dia la zona comercial ha de quedar segura, neta i lliure de qualsevol 
element d’obra. 

 
3. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que 

afectin als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat públic, 
instal·lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o 
telecomunicacions), clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en 
l’execució de l’obra, aniran a càrrec del contractista i hauran de ser reparats per 
les empreses autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i 
manteniment.  

 
4. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per l’execució 

de les obres, com són desviament de trànsit, tall de carrils, guals provisionals, 
senyalització especial, aniran a càrrec del contractista.  
 

5. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que 
afectin als elements propis del mercat (instal·lacions elèctriques, de 
telecomunicacions, aires condicionats,..), tancament de les botigues,..., 
instal·lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o 
telecomunicacions) o qualsevol altre que pugui interferir en l’execució de l’obra, 
aniran a càrrec del contractista i hauran de ser reparats per les empreses 
autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i manteniment.  

 
6. Les afectacions a tercers (desviaments de trànsit i de vianants) hauran de ser 

aprovades prèviament per la Comissió d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 
Les peticions addicionals d’aquesta Comissió que no estiguin reflectides en el 
Projecte no seran d’abonament a part. De forma general, el contractista haurà 
d’adaptar la planificació de les seves feines en funció del que dictin les 
autoritzacions administratives, les quals haurà de tramitar davant l’Ajuntament 
de Barcelona o qualsevol altra entitat o administració afectada, sense que 
aquest fet sigui motiu de cap reclamació davant de l’IMMB.  

 
7. Anirà a càrrec del contractista la instal·lació dels rètols d’obra i la instal·lació de 

la tanca perimetral d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de 
l’Ajuntament de Barcelona i serà responsable de la seva conservació. 
Reposarà els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir 
la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per 
garantir el compliment de la legislació vigent.  
 

8. Anirà a càrrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant d’aigua com 
d’electricitat. 
 

9. El pressupost inclou tots els mitjans auxiliars i lloguer de transports necessaris 
per la correcte execució de l’obra (maquines elevadores elèctriques, bastides, 
escales, proteccions, etc).  Alhora, la possible reposició de tots els elements 
que siguin necessaris pel correcte funcionament de les maquinàries i/o mitjans 
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auxiliars que calguin utilitzar per realitzar l’obra, incloent així la reposició per 
desgast de peces de maquinària.  

 
10. Les partides abonades a compte de fabricació o de la comanda de material 

podran ser certificades prèvia autorització de l’IMMB i vinculat a la presentació 

d’aval corresponent del 100% de la part certificada per aquest concepte, que 

podrà ser retornada en el moment de la seva posada en obra.  

11. El contractista assumirà les possibles despeses de modificació d’instal·lacions 
afectades de particulars de paradistes i generals. 

 
12. El Contractista assumirà les mesures de control ambiental necessàries segons 

instruccions de la DF per donar compliment a l’Ordenança de Medi Ambient de 

Barcelona, i tota la normativa vigent aplicable, en especial en relació a la 

producció de pols i a la contaminació acústica i vibracions, durant l’execució de 

les obres i amb la posada en marxa de les instal•lacions.  

13. El Contractista haurà de redactar, sota la supervisió de la Direcció Facultativa, 
el Projecte Final d’Obra, on es reflectirà l’estat final de les obres executades 
així com s’inclouran els certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de 
Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i subcontractistes, 
documentació requerida pel CTE i la resta de documentació requerida per la 
Propietat. 

 
14. L’adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la 

gestió de residus que generin durant l’execució de les obres i , específicament, 
les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de 
gestió, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensió 
queda inclosa a la obtenció dels permisos, els abonaments que això impliqui i 
els corresponents cànons d’abocaments; tant de residus sòlids com a líquids 
(inclòs l’aigua del nivell freàtic, si és el cas).  
 

15. En cas que la Propietat sol·liciti algun tipus de mostra, model o prototip d’un 
element de la obra o instal·lació, anirà a càrrec de l’adjudicatari el seu cost 
econòmic. 

 
16. El contractista inclou les feines de neteja diàries del entorn de treball i la neteja 

final de la obra. 
 

17. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i 
salut per tercers necessàries, per executar l’obra correctament. Inclou 
proteccions col·lectives, senyalització, abalisament, i tot el que sigui necessari. 

18. En cas que el contractista proposi alguna modificació de solució estructural de 
projecte, el cost que suposi el recàlcul, disseny, estudi i plànols, anirà a càrrec 
del adjudicatari el cost econòmic que se’n derivi. 

 
19. Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 

formalitzar l’Acta de recepció de les obres, el contractista estarà obligat a 
tramitar la legalització de les instal·lacions i dels elevadors, davant dels serveis 
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territorials d’Indústria de la Generalitat i lliurar-les en servei a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

20. El punt anterior implica la redacció dels projectes corresponents de legalització 
de les instal·lacions contingudes en el projecte i la seva execució. Les 
despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció. Direcció i 
legalització (taxes, visats, etc) són a càrrec del contractista i s’entenen, per 
tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots el permisos i llicències 
necessàries per a l’execució de l’obra seran obtinguts pel contractista. 

 

5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 

Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció 

Facultativa i a l’IMMB la relació detallada amb les dades següents: 

- Programa de treballs ofertat. 
 

- Relació de mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte 
de contractació. 
 

- Designació del Cap d’Obra qui haurà de romandre a peu d’obra durant les 
hores de treball; en cas de substitució per causa justificada de l’ofertat, l’IMMB 
haurà de donar la seva aprovació per escrit. 

 
 
6.- PAGAMENT DEL PREU 
 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma 
mensual, i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 
 

7.- PREUS CONTRADICTORIS I MODIFICACIONS 

 
En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots 
els conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor 
afegit, qualsevol increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final 
d’obra. 
 
En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o 
modificacions de projecte, serà condició indispensable per la seva execució i posterior 
abonament l’informe de la D.F. i l’aprovació i autorització per escrit de l’IMMB. 
 
La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de 
l’obra en les mateixes condicions de pagament que l’obra. 
 
En cas d’existir en els preus unitaris la definició d’un model o marca comercial 
concreta, es pot, d’acord amb la direcció facultativa de les obres i els Serveis Tècnics 
de l’IMMB, substituir per un altre denominació o marca equivalent. 
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El licitador haurà de fer la seva comprovació de l’estat d’amidaments i en cas de 
disconformitat, exposarà les mateixes en document annex a la documentació 
administrativa. En cas contrari, el licitador accepta l’estat d’amidaments. 
 
L’adjudicatari inclourà un planning tècnic d’obra amb la previsió valorada de 
certificacions mensuals en la documentació econòmica. 

 

8.- MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE L’OBRA 
 
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva 
costa: 
 
- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director 
Facultatiu per executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat, i en especial les 
plataformes elevadores necessàries i contenidors de residus. 
 
- A mantenir l’àmbit de l’obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de 
Seguretat i Salut. 

- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot 
altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
- Degut a la manca d’espai disponible per acopis sense interferir amb el funcionament 
del mercat, l’acopi de material per part de l’obra caldrà que sigui sempre el mínim 
necessari per una correcta execució. 
 
 
9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 15 
dies naturals a comptar des de la notificació del contracte. 
 
 
10.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA. 
 
El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà d’ elaborar els plànols d’Obra 

Executada i la documentació AsBuilt de la instal·lació :  

El projecte d’obra executada ha d’incorporar:  
1. Memòria, document.  
2. Plànols i document.   
3. Control de qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de 

subministradors i altres relacionats. Documentació requerida pel CTE, les 
normatives autonòmiques i municipals corresponents, i la resta de 
documentació requerida per la Propietat.  

4. Certificats dels fabricats de la maquinària. Document on es recullen: les dades 
de la maquinària, certificar CE. Tota aquesta documentació s’haurà d’entregar 
en paper i format digital. 

5. Legalització de la instal·lació. 
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En relació a les instal·lacions elèctriques, a més dels certificats de conformitat, els 

documents de legalització del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal·lació i 

contracte de manteniment preceptiu) i les dades de la instal·lació, tota la informació 

relativa als suports i lluminàries, tals com plànols, fotografies i referències tècniques i 

de subministradors. 

 
11.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIES 
 
D’acord al Plec de Clàusules Administratives. 
 
 
12.- TERMINI DE GARANTIA 
 
S’estableix un termini de garantia mínim d’un any a partir de la data de recepció de les 
obres, o el que es derivi de l’oferta. 
 
Una vegada finalitzades les obres el contractista lliurarà la documentació i Llibre de 
Manteniment. 
 
 
13.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
Prevenció de Riscos Laborals per empreses externes 
 
L’adjudicatari, a més, resta obligat al compliment de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals, haurà de presentar a les oficines del Institut Municipal de 
Mercats, abans de la formalització del contracte, la documentació acreditativa del 
compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals.  
 
Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats 
empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 
de 30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de 
riscos laborals per a empreses externes de l’Ajuntament de Barcelona, i presentar 
degudament signat pel legal representat, juntament amb la documentació exigida en el 
paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció de riscos 
laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant). 
 
ANNEX 1: Document coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

ANNEX 2: Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes. 
 
 
14.- DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT LICITACIÓ:  

 Plec Prescripcions Administratives. 

 Plec Prescripcions Tècniques. 

 Projecte executiu 

http://www.bcn.cat/perfildecontractant
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 Estudi bàsic de seguretat i Salut 

 Pressupost en TCQ 

 Plànols en DWG 
 
 
 
Barcelona, a data de signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Pintor Gonzalez 
Director d’Obres i Manteniment 
Institut Municipal de Mercats 


		2025-05-17T17:51:32+0200
	ERIC PINTOR GONZALEZ - DNI 43436726F (TCAT)




