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1. ANTECEDENTS 

El solar Sant Bartomeu 5-8 va ser objecte d’una Modificació Puntual del Pla General que marcà la seva 

clau urbanística 7b referida a equipaments dotacionals i comunitaris. Aquest canvi urbanístic permet 

destinar el solar en un futur a la nova escola Bressol del Raval segons les planificacions municipals. 

Durant els darrers anys aquest solar ha tingut un projecte d’autogestió amb participació veïnal que l’han 

dotat de diversos usos com espais d’estada i relació, hort urbà,... 

Paral·lelament el barri del Raval ha viscut els darrers mesos la desaparició de dues de les seves pistes 

esportives d’ús dinamitzat i comunitari més populars: la Pista Negra i la Pista de Sant Rafael. Totes dues, 

situades provisionalment al solar ubicat entre el carrer Sant Rafael, Sant Martí i Carrer de la Riereta han 

quedat inutilitzades en el moment que s’ha començat la transformació definitiva dels usos del solar 

segons clau urbanística vigent que son construcció d’habitatge i espai públic. 

La necessitat però d’espais de pistes esportives al Raval està clarament detectada i demandada per les 

entitats i agents del barri que treballen per la cohesió social i convivència, especialment a través dels 

projectes comunitaris, d’esport i culturals. En aquest context sorgeix l’oportunitat objecte d’aquest 

encàrrec, l’habilitació d’un espai existent que pugui allotjar les dinàmiques d’ús esportiu dinamitzat de 

caràcter comunitari fins que no es consolida el seu ús definitiu. 

Aquest ús temporal ha de permetre a més testejar si en el futur podrien ser compatibles els dos usos, 

escola bressol i pista esportiva per tal de donar una solució definitiva a la demanda de pistes esportives 

Aquesta actuació s’emmarca dins de la política municipal del Pla de Barris (PdB), un programa impulsat 

per l’Ajuntament de Barcelona i gestionat per FOMENT DE CIUTAT SA amb l’objectiu de reduir les 

desigualtats socials existents entre diversos barris de la ciutat. A la seva tercera edició municipal 2025-

2028, el programa vol promoure actuacions que potenciïn la cohesió social, la dinamització d’usos que 

fomentin la vida comunitària, els hàbits saludables, els drets culturals, des d’una perspectiva 

interseccional, comunitària i intercultural. És en aquest marc d’oportunitat en el que es planteja aquesta 

actuació per donar resposta el més aviat possible a la necessitat d’espais per a la pràctica esportiva dins 

del barri i s’inicia paral·lelament un estudi d’àmbit barri per detectar altres oportunitats similars 

Així, FOMENT DE CIUTAT, SA., encarrega la redacció d'aquesta memòria valorada amb codi de Projecte 

FC418, a ECSA ENGINYERIA.SLP. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del document és la definició de les actuacions necessàries per a la execució d'un nou espai 

poliesportiu temporal a l'aire lliure al carrer de Sant Bartomeu, 5-8. 

La superfície de l'àmbit d'actuació és de 586,48 m2. 

El promotor del projecte és FOMENT DE CIUTAT, SA., domiciliada al carrer del Pintor Fortuny, 17, Ciutat 

Vella, 08001 Barcelona. 

3. ESTAT ACTUAL 

L’àmbit de projecte és una parcel·la amb forma en "L" força horitzontal de 586,48 m2 amb pendents molts 

suaus tant longitudinal com transversalment. Perimetralment delimita amb el carrer Sant Bartomeu 

(façana Oest) i amb les mitgeres de les edificacions adjacents a les façanes Est, Nord i Sud. 

Actualment dins de l'àmbit de projecte trobem edificacions lleugeres, 4 arbres de petit port, un de gran 

port a la zona més central i elements de mobiliari de diferent mida i tipus.  

A l'interior de la parcel·la es detecten paviments de rajola formigó i terra amb una distribució força 

irregular que corresponen a  restes de les antigues construccions existents al solar. 
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Pel que fa als serveis no es detecta cap servei existent en funcionament a l'interior de la parcel·la. 

 

4. TOPOGRAFIA 

La proposta es recolza en l'aixecament topogràfic de detall realitzat per Altiplà serveis topogràfics amb 

data 24 de març del 2025 i s'ha completat amb topografies més generals disponibles en la base de dades 

de l'Ajuntament de Barcelona. 

5. GEOLOGIA i GEOTÈCNIA 

Gairebé totes les obres projectades són "de pell", consistents a renovar paviments, executar noves 

canalitzacions d'instal·lacions, rases que seran de relativa poca fondària i fonaments per a elements de 

tancament lleuger per la qual cosa no es considera necessari realitzar un estudi geotècnic.  

Els materials es podran excavar amb mitjans mecànics convencionals i els talussos temporalment es 

presumeixen estables. Els materials excavats no s'aprofitaran per al reblert i els reblerts es faran amb 

material d'aportació. 

6. PLANEJAMENT VIGENT 

El solar del C/Sant Bartomeu 5-8 va ser objecte d'una Modificació Puntual del Pla General que va 

modificar la seva clau urbanística a 7b referida a equipaments dotacionals i comunitaris. Aquest canvi 

urbanístic permet destinar el solar en un futur a la nova escola bressol del Raval segons les planificacions 

municipals i es compatible amb un espai d'ús poliesportiu a l'aire lliure. 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LAPROPOSTA 

La proposta de remodelació de la parcel·la intenta donar resposta a les necessitats identificades als 

espais esportius i de lleure que han quedat fora de funcionament al barri el Raval. Així la memòria 

valorada inclou: 

- Executar una pista poliesportiva amb mides per a la pràctica no federada d'esports com són el 

futbol sala, el basquetbol, voleibol, criquet,...   

Les dimensions de la pista de bàsquet i futbol (línies negres i blanques, respectivament) són de 

23,3x14m. Les mides de voleibol seran les reglamentàries (línies grogues). 

- Un tancament rígid amb malla electrosoldada a tot el perímetre de la pista poliesportiva als espais 

on no hi ha una límit físic o mitgera. Es preveu 1m aproximadament de distància de la línia 

exterior de la pista de joc a l'estructura de tancament. 

- Un tancament flexible amb una malla de polipropilè d'alta densitat amb fil de 3 mm tensada. 

- Una estructura de suport dels tancaments de la pista 

- Previsió de portes d'accés per a vehicles (ample 3.00 m  i vianants a l'espai interior. 

- Porta d'accés a la pista poliesportiva 

- Dotació de recollida de pluvials, residuals, enllumenat, escomesa elèctrica i d'aigua potable. 

- Instal·lació de mòduls de vestidors i Mòduls de magatzem connectats a tots els serveis de 

companyia 

- Elements de mobiliari esportiu com una taula de ping pong, dos mòduls de cistella i porteria per a 

la pràctica de basquetbol i futbol sala. 

- Nou enllumenat led per a la pista i zones d'estada 
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7.1. Operacions prèvies, moviments de terres i enderrocs 
L’execució de les obres definides implica realitzar l'enderroc dels diferents tipus de paviments interiors, la 

demolició del tancament existent i la retirada i demolició de les construccions efímeres existents a l'interior 

de  la parcel·la. 

Donada la naturalesa dels materials existents, es preveu que seran fàcilment excavables mitjançant 

maquinària convencional de moviment de terres, tipus retroexcavadora i retroexcavadora petita giratòria. i 

mitjans manuals. El reblert de les rases d'instal·lacions es farà amb material d'aportació. 

7.2. Definició geomètrica i replanteig 
La superfície de la parcel·la es força horitzontal amb pendents suaus amb sentit cap al carrer del Sant 

Bartomeu. Donada la presència de construccions a l'interior de la parcel·la no s'ha pogut obtenir cotes a 

les cantonades de la parcel·la, però s'estima que els pendents seran molt suaus i en coherència a la resta 

de l'àmbit de projecte. 

La planta  final proposada a projecte s'adapta a les cotes actuals de la parcel·la i es proposa l'execució de 

dos plans amb pendents de 0.5% que generen t un aiguafons longitudinal fora de la zona esportiva on es 

proposa instal·lar una reixa correguda de 10 cm d'ample. 

7.3. Pavimentació 
La proposta preveu la demolició del paviment existent, el reperfilat i compactació de la part superior de la 

esplanada abans de l'aportació de 15 cm de grava i l'execució de 12 cm de formigó HM-20 acabat 

remolinat mecànic polit. 

Per tal d'evitar fissures per retracció es proposa realitzar juntes de retracció cada 25-30 m2.  

7.4. Drenatge i recollida de residuals 
El projecte preveu executar una xarxa unitària amb tub de 315 mm formigonat on es connectaran els 

claveguerons dels mòduls de vestidors, el desguàs de la font i la reixa longitudinal de pluvials. El registre 

del nou col·lector es farà en pous de 60x60 rematats interiorment per a donar continuïtat al tub de 

315mm. 

Els pendents definitiu i cota del col·lector es definirà en obra en funció de la cota del col·lector existent al 

carrer de Sant Bartomeu. 

7.5. Enllumenat interior 
D'acord amb les indicacions del departament d'enllumenat de l'Ajuntament, l'enllumenat interior de la 

parcel·la es podrà connectar a l'enllumenat exterior del carrer Sant Bartomeu incorporant un sub-quadre 

amb un rellotge astronòmic per tancar l'enllumenat durant les hores que l'espai romangui tancat. 

Per tant el projecte preveu una línia aèria connectada al projector més proper (ubicat a la façana Mar del 

carrer Sant Bartomeu) i a partir d'aquest punt es fa la distribució en aeri per la part superior de l'estructura 

amb cable de 5x4 mm2 fins als diferents punts de llum previst a l'espai interior. 
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Els valors lumínics obtinguts per a la pista lumínica són de 50 lux amb una uniformitat de 0.52 i a la zona 

d'estada de 25.7 amb uniformitat de 0.41. 

L'estudi lumínic també estudia la intrusió lumínica sobre les mitgeres donat que els punts de llum es 

trobem mols propers a aquestes. El projecte preveu la incorporació d'elements deflectors dintre del punt 

de llum per evitar el feix de llum cap a la façana. 

7.6. Estructura 
L'estructura de tancament de la pista porliesportiva consta de dos tipus de tancament un rígid a la part 

exterior i una flexible a la cara interior. La distància entre ambdós tancaments és de 44 cm a excepció d'un 

costat de la pista on la irregularitat de la mitgera fa que es redueixi. 

El tancament rígid exterior només existeix allà on no hi ha mitgera i el seu objectiu és evitar la sortida de 

pilotes cap a les propietats adjacents. L'estructura  consta d'uns marcs formats per L50.50.2 perimetrals amb 

una malla electrosoldada de 50.50.4 al seu interior. El tancament interior és una malla de polipropilè de 3 mm 

de gruix sense nusos i amb protecció UV subjectada a cables d'acer i tensors amb l'objectiu d'amortir 

l'impacte de la pilota al tancament més exterior. 

Ambdós tancaments estan fixats mecànicament mitjançant cargols rosca/xapa als pilars perimetrals 

compostos per 2 tubulars de 80.80.2 que treballen conjuntament mitjançant una sèrie de travessers de 

80.80.2.  

Els pilars de cantonada estaran formats per 4 tubulars 80.80.2 i travesseres a les 4 cares. 

El fonament dels pilars es preveu amb pous de 65 cm de fondària i ame el pilar encastat 50 cm al fonament. 

La dimensió en planta serà de 84x50 cm als laterals i de 84x84 a les cantonades. El fonament tindrà una 

armadura inferior de rodons de 16 mm cada 20 x20 cm. 

El tancament exterior de la parcel·la consta d'un mur de bloc de morter de ciment d'1m d'alt i 20 cm de gruix 

reblert de formigó armat sobre una fonament corregut de 40x40 armat. Sobre el mur es preveu un tancament  

de 2.00 m format per elements verticals tubulars de 50.50.2 i marcs del mateix material amb tubulars interiors 

cada 10 cm i xapa perforada. 

El material de tota l'estructura metàl·lica serà d'acer S275JOH soldat a taller i galvanitzat d'acord amb la 

UNE-EN ISO 1461:2023. Les unions dels marcs de tancament als pilars es realitzaran a l'obra mitjançant 

unions cargolades. 

El acabat de la estructura serà pintat amb dues capes d'esmalt compatibles amb el galvanitzat de la xapa 

amb un RAL 3020 (vermell trànsit) 

7.7. Elements urbans 
Dins l’àmbit de projecte trobem diferents elements de mobiliari: 

-4 bancs de fusta amb respatller i recolça-braços de 175 m 

- 2 papereres de 70 llitres 

-1 font model clàssic 

-1 taula de ping pont  

-2 elements de joc de porteria de futbol sala i cistella per a la pista poliesportiva 

-2 mòduls de magatzem amb les instal·lacions de llum i força 

-2 mòduls de vestuaris/sanitaris amb les instal·lacions de llum, força, aigua i residuals 

Veure plànol 09A i B d'elements urbans . 

 

8. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS  

Tot l’àmbit del projecte d’urbanització és de titularitat municipal, per la qual cosa no cal contemplar cap 

tipus d’expropiació ni d'ocupació temporal. 

 

9. NOUS SERVEIS 

El projecte preveu dotar a la parcel·la de suministre elèctric i d'aigua d'abastament. 

La nova escomesa elèctrica serà de 4.6 KW monofàsica, el projecte inclourà la instal·lació de la nova 

CPM a la façana, la distribució interior del cablejat i la legalització de la instal·lació 

Per altra banda es sol·licitarà una nova escomesa d'aigua potable per a un cabla de 2.5 m3/h per a donar 

servei a la font i als dos mòduls de vestidors. 

 

10. ÚS D'ÀRIDS RECICLATS 

D'acord amb l'article 147.2 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives 

i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, el 

projecte determina un ús d'àrids reciclats superior al 5% del total d'àrids previstos. 
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El reblert de les rases de les instal·lacions es preveu parcialment amb àrid procedent de granulats 

reciclats de formigó, igualment com la subase del paviment de formigó. 

El percentatge d'àrid reciclat considerat a projecte és del 100% de la totalitat d'àrids d'aportació. 

 

11. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment de la legislació vigent s'incorpora a l'annex 04 l'estudi de gestió de residus. Serà 

responsabilitat del contractista l'elaboració del Pla de gestió de Residus. 

 

12. NORMATIVA VIGENT APLICABLE i REFERÈNCIES 

El capítol d’Aspectes Generals del Document número 3, Plec de Prescripcions Tècniques, del present 

projecte recull tota la normativa vigent aplicable en el moment de la redacció del present projecte, la qual 

regeix l’espai projectat. 

Amb caràcter general serà d’aplicació: 

 Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011 

 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 

Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio de 2022, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espaciospúblicosurbanizados.. 

 Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 RD 314/2006, de 17 de març CódigoTécnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 

 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació 

 Normes UNE 

 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998 

 EHE de formigó estructural 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE 228 

de 23 setembre 1986) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974) 

 Reglament vigent Electrotècnic de BT 

 Plecs i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Barcelona: 

 Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic: 

 Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener,que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de 24 de 

març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes. 

 Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-1993). Tal 

i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni Arqueològic”, article 

46.3, en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment 

d’impacte ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915, d’1-7-

2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental de projectes que 

afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció 

General del Patrimoni Cultural. 

 El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte 

ambiental 

 Normativa de protecció contra incendis aplicable a la ciutat de Barcelona 

 Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08). (PDF) 

 CódigoTécnico de la Edificación (CTE-DB-SI/06). 

 Documento Básico DB SI (edición comentada). 

 Documento Básico DB SUA (edición comentada). 

 Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientosindustriales (RSCIEI. RD 

2267/2004). 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI. RD 1942/1993). 

 

13. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Les obres s'executaran en una fase i es preveu un termini d'execució de 2 mesos 

 

14. ARQUEOLOGIA 

D'acord amb l'Informe d'Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic, serà necessari efectuar un control 

arqueològic de tots els moviments de terres que es duguin a terme. L'informe es troba recollit a l'annex 06 

i la valoració forma part del pressupost general de les obres. 

 

15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus es basa en els bancs de preus d’ITEC 2025-01, àmbit de preus Barcelona, per a 

obres d'edificació PEM referència 0,402Meur, realitzats amb els costos de mà d’obra, maquinària i 

materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per a obres 

d’aquesta tipologia i volum i els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

Donada la ubicació de l’obra i el cost directe de la mateixa, no és aplicable cap increment addicional. 

Les despeses indirectes es consideren d'un 5%, percentatge aplicat per aquest concepte. 
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16. CONTROL DE QUALITAT 

A l'annex 04 s'inclou el Pla de Qualitat Valorat de les obres projectades. Abans de l'inici de les obres, la 

Constructora presentarà un pla de qualitat que haurà de ser aprovat per la Direcció de les Obres. Els 

assaigs els durà a terme un laboratori homologat. La seva valoració fins al 2% PEM serà a càrrec del 

contractista com a autocontrol. 

 

17. SEGURETAT I SALUT 

A l'annex 02 s'inclou l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d'acord amb la legislació vigent. La seva valoració 

forma part del Pressupost General de l'Obra com a partida alçada d'abonament íntegre. 

 

18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), cal incloure un 

apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses 

que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que 

s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel 

Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques (d'ara endavant, LCAP), classificacions que podran suplir la solvència 

sol·licitada en el seu cas. 

D’acord amb l’article 11 del Reglament general de la LCAP, en els contractes d’obres, quan el valor 

estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros, és un requisit indispensable que l’empresari 

estigui degudament classificat com a contractista d’obres de les administracions públiques. 

Per al contracte d'obres s'han de requerir, segons estableix l'article 36.2.a del Reglament general de la 

LCAP, com a màxim quatre subgrups, de manera que com a criteri general només s'ha de requerir 

classificació en les parts de l'objecte contractual que tinguin una significació econòmica superior al 20% 

del pressupost total. 

Els grups i subgrups d’aplicació per a la classificació d’empreses i les categories en els contractes d’obres 

es defineixen als article 25 i 26 del Reglament general de la LCAP. 

Grup G de vials i pistes  -  Subgrup 6, d’obres vials sense qualificació específica:  categoria: 2 

 

19. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb disposició final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la 

Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones 

altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la que es modifica la 

Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials 

radioactius, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de 

referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de dotze 

(12) mesos. 

 

20. PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia serà d'1any o el que estableixi el Plec de la Licitació o condicions de l'adjudicació. 

Durant el període de garantia, el Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de 

correccions i reparacions que es considerin necessàries per tal que les obres compleixin totalment al 

temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució. 

Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació 

normal de l’obra. 

La recepció definitiva de les obres estarà condicionada al que preveu la Ordenança d’obres i instal·lacions 

de serveis en el domini públic municipal. L’empresa adjudicatària de les obres, durant el període de 

garantia no ha de vigilar ni tenir cura del bon estat de l’obra. La recepció es farà un cop finalitzada l’obra i 

només es requerirà a l’adjudicatari la reparació dels desperfectes causats per defectes d’execució o la 

manca de qualitat dels materials. Tot i finalitzat aquest termini de garantia, en cas d’existència de vicis 

ocults de la construcció, aquest respondrà pels danys i perjudicis durant el termini indicat a la Llei de 

Contractes del Sector Públic 

 

21. PRESSUPOST 

El pressupost d'execució material és de 208.899,18€. Afegint el benefici industrial i les despeses 

indirectes, el pressupost és 248.590,02€, que, amb el 21% d'IVA ascendeix a pressupost d'execució per 

contracta de TRES-CENTS MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 

(300.793,62 €). 

 

Pressupost d'Execució Material 208.899,18 €              
Despeses Generals 13% 27.156,89 €                
Benefici industrial 6% 12.533,95 €                 

248.590,02 €               

IVA 21% sobre 248.590,02 €           52.203,90 €                 

Pressupost d'Execució per Contracta (IVA inclòs) 300.793,92 €              
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22. IMATGES VIRTUALS 
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23. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  

DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEXES A LA MEMÒRIA 
Annex número 01. Topografia 
Annex número 02. Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
Annex número 03. Justificació de Preus 
Annex número 04. Gestió de residus 
Annex número 05. Estudi lumínic 
Annex número 06. Arqueologia 

DOCUMENT NÚM 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM 3. PRESSUPOST 
AMIDAMENTS  
QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
PRESSUPOSTOS PARCIALS 
PRESSUPOST GENERAL 
 

24. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del R.D. Legislatiu 

3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es 

manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització 

de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 

Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 

Barcelona, setembre de 2025 
Els Redactors, 

 

 

 

 

Sònia Martín Rodríguez    Amanda Pérez Gómez 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
 

 

Usuario
Amanda

Usuario
Sònia
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MEMÒRIA 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
1.1. Identificació de les obres 
Les actuacions del preveuen l'execució d'una pista poliesportiva, de caire provisional, a l'espai de 
Sant Bartomeu núm.5 de Barcelona. 
1.2. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). D'acord amb la legislació vigent, només serà necessària la 
redacció d'un Estudi Bàsic. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
2. PROMOTOR 

Promotor              : Foment de Ciutat 
Població              : Barcelona 

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Sònia Martín i Amanda Pérez  
Titulació/ns  : Enginyer de Camins Canals i Ports / ETOP 
Col·legiat  núm.    : 19919 / 12764 
Despatx professional : ECSA ENGINYERIA SLP 
Població              : Barcelona 

 
4. DADES DEL PROJECTE  
4.1. Autor/s del projecte 

Redactor : Sònia Martín i Amanda Pérez  
Titulació/ns  : Enginyer de Camins Canals i Ports / ETOP 
Col·legiat  núm.    : 19919 / 12764 
Despatx professional : ECSA ENGINYERIA SLP 
Població              : Barcelona 

  

4.2. Tipologia de l'obra 
Obra civil / Edificació - Estructura metàl·lica. 

  
4.3. Situació 

Emplaçament      : Carrer de Sant Bartomeu, 5 
Població              : Barcelona 

  
4.4. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de 208.899,18€. 

  
4.5. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 

  
4.6. Mà d'obra prevista 
Donada la naturalesa i durada de l'obra i acceptant que el cost de la mà d'obra acostuma a ser un 30% 
del PEM total de l'obra (excloent la Seguretat i Salut), l’estimació de mà d’obra és de 4 persones i en 
punta d’execució és de 6 persones. 

  
4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant col·locador 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
 

4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER ESTRUCTURAL 
BANCS DE FUSTA 
BARRERES 
CALÇS 
CIMENTS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA I ARMAT 
GRAVES 
LLUMS PER A EXTERIORS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PAPERERES TRABUCABLES 
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PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PINTURES I REVESTIMENTS 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
SORRES 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 
4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora petita 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Regle vibratori 
Remolinador mecànic 
Grup electrògen 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
Donada la naturalesa de les obres, les instal·lacions provisionals d'obra seran mínimes.  
El Contractista farà les gestions oportunes amb les companyies subministradores per fer les connexions 
des de les xarxes generals presents a l'àmbit fins al punt de connexió de les instal·lacions d'obra d'acord 
amb la Normativa vigent.  

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 
 
 
 
 
 

6.1. Serveis higiènics 
 Lavabos químics : Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.2. Vestuaris : Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
6.3. Local d'assistència a accidentats 
Donat que a l'obra no s'ocuparan més de 50 treballadors simultàniament durant més d'un mes, no caldrà 
habilitar un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. De qualsevol forma, caldrà 
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i 
bombers i serà suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
La farmaciola portàtil tindrà el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat.  
 
7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 
Donades les característiques de l'obra no es considera necessari disposar dins de la mateixa obra de 
centrals i plantes.  
 

7.2. Tallers 
Donades les característiques de l'obra no serà necessari disposar dins de la mateixa obra de tallers.  
 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en 
la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de 
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
Donades les característiques de l'obra no es considera l’ utilització ni la manipulació a l’obra de 
materials o substàncies perilloses que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

Donades les característiques de l'obra, tot l'àmbit podrà quedar tancat mentre es desenvolupen les 
obres. 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vianants o l’accés a edificis, locals,.... 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  
 
10.1. Serveis afectats 
Les actuacions projectades no preveuen l'afectació de cap servei. Caldrà prendre les mesures 
escaients per a no afectar-ne cap. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  
 

10.2. Servituds 
Donades les característiques de les obres, no es contempla la formalització de noves servituts. 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent.  
 
10.3. Característiques meteorològiques 
Les característiques metereològiques són les pròpies de clima mediterrani, amb un règim de pluges 
poc regular, concentrat a la primavera i a la tardor, quan es poden donar episodis de pluja intensos. 
 

10.4. Característiques del terreny 
Les obres se situen en un entorn planer. El sòl natural és argilós/llimòs i amb presència d'estrats 
rocosos.  
 

10.5. Característiques de l'entorn 
Les obres se situen en un entorn urbà però en un recinte tancat. 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
PINTAT 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 



Memòria valorada de la remodelació temporal per a ús esportiu a l'aire lliure del solar ubicat a Sant Bartomeu 5. 
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella 

Annex 02. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 
 

12.1. Procediments d'execució 
Es podrà tancar l'accés a tot el recinte mentre s'executin les obres. Caldrà emprar mitjans d'elevació. 
Els materials presents es podran excavar amb mitjans mecànics habituals. 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

   
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 

: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut.  
 
 
 
 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.   
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL  

14.1. Agents atmosfèrics 
En desenvolupar-se les obres a l’aire lliure, caldrà tenir en compte les condicions climàtiques. Tot i 
que la zona no és zona de risc, caldrà prendre les mesures adients en cas de condicions més 
extremes de temperatures, pluges o vent.  
 
14.2. Il·luminació 
Donada la naturalesa de les obres, no caldrà disposar d'il·luminació addicional durant el decurs de 
les feines.  
 
14.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
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14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les diferents afeccions. 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
Caldrà adoptar els Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols.  
 
14.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte.   
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les precaucions elementals i en el relatiu a la 
manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les premisses d' intentar evitar la manipulació manual de càrregues, adoptar Mesures 
preventives quan no es pugui evitar la manipulació i dotar als treballadors de la formació i informació 
en temes que incloguin ús correcte de les ajudes mecàniques, ús correcte dels equips de protecció 
individual, tècniques segures per a la manipulació de càrregues i informació sobre el pes i centre de 
gravetat. 
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  

 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97.  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
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procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURA METÀL·LICA 
TREBALLS EN ALÇADA 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
 
 
 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 

és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar.  
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L'accés a les obres es realitzarà a través de la mateixa via, la qual es mantindrà en servei amb 
restriccions de pas. Es mantindran habilitats els accessos a habitatges, serveis i comerços, així com 
a les naus industrials.  
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 
i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es prendran les mesures necessàries per a segrerar la zona de pas de la zona de treball. Es 
tancaran adientment les zones d'abassegament i d'instal·lacions d'obra. 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
3.- Assistència Primers Auxilis. 
 

 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
  
 
 
 
 

Barcelona, setembre de 2025 
Els Redactors de l'Estudi 

 

 

 

 

Amanda Pérez Gómez     Sònia Martín Rodríguez 
Eng. Tècnic d'Obres Públiques    Eng.Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm. 12764     Col·legiat núm. 19919 

    

Usuario
Sònia

Usuario
Amanda
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

BANC DE PREUS 
La justificació de preus es basa en els bancs de preus d’ITEC 2025-01, àmbit de preus Barcelona, per a 

obres d'edificació PEM referència 0,402Meur, realitzats amb els costos de mà d’obra, maquinària i 

materials de mercat. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE COSTOS INDIRECTES 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per a obres 

d’aquesta tipologia i volum i els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

Donada la ubicació de l’obra i el cost directe de la mateixa, no és aplicable cap increment addicional. 

Les despeses indirectes es consideren d'un 5%, percentatge aplicat per aquest concepte. 

 

LLISTAT DEL PROGRAMA TCQ 
A continuació s’inclou el llistat dels capítols de mà d’obra, maquinària, materials, elements compostos i 

unitats d’obra que resulten del programa TCQ. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 26,12000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 26,12000 €

A02-FEPT h Arqueòleg director 43,38000 €

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,38000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,31000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 75,44000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 101,79000 €

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 128,48000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 96,14000 €

C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t 67,02000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 108,51000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 123,46000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 128,48000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,70000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,60000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 9,34000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,98000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 65,96000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 71,22000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 70,79000 €

C152-003B h Camió grua 74,72000 €

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 35,72000 €

C15G-00DF h Grua autopropulsada de 24 t 83,57000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 203,25000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,47000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,86000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

27,89000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 4,11000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,44000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 7,31000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 58,68000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 4,22000 €

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 27,18000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,45000 €

B036-21CG t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 17,19000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 26,51000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 24,59000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,54000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 25,08000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,39000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 166,26000 €

B067-2A9X m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/P/10

111,41000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

110,03000 €

B069-I5IA m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm

119,62000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

108,85000 €

B06F2-I281 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

132,47000 €

B06F2-I3GT m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XF1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

123,36000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

67,27000 €

B086-06VE kg Producte filmogen per a formigó 2,88000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,28000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,15000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,16000 €

B0B7-10ZZ m Cable d'acer galvanitzat de 6mm, vertical i horitzontal, inclòs part proporcional de tensors 1,32000 €

B0E2-0EIM u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,85000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,29000 €

B151L-0MZZ m2 Xarxa de protecció de pista esportiva de fil trenat de 40x40mm de polipropilè d'alta densitat, amb fil
de 3mm i sense nus, amb tractament UV, inclòs p.p. d'anella per a fixació del tensor de subjecció
de la malla.

6,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus

33,68000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus

10,71000 €

B44Z-0LVQ kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

2,08000 €

B44Z-0LW6 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

2,10000 €

B44Z-0LZ6 m2 Planxa perforada, d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, amb fortars R14 separtats 20 perforació 44%
de 1500x3000 mm per a formació de panells

25,00000 €

B44Z-0LZZ m2 Planxa d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, per a formació de panells de tancament fixada
mecànicament als perfils en L amb cargols rosca xapa, com a sòcol inferior de les portes.

17,00000 €

B6AX-0KZZ m2 Reixa de malla metàl·lica electrosoldada d'acer galvanitzat D4mm de 50x50mm, acabat color
vermell. amb puntes estàndard

10,20000 €
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MATERIALS

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 11,34000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 16,98000 €

B9F3-0HQ9 m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a
paviment

25,31000 €

BAD0-HZZD u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de pas d'acord amb el tancament a on es troba,
amb pany i mecanismes, tot segons DT i indicacions de la DF.

280,00000 €

BD1A-1NDX m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

7,69000 €

BD5D-VKGN m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

80,43000 €

BD5D-ZZ00 u Mòdul de desguàs per a canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal

120,00000 €

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

3,84000 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

5,43000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

13,39000 €

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

31,88000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,42000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,19000 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,35000 €

BDK2-1KNF u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm i fondària de 33 cm, per a instal·lacions de
serveis

13,27000 €

BDK2-1KNI u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de
serveis

15,81000 €

BDK4-VA4H u Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de
82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

33,91000 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

42,89000 €

BDK5-1KH4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124

22,71000 €

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124

133,70000 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 168,47000 €

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,53000 €

BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

3,49000 €

BG17-0FELZ u Subquadre amb rellotge astronòmic, segons indicacions del la DF i el REP d'enllumenat. 210,00000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,01000 €
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BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

16,46000 €

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

7,44000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,19000 €

BGD2-06US u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 69,46000 €

BGD5-06SV u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm, per a seguretat i salut

25,17000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,46000 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 6,10000 €

BGYD-0B2Y u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i salut 6,10000 €

BHQ6-2YZZ u Projector LUNA o equivalent 620,00000 €

BJMZUZ20 u Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins a menys de 4 m3/h 937,55000 €

BJMZUZ21 u Ramal d'escomesa interna de 20 mm 445,69000 €

BJMZUZ22 u Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació 248,60000 €

BN40-2MTX u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de
50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

43,30000 €

BQ11-H5AT u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

471,37000 €

BQ11-HERR u Porteria de fútbol amb sistella de bàsquet, de color segons DF, per a exteriors, antivandàlica. 3.200,00000 €

BQ11-HEZZ u Taula de ping-pong de 2750x1530 per a exteriors, amb xarxa, de NOVATILU o equivalent. 1.386,00000 €

BQ11-HZZZ u Cartell identificatiu i d'ús de les instal·lacions. 450,00000 €

BQ21YC70 u Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i
suports laterals de tub d'acer

106,01000 €

BQ30-H5ZQ u Font per a exterior clàssica de fosa amb acabat protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
broc de llautó amb polsador temporitzat i reixa de desguàs

504,06000 €

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

36,90000 €

BQU9-171Z u Mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF5' de la casa MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent,
de 2.360mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell, per a ús com a magatzem,
inclòs transport.

3.519,50000 €

BQU9-172Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO MD-VS-242' de la casa MÓDULOS
PREFABRICADOS o equivalent, de 5.960mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell,
de serveis sanitaris amb equipament segons plànols, inclòs transport.

7.750,00000 €

BQU9-17ZZ u Mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF9' de la casa MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent,
de 3.960mmx2.360mmx2.675mm per a ús com a magatzem, inclòs transport.

4.374,50000 €

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 201,09000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,47000 = 1,79075

Subtotal: 1,79075 1,79075
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 166,26000 = 63,17880

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,45000 = 0,49000
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,39000 = 74,10000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 25,08000 = 34,61040

Subtotal: 172,37920 172,37920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 201,08544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,08544

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 104,74000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,47000 = 1,72900

Subtotal: 1,72900 1,72900
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 25,08000 = 43,63920
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 166,26000 = 33,25200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,45000 = 0,49000

Subtotal: 77,38120 77,38120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25380

COST DIRECTE 104,74400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,74400
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B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,51000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,12000 = 0,13060
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,42000 = 0,14710

Subtotal: 0,27770 0,27770
Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,15000 = 1,20750

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102      x 2,28000 = 0,02326

Subtotal: 1,23076 1,23076

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00278

COST DIRECTE 1,51124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51124

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,52000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,12000 = 0,13060
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,42000 = 0,14710

Subtotal: 0,27770 0,27770
Materials

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,16000 = 1,21800

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102      x 2,28000 = 0,02326

Subtotal: 1,24126 1,24126

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00278

COST DIRECTE 1,52174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52174
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F21110QZ u Càrrega i trasllat de caravana. Rend.: 1,000 237,98 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Maquinària

C152-003B h Camió grua 3,000 /R x 74,72000 = 224,16000

Subtotal: 224,16000 224,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03683

COST DIRECTE 226,65183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,33259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,98442

P-2 F21110ZZ m3 Enderroc de construcció / cobert / pèrgoles, de 4 m
d'alçària com a màxim, sense enderroc de fonaments
ni solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,020 /R x 101,79000 = 2,03580
C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
0,020 /R x 128,48000 = 2,56960

Subtotal: 4,60540 4,60540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03683

COST DIRECTE 7,09723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45209

P-3 F2R3Y054 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 40,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 27,89000 = 27,89000

Subtotal: 27,89000 27,89000
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,71000 = 10,71000

Subtotal: 10,71000 10,71000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 38,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,53000

P-4 F2R5Y054 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 52,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 27,89000 = 27,89000

Subtotal: 27,89000 27,89000
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus

0,650      x 33,68000 = 21,89200

Subtotal: 21,89200 21,89200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 49,78200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,27110

P-5 FD9FY727 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
diàmetre 315 mm, amb 10 cm de formigó
HNE-20/P/20

Rend.: 1,000 13,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,081 /R x 24,55000 = 1,98855
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,081 /R x 29,42000 = 2,38302

Subtotal: 4,37157 4,37157
Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0814      x 108,85000 = 8,86039

Subtotal: 8,86039 8,86039

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06557

COST DIRECTE 13,29753
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,96241

P-6 FGZ1400A u Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control
informàtic del mateix

Rend.: 1,000 11,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

Subtotal: 10,64350 10,64350

COST DIRECTE 10,64350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,17568

P-7 FHM3CCEX u Tramitació i elaboració de documentació per donar
d'alta la instal·lació del centre de comandament al
Sistema Centralitzat

Rend.: 1,000 102,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,200 /R x 30,41000 = 97,31200

Subtotal: 97,31200 97,31200

COST DIRECTE 97,31200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,86560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,17760

P-8 FJMZUZ20 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5
m3/h, inclòs els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i
accessoris

Rend.: 1,000 1.713,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJMZUZ21 u Ramal d'escomesa interna de 20 mm 1,000      x 445,69000 = 445,69000
BJMZUZ22 u Drets de subministrament, fiança, import del

comptador, quota anual de conservació
1,000      x 248,60000 = 248,60000

BJMZUZ20 u Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins
a menys de 4 m3/h

1,000      x 937,55000 = 937,55000

Subtotal: 1.631,84000 1.631,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.631,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 81,59200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.713,43200

P-9 FJMZUZ2Z u Nova escomesa elèctrica, inclòs nínxol a façana,
CPM, armari tipus de companyia encastat... tot
segons Companyia completament acabat.

Rend.: 1,000 4.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 FQ21YC70 u Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb
cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 127,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 24,55000 = 6,87400
A0F-000B h Oficial 1a 0,280 /R x 29,42000 = 8,23760
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,11160 15,11160
Materials

BQ21YC70 u Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb
cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer

1,000      x 106,01000 = 106,01000

Subtotal: 106,01000 106,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22667

COST DIRECTE 121,34827
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,06741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,41569

P-11 FZX0GE2L u Redacció de la memòria de legalització de
l'enllumenat públic

Rend.: 1,000 319,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 30,41000 = 304,10000

Subtotal: 304,10000 304,10000

COST DIRECTE 304,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,20500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 319,30500

P-12 FZX0GEL u Legalització de la xarxa elèctrica Rend.: 1,000 638,61 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0F-000E h Oficial 1a electricista 20,000 /R x 30,41000 = 608,20000

Subtotal: 608,20000 608,20000

COST DIRECTE 608,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 638,61000

P-13 FZX0QMFX u Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat
existent

Rend.: 1,000 237,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 30,41000 = 121,64000
A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 26,08000 = 104,32000

Subtotal: 225,96000 225,96000

COST DIRECTE 225,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,29800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,25800

P-14 HB2C2Z00 u Neteja i condicionament final de les obres, segons
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1.016,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 16,000 /R x 24,55000 = 392,80000

Subtotal: 392,80000 392,80000
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 8,000 /R x 71,22000 = 569,76000

Subtotal: 569,76000 569,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,89200

COST DIRECTE 968,45200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,42260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.016,87460

P-15 P1A2-ALZZ dia Control i seguiment arqueològic dels
rebaixos/moviments de terres previstos al subsòl
segons el projecte, inclòs redacció de la memòria
científica associada.

Rend.: 1,000 554,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A02-FEPT h Arqueòleg director 12,000 /R x 43,38000 = 520,56000

Subtotal: 520,56000 520,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,80840

COST DIRECTE 528,36840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,41842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 554,78682

P-16 P2146-DJ47 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,022 /R x 67,98000 = 1,49556
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 75,44000 = 4,52640

Subtotal: 6,02196 6,02196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,02196
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32306

P-17 P2146-DJZZ m2 Demolició de paviment de rajoles col·locades sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 6,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 67,98000 = 1,29162
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 75,44000 = 4,97904

Subtotal: 6,27066 6,27066
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,27066
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58419

P-18 P214P-1171P m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió

Rend.: 1,000 80,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,764 /R x 25,38000 = 44,77032
A0D-0007 h Manobre 0,2646 /R x 24,55000 = 6,49593

Subtotal: 51,26625 51,26625
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,882 /R x 18,31000 = 16,14942
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1274 /R x 67,98000 = 8,66065

Subtotal: 24,81007 24,81007

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76899

COST DIRECTE 76,84531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,84227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,68758

P-19 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió

Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

Subtotal: 0,73650 0,73650
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0362 /R x 67,98000 = 2,46088

Subtotal: 2,46088 2,46088

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01105

COST DIRECTE 3,20843
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36885

P-20 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,38000 = 2,53800
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750
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Subtotal: 3,76550 3,76550
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 123,46000 = 0,08642
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,31000 = 0,91550

Subtotal: 1,00192 1,00192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05648

COST DIRECTE 4,82390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06510

P-21 P214S-73QQ u Retirada de porta d'accés, enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 78,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000
A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 49,93000 49,93000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,250 /R x 74,72000 = 18,68000
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,300 /R x 18,31000 = 5,49300

Subtotal: 24,17300 24,17300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74895

COST DIRECTE 74,85195
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,74260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,59455

P-22 P214S-73ZZ m Enderroc de tanca, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,38000 = 2,53800
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 3,76550 3,76550
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 123,46000 = 0,08642

Subtotal: 0,08642 0,08642

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05648

COST DIRECTE 3,90840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10382
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PARTIDES D'OBRA

P-23 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb
pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 126,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 35,05000 = 9,11300
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 31,11000 = 8,08860

Subtotal: 17,20160 17,20160
Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 58,68000 = 44,01000

C152-003B h Camió grua 0,770 /R x 74,72000 = 57,53440
CRE0-00C0 h Motoserra 0,260 /R x 4,22000 = 1,09720

Subtotal: 102,64160 102,64160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25802

COST DIRECTE 120,10122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,00506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,10629

P-24 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 128,48000 = 4,88224

Subtotal: 4,88224 4,88224

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,88224
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12635

P-25 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 10,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5,9 t

0,156 /R x 67,02000 = 10,45512

Subtotal: 10,45512 10,45512

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,45512
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,97788
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PARTIDES D'OBRA

P-26 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 108,51000 = 1,08510
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 96,14000 = 1,05754

Subtotal: 2,14264 2,14264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,14264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24977

P-27 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 25,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 25,38000 = 12,69000

Subtotal: 12,69000 12,69000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 67,98000 = 8,22558
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,60000 = 3,30000

Subtotal: 11,52558 11,52558

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19035

COST DIRECTE 24,40593
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,62623

P-28 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada
de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint
despres els laterals i la part superior de la canonada

Rend.: 1,000 51,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,38000 = 2,53800
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,55000 = 4,91000

Subtotal: 7,44800 7,44800
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 67,98000 = 3,39900

Subtotal: 3,39900 3,39900
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,550      x 24,54000 = 38,03700

Subtotal: 38,03700 38,03700
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11172

COST DIRECTE 48,99572
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,44979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,44551

P-29 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,305 /R x 24,55000 = 7,48775

Subtotal: 7,48775 7,48775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11232

COST DIRECTE 7,60007
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98007

P-30 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb
dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a
mà

Rend.: 1,000 22,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250
Maquinària

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,500 /R x 35,72000 = 17,86000

Subtotal: 17,86000 17,86000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03683

COST DIRECTE 21,57933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,65829

P-31 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 29,42000 = 0,17652
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 26,12000 = 0,20896

Subtotal: 0,38548 0,38548
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,005      x 2,28000 = 0,01140
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,52174 = 1,52174

Subtotal: 1,53314 1,53314
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00578

COST DIRECTE 1,92440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02062

P-32 P312-I7JI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 30 / B / 20 / amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat
des de camió

Rend.: 1,000 150,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 29,42000 = 1,83875

Subtotal: 7,97625 7,97625
Materials

B06F2-I3GT m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XF1 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

1,100      x 123,36000 = 135,69600

Subtotal: 135,69600 135,69600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11964

COST DIRECTE 143,79189
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,18959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,98149

P-33 P3Z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/P/10, abocat des
de camió

Rend.: 1,000 18,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250
A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 29,42000 = 2,20650

Subtotal: 5,88900 5,88900
Materials

B067-2A9X m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/P/10

0,105      x 111,41000 = 11,69805

Subtotal: 11,69805 11,69805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08834

COST DIRECTE 17,67539
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,55915

P-34 P442-AUZZ u Mitjans d'elevació per a muntatge de l'estructura,
inclòs transport i retirada de l'obra.

Rend.: 1,000 1.754,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C15G-00DF h Grua autopropulsada de 24 t 20,000 /R x 83,57000 = 1.671,40000

Subtotal: 1.671,40000 1.671,40000

COST DIRECTE 1.671,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 83,57000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.754,97000

P-35 P44C-DP2F kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars
formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 29,90000 = 0,35880
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,012 /R x 26,12000 = 0,31344

Subtotal: 0,67224 0,67224
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 4,11000 = 0,04932

Subtotal: 0,04932 0,04932
Materials

B44Z-0LVQ kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 2,08000 = 2,08000

Subtotal: 2,08000 2,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01681

COST DIRECTE 2,81837
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95928

P-36 P44C-DP2S kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,012 /R x 26,12000 = 0,31344
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 29,90000 = 0,35880

Subtotal: 0,67224 0,67224
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 4,11000 = 0,04932

Subtotal: 0,04932 0,04932
Materials

B44Z-0LW6 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa

1,000      x 2,10000 = 2,10000

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

d'imprimació antioxidant

Subtotal: 2,10000 2,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01681

COST DIRECTE 2,83837
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98028

P-37 P44C-DPZR m2 Subministrament i instal·lació de planxa d'acer
galvanitzat, d'1mm de gruix, per a formació de panells
de tancament fixada mecànicament als perfils en L
amb cargols rosca xapa, com a sòcol inferior de les
portes.

Rend.: 1,000 25,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,120 /R x 29,88000 = 3,58560
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,120 /R x 26,22000 = 3,14640

Subtotal: 6,73200 6,73200
Materials

B44Z-0LZZ m2 Planxa d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, per a
formació de panells de tancament fixada
mecànicament als perfils en L amb cargols rosca
xapa, com a sòcol inferior de les portes.

1,050      x 17,00000 = 17,85000

Subtotal: 17,85000 17,85000

COST DIRECTE 24,58200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,81110

P-38 P44C-DPZS m2 Subministrament i instal·lació de planxa perforada,
d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, amb fortars R14
separtats 20 perforació 44% de 1500x3000 mm per a
formació de panells de tancament fixada
mecànicament als perfils en L amb cargols rosca
xapa.

Rend.: 1,000 34,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,120 /R x 29,88000 = 3,58560
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,120 /R x 26,22000 = 3,14640

Subtotal: 6,73200 6,73200
Materials

B44Z-0LZ6 m2 Planxa perforada, d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix,
amb fortars R14 separtats 20 perforació 44%  de
1500x3000 mm per a formació de panells

1,050      x 25,00000 = 26,25000

Subtotal: 26,25000 26,25000

COST DIRECTE 32,98200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,63110
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P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 29,42000 = 0,29420

Subtotal: 0,29420 0,29420
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,005      x 2,28000 = 0,01140
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,51124 = 1,51124

Subtotal: 1,52264 1,52264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00441

COST DIRECTE 1,82125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91232

P4E2-MFTS m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment

Rend.: 1,000 200,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800
A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 24,55000 = 39,28000

Subtotal: 51,04800 51,04800
Materials

B06F2-I281 m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

1,050      x 132,47000 = 139,09350

Subtotal: 139,09350 139,09350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76572

COST DIRECTE 190,90722
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,54536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,45258

P-39 P4E4-Z66W m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 /
F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de

Rend.: 1,000 57,76 €
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ciment.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4E5-DJM2 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

1,000      x 49,27641 = 49,27641

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,82125 = 1,91231

P4E2-MFTS m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment

0,020      x 190,90722 = 3,81814

Subtotal: 55,00686 55,00686

COST DIRECTE 55,00686
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,75034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,75720

P4E5-DJM2 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 51,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,540 /R x 29,42000 = 15,88680
A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 24,55000 = 6,62850

Subtotal: 22,51530 22,51530
Materials

B0E2-0EIM u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

12,4808      x 1,85000 = 23,08948

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 201,08544 = 2,99617

Subtotal: 26,08565 26,08565
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,67546

COST DIRECTE 49,27641
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,74023

P-40 P4S3-6RZZ m Subministrament i instal·lació de cable d'acer
galvanitzat de 6mm, vertical i horitzontal, inclòs part
proporcional de tensors

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,010 /R x 26,22000 = 0,26220
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,010 /R x 29,88000 = 0,29880

Subtotal: 0,56100 0,56100
Materials

B0B7-10ZZ m Cable d'acer galvanitzat de 6mm, vertical i horitzontal,
inclòs part proporcional de tensors

1,020      x 1,32000 = 1,34640

Subtotal: 1,34640 1,34640

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01403

COST DIRECTE 1,92143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01750

P-41 P6AC-D7ZZ m2 Subministrament i instal·lació de reixa de malla
metàl·lica electrosoldada d'acer galvanitzat D4mm de
50x50mm, acabat color vermell. amb puntes
estàndard, fixada al marc de perfil en L, inclòs part
proporcional de mitjans d'elevació.

Rend.: 1,000 14,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,020 /R x 65,96000 = 1,31920

Subtotal: 1,31920 1,31920
Materials

B6AX-0KZZ m2 Reixa de malla metàl·lica electrosoldada d'acer
galvanitzat D4mm de 50x50mm,  acabat color
vermell. amb puntes estàndard

1,000      x 10,20000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03683

COST DIRECTE 14,01103
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,71158
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PARTIDES D'OBRA

P-42 P89J-H8ZZ m2 Pintat de perfils i xapes d'acer galvanitzat, amb
pintura de partícules metàl·liques, amb 2 d'acabat, de
color segons DT i DF

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,060 /R x 29,42000 = 1,76520
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

Subtotal: 2,28760 2,28760
Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,120      x 16,98000 = 2,03760

Subtotal: 2,03760 2,03760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03431

COST DIRECTE 4,35951
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57749

P-43 P924-DX70 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat
reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 7,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,38000 = 2,53800
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 3,76550 3,76550
Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 9,34000 = 0,46700

Subtotal: 0,46700 0,46700
Materials

B036-21CG t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 0,1717      x 17,19000 = 2,95152

Subtotal: 2,95152 2,95152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05648

COST DIRECTE 7,24050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60253

P-44 P9G0-11PZZ m2 Increment per a garantir la planeïtat del paviment de
formigó.

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 29,42000 = 1,47100

Subtotal: 1,47100 1,47100
Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,200 /R x 7,31000 = 1,46200

Subtotal: 1,46200 1,46200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02207

COST DIRECTE 2,95507
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10282

P-45 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per
a exterior >= 4 cm

Rend.: 1,000 9,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 25,38000 = 6,34500

Subtotal: 6,34500 6,34500
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,86000 = 2,46500

Subtotal: 2,46500 2,46500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09518

COST DIRECTE 8,90518
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,35043

P-46 P9GC-12GZZ m2 Paviment de formigó de 12 cm de gruix, amb formigó
HM-20 /F/10 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge i remolinat
mecànic acabat polit.

Rend.: 1,000 16,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,018 /R x 29,42000 = 0,52956
A0E-000A h Manobre especialista 0,036 /R x 25,38000 = 0,91368

Subtotal: 1,44324 1,44324
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,008 /R x 203,25000 = 1,62600
C20K-00DP h Regle vibratori 0,025 /R x 6,44000 = 0,16100
C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,070 /R x 7,31000 = 0,51170

Subtotal: 2,29870 2,29870
Materials

B069-I5IA m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/10 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm

0,1025      x 119,62000 = 12,26105

Subtotal: 12,26105 12,26105

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02165

COST DIRECTE 16,02464
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,82587

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

P-47 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació
de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,002 /R x 29,42000 = 0,05884
A0E-000A h Manobre especialista 0,009 /R x 25,38000 = 0,22842

Subtotal: 0,28726 0,28726
Maquinària

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,009 /R x 27,18000 = 0,24462

Subtotal: 0,24462 0,24462
Materials

B086-06VE kg Producte filmogen per a formigó 0,2525      x 2,88000 = 0,72720

Subtotal: 0,72720 0,72720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00431

COST DIRECTE 1,26339
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32656

P-48 P9K5-HZZZ m Pintant de línies amb pintura bicomponent de resines
epoxi via aigua, de color segons DT, aplicat a dues
capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat,
aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja prèvia
i premarcatge inclosos

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 25,38000 = 3,80700

Subtotal: 3,80700 3,80700
Materials

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

0,100      x 11,34000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09518

COST DIRECTE 5,03618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28798

P-49 PAD0-H8RZ u Increment per a execució de porta de dues fulles de
1,5m cadascuna, per a un buit de pas de 3m,
integrada i d'acord amb el tancament adjacent, amb
pany i mecanismes, totalment col·locada, tot segons
DT i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 732,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 4,500 /R x 29,88000 = 134,46000

Subtotal: 134,46000 134,46000
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BAD0-HZZD u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de

pas d'acord amb el tancament a on es troba, amb
pany i mecanismes, tot segons DT i indicacions de la
DF.

2,000      x 280,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,36150

COST DIRECTE 697,82150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,89108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 732,71258

P-50 PAD0-H8ZZ u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de
pas, integrada i d'acord amb el tancament adjacent,
amb pany i mecanismes, totalment col·locada, tot
segons DT i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 358,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 29,88000 = 59,76000

Subtotal: 59,76000 59,76000
Materials

BAD0-HZZD u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de
pas d'acord amb el tancament a on es troba, amb
pany i mecanismes, tot segons DT i indicacions de la
DF.

1,000      x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,49400

COST DIRECTE 341,25400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,06270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,31670

P-51 PD5C-VL7B m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130
a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa dúctil nervada classe B125 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix

Rend.: 1,000 117,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 29,42000 = 8,53180
A0D-0007 h Manobre 0,430 /R x 24,55000 = 10,55650

Subtotal: 19,08830 19,08830
Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0776      x 110,03000 = 8,53833

BD5D-VKGN m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130
a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa dúctil nervada classe B125 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

1,050      x 80,43000 = 84,45150

Subtotal: 92,98983 92,98983
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28632

COST DIRECTE 112,36445
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,61822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,98268

P-52 PD5C-VLZZ u Mòdul de desguàs per a canal de plàstic de 100 a
200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix

Rend.: 1,000 150,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500

Subtotal: 11,77800 11,77800
Materials

BD5D-ZZ00 u Mòdul de desguàs per a canal de plàstic de 100 a
200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

1,000      x 120,00000 = 120,00000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,100      x 110,03000 = 11,00300

Subtotal: 131,00300 131,00300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17667

COST DIRECTE 142,95767
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,14788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,10555

P-53 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 44,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,225 /R x 29,42000 = 6,61950
A0D-0007 h Manobre 0,225 /R x 24,55000 = 5,52375
A0E-000A h Manobre especialista 0,085 /R x 25,38000 = 2,15730

Subtotal: 14,30055 14,30055
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0563 /R x 74,72000 = 4,20674
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 67,98000 = 2,29772
C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 6,70000 = 0,56950

Subtotal: 7,07396 7,07396
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2771      x 24,54000 = 6,80003
BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat

sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 13,39000 = 13,65780

Subtotal: 20,45783 20,45783

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21451

COST DIRECTE 42,04685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,14919

P-54 PD731-IQRN m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 27,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 24,55000 = 4,29625
A0F-000B h Oficial 1a 0,175 /R x 29,42000 = 5,14850
A0E-000A h Manobre especialista 0,065 /R x 25,38000 = 1,64970

Subtotal: 11,09445 11,09445
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0438 /R x 74,72000 = 3,27274
C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,065 /R x 6,70000 = 0,43550
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0254 /R x 67,98000 = 1,72669

Subtotal: 5,43493 5,43493
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,159      x 24,54000 = 3,90186
BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat

sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 5,43000 = 5,53860

Subtotal: 9,44046 9,44046
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16642

COST DIRECTE 26,13626
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,44307

P-55 PD731-IQRO m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 22,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300
A0E-000A h Manobre especialista 0,055 /R x 25,38000 = 1,39590
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 9,49140 9,49140
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0375 /R x 74,72000 = 2,80200
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 67,98000 = 1,43438
C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,055 /R x 6,70000 = 0,36850

Subtotal: 4,60488 4,60488
Materials

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 3,84000 = 3,91680

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1484      x 24,54000 = 3,64174

Subtotal: 7,55854 7,55854

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14237

COST DIRECTE 21,79719
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,88705

P-56 PD731-IQWZ u Connexió a clavegueram existent, inclòs enderroc i
reposició del paviment del carrer.

Rend.: 1,000 315,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 88,26000
A0E-000A h Manobre especialista 3,000 /R x 25,38000 = 76,14000

Subtotal: 164,40000 164,40000
Maquinària
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C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5,9 t

0,156 /R x 67,02000 = 10,45512

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,31000 = 18,31000

Subtotal: 28,76512 28,76512
Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,500      x 108,85000 = 54,42500

B9F3-0HQ9 m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de
10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a
paviment

2,000      x 25,31000 = 50,62000

Subtotal: 105,04500 105,04500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,46600

COST DIRECTE 300,67612
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,03381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,70993

P-57 PD731-IQZZ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub

Rend.: 1,000 84,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,225 /R x 29,42000 = 6,61950
A0E-000A h Manobre especialista 0,085 /R x 25,38000 = 2,15730
A0D-0007 h Manobre 0,225 /R x 24,55000 = 5,52375

Subtotal: 14,30055 14,30055
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 6,70000 = 0,56950
C152-003B h Camió grua 0,0563 /R x 74,72000 = 4,20674
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 67,98000 = 2,29772

Subtotal: 7,07396 7,07396
Materials

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,100      x 168,47000 = 16,84700
B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2771      x 24,54000 = 6,80003
BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 2,53000 = 2,53000
BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,020      x 31,88000 = 32,51760
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 58,69463 58,69463

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21451

COST DIRECTE 80,28365
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,01418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,29783

P-58 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 24,55000 = 0,49100
A0E-000A h Manobre especialista 0,083 /R x 25,38000 = 2,10654
A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 29,42000 = 0,29420

Subtotal: 2,89174 2,89174
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 6,70000 = 0,55610

Subtotal: 0,55610 0,55610
Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 3,01000 = 3,16050

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,19000 = 0,19380

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,35000 = 0,35350

Subtotal: 3,70780 3,70780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04338

COST DIRECTE 7,19902
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55897

P-59 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 26,12000 = 0,26120

Subtotal: 0,26120 0,26120
Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,42000 = 0,42840
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,42840 0,42840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00392

COST DIRECTE 0,69352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72819

P-60 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 65,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

Subtotal: 18,88950 18,88950
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 67,27000 = 0,21526

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 42,89000 = 42,89000

Subtotal: 43,10526 43,10526

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28334

COST DIRECTE 62,27810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,11391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,39201

P-61 PDK1-DXA8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 44,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

Subtotal: 18,88950 18,88950
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 67,27000 = 0,14127

BDK5-1KH4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 22,71000 = 22,71000

Subtotal: 22,85127 22,85127
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28334

COST DIRECTE 42,02411
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,12532

P-62 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 166,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4515 /R x 24,55000 = 11,08433
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4515 /R x 29,42000 = 13,28313

Subtotal: 24,36746 24,36746
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 67,27000 = 0,35653

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 133,70000 = 133,70000

Subtotal: 134,05653 134,05653

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36551

COST DIRECTE 158,78950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,93948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,72898

P-63 PDK2-VLZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de formigó no estructural HNE-20 de 150 mm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 233,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,100 /R x 24,55000 = 51,55500
A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,200 /R x 29,42000 = 123,56400

Subtotal: 175,11900 175,11900
Materials

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

98,000      x 0,29000 = 28,42000

B011-05ME m3 Aigua 0,004      x 2,45000 = 0,00980
B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de

resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0445      x 108,85000 = 4,84383

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0084      x 166,26000 = 1,39658

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a

0,0917      x 104,74400 = 9,60502
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 44,27523 44,27523

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,62679

COST DIRECTE 222,02102
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,10105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,12207

P-64 PDK4-AJSE u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm
i fondària de 33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 72,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 39,26000 39,26000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 74,72000 = 14,94400

Subtotal: 14,94400 14,94400
Materials

BDK2-1KNF u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm
i fondària de 33 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 13,27000 = 13,27000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,0369      x 24,59000 = 0,90737

Subtotal: 14,17737 14,17737

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58890

COST DIRECTE 68,97027
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,44851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,41878

P-65 PDK4-LP57 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm
i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Rend.: 1,000 83,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 24,55000 = 27,00500
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 29,42000 = 16,18100

Subtotal: 43,18600 43,18600
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,220 /R x 74,72000 = 16,43840

Subtotal: 16,43840 16,43840
Materials

BDK2-1KNI u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm
i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,81000 = 15,81000
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B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0342      x 108,85000 = 3,72267

Subtotal: 19,53267 19,53267

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64779

COST DIRECTE 79,80486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,99024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,79510

P-66 PDK6-VAOM u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de
comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 30
mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de mides
interiors amb paret de maó calat R-25 N/mm2, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i
lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera
de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs
amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i
tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de
serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm amb
tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes
d'ancoratge

Rend.: 1,000 194,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,400 /R x 29,42000 = 70,60800
A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 24,55000 = 29,46000

Subtotal: 100,06800 100,06800
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0074      x 166,26000 = 1,23032

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,2025      x 110,03000 = 22,28108

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

34,8052      x 0,29000 = 10,09351

BD1A-1NDX m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,000      x 7,69000 = 7,69000

BDK4-VA4H u Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a
pericó de serveis, bastiment rectangular de
82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador
ocultable i potes d'ancoratge

1,000      x 33,91000 = 33,91000

B011-05ME m3 Aigua 0,0035      x 2,45000 = 0,00858
B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,064      x 26,51000 = 1,69664
B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0317      x 201,08544 = 6,37441

Subtotal: 83,28454 83,28454
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,50102

COST DIRECTE 184,85356
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,24268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,09624

P-67 PFB3-1405O m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en
entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de
sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub

Rend.: 1,000 12,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0225 /R x 26,12000 = 0,58770
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0225 /R x 30,41000 = 0,68423

Subtotal: 1,27193 1,27193
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,025 /R x 6,70000 = 0,16750
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0605 /R x 67,98000 = 4,11279

Subtotal: 4,28029 4,28029
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1134      x 24,54000 = 2,78284
BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre

nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 6,34264 6,34264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01908

COST DIRECTE 11,91394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50964

P-68 PG17-3AZZ u Subministrament i muntatge de subquadre amb
rellotge astronòmic, segons indicacions del la DF i el
REP d'enllumenat, completament muntat i connectat.

Rend.: 1,000 295,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 26,08000 = 32,60000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 30,41000 = 38,01250

Subtotal: 70,61250 70,61250
Materials

BG17-0FEL u Subquadre amb rellotge astronòmic, segons
indicacions del la DF i el REP d'enllumenat.

1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05919

COST DIRECTE 281,67169
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,08358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,75527

P-69 PG33-E4Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 26,08000 = 0,31296
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 30,41000 = 0,36492

Subtotal: 0,67788 0,67788
Materials

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 7,44000 = 7,58880

Subtotal: 7,58880 7,58880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01017

COST DIRECTE 8,27685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69069

P-70 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 20,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,41000 = 1,21640
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,08000 = 1,04320

Subtotal: 2,25960 2,25960
Materials

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 16,46000 = 16,78920

Subtotal: 16,78920 16,78920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03389

COST DIRECTE 19,08269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,03683

P-71 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 11,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 30,41000 = 3,04100
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,08000 = 3,91200

Subtotal: 6,95300 6,95300
Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 3,19000 = 3,25380
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 3,71380 3,71380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10430

COST DIRECTE 10,77110
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30965

P-72 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 46,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,233 /R x 26,12000 = 6,08596
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,233 /R x 29,42000 = 6,85486

Subtotal: 12,94082 12,94082
Materials

BGYD-0B2Y u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

1,000      x 6,10000 = 6,10000

BGD5-06SV u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm, per a seguretat i salut

1,000      x 25,17000 = 25,17000

Subtotal: 31,27000 31,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19411

COST DIRECTE 44,40493
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,22025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,62518

P-73 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 89,33 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 30,41000 = 5,04806
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,166 /R x 26,08000 = 4,32928

Subtotal: 9,37734 9,37734
Materials

BGD2-06US u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 69,46000 = 69,46000

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 6,10000 = 6,10000

Subtotal: 75,56000 75,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14066

COST DIRECTE 85,07800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,25390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,33190

P-74 PHQE-C0ZZ u Subministrament i instal·lació de projector LUNA de
Roura o equivalent, per a exterior amb leds, de
18.9W, 38.5W i 79.8W de potència, col·locat i
connectat.

Rend.: 1,000 696,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 30,41000 = 14,68803
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 26,08000 = 12,59664

Subtotal: 27,28467 27,28467
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,240 /R x 65,96000 = 15,83040

Subtotal: 15,83040 15,83040
Materials

BHQ6-2YZZ u Projector LUNA o equivalent 1,000      x 620,00000 = 620,00000

Subtotal: 620,00000 620,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40927

COST DIRECTE 663,52434
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,17622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 696,70056

P-75 PN40-BZZ u Clau de pas, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 57,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 11,30600 11,30600
Materials

BN40-2MTX u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 50
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb

1,000      x 43,30000 = 43,30000
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revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

Subtotal: 43,30000 43,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16959

COST DIRECTE 54,77559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,73878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,51437

P-76 PQ12-H7U6 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 525,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,530 /R x 24,55000 = 13,01150
A0F-000B h Oficial 1a 0,530 /R x 29,42000 = 15,59260

Subtotal: 28,60410 28,60410
Materials

BQ11-H5AT u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1,000      x 471,37000 = 471,37000

Subtotal: 471,37000 471,37000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71510

COST DIRECTE 500,68920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,03446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,72366

P-77 PQ12-H7UZ u Subministrament i instal·lació del cartell identificatiu i
d'ús de les instal·lacions.

Rend.: 1,000 479,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

Subtotal: 6,13750 6,13750
Materials

BQ11-HZZZ u Cartell identificatiu i d'ús de les instal·lacions. 1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15344

COST DIRECTE 456,29094
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,81455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,10548
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P-78 PQ12-H7WZ u Subministrament i instal·lació de porteria de fútbol
sala amb cistella de bàsquet (pack de 2u), de color
negre o segons DF, per a exteriors, antivandàlica. de
Softee equipment o equivalent.

Rend.: 1,000 3.682,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 24,55000 = 36,82500
A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 29,42000 = 44,13000

Subtotal: 80,95500 80,95500
Maquinària

C152-003B h Camió grua 3,000 /R x 74,72000 = 224,16000

Subtotal: 224,16000 224,16000
Materials

BQ11-HERR u Porteria de fútbol amb sistella de bàsquet, de color
segons DF, per a exteriors, antivandàlica.

1,000      x 3.200,00000 = 3.200,00000

Subtotal: 3.200,00000 3.200,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,02388

COST DIRECTE 3.507,13888
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 175,35694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.682,49582

P-79 PQ12-H7ZZ u Subministrament i instal·lació de taula de ping-pong
de 2750x1530 per a exteriors, amb xarxa, de
NOVATILU o equivalent, fixada al paviment.

Rend.: 1,000 1.542,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 29,42000 = 44,13000
A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 24,55000 = 36,82500

Subtotal: 80,95500 80,95500
Materials

BQ11-HEZZ u Taula de ping-pong de 2750x1530 per a exteriors,
amb xarxa, de NOVATILU o equivalent.

1,000      x 1.386,00000 = 1.386,00000

Subtotal: 1.386,00000 1.386,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,02388

COST DIRECTE 1.468,97888
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 73,44894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.542,42782

P-80 PQ30-HA6U u Font per a exterior clàssica de fosa amb acabat
protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
broc de llautó amb polsador temporitzat i reixa de
desguàs, recolzada

Rend.: 1,000 740,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,300 /R x 29,42000 = 38,24600
A0D-0007 h Manobre 1,300 /R x 24,55000 = 31,91500

Subtotal: 70,16100 70,16100
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Maquinària
C152-003A h Camió grua de 3 t 1,300 /R x 70,79000 = 92,02700

Subtotal: 92,02700 92,02700
Materials

BQ30-H5ZQ u Font per a exterior clàssica de fosa amb acabat
protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
broc de llautó amb polsador temporitzat i reixa de
desguàs

1,000      x 504,06000 = 504,06000

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i
a la xarxa de sanejament de font per a exterior

1,000      x 36,90000 = 36,90000

Subtotal: 540,96000 540,96000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,75403

COST DIRECTE 704,90203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,24510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 740,14713

P-81 PQS6-10OZZ m2 Subministrament i instal·lació de xarxa de protecció
de pista esportiva de fil trenat de 40x40mm de
polipropilè d'alta densitat, amb fil de 3mm i sense nus,
amb tractament UV, inclòs p.p. d'anella per a fixació
del tensor de subjecció de la malla, completament
muntada i tensada, inclosos mitjans d'elevació.

Rend.: 1,000 8,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 30,41000 = 0,60820
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

Subtotal: 1,13060 1,13060
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,020 /R x 65,96000 = 1,31920

Subtotal: 1,31920 1,31920
Materials

B151L-0MZZ m2 Xarxa de protecció de pista esportiva de fil trenat de
40x40mm de polipropilè d'alta densitat, amb fil de
3mm i sense nus, amb tractament UV, inclòs p.p.
d'anella per a fixació del tensor de subjecció de la
malla.

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02827

COST DIRECTE 8,47807
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90197

P-82 PQUF-7B1Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat
'MÓDULO model OF5' de la casa MÓDULOS
PREFABRICADOS o equivalent, de
2.360mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color
vermell, per a ús com a magatzem, inclòs transport,
descàrrega, muntatge i connexions de instal·lacions.

Rend.: 1,000 4.220,67 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 24,55000 = 196,40000

Subtotal: 196,40000 196,40000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 4,000 /R x 74,72000 = 298,88000

Subtotal: 298,88000 298,88000
Materials

BQU9-171Z u Mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF5' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de
2.360mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color
vermell, per a ús com a magatzem, inclòs transport.

1,000      x 3.519,50000 = 3.519,50000

Subtotal: 3.519,50000 3.519,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,91000

COST DIRECTE 4.019,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 200,98450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.220,67450

P-83 PQUF-7B2Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat
'MÓDULO MD-VS-242' de la casa MÓDULOS
PREFABRICADOS o equivalent, de
5.960mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color
vermell, de serveis sanitaris amb equipament segons
plànols, inclòs transport, descàrrega, muntatge i
connexions de instal·lacions.

Rend.: 1,000 9.115,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 12,000 /R x 24,55000 = 294,60000
A0F-000B h Oficial 1a 6,000 /R x 29,42000 = 176,52000

Subtotal: 471,12000 471,12000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 6,000 /R x 74,72000 = 448,32000

Subtotal: 448,32000 448,32000
Materials

BQU9-172Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat
'MÓDULO MD-VS-242' de la casa MÓDULOS
PREFABRICADOS o equivalent, de
5.960mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color
vermell, de serveis sanitaris amb equipament segons
plànols, inclòs transport.

1,000      x 7.750,00000 = 7.750,00000

Subtotal: 7.750,00000 7.750,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,77800

COST DIRECTE 8.681,21800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 434,06090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.115,27890
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P-84 PQUF-7BZZ u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat
'MÓDULO model OF9' de la casa MÓDULOS
PREFABRICADOS o equivalent, de
3.960mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color
vermell, per a ús com a magatzem, inclòs transport,
descàrrega, muntatge i connexions de instal·lacions.

Rend.: 1,000 5.118,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 24,55000 = 196,40000

Subtotal: 196,40000 196,40000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 4,000 /R x 74,72000 = 298,88000

Subtotal: 298,88000 298,88000
Materials

BQU9-17ZZ u Mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF9' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de
3.960mmx2.360mmx2.675mm per a ús com a
magatzem, inclòs transport.

1,000      x 4.374,50000 = 4.374,50000

Subtotal: 4.374,50000 4.374,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,91000

COST DIRECTE 4.874,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 243,73450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.118,42450
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XPA0ARQ pa Partida alçada a justificar per a treballs de
documentació i excavació de restes arqueològiques
localitzades durant els treballs de control i seguiment

Rend.: 1,000 32.640,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA0MITG pa Partida alçada a justificar per a l'adequació de les
mitgeres perimetrals.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA0REPS pa Partida alçada a justificar per a l'adequació a l'entorn
per la presència de serveis existents en les feines
d'excavacions, inclosos els canvis d'alineació,
repicats i mitjans auxiliars necessaris

Rend.: 1,000 4.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA9F1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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GESTIÓ DE RESIDUS 

MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’identifiquen, descriuen i valoren els probables efectes socio-ambientals, des del punt 

de vista de la gestió de residus, de les actuacions que es deriven de l'actuació d'executar una pista 

poliesportiva temporal. 

També es detalla la incorporació dels continguts i objectius que potencien les repercussions positives en 

el medi ambient i es descriuen les mesures correctores proposades durant l’execució de les obres, i que 

el contractista haurà de concretar en el Pla de gestió de residus  de les obres, per tal de minorar 

l’impacte negatiu que puguin comportar. 

 

2. ESTAT ACTUAL 

Actualment és un solar buit després d'enderrocar l'edificació que l'ocupava, amb coberts i altres 

elements que s'han anat instal·lant, al carrer Sant Bartomeu núm 5. 

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del document és la definició de les actuacions necessàries per a executar una pista esportiva, 

de caràcter temporal, al solar. 

 

4. GENERACIÓ, SEGREGACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

El desenvolupament d’un projecte constructiu sempre implica la generació de residus de construcció i 

demolició. L’equip redactor ha projectat els treballs, tenint en compte dos principis: la reutilització del 

material d’excavació per a rebliment de rases, sempre que l'estudi geotècnic validi la seva idoneïtat, 

reaprofitament del paviment existent, i l’optimització de cotes per no enderrocar allò que no cal. 

Tanmateix, es detalla a continuació l’avaluació del residu generat per els obres. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

Estimació de la quantitats 

-Estimació de la quantitat de residu en enderroc. 

Capítol del pressupost 01 Operacions prèvies i enderrocs residus s'incorpora el detall de la demolició, 

en funció dels amidaments realitzat sobre plànols. 

-Estimació de la quantitat de residu en construcció (programa ITEC gestió de residus V1.4) 

S'ha comptat una actuació en superfície de 1.300m2 com a aproximació a la generació de residus degut 

a actuacions al paviment existent. 

Separació selectiva segons límits RD 105/208 

Pista Esportiva 

Branca: Edificació 
Tipologia: Estructura metàl∙lica 

Codi Residu Volum(m³) Massa(T) 
150101 Envasos de paper i cartró  0,34  0,02

170107
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106)  0,41  5,55

170201 Fusta  3,08  0,77
170203 Plàstic  1,32  0,09
170407 Ferro i acer  0,49  2,69

170903
Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió buits, 
que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa  2,55  2,70

170904
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901,0170902 i 170903  6,75  4,37
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Segons el criteri de separació selectiva mínima el llistat es redueix de la següent manera: 

Projecte de porxo 

Branca:  Edificació 
Tipologia:  Estructura metàl∙lica 

Codi Residu Volum(m³) Massa(T)

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106)  0,41  5,55

170903 
Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió 
buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa  2,55  2,70

170904  Ferro i acer  0,49  2,69

NOTA: pel càlcul de l’estimació, s’ha seguit el codi de la directiva Europea. 

Separació selectiva mínima per tipus de residu 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

El DOC 3 del present projecte PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERAL I PARTICULAR de 

l'obra serà d'aplicació a la Gestió de residus. 

  

1. Mesures de prevenció i minimització  

Per a la gestió dels residus que es produeixin en l'execució de l'obra i l'explotació de la mateixa, 

s’assumirà la política estatal de Residus, així com l'autonòmica.  

Per aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de construcció hem d'assolir els 

següents objectius:  

- Reduir els mitjans i materials sobrants per MINIMITZAR el volum de residus que es generen.  

- Reutilitzar els mitjans per usar novament, sense transformar.  

- RECICLAR els mitjans i materials sobrers transformant-los en matèria primera de nous 
productes. 

- ELIMINACIÓ correcta dels residus generats (si no és possible el seu reciclatge o reutilització) 
mitjançant el seu enviament a abocador controlat, segons el residu generat que correspongui.  
A més de la codificació de residus de la llista europea (“Ordre MAN 304/2002”), els residus es 
classifiquen en: 

No perillosos: Aquells classificats com no perillosos en la llista de residus perillosos aprovada pel “RD 

952/1997”, basada en el Catàleg Europeu de Residus (CER). Entre aquests destaquen residus de 

desbrossament i moviment de terres, residus de demolició i fresat, ferralla, pneumàtics i altres residus 

no inerts com plàstics, fusta, etc.  

- Es sol·licitarà a l'Ajuntament al que pertanyi el traçat de l'obra. 

- En el cas de ferralla i pneumàtics es contractarà la retirada pels gestors autoritzats.  

Perillosos: Residus perillosos de manteniment de la maquinària (olis usats de maquinària mòbil i girs 

de la planta de trituració, bateries, filtres d'oli, envasos que hagin contingut RP i dissolvents). 

- Recollida semestral pel gestor autoritzat. 

- Així mateix es realitzarà una millora amb la instal·lació d’un sistema separador de greixos i un 
sistema de recollida de l'aigua del rentat de la maquinària. El manteniment es realitzarà 
preferentment en tallers externs per evitar en gran mesura la generació de residus perillosos en 
l'obra.  

Dins dels residus que es generin en l'obra (d'acord amb la legislació bàsica de residus: residu és 

qualsevol substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren en l'annex de la “Llei 

10/98” de 21 d'abril de residus, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o 

obligació de desprendre’s) es tenen:  
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- Residus urbans o municipals. Tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per 

la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els domicilis o activitats 

urbanes. 

- Residus perillosos. Aquells que figuren en la llista aprovada al “Reial Decret 952/1997”, així 

com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com a 

perillosos per la normativa comunitària i els que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el 

que estableix la normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya sigui part. 

Aquells que hagin de ser tractats per un gestor autoritzat per ser tòxics o perillosos.  

- Residus inerts. Es defineixen com aquells que no experimenten transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives. No són solubles ni combustibles, ni reaccionen 

físicament ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament 

a altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que pugui donar lloc a 

contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. En aquest cas són els procedents 

d'obres de construcció i demolició, que no siguin ni assimilables a urbans ni perillosos, i que 

Productes reciclables o reutilitzables  

Anàlogament a l'especificat per als productes procedents de reciclat, es mostrarà predilecció per tots 

aquells materials reutilitzables que, complint els requisits exigits estiguin posats al mercat amb l'etiqueta 

ecològica, regulada en el “Reglament (CEE) 880/1992”, de 23 de març, o que hagin estat realitzats en el 

marc d'un Sistema de Gestió Mediambiental basat en els criteris establerts en el “Reglament (CEE) 

1836/1993”, de 29 de Juny, les normes internacionals sèrie (ISO) 14000, europees (EN) o espanyoles ( 

UNE). Posant en pràctica les pautes de política mediambiental dictades, es procedirà al reciclatge del 

paper utilitzat en l’obra, realitzant per a això una recollida selectiva d'aquest material, de manera que 

pugui ser aprofitat en la fabricació de paper reciclat. 

Cal considerar el que expressa la “Directiva 89/106/CEE” del Consell de 21 de desembre de 1988, 

relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres 

sobre els productes de construcció. Modificada per la “Directiva 93/68/CEE” del Consell de 22 de juliol 

de 1993, sota la qual es desenvolupa el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolicions 

(PNRCD) 2001-2006 de l'1 de juny de 2001.  

Aquest Pla dóna compliment a la necessitat de planificar i gestionar específicament els residus de 

construcció i demolició, perquè representen un impacte sobre el medi ambient. A més, dóna compliment 

a la legislació europea i espanyola, alhora que s'estableix un marc per al seu correcte reciclatge i 

valoració. El Pla proposa, des del punt de vista tècnic, el principi de jerarquia, recollit en la “Llei 10/1998 

de Residus”, per la qual cosa obliga a reciclar tot el possible, és a dir, aprofitar la matèria del residu 

abans que l'energia continguda en la seva matèria. Per tant, el Pla dóna prioritat al reciclatge dels 

residus inerts (ja que la part de residus perillosos procedents de la construcció es contemplen en el Pla 

Nacional a l'efecte) i, en últim cas, es pot recórrer a la valorització energètica. Així mateix, es destaca la 

prevenció, entesa com precaucions a prendre en les operacions d'enderroc que facilitin el posterior 

reciclatge dels residus resultants.  

Així mateix cal recordar l'actual “Llei 10/1998” de Residus que considera els metalls reciclats com a 

residus, per la qual cosa han de ser tractats i transportats com a tals, i el “REIAL DECRET 105/2008”, 

d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  

Considerar residus el que en realitat són matèries primeres secundàries, i sotmetre-les a un excessiu 

control administratiu, suposa distorsionar un circuit de gestió eficaç i perfectament respectuós amb el 

medi ambient, com és l'aprofitament de ferralles en la producció. D'altra banda, el consum de metalls 

per als diferents béns que es fabriquen i consumeixen, dóna origen a un flux continu de residus 

metàl·lics que, o es gestionen degudament, o es poden convertir en un factor més de risc, si bé no dels 

més greus per al medi ambient. 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus?   

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 

i, per tant, la quantitat de material a emprar?   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  
  

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra  

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 

Tècniques. 

  

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 

etc.) per minimitzar els retalls?   x

x

X
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 

desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible 

només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé 

preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 

separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la 

seva producció? 

  

10 ...(Altres bones pràctiques)  
  

 

Mesures preventives i correctores Durant l'execució de l'obra 

- Es verificarà que les instal·lacions que s'arribin a implementar, comptin amb els equipaments 
necessaris per a una correcta gestió dels residus, aigües i, en general, qualsevol material o 
recurs que sigui utilitzat en el marc de la utilització i explotació d'aquestes instal lacions.  

- Es verificarà que tant el personal d'obra que utilitza les instal·lacions com la direcció d'obra i 
altres responsables d'obra gestionen adequadament aquestes instal·lacions en el sentit que, al 
mateix temps que es compleixen tots els condicionants ambientals adscrits al projecte, no es 
generen impactes addicionals o situacions de risc que afavoreixin o facilitin la generació 
d'aquests impactes.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i 
està informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització.  

- En finalitzar les obres, es comprovarà que totes les instal·lacions auxiliars, zones 
d'emmagatzematge de materials i residus, etc., hauran de ser desmantellades i, en cas que 
aquestes no es trobin ubicades sobre la pròpia traça, els espais ocupats per elles han de ser 
restaurats a la seva situació preoperacional.  

- En les operacions de renovació del paviment de la vorera adjacent a la façana i durant 
l'execució de l'obra s'evitarà afectar les façanes dels habitatges adjacent. Per això les feines 
seran totes manuals i es prohibirà l'abassagament de material en aquestes zones. 

- No permetre el rentat de les cisternes dels camions formigonera a la zona d'obres, exigint al 
subministrador que aquest rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està 
preparada i disposa de llocs adequats per a això. 

- No permetre el rentat de restes de pintura dintre de pintura, exigint al subministrador que aquest 
rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està preparada i disposa de llocs 
adequats per a això. 

 

 

 

Segregació 

Gestió de residus sòlids urbans (RSU) i assimilables a RSU 

- Els residus assimilables a urbans es disposaran en una zona específica per a que l'Ajuntament 
que correspongui procedeixi a la seva recollida. Si aquests residus presenten característiques 
especials (com per exemple la seva mida) que puguin produir trastorns en el transport, recollida, 
valorització o eliminació s'informarà detalladament sobre el seu origen, quantitat i 
característiques a l'Ajuntament. 

- Es verificarà que en totes aquelles zones o àmbits de les obres en les que es preveu la 
generació d'aquest tipus de residus, especialment, en l'àmbit d'ubicació de casetes d'obra i on 
es centren els treballs en cada fase, es disposa de recipients adequats i convenientment 
identificats, per al dipòsit temporal d'aquest tipus de residus.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i 
està informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització. 

Gestió de residus sanitaris i / o de la farmaciola d'obra.  

- En aquest marc cal distingir entre els residus de Classe II i els de Classe III. Els residus de 
Classe II es gestionaran com a residus sòlids urbans, mentre que els de Classe III, 
s'emmagatzemaran en envasos amb les característiques apropiades i s’haurà de contractar una 
empresa especialitzada i autoritzada per a la seva gestió.  

Gestió de residus de demolició  

- Verificar que es procedeix a gestionar els residus de construcció i demolició de la forma 
següent: 

Que la constructora o els subcontractistes que generin residus de demolició i construcció (RCD) estan 

donats d'alta com a productors de residus segons el “Decret 174/05”, de 9 de juliol, pel qual es regula el 

règim jurídic de la producció i gestió de residus.  

Que tots els productors d'aquests residus compten amb una empresa especialitzada i autoritzada per a 

la seva gestió.  

Que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels preceptius 

certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la normativa reguladora de la 

gestió d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat preestablerta.  

Que s'emmagatzemen en envasos específics.  

- Verificar que no es generen dipòsits de RCD fora de les zones designades per a això.  

- Verificació "in situ" que la localització i equipaments destinats a la gestió d'aquests residus 
s'ajusten a l'establert en el programa d'actuacions mediambientals.  

- Verificació "in situ" de la periodicitat de recollida dels residus emmagatzemats en aquests 
contenidors i del grau d'adequació d'aquesta periodicitat al volum de residus emmagatzemats 
per part del o dels Gestors específics.  

X
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- Demanar la documentació oportuna i justificativa als Gestors específics encarregats de la gestió 
de RDC.  

- Verificació "in situ" que no es generen dipòsits de RDC fora de les zones designades per a això.  

Olis, lubricants i altres residus perillosos  

- Es verificarà que no s'efectuen reparacions i tasques de manipulació de la maquinària o de 
qualsevol altre element d'obra o auxiliar que impliqui un elevat risc d'abocament d'aquestes 
substàncies en l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que es gestionen d'acord amb la seva naturalesa de Residus Tòxics i Perillosos i 
en acord amb la normativa reguladora a aquest respecte.  

- Es verificarà que s'ha establert, al nivell dels Parcs de Maquinària i qualsevol altra zona d'obra 
en que sigui previsible la generació d'aquests residus, un espai de seguretat dotat dels 
equipaments necessaris on es realitzaran les operacions de risc i emmagatzematge d’aquests 
residus. 

- També es verificarà que s'emmagatzemen en envasos específics de les característiques 
següents:  

- Es protegiran les terres i els paviment a les zones on es preveuen pèrdues d'olis i grassa de 
maquinària per a la seva posterior gestió com a residu especial. En cap cas aquestes 
operacions es realitzaran a prop de zones amb plantacions. 

S'emmagatzemaran en envasos rígids o semirígids.  

Opacs, impermeables i amb resistència a la humitat.  

No generaran emissions tòxiques per combustió.  

De lliure sustentació i amb resistència adequada a la càrrega estàtica i a la perforació interna o externa. 

Proveïts d'un tancament hermètic, els envasos semirígids no sobrepassaran un volum de 70 litres.  

Senyalitzats amb el pictograma i text associat adequats al tipus de residu.  

- Es verificarà que l'empresa constructora o els subcontractistes que generin RTP's, estan donats 
d'alta com a productors de RTP's.  

- Es verificarà també que tots els productors de RTP's compten amb una empresa especialitzada 
i autoritzada per a la seva gestió.  

- Es verificarà que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels 
preceptius certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la 
normativa reguladora de la gestió d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat 
preestablerta.  

Aigües sanitàries  

- Verificació "in situ" que les casetes d'obra destinades a servei del personal d'obra (rentat, 
lavabos, dutxes, vestuaris) i amb capacitat de generar aigües negres o sanitàries, estan dotades 
dels sistemes necessaris per a la depuració abans del seu abocament.  

- Verificació "in situ" de l'eficàcia i manteniment del sistema de depuració.  

Gestió de la terra vegetal 

- Es verificarà que s'evita la barreja de la terra vegetal amb runes o altre tipus de residus.  

- Es verificarà, així mateix, que els llocs seleccionats per al seu apilament presenten una pendent 
inferior al 10% i estan protegits del vent. 

- Es verificarà que el procés d'emmagatzematge en munts, així com el seu manteniment i estesa 
sobre les superfícies a revegetar respon als condicionants habituals en aquests casos.  

Protecció de les aigües  

- Es vigilarà que durant la fase de realització de moviments de terres i implementació de talussos, 
no es produeixin alteracions (aterrits, aportacions de terres, d'olis ...), sobre els cursos fluvials 
de l'àrea ni sobre el fons dels tàlvegs on es projecten obres de drenatge transversal.  

- Es verificarà, així mateix, que no es realitzen operacions de rentat de maquinària o materials 
d'obra a les rodalies de les lleres fluvials de l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà i comprovarà, a peu d'obra, que es prenen totes les mesures necessàries i 
precises per evitar l'abocament i/o posada en contacte del formigó amb les aigües dels rius i 
rierols inscrits en l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que, durant la totalitat del procés constructiu i per a la totalitat del personal implicat 
en ell, es manté suficientment informat a aquest personal al respecte de totes aquelles mesures 
necessàries per evitar situacions de risc de contaminació de les aigües: informació al personal 
d'obra, cures i normes per al maneig de materials de risc (formigons, olis, maquinària, etc.).  

- Es controlaran les operacions de manteniment i canvi d'oli de la maquinària i eliminació de 
residus, a fi d'evitar la possible contaminació de les aigües.  

- Es controlarà el moviment de la maquinària, limitant a les zones definides en el Pla Viari i 
d'Accessos a obra, per tal d'impedir el trànsit per àrees no destinades al seu pas o 
estacionament, evitant d'aquesta manera l'afecció innecessària sobre els sistemes hidrològics 
del territori.  

- Es comprovarà que s'instal·len els sistemes destinats a controlar l’arribada de pols, fins i altres 
materials a les aigües continentals i que es tradueix en la implementació de basses de 
decantació i/o barreres antiterbolesa a les zones d'encreuament de les lleres fluvials 
interceptades comprovant, així mateix, que es realitzen les operacions de manteniment 
suficients i necessàries per a mantenir-los en condicions d'operativitat.  

En general:  

- Es prohibeix abocar restes de beurades de ciment de les voreres sobre el paviment de calçada, 
escocells o sobre terres, es realitzarà la neteja immediata de les restes de beurades i s'evitarà 
que entri en contacte amb material acopiat, terres i amb el saluló dels escocells.  

- Es portarà un registre dels residus produïts o importats, en què s'indicarà les quantitats, 
naturalesa, tipus de gestió realitzada, destinació final, incidències, etc. 

- Es presentarà un informe anual a l'Administració Pública competent en el qual s'especificarà la 
quantitat de residus perillosos produïts, naturalesa dels mateixos, destinació final, freqüència de 
recollida i mitjà de transport.  



Memòria valorada de la remodelació temporal per a ús esportiu a l'aire lliure del solar ubicat a Sant Bartomeu 5. 
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella 

Annex 04. Gestió de Residus 

 

 

- S'informarà immediatament a l'Administració Pública competent en cas de desaparició, pèrdua o 
fuita de residus perillosos.  

- Es controlarà que els materials sobrants són retirats als llocs de destinació de la forma més 
ràpida possible i que no s’apilen a la zona exterior de les obres.  

- Es realitzaran inspeccions visuals per detectar residus sòlids, així com controls periòdics del 
nivell de presència de contaminants en el sòl, l’aigua...  

- A la finalització de les obres i abans de l'inici de la fase d'explotació, s'hauran d'haver retirat i 
gestionat adequadament la totalitat dels residus d'obra.  

Amb aquestes mesures desenvolupades al Pla de Gestió de Residus es pretén, en l'execució de les 

obres, realitzar un correcte tractament de tots els residus que es generin, assumint en especial la 

política medi ambiental estatal, que segueix la línia marcada per totes les directrius ambientals amb 

origen a la Unió Europea. 

 

Pla d’enderroc 

La planificació d’enderrocs de l’obra s’ha estudiat per part de l’equip redactor amb la fi d’aconseguir una 

màxima segregació i reutilització del residu generat com a concepte fonamental, però també amb la idea 

de no enderrocar allò que no calgui, i es pugui mantenir. En tot cas, es seguiran els requeriments del 

Pla de treballs. 

 

Operacions de reutilització , valorització o eliminació 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat portar a abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir. 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Gestió a la pròpia obra 

A les taules s’adjunten, les fitxes de la identificació de les operacions de gestió de residus dins l’obra 

més apropiats per l’obra en qüestió. 

Indicades ja la zones destinades a aparcament de maquinària, recull de material i abocadors, ara 

indicarem les mesures a prendre per a la separació de residus de l’obra. 

L’ordre previst en l’execució de les tasques d’enderroc facilitarà la selecció dels materials, col·locant-los 

als seus contenidors corresponents.  

A la vista que els residus generats són fonamentalment ceràmics, formigó i mescla bituminosa, i en 

menor escala de metalls, fusta, plàstic, paper i cartó, serà necessari fer una separació individualitzada, 

per a la qual cosa s’ha destinat un sector de la zona d’aplec per a la seva acumulació. 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de 

gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 
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Gestió fora de l’obra 

Per a la selecció de les opcions externes de gestió s’ha fet servir la informació referent a les diferents 

instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen en el nostre país que ofereix la pàgina Web de 

l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net). Aquesta via permet obtenir dades per gestionar 

els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament dipòsit 

controlat). 

Les empreses de gestió i tractament de residus estaran, en tot cas, autoritzades per l’ Organisme 

Autonòmic competent per a la gestió de residus no perillosos. 

 

DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES “IN SITU” 

 Tractament Destí 

17 01 01 Formigó Reciclat/abocador Planta de reciclatge RCD 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 17 03 01 

Reciclat/abocador Planta de reciclatge RCD 

17 05 04 Terra i pedres diferents a les 

especificades en el codi 17 05 03. 

Sense tractament 

específic 

Us a la mateixa obra/ 

formació d’abocador 

 

Per seleccionar les opcions externes de gestió caldrà tenir en compte el llistat de gestors acreditats per 

a cada tipus de residu.  

 

A més de la zona especial de canvi d'oli, repostatge i safareig, el parc de maquinària comptarà amb 

contenidors destinats a l'abocament de materials de rebuig, de manera que tots els residus produïts en 

l'obra siguin classificats i segregats en el seu origen, evitant el seu abocament incontrolat i la formació 

de possibles focus de contaminació.  

S'instal·larà un punt net per a la gestió dels residus sòlids generats durant les obra. Es tracta d'un lloc 

d'emmagatzematge temporal dels residus, propers a àrees d'activitat intensa i prolongada. Compten 

amb un conjunt de contenidors, alguns amb capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de 

rebuig:  

Classe de residu Color contenidor 

Metall Gris 

Fusta Marró 

Derivats del petroli Vermell 
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Classe de residu Color contenidor 

Pneumàtics Negre 

Plàstic Groc 

Paper i cartró Blau 

Vidre Blanc 

Restes orgàniques Verd 

 

Aquesta deixalleria s'ubicarà en parcs de maquinària, oficines i menjador, així com en zones de 

construcció d'estructures importants. Els contenidors amb què es dotaran les deixalleries seran diferents 

segons el lloc:  

Al Parc de maquinària i ferralla, oficines, magatzem, menjador i vestidors:  

 Dipòsit estanc per a derivats del petroli  

 Contenidor estanc per a recipients metàl·lics  

 Contenidor obert per a pneumàtics 

 Contenidor estanc per a embalatges i recipients plàstics  

 Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

 Contenidor estanc per a recipients de vidre  

 Contenidor estanc per a restes orgàniques  

A la zona de construcció d'estructures:  

 Contenidor obert per a metalls  

 Contenidor obert per a fustes  

 Contenidor estanc per a embalatges plàstics  

 Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

La recollida serà selectiva i periòdica, al ritme que imposi la generació d'aquests. Els residus es duran a 

plantes adequades per al seu tractament o reciclatge, o abocadors permesos per a la seva eliminació.  

Per a les substàncies contaminants (olis, refrigerants, combustibles, etc), s'habilitaran dipòsits a l'efecte 

a la zona de seguretat, on es puguin emmagatzemar en condicions; assegurant la gestió racionalitzada 

dels mateixos, considerant que els abocaments generats s'han de tractar com a residus perillosos, tal 

com estableix la legislació sectorial (“RD 833/88” de residus perillosos, modificat pel “RD 952/97”).  

L'emmagatzematge dels residus perillosos es realitzarà en zones especials d'emmagatzematge 

temporal que s'instal·laran segons les indicacions següents:  

- El recinte ha d'estar a cobert i el seu contorn delimitat 

- Ha de tenir una cubeta per a recollir possibles vessaments  

- Els diferents tipus de residus han d'estar clarament separats i identificats  

- Els tipus de contenidors a utilitzar pot ser variable (bidons, caixes,...)  

- Si l'emmagatzematge és previ al lliurament per a la seva gestió des del parc de maquinària, n'hi 
ha prou amb una etiqueta identificativa del tipus: ENVASOS CONTAMINATS, PILES ...  

- Si el lliurament a gestor es realitza des de l'obra, l'etiqueta ha de cobrir tots els apartats 
requerits legalment: codi del recurs, identificació de l'empresa i el gestor final. 

- Al Parc de maquinària s'instal·larà un recinte per a aquest fi que, preferentment, serà prefabricat  

 
 
 

PRESSUPOST 
Al capítol GESTIÓ DE RESIDUS del pressupost general de l'obra s'ha valorat els transport i deposició a 

abocador autoritzat dels residus associats a les diferents partides d'obra, amb l'amidament exacte sobre 

plànol. 
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Industria de Iluminación
ROURA

Editor

051202503v2 ESTUDI LUMINOTÈCNIC

Pista esportiva al Raval



051202503v2 ESTUDI LUMINOTÈCNIC

Contenido

Portada 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contenido 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lista de luminarias 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fichas de producto
ROURA - [FL.02] LUMINARIA LUNA (1x 17L 3000K 0.35A 18.9W) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ROURA - [FL.20] LUMINARIA LUNA (1x 17L 3000K 0.70A 38.5W) 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ROURA - [FL.20] LUMINARIA LUNA (1x 34L 3000K 0.75A 79.8W) 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Terreno 1
Imágenes 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plano de situación de luminarias 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lista de luminarias 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pista esportiva / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zona d'estada / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intrusió lumínica 1 - 4m<h<8m / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intrusió lumínica 2 - 4m<h<8m / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intrusió lumínica 3 - 4m<h<8m / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lista de luminarias

3

Φtotal

44140 lm
Ptotal

376.6 W
Rendimiento lumínico
117.2 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

18.9 W 2306 lm 122.0 lm/W1 ROURA [FL.02] LUMINARIA LUNA

79.8 W 9355 lm 117.2 lm/W4 ROURA [FL.20] LUMINARIA LUNA

38.5 W 4414 lm 114.6 lm/W1 ROURA [FL.20] LUMINARIA LUNA
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Ficha de producto

4

ROURA - [FL.02] LUMINARIA LUNA

P 18.9 W

ΦLámpara 2306 lm

ΦLuminaria 2306 lm

η 99.99 %

Rendimiento
lumínico

122.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

CDL polar
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Ficha de producto

5

ROURA - [FL.20] LUMINARIA LUNA

P 38.5 W

ΦLámpara 4414 lm

ΦLuminaria 4414 lm

η 99.99 %

Rendimiento
lumínico

114.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

CDL polar
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Ficha de producto

6

ROURA - [FL.20] LUMINARIA LUNA

P 79.8 W

ΦLámpara 9356 lm

ΦLuminaria 9355 lm

η 99.99 %

Rendimiento
lumínico

117.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

CDL polar
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Terreno 1
Imágenes

7
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Terreno 1
Imágenes
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Terreno 1
Imágenes
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias

11

Fabricante ROURA

Nombre del artículo [FL.02] LUMINARIA
LUNA

Lámpara 1x 17L 3000K 0.35A
18.9W

P 18.9 W

ΦLuminaria 2306 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de
montaje

Luminaria

9.560 m 19.580 m 4.100 m 2
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias

12

Fabricante ROURA

Nombre del artículo [FL.20] LUMINARIA
LUNA

Lámpara 1x 34L 3000K 0.75A
79.8W

P 79.8 W

ΦLuminaria 9355 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de
montaje

Luminaria

22.046 m 18.789 m 6.000 m 3

9.568 m 18.750 m 6.000 m 4

22.037 m 3.236 m 6.000 m 5

9.598 m 3.231 m 6.000 m 6
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Terreno 1
Plano de situación de luminarias

13

Fabricante ROURA

Nombre del artículo [FL.20] LUMINARIA
LUNA

Lámpara 1x 17L 3000K 0.70A
38.5W

P 38.5 W

ΦLuminaria 4414 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de
montaje

Luminaria

22.027 m 19.671 m 4.100 m 1
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Terreno 1
Lista de luminarias

14

Φtotal

44140 lm
Ptotal

376.6 W
Rendimiento lumínico
117.2 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

18.9 W 2306 lm 122.0 lm/W1 ROURA [FL.02] LUMINARIA LUNA

79.8 W 9355 lm 117.2 lm/W4 ROURA [FL.20] LUMINARIA LUNA

38.5 W 4414 lm 114.6 lm/W1 ROURA [FL.20] LUMINARIA LUNA
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

16

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Intrusió lumínica 1 - 4m Iluminancia perpendicular
Altura: 6.000 m

33.4 lx 3.42 lx 439 lx 0.10 0.008 CG3

Intrusió lumínica 2 - 4m Iluminancia perpendicular
Altura: 6.000 m

6.28 lx 3.65 lx 11.3 lx 0.58 0.32 CG4

Intrusió lumínica 3 - 4m Iluminancia perpendicular
Altura: 6.000 m

6.85 lx 2.86 lx 21.8 lx 0.42 0.13 CG5

Pista esportiva
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.100 m

52.6 lx 21.8 lx 72.4 lx 0.41 0.30 CG1

Zona d'estada
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.100 m

28.3 lx 11.2 lx 54.3 lx 0.40 0.21 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Pista esportiva

17

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Pista esportiva
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.100 m

52.6 lx 21.8 lx 72.4 lx 0.41 0.30 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Zona d'estada

18

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Zona d'estada
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.100 m

28.3 lx 11.2 lx 54.3 lx 0.40 0.21 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Intrusió lumínica 1 - 4m<h<8m

19

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Intrusió lumínica 1 - 4m<h<8m
Iluminancia perpendicular
Altura: 6.000 m

33.4 lx 3.42 lx 439 lx 0.10 0.008 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Intrusió lumínica 2 - 4m<h<8m

20

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Intrusió lumínica 2 - 4m<h<8m
Iluminancia perpendicular
Altura: 6.000 m

6.28 lx 3.65 lx 11.3 lx 0.58 0.32 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Terreno 1 (Escena de luz 1)
Intrusió lumínica 3 - 4m<h<8m

21

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Intrusió lumínica 3 - 4m<h<8m
Iluminancia perpendicular
Altura: 6.000 m

6.85 lx 2.86 lx 21.8 lx 0.42 0.13 CG5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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ARQUEOLOGIA 

 

INTRODUCCIÓ 
D'acord amb l'Informe d'Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic, serà necessari efectuar un control 

arqueològic de tots els moviments de terres que es duguin a terme. L'informe es troba recollit a 

continuació i la valoració forma part del pressupost general de les obres. 

 

PRESSUPOST 
Segons la durada estimada del moviment de terres (15 jornades), Xavier Maese ha proporcionat una 

valoració econòmica del seguiment i control arqueològic a dur a terme i la previsió a considerar si 

s'arriba a produir alguna troballa (partida alçada a justificar). Ambdues partides formen part del 

pressupost general de l'obra. 

 

Partida 1. Control i seguiment arqueològic dels rebaixos/moviments de terres previstos al subsòl segons el projecte: 
màxim de 15 jornades..  
  
La partida 1 és la fixe, ja que correspon a l’arqueòleg que ha d’estar in situ a obra mentre es facin moviments de 
terres. 
                Arqueòleg director (39€/h):  39x8x15 jornades                                                           4.680,00€ 
                Memòria científica (50% del treball de camp):                                                            2.340,00€ 
                Total partida 1:                                                                                                                   7.020,00€ (+IVA) 
  

Partida 2. Treballs de documentació i excavació de les restes arqueològiques que es puguin localitzar durant els 
treballs de control i seguiment arqueològic. En aquest cas, la nova caixa de paviment en tot l’àmbit d’obra, 
podria afectar els coronaments d’algunes estructures de la casa-fàbrica del segle XVIII. Totes aquestes 
segurament sortiran dins de la cota d’obra, i per tant quedaran afectades pels treballs a fer. Això suposarà 
la documentació en extensió de bona part d’aquest element, i com quedarà afectat, també s’haurà de fer 
l’excavació d’algun àmbit soterrat de la casa-fàbrica (com calderes o fumerals).  Per aquest motiu es 
proposa 20 dies més d’excavacions arqueològiques. 
  

Arqueòleg director (39€/h): 39x8x20 jornades:                                                              6.240,00€* 
Memòria científica (50% del treball de camp):                                                                3.120,00€* 
Oficials d’arqueologia (4):  27,00€/hx8x4x20 jornades:                                                17.280,00€ 
Fotogrametria (2 jornades):                                                                                                    2.000,00 
Analítiques i estudis:                                                                                                             2.000€ 
Treballs de neteja, consolidació i tractament de restes arqueològiques:                     2.000€ 
  
Total partida 2:                                                                                                                         32.640,00€** 

  
Total partida 1 i 2:                                                                                                                 39.660,00€ (+IVA) 
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àmbit d'actuació

1 PLANTA DE SITUACIÓ i ÍNDEX

2 PLANTA D'EMPLAÇAMENT

3 PLANTA D'ESTAT ACTUAL

4 PLANTA D'ENDERROCS

5 PLANTA GENERAL

6 PLANTA DE COTES i PENDENTS

7 PAVIMENTS. PLANTA i DETALL

8 TANCAMENTS

8.A PLANTA

8.B DETALLS

9 ELEMENTS URBANS

9.A PLANTA

9.B DETALLS

10 INSTAL·LACIONS

10.A AIGUA POTABLE. PLANTA i DETALLS

10.B CLAVEGUERAM. PLANTA i DETALLS

10.C ENLLUMENAT PÚBLIC. PLANTA i DETALLS

MEMÒRIA VALORADA DE LA REMODELACIÓ TEMPORAL PER A ÚS

ESPORTIU A L'AIRE LLIURE DEL SOLAR UBICAT A SANT BARTOMEU 5.

BARRI DEL RAVAL. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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B
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Pa
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mV
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F
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Pr
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Pr Pr

C C C

paviment de formigó e=12cm sobre base granular compactada

pista de bàsquet de 23,29x14,10m - línies de color negre e=10cm

pista de futbol de 23,29x14,10m - línies de color blanc e=10cm

pista de voleibol de 18x9m - línies de color groc e=10cm

element format per porteria de futbol i cistella de bàsquet

taula de ping-pong (2740x1525mm h=760mm)

banc de fusta amb respatller i recolça-braços a=175cm

paperera model "barcelona" de 70l

mòdul per a vestuari de 585x235cm

mòdul petit per a magatzem de 235x235cm

mòdul mitjà per a magatzem de 385x235cm

font "barcino"

tanca reixada metàl·lica rígida h=6m

xarxa de protecció de pista esportiva  h=6m

projector model "Luna" de Roura o equivalent

canal de drenatge e=10cm
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paviment de formigó e=12cm sobre base granular compactada

límit d'actuació. superfície= 586,48m²

1 paviment de formigó HM-20 e=12cm

     (junts de retracció en pastilles de 20-25m2)

2 base granular e= 15cm

3 terreny existent compactat al 95% P.M.

DETALL PAVIMENT DE FORMIGÓ

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

1 2

1
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1
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3

canal de drenatge e=10cm

junts de retracció
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estructura de

tub □ 80x80mm

estructura de

tub □ 80x80mm

estructura de

tub □ 80x80mm

estructura de

tub □ 80x80mm

estructura de

tub □ 80x80mm

porta d'accés

pista esportiva

porta d'accés

vianants

porta d'accés

vehicles

tancament amb

xarxa flexible

tancament amb

xarxa flexible
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xarxa flexible

tancament amb

xarxa flexible
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1005,213,5 405,1

porta d'accés de vehicles

324,0

porta d'accés vianants

168,5

1
0
0
,
0

2
0
0
,
0

162,0 162,0

200,0312,0 200,0200,0200,0200,0200,0 200,0

200,0 200,0 200,0200,0 200,0200,0 200,0

ALÇAT ACCÉS (CARRER SANT BARTOMEU)

esc.: 1/30 (cotes en cm)

23

porta d'accés vehicles

324,0

mur de blocs de formigó de 40x20xcm

1005,2

mur de blocs de formigó de 40x20cm

405,1

porta d'accés vianants

168,513,5

195,0

2 3

pas lliure

150,0

pas lliure

300,0

PLANTA ACCÉS (CARRER SANT BARTOMEU)

esc.: 1/30 (cotes en cm)
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1 1

1. mur de blocs de  formigó de 40x20cm reblert de formigó armat

amb Ø12/cada bloc L=1.50 m acabat en patilla

2. xapa d'acer galvanitzat microperforada e=1mm amb forats de

Ø14mm dist=20mm (44% de perforació) fixada mecànicament

a marc de 195x200cm de perfils galvanitzats en "L" de

50x50x4mm

3. tub □ d'acer galvanitzat de 50x2mm

4. fonament corregut de 40x40 cm de mur de bloc amb HA-30

4Ø12 + cØ 8/30cm

3 24 4 3 1 2
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1. peça de pivot

2. marc de perfils metàl·lics "L" de 50x50x4mm

3. xapa d'acer galvanitzat microperforada

e=1mm amb forats de Ø14mm dist=20mm

(44% de perforació) fixada mecànicament a

marc de 195x200cm de perfils galvanitzats en

"L" de 50x50x2mm

4. xapa d'acer galvanitzat e=1cm

5. pany i clau normalitzades
1
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ACCÉS VIANANTS (CARRER SANT BARTOMEU)

esc.: 1/10 (cotes en cm)
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límit d'actuació. superfície= 586,48m²
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esc.: 1/50 (cotes en cm)
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9d
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5 9d
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SECCIÓ TIPUS ESTRUCTURA

esc.: 1/20 (cotes en cm)
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6
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,
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84,0

40,0

1
0
,
0

5
0
,
0

5

6

7

5

2

10

10

10

1. reixa de malla electrosoldada galvanitzada Ø4mm de 50x50mm

fixada a marc de perfils galvanitzats en "L" de 50x50x2mm

2. tub □ d'acer galvanitzat de 80x80x2mm

3. cable d'acer galvanitzat de MØ6mm per a muntatge de xarxa de

protecció

4. fonament aïllat de 84x65x50cm amb HA-30 ME Ø16 20x20cm

5. mur de blocs de  formigó de 40x20cm reblert de formigó armat amb

Ø12/cada bloc L=1,50 m acabat en patilla

6. xapa d'acer galvanitzat perforada e=1cm fixada mecànicament a

marc de 195x200cm de perfils galvanitzats en "L" de 50x50x4mm

fixada a tub □ d'acer galvanitzat de 50x2mm

7. fonament corregut de 40x40 cm de mur de bloc amb HA-30 4Ø12 +

cØ 8/30cm

8. tensors d'acer galvanitzat per a MØ6

9. malla de protecció de 40x40mm de polipropilè d'alta densitat amb

fil de 3mm i sense nus amb tractament UV

10. anella per a fixació del tensor de subjecció de la malla de protecció

40x40mm amb fil de 3mm
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límit d'actuació. superfície= 586,48m²

36,0

627,7440,8200,0440,8200,0623,0

36,0

2604

6
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2
2
5
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3
5
9
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0

ALÇAT C

esc.: 1/50 (cotes en cm)

4 4 4 4 4 4

7

2

2 2 2 2 2

2 2 2
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1 113

3 3

3

5

6

4

307,3 307,3 432,8 192,0

3

1d

2d

1i

2i

2i

2i

2i 2d

2i 2d2d

2d

2i 2d

33

1d1i
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320,4 320,4 320,4 320,4

36,0

2635

166,0154,4
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esc.: 1/50 (cotes en cm)
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3
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1d
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2i 2d

2i 2d 2i 2d

2i 2d

1. reixa de malla electrosoldada galvanitzada Ø4mm de 50x50mm

fixada a marc de perfils galvanitzats en "L" de 50x50x2mm

2. tub □ d'acer galvanitzat de 80x80x2mm

3. cable d'acer galvanitzat de MØ6mm per a muntatge de xarxa de

protecció

4. fonament aïllat de 84x65x50cm amb HA-30 ME Ø16 20x20cm

5. mur de blocs de  formigó de 40x20cm reblert de formigó armat amb

Ø12/cada bloc L=1,50 m acabat en patilla

6. xapa d'acer galvanitzat perforada e=1cm fixada mecànicament a

marc de 195x200cm de perfils galvanitzats en "L" de 50x50x4mm

fixada a tub □ d'acer galvanitzat de 50x2mm

7. fonament corregut de 40x40 cm de mur de bloc amb HA-30 4Ø12 +

cØ 8/30cm

8. tensors d'acer galvanitzat per a MØ6

9. malla de protecció de 40x40mm de polipropilè d'alta densitat amb

fil de 3mm i sense nus amb tractament UV

10. anella per a fixació del tensor de subjecció de la malla de protecció

40x40mm amb fil de 3mm
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1

4

28080 8080

ALÇAT FRONTAL ALÇAT LATERAL

360

1 1 1

8070 70

DETALL UNIÓ 9i

esc.: 1/5 (cotes en mm)

PLANTA

1

1 1

1

5 5

232

4 232

4

3

1

4

28080 8080

ALÇAT LATERAL

360

1 1 1

80 7070

1

11

1

55

2 3 2

42 3 2

4

3

ALÇAT FRONTAL

DETALL UNIÓ 9d

esc.: 1/5 (cotes en mm)

PLANTA

3
6
0

8070 70

360

28080 8080

1 1 1 1

4

3

DETALL UNIÓ 3d

esc.: 1/5 (cotes en mm)

PLANTA

ALÇAT FRONTAL ALÇAT LATERAL

4

3

34

1

1 1

1

2

2

2

5 5

2

2

80 7070

360

28080 8080

1 1 1 1

4

3

DETALL UNIÓ 3i

esc.: 1/5 (cotes en mm)

PLANTA

ALÇAT FRONTAL ALÇAT LATERAL

4

3

3 4

1

11

1

2

2

2

55

2

2

3
6
0

2

2

2

2

1. tub □ d'acer galvanitzat de 80x80x2mm

2. cable d'acer galvanitzat de MØ6mm per a muntatge de xarxa de

protecció

3. tensors d'acer galvanitzat per a MØ6

4. anella per a fixació del tensor de subjecció de la malla de protecció

40x40mm amb fil de 3mm

5. platines soldades a tub □ de 80x80x2mm a taller d'acer galvanitzat

de 70x70x5mm amb forat rasgat Ø10mm per a cargol M8 (5.6)

nota:

totes les unions soldades es realitzaran en taller abans del procés de

galvanització en calent

1

4

28080 8080

ALÇAT FRONTAL ALÇAT LATERAL

360

1 1 1

4

8070 70

DETALL UNIÓ 5

esc.: 1/5 (cotes en mm)

PLANTA

4

1

1 1

1

2

5 5

2

2

2

2

3

3 22
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CP
CP

Pg

B

B

B

B

Pa

Pa

mV

mV

mP

mM

F

element format per porteria de futbol i cistella de bàsquet

taula de ping-pong (2740x1525mm h=760mm)

banc de fusta amb respatller i recolça-braços a=175cm

paperera model "barcelona" de 70l

mòdul per a vestuari de 585x235cm

mòdul petit per a magatzem de 235x235cm

mòdul mitjà per a magatzem de 385x235cm

font "barcino"

CP

Pg

B

Pa

mV

mP

mM

F

límit d'actuació. superfície= 586,48m²

MEMÒRIA VALORADA DE LA REMODELACIÓ TEMPORAL PER A ÚS

ESPORTIU A L'AIRE LLIURE DEL SOLAR UBICAT A SANT BARTOMEU 5.

BARRI DEL RAVAL. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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m

m
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ELEMENTS URBANS

PLANTA

9.A

1
1

1/75

0,75 2,25 3,75

1/150

1,50 4,50 7,50
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5,85

2,35

3,85

2
,
3
5

2
,
3
5

2
,
3
5

1,52 0,80 1,53

0,72 0,80 0,83

2,20 0,80 2,85

MÒDUL MAGATZEM MITJA DE 385x235cm

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

MÒDUL VESTUARI DE 585x235cm

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

MÒDUL MAGATZEM PETIT DE 235x235cm

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

7
6
0

2740 1525

7
6
0

JOC TAULA DE PING-PONG

Esc.: 1/15 (cotes en mm)

ALÇAT LATERAL ALÇAT FRONTAL

cargol DIN 633

M10x70

volandera DIN 9021 M10

tac d'ancoratge M10

sabata de formigó o paviment

1
0

amplada total 49,5

5

PLANTA

ALÇAT PERSPECTIVA

DETALL ANCORATGE A PAVIMENTS DURS

PAPELERA 70L TIPUS BARCELONA AMB APAGADOR

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

a
l
ç
a
d
a
 
t
o
t
a
l
 
9
5

a
l
ç
a
d
a
 
c
u
b
e
t
a
 
5
2

amplada total 54,5

Ø
4
4

2
2

1
9

Ø

1

,

8

49,5

pany amb clau triangular

xapa perforada d'acer

(eminim=1.5mm)

6
6

apagador

p= 5%

p= 5
%

p= 7%

formigó HM-25

plataforma de ciment "portland"

amb capa superior de ciment "grifi"

desguàs Ø15cm

bunera

bunera

plataforma de ciment "portland"

amb capa superior de ciment "grifi"

tub d'aigua

32

36

64

64

84

material: font de ferro colat i aixeta polsador de llautó

acabat: imprimació i dues capes de negre forja

base: de fosa o base de formigó de 84x60x50cm

ancoratge: la font està proveïda de quatre forats de Ø22mm per ancorar a la base amb cargols M14

p= 5%

p= 5%

FONT BARCELONA

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

PLANTA SECCIÓ

tub d'aigua

connexió a pericó

amb vàlvula de tall

6,3

1
4
0

3
4

3
9
,
5

6
0

1
2
5

5
0

6
0

3
0

2
0

2
2

paviment acabat

paviment acabat

166

150

57,5

140

BANC FUSTA AMB RESPATLLER I RECOLZA-BRAÇOS DE 150cm

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

nota: els tractaments anti-graffitti i anti-envelliment de les fustes s'aplicaran a taller

8
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3
8

4
5

3
8
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xarxa existent

arqueta 80x40cm amb comptador d'aigua 2,5m3/h

arqueta 30x30cm amb clau de pas

rasa a=40cm amb tub PEAD Ø50 16 atm

límit d'actuació. superfície= 586,48m²

1
0

m
í
n
.

1
0

40

1
0
0

RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VORERA

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

replè amb material purgat

de pedres inferiors a 8cm

compactat al 95% P.M.

sorra

paviment de vorera

Ø

40

1
0

6
3

4
0

DETALL ARQUETA 40x40cm

Esc.:1/10 (cotes en cm)

vàlvula de tall

canonada PE Ø20

canonada PE Ø50

tub Ø32

tapa de foneria

tub Ø32

vàlvula de tall

canonada PE Ø20

ALÇAT

PLANTA

1

10

MEMÒRIA VALORADA DE LA REMODELACIÓ TEMPORAL PER A ÚS
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Hpared=18,10m

Hpared=4,50m

Hpared=3,75m

H
p
a
r
e
d
=

1
9
,
2
0
m

H
p
a
r
e
d
=

4
,
3
0
m

H
p
a
r
e
d
=

4
,
3
0
m

Ø
1
6
0

Ø
3
1
5

Ø315Ø315

arqueta 40x40cm amb connexió a mòdul de vestidor

arqueta 60x60cm

tub PEAD Ø160

tub PEAD Ø200

tub PEAD Ø315 (tram de connexió a col·lector amb PVC teula)

clavegueró existent (a comprovar en obra)

clavegueram existent

C C C

límit d'actuació. superfície= 586,48m²

A

B B

C
C

Ø A B

(mm) (mm) (mm)

160 400 120

HM-20

Ø

Nota:

als tram de connexió sota carrer, el reblert de la rasa es farà amb

grava-ciment compactada al 98%PM fins a cota de subrasant

SECCIÓ TIPUS RASA PER A TUBS DE PEAD

Esc.: 1/10

315 400 42,5

C

(mm)

100

100

200 400 100 100

canal de drenatge e=10cm
C
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cable grapat a paret  tipus RZ1-K 0,6/1 kV 5x4mm² amb coberta

de poliolefines amb baixa emissió de fums

projector model "LUNA" de Roura o equivalent de 79,8W 3000K

projector model "LUNA" de Roura o equivalent de 38,5W 3000K

projector model "LUNA" de Roura o equivalent de 18,9W 3000K

placa de terra de 0,25m² amb espessor de 3mm

subquadre amb rellotge astronòmic

L1.6 L1.4

L1.1 L1.2

L1.5 L1.3

P1

P3

P1

P2

P1

P1 P1

P2

P3

T

TT

T

T

connexió a punt de llum segons

indicacions del REP d'Enllumenat

R

R

límit d'actuació. superfície= 586,48m²

3

5
0

50

5
0

PLACA. PLANTA PLACA. LATERAL

PLACA DE PRESSA DE TERRA

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

MEMÒRIA VALORADA DE LA REMODELACIÓ TEMPORAL PER A ÚS
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xarxa existent

CPM

arqueta 30x30cm

rasa a=40cm per a tub PEAD Ø90

límit d'actuació. superfície= 586,48m²

DETALL RASA

Esc.: 1/10 (cotes en mm)

paviment acabat

1
0

≥
6
0

40

10 20 10

≥
1
0

≥
1
0

8
0

formigó HM-20

replè i compactat

al 95% PM

cinta senyalització

tub PE Ø90
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Amidaments



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES I MOVIMENT DE TERRES

1 F21110ZZ m3 Enderroc de construcció / cobert / pèrgoles, de 4 m d'alçària com a màxim, sense enderroc de fonaments ni
solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberts i tendalls 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
3 37,000 3,000 111,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,500

2 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit en general 580,000 580,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,000

3 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F21110QZ u Càrrega i trasllat de caravana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caravana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tanca carrer 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tanca carrer 17,000 1,500 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,500

7 P214P-1171P m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tanca carrer 17,000 0,500 0,500 4,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,250

8 P214S-73ZZ m Enderroc de tanca, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tanca interior 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 P214S-73QQ u Retirada de porta d'accés, enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta carrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P2146-DJ47 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviments de formigó 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

11 P2146-DJZZ m2 Demolició de paviment de rajoles col·locades sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enrajolat 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

12 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona en terres 180,000 0,150 27,000 C#*D#*E#*F#
2 rebaix general 585,000 0,200 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

13 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repàs àmbit 585,000 585,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 02  PAVIMENTS

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 P924-DX70 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 subbase granular 585,000 585,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,000

2 P9GC-12GZZ m2 Paviment de formigó de 12 cm de gruix, amb formigó HM-20 /F/10 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge i remolinat mecànic acabat polit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment de formigó 585,000 585,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,000

3 P9G0-11PZZ m2 Increment per a garantir la planeïtat del paviment de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment de formigó 585,000 585,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,000

4 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a
exterior >= 4 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 juntes 26,200 2,000 52,400 C#*D#*E#*F#
2 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#
4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,400

5 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment de formigó 585,000 585,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 03  ESTRUCTURA I TANCAMENTS
Subcapítol 00  FONAMENTS

1 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments estructura pista 0,900 0,500 0,650 20,000 5,850 C#*D#*E#*F#
2 0,900 0,900 0,650 4,000 2,106 C#*D#*E#*F#
3 riostra tanca 0,400 0,400 19,500 1,000 3,120 C#*D#*E#*F#

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 11,076

2 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments 11,076 1,200 13,291 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,291

3 P3Z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/P/10, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments estructura pista 0,900 0,500 1,000 20,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 0,900 0,900 1,000 4,000 3,240 C#*D#*E#*F#
3 riostra tanca 0,400 0,400 19,500 1,000 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,360

4 P312-I7JI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments estructura pista 0,900 0,500 0,650 20,000 5,850 C#*D#*E#*F#
2 0,900 0,900 0,650 4,000 2,106 C#*D#*E#*F#
3 riostra tanca 0,400 0,400 19,500 1,000 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,076

5 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 armat 1,570 5,000 0,800 20,000 125,600 C#*D#*E#*F#
2 1,570 3,000 1,200 20,000 113,040 C#*D#*E#*F#
3 1,570 10,000 1,200 4,000 75,360 C#*D#*E#*F#
4 1,440 4,000 19,200 1,000 110,592 C#*D#*E#*F#
5 0,390 64,000 1,200 1,000 29,952 C#*D#*E#*F#
6 1,440 50,000 1,500 1,000 108,000 C#*D#*E#*F#
7 Mermes P 10,000 56,254 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 618,798

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 03  ESTRUCTURA I TANCAMENTS
Subcapítol 01  TANCAMENTS I PROTECCIONS

1 P4E4-Z66W m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per
a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment.

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament carrer 19,500 1,200 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

2 P442-AUZZ u Mitjans d'elevació per a muntatge de l'estructura, inclòs transport i retirada de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQS6-10OZZ m2 Subministrament i instal·lació de xarxa de protecció de pista esportiva de fil trenat de 40x40mm de polipropilè
d'alta densitat, amb fil de 3mm i sense nus, amb tractament UV, inclòs p.p. d'anella per a fixació del tensor de
subjecció de la malla, completament muntada i tensada, inclosos mitjans d'elevació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de protecció 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#
2 318,000 318,000 C#*D#*E#*F#
3 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 883,000

4 P44C-DP2F kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T h Ud p(kg/m)
2 tubs 80x80x2 6,600 56,000 5,024 1.856,870 C#*D#*E#*F#
3 0,280 6,000 5,024 20,000 168,806 C#*D#*E#*F#
4 0,480 6,000 5,024 16,000 231,506 C#*D#*E#*F#
5 3,200 16,000 5,024 257,229 C#*D#*E#*F#
6 2,500 4,000 5,024 50,240 C#*D#*E#*F#
7 3,300 4,000 5,024 66,317 C#*D#*E#*F#
8 3,500 2,000 5,024 35,168 C#*D#*E#*F#
9 3,000 4,000 5,024 60,288 C#*D#*E#*F#

10 4,300 2,000 5,024 43,206 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,000 5,024 20,096 C#*D#*E#*F#
12 4,400 1,000 5,024 22,106 C#*D#*E#*F#
13 6,300 1,000 5,024 31,651 C#*D#*E#*F#
14 3,600 1,000 5,024 18,086 C#*D#*E#*F#
15 tubos 50x50x2 3,200 10,000 3,140 100,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.962,049

5 P44C-DP2S kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L ud kg/ud
2 pletines per a fixació cargolada 82,000 0,200 16,400 C#*D#*E#*F#
3 L50X50X2 (tancat interior) 500,000 1,570 785,000 C#*D#*E#*F#
4 L50X50X2 (tancat exterior) 109,000 1,570 171,130 C#*D#*E#*F#

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 972,530

6 P4S3-6RZZ m Subministrament i instal·lació de cable d'acer galvanitzat de 6mm, vertical i horitzontal, inclòs part proporcional
de tensors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vertical 321,000 321,000 C#*D#*E#*F#
2 horitzontal 296,000 296,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 617,000

7 P89J-H8ZZ m2 Pintat de perfils i xapes d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb 2 d'acabat, de color
segons DT i DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tubs 80 43,460 115,000 0,320 1.599,328 C#*D#*E#*F#
2 tubs 50 3,200 10,000 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#
3 L 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
4 xapa 253,000 253,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.308,728

8 P6AC-D7ZZ m2 Subministrament i instal·lació de reixa de malla metàl·lica electrosoldada d'acer galvanitzat D4mm de 50x50mm,
acabat color vermell. amb puntes estàndard, fixada al marc de perfil en L, inclòs part proporcional de mitjans
d'elevació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament pista 214,000 214,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,000

9 PAD0-H8ZZ u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de pas, integrada i d'acord amb el tancament adjacent, amb
pany i mecanismes, totalment col·locada, tot segons DT i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 des del carrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 pista 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PAD0-H8RZ u Increment per a execució de porta de dues fulles de 1,5m cadascuna, per a un buit de pas de 3m, integrada i
d'acord amb el tancament adjacent, amb pany i mecanismes, totalment col·locada, tot segons DT i indicacions
de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 des del carrer - 3m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 P44C-DPZS m2 Subministrament i instal·lació de planxa perforada, d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, amb fortars R14
separtats 20 perforació 44% de 1500x3000 mm per a formació de panells de tancament fixada mecànicament
als perfils en L amb cargols rosca xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xapa perforada 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

12 P44C-DPZR m2 Subministrament i instal·lació de planxa d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, per a formació de panells de
tancament fixada mecànicament als perfils en L amb cargols rosca xapa, com a sòcol inferior de les portes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part inferior portes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 04  EQUIPAMENT
Subcapítol 01  MÒDULS

1 PQUF-7BZZ u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF9' de la casa MÓDULOS
PREFABRICADOS o equivalent, de 3.960mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell, per a ús
com a magatzem, inclòs transport, descàrrega, muntatge i connexions de instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQUF-7B1Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF5' de la casa MÓDULOS
PREFABRICADOS o equivalent, de 2.360mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell, per a ús
com a magatzem, inclòs transport, descàrrega, muntatge i connexions de instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQUF-7B2Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO MD-VS-242' de la casa MÓDULOS
PREFABRICADOS o equivalent, de 5.960mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell, de serveis
sanitaris amb equipament segons plànols, inclòs transport, descàrrega, muntatge i connexions de instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mòduls sanitaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 04  EQUIPAMENT
Subcapítol 02  MOBILIARI

1 PQ12-H7U6 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancs 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FQ21YC70 u Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals
de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 papereres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 04  EQUIPAMENT
Subcapítol 03  EQUIPAMENT ESPORTIU

1 PQ12-H7ZZ u Subministrament i instal·lació de taula de ping-pong de 2750x1530 per a exteriors, amb xarxa, de NOVATILU o
equivalent, fixada al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 taula de ping-pong 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQ12-H7WZ u Subministrament i instal·lació de porteria de fútbol sala amb cistella de bàsquet (pack de 2u), de color negre o
segons DF, per a exteriors, antivandàlica. de Softee equipment o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porteries 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P9K5-HZZZ m Pintant de línies amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color segons DT, aplicat a dues capes,
la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i
escampat de carborundum, neteja prèvia i premarcatge inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línies negres 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 línies grogues 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
8 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 blanques 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  ENLLUMENAT

1 FZX0GE2L u Redacció de la memòria de legalització de l'enllumenat públic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FZX0QMFX u Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FHM3CCEX u Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema
Centralitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alta instal·lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FGZ1400A u Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 projectors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de terra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PHQE-C0ZZ u Subministrament i instal·lació de projector LUNA de Roura o equivalent, per a exterior amb leds, de 18.9W,
38.5W i 79.8W de potència, col·locat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PG17-3AZZ u Subministrament i muntatge de subquadre amb rellotge astronòmic, segons indicacions del la DF i el REP
d'enllumenat, completament muntat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG33-E4Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cablejat 80,000 1,200 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  AIGUA POTABLE

1 FJMZUZ20 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h, inclòs els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK6-VAOM u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 30 mm (tub PE
DN40), de 80x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de
grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i
bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm
amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ30-HA6U u Font per a exterior clàssica de fosa amb acabat protecció antioxidant i pintura de color negre forja, broc de llautó
amb polsador temporitzat i reixa de desguàs, recolzada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PDK4-AJSE u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm i fondària de 33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PDK1-DXA8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PN40-BZZ u Clau de pas, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clau de pas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa d'aigua 40,000 0,400 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa d'aigua 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres
els laterals i la part superior de la canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa d'aigua - sorra 40,000 0,400 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

10 PFB3-1405O m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa d'aigua 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
2 sorra -3,200 -3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

12 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 9,600 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#
2 -6,100 1,200 -7,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  SANEJAMENT I DRENATGE

1 PD5C-VL7B m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
dúctil nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de
formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal contínua 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 PD5C-VLZZ u Mòdul de desguàs per a canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal contínua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PDK4-LP57 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PDK2-VLZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó no estructural HNE-20 de 150 mm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PD731-IQRO m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PD731-IQRN m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueró 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 PD731-IQZZ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa
i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de
color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la
rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió col·lector 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal 26,000 0,400 0,600 6,240 C#*D#*E#*F#
2 pericons 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,000 1,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
4 col·lectors 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
5 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
6 28,000 0,600 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
7 connexió 6,000 0,600 1,500 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,352

12 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lectors 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
2 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
3 28,000 0,600 0,500 8,400 C#*D#*E#*F#
4 connexió 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 13,920

13 FD9FY727 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 315 mm, amb 10 cm de formigó HNE-20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recobriment 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

14 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la càrrega a mà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 35,352 1,200 42,422 C#*D#*E#*F#
2 -13,920 1,200 -16,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,718

15 PD731-IQWZ u Connexió a clavegueram existent, inclòs enderroc i reposició del paviment del carrer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió col·lector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  XARXA DE TERRA ESTRUCTURA

1 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de terra esctructura pista 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de terra esctructura pista 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FJMZUZ2Z u Nova escomesa elèctrica, inclòs nínxol a façana, CPM, armari tipus de companyia encastat... tot segons
Companyia completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa elèctrica 40,000 0,400 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

3 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa elèctrica 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lació elèctrica 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lació elèctrica 40,000 1,050 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

6 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lació elèctrica 40,000 1,100 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

7 FZX0GEL u Legalització de la xarxa elèctrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PDK4-AJSE u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm i fondària de 33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PDK1-DXA8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3Y054 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres 144,000 1,200 172,800 C#*D#*E#*F#
2 terres 35,352 1,200 42,422 C#*D#*E#*F#
3 -13,920 1,200 -16,704 C#*D#*E#*F#
4 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
5 fonaments 11,076 1,200 13,291 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,009

2 F2R5Y054 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus 580,000 0,100 1,300 75,400 C#*D#*E#*F#
2 25,500 0,200 1,300 6,630 C#*D#*E#*F#
3 4,250 1,300 5,525 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,800 0,100 1,300 1,040 C#*D#*E#*F#
5 170,000 0,100 1,300 22,100 C#*D#*E#*F#
6 240,000 0,100 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,895

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 07  VARIS
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA9F1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PISTA A SANT BARTOMEU, 5
Capítol 07  VARIS

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

AMIDAMENTS Pàg.: 17

Subcapítol 02  ALTRES

1 XPA0REPS pa Partida alçada a justificar per a l'adequació a l'entorn per la presència de serveis existents en les feines
d'excavacions, inclosos els canvis d'alineació, repicats i mitjans auxiliars necessaris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Requeriments REP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA0MITG pa Partida alçada a justificar per a l'adequació de les mitgeres perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mitgeres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ12-H7UZ u Subministrament i instal·lació del cartell identificatiu i d'ús de les instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cartell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HB2C2Z00 u Neteja i condicionament final de les obres, segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P1A2-ALZZ dia Control i seguiment arqueològic dels rebaixos/moviments de terres previstos al subsòl segons el projecte, inclòs
redacció de la memòria científica associada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jornades 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 XPA0ARQ pa Partida alçada a justificar per a treballs de documentació i excavació de restes arqueològiques localitzades
durant els treballs de control i seguiment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Memòria valorada de la remodelació temporal per a ús esportiu a l'aire lliure del solar ubicat a Sant Bartomeu 5. 
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella. 
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Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F21110QZ u Càrrega i trasllat de caravana. 237,98 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 F21110ZZ m3 Enderroc de construcció / cobert / pèrgoles, de 4 m d'alçària com a màxim, sense enderroc
de fonaments ni solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

7,45 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 F2R3Y054 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

40,53 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F2R5Y054 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

52,27 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-5 FD9FY727 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 315 mm, amb 10 cm de
formigó HNE-20/P/20

13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 FGZ1400A u Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix 11,18 €

(ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-7 FHM3CCEX u Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de
comandament al Sistema Centralitzat

102,18 €

(CENT DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-8 FJMZUZ20 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h, inclòs els drets de la companyia, el
comptador volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris

1.713,43 €

(MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 FJMZUZ2Z u Nova escomesa elèctrica, inclòs nínxol a façana, CPM, armari tipus de companyia encastat...
tot segons Companyia completament acabat.

4.200,00 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS)

P-10 FQ21YC70 u Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada
i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

127,42 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 FZX0GE2L u Redacció de la memòria de legalització de l'enllumenat públic 319,31 €

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-12 FZX0GEL u Legalització de la xarxa elèctrica 638,61 €

(SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 FZX0QMFX u Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent 237,26 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-14 HB2C2Z00 u Neteja i condicionament final de les obres, segons indicacions de la DF. 1.016,87 €

(MIL SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 P1A2-ALZZ dia Control i seguiment arqueològic dels rebaixos/moviments de terres previstos al subsòl
segons el projecte, inclòs redacció de la memòria científica associada.

554,79 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-16 P2146-DJ47 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 P2146-DJZZ m2 Demolició de paviment de rajoles col·locades sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 P214P-1171P m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega mecànica
de runa sobre camió

80,69 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

3,37 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-20 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-21 P214S-73QQ u Retirada de porta d'accés, enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

78,59 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 P214S-73ZZ m Enderroc de tanca, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-23 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

126,11 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-24 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-25 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

10,98 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-27 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

25,63 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el
llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada

51,45 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-29 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la
càrrega a mà

22,66 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-32 P312-I7JI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat des de camió

150,98 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 P3Z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150
kg/m3/P/10, abocat des de camió

18,56 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 P442-AUZZ u Mitjans d'elevació per a muntatge de l'estructura, inclòs transport i retirada de l'obra. 1.754,97 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 P44C-DP2F kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 P44C-DP2S kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 P44C-DPZR m2 Subministrament i instal·lació de planxa d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, per a formació de
panells de tancament fixada mecànicament als perfils en L amb cargols rosca xapa, com a
sòcol inferior de les portes.

25,81 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 P44C-DPZS m2 Subministrament i instal·lació de planxa perforada, d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, amb
fortars R14 separtats 20 perforació 44% de 1500x3000 mm per a formació de panells de
tancament fixada mecànicament als perfils en L amb cargols rosca xapa.

34,63 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 P4E4-Z66W m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.

57,76 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 P4S3-6RZZ m Subministrament i instal·lació de cable d'acer galvanitzat de 6mm, vertical i horitzontal, inclòs
part proporcional de tensors

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-41 P6AC-D7ZZ m2 Subministrament i instal·lació de reixa de malla metàl·lica electrosoldada d'acer galvanitzat
D4mm de 50x50mm, acabat color vermell. amb puntes estàndard, fixada al marc de perfil en
L, inclòs part proporcional de mitjans d'elevació.

14,71 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 P89J-H8ZZ m2 Pintat de perfils i xapes d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb 2
d'acabat, de color segons DT i DF

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 P924-DX70 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

7,60 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-44 P9G0-11PZZ m2 Increment per a garantir la planeïtat del paviment de formigó. 3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-45 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm de font per a exterior >= 4 cm

9,35 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 P9GC-12GZZ m2 Paviment de formigó de 12 cm de gruix, amb formigó HM-20 /F/10 amb una quantitat de
ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge i remolinat mecànic acabat polit.

16,83 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina
manual

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 P9K5-HZZZ m Pintant de línies amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color segons DT,
aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a
pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja prèvia i
premarcatge inclosos

5,29 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-49 PAD0-H8RZ u Increment per a execució de porta de dues fulles de 1,5m cadascuna, per a un buit de pas de
3m, integrada i d'acord amb el tancament adjacent, amb pany i mecanismes, totalment
col·locada, tot segons DT i indicacions de la DF.

732,71 €

(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 PAD0-H8ZZ u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de pas, integrada i d'acord amb el
tancament adjacent, amb pany i mecanismes, totalment col·locada, tot segons DT i
indicacions de la DF.

358,32 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-51 PD5C-VL7B m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de
100 mm de gruix

117,98 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 PD5C-VLZZ u Mòdul de desguàs per a canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

150,11 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-53 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

44,15 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-54 PD731-IQRN m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

27,44 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-55 PD731-IQRO m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

22,89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 PD731-IQWZ u Connexió a clavegueram existent, inclòs enderroc i reposició del paviment del carrer. 315,71 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 PD731-IQZZ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

84,30 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-58 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

7,56 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-60 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

65,39 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 PDK1-DXA8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 300x300 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

44,13 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-62 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

166,73 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-63 PDK2-VLZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
no estructural HNE-20 de 150 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

233,12 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-64 PDK4-AJSE u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm i fondària de 33 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

72,42 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-65 PDK4-LP57 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

83,80 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-66 PDK6-VAOM u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de
diàmetre 30 mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat
R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica,
per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de
planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm
amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

194,10 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-67 PFB3-1405O m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

12,51 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-68 PG17-3AZZ u Subministrament i muntatge de subquadre amb rellotge astronòmic, segons indicacions del la
DF i el REP d'enllumenat, completament muntat i connectat.

295,76 €

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 PG33-E4Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-70 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

20,04 €

(VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-71 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 11,31 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-72 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

46,63 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-73 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

89,33 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-74 PHQE-C0ZZ u Subministrament i instal·lació de projector LUNA de Roura o equivalent, per a exterior amb
leds, de 18.9W, 38.5W i 79.8W de potència, col·locat i connectat.

696,70 €

(SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-75 PN40-BZZ u Clau de pas, muntada en pericó de canalització soterrada 57,51 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-76 PQ12-H7U6 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb
fixacions mecàniques

525,72 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 PQ12-H7UZ u Subministrament i instal·lació del cartell identificatiu i d'ús de les instal·lacions. 479,11 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-78 PQ12-H7WZ u Subministrament i instal·lació de porteria de fútbol sala amb cistella de bàsquet (pack de 2u),
de color negre o segons DF, per a exteriors, antivandàlica. de Softee equipment o equivalent.

3.682,50 €

(TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-79 PQ12-H7ZZ u Subministrament i instal·lació de taula de ping-pong de 2750x1530 per a exteriors, amb
xarxa, de NOVATILU o equivalent, fixada al paviment.

1.542,43 €

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-80 PQ30-HA6U u Font per a exterior clàssica de fosa amb acabat protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, broc de llautó amb polsador temporitzat i reixa de desguàs, recolzada

740,15 €

(SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-81 PQS6-10OZZ m2 Subministrament i instal·lació de xarxa de protecció de pista esportiva de fil trenat de
40x40mm de polipropilè d'alta densitat, amb fil de 3mm i sense nus, amb tractament UV,
inclòs p.p. d'anella per a fixació del tensor de subjecció de la malla, completament muntada i
tensada, inclosos mitjans d'elevació.

8,90 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-82 PQUF-7B1Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF5' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de 2.360mmx2.360mmx2.675mm, amb
perfileria de color vermell, per a ús com a magatzem, inclòs transport, descàrrega, muntatge i
connexions de instal·lacions.

4.220,67 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-83 PQUF-7B2Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO MD-VS-242' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de 5.960mmx2.360mmx2.675mm, amb
perfileria de color vermell, de serveis sanitaris amb equipament segons plànols, inclòs
transport, descàrrega, muntatge i connexions de instal·lacions.

9.115,28 €

(NOU MIL  CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-84 PQUF-7BZZ u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF9' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de 3.960mmx2.360mmx2.675mm, amb
perfileria de color vermell, per a ús com a magatzem, inclòs transport, descàrrega, muntatge i
connexions de instal·lacions.

5.118,42 €

(CINC MIL  CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 F21110QZ u Càrrega i trasllat de caravana. 237,98 €
Altres conceptes 237,98000 €

P-2 F21110ZZ m3 Enderroc de construcció / cobert / pèrgoles, de 4 m d'alçària com a màxim, sense enderroc
de fonaments ni solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

7,45 €

Altres conceptes 7,45000 €

P-3 F2R3Y054 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

40,53 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus

10,71000 €

Altres conceptes 29,82000 €

P-4 F2R5Y054 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

52,27 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus

21,89200 €

Altres conceptes 30,37800 €

P-5 FD9FY727 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 315 mm, amb 10 cm de
formigó HNE-20/P/20

13,96 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

8,86039 €

Altres conceptes 5,09961 €

P-6 FGZ1400A u Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix 11,18 €
Altres conceptes 11,18000 €

P-7 FHM3CCEX u Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de
comandament al Sistema Centralitzat

102,18 €

Altres conceptes 102,18000 €

P-8 FJMZUZ20 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h, inclòs els drets de la companyia, el
comptador volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris

1.713,43 €

BJMZUZ20 u Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins a menys de 4 m3/h 937,55000 €

BJMZUZ21 u Ramal d'escomesa interna de 20 mm 445,69000 €

BJMZUZ22 u Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació 248,60000 €
Altres conceptes 81,59000 €

P-9 FJMZUZ2Z u Nova escomesa elèctrica, inclòs nínxol a façana, CPM, armari tipus de companyia encastat...
tot segons Companyia completament acabat.

4.200,00 €

Sense descomposició 4.200,00000 €

P-10 FQ21YC70 u Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada
i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

127,42 €

BQ21YC70 u Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada
i suports laterals de tub d'acer

106,01000 €

Altres conceptes 21,41000 €

P-11 FZX0GE2L u Redacció de la memòria de legalització de l'enllumenat públic 319,31 €
Altres conceptes 319,31000 €

P-12 FZX0GEL u Legalització de la xarxa elèctrica 638,61 €
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Altres conceptes 638,61000 €

P-13 FZX0QMFX u Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent 237,26 €
Altres conceptes 237,26000 €

P-14 HB2C2Z00 u Neteja i condicionament final de les obres, segons indicacions de la DF. 1.016,87 €
Altres conceptes 1.016,87000 €

P-15 P1A2-ALZZ dia Control i seguiment arqueològic dels rebaixos/moviments de terres previstos al subsòl
segons el projecte, inclòs redacció de la memòria científica associada.

554,79 €

Altres conceptes 554,79000 €

P-16 P2146-DJ47 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,32 €

Altres conceptes 6,32000 €

P-17 P2146-DJZZ m2 Demolició de paviment de rajoles col·locades sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,58 €

Altres conceptes 6,58000 €

P-18 P214P-1171 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega mecànica
de runa sobre camió

80,69 €

Altres conceptes 80,69000 €

P-19 P214R-8GX m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

3,37 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-20 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5,07 €

Altres conceptes 5,07000 €

P-21 P214S-73Q u Retirada de porta d'accés, enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

78,59 €

Altres conceptes 78,59000 €

P-22 P214S-73ZZ m Enderroc de tanca, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

4,10 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-23 P21R0-92H u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

126,11 €

Altres conceptes 126,11000 €

P-24 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-25 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

10,98 €

Altres conceptes 10,98000 €

P-26 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 2,25 €
Altres conceptes 2,25000 €

P-27 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

25,63 €
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Altres conceptes 25,63000 €

P-28 P2255-11AO m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el
llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada

51,45 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 38,03700 €
Altres conceptes 13,41300 €

P-29 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

7,98 €

Altres conceptes 7,98000 €

P-30 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i temps d'espera per a la
càrrega a mà

22,66 €

Altres conceptes 22,66000 €

P-31 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,02 €

B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,01140 €
Altres conceptes 2,00860 €

P-32 P312-I7JI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat des de camió

150,98 €

B06F2-I3GT m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XF1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

135,69600 €

Altres conceptes 15,28400 €

P-33 P3Z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150
kg/m3/P/10, abocat des de camió

18,56 €

B067-2A9X m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/P/10

11,69805 €

Altres conceptes 6,86195 €

P-34 P442-AUZZ u Mitjans d'elevació per a muntatge de l'estructura, inclòs transport i retirada de l'obra. 1.754,97 €
Altres conceptes 1.754,97000 €

P-35 P44C-DP2F kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,96 €

B44Z-0LVQ kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

2,08000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-36 P44C-DP2S kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,98 €

B44Z-0LW6 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

2,10000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-37 P44C-DPZR m2 Subministrament i instal·lació de planxa d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, per a formació de
panells de tancament fixada mecànicament als perfils en L amb cargols rosca xapa, com a
sòcol inferior de les portes.

25,81 €

B44Z-0LZZ m2 Planxa d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, per a formació de panells de tancament fixada
mecànicament als perfils en L amb cargols rosca xapa, com a sòcol inferior de les portes.

17,85000 €
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Altres conceptes 7,96000 €

P-38 P44C-DPZS m2 Subministrament i instal·lació de planxa perforada, d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, amb
fortars R14 separtats 20 perforació 44% de 1500x3000 mm per a formació de panells de
tancament fixada mecànicament als perfils en L amb cargols rosca xapa.

34,63 €

B44Z-0LZ6 m2 Planxa perforada, d'acer galvanitzat, d'1mm de gruix, amb fortars R14 separtats 20
perforació 44%  de 1500x3000 mm per a formació de panells

26,25000 €

Altres conceptes 8,38000 €

P-39 P4E4-Z66W m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de
ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.

57,76 €

Altres conceptes 57,76000 €

P-40 P4S3-6RZZ m Subministrament i instal·lació de cable d'acer galvanitzat de 6mm, vertical i horitzontal, inclòs
part proporcional de tensors

2,02 €

B0B7-10ZZ m Cable d'acer galvanitzat de 6mm, vertical i horitzontal, inclòs part proporcional de tensors 1,34640 €
Altres conceptes 0,67360 €

P-41 P6AC-D7ZZ m2 Subministrament i instal·lació de reixa de malla metàl·lica electrosoldada d'acer galvanitzat
D4mm de 50x50mm, acabat color vermell. amb puntes estàndard, fixada al marc de perfil en
L, inclòs part proporcional de mitjans d'elevació.

14,71 €

B6AX-0KZZ m2 Reixa de malla metàl·lica electrosoldada d'acer galvanitzat D4mm de 50x50mm, acabat
color vermell. amb puntes estàndard

10,20000 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-42 P89J-H8ZZ m2 Pintat de perfils i xapes d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb 2
d'acabat, de color segons DT i DF

4,58 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 2,03760 €
Altres conceptes 2,54240 €

P-43 P924-DX70 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

7,60 €

B036-21CG t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 2,95152 €
Altres conceptes 4,64848 €

P-44 P9G0-11PZ m2 Increment per a garantir la planeïtat del paviment de formigó. 3,10 €
Altres conceptes 3,10000 €

P-45 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm de font per a exterior >= 4 cm

9,35 €

Altres conceptes 9,35000 €

P-46 P9GC-12GZ m2 Paviment de formigó de 12 cm de gruix, amb formigó HM-20 /F/10 amb una quantitat de
ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge i remolinat mecànic acabat polit.

16,83 €

B069-I5IA m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/10 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm

12,26105 €

Altres conceptes 4,56895 €

P-47 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina
manual

1,33 €
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B086-06VE kg Producte filmogen per a formigó 0,72720 €
Altres conceptes 0,60280 €

P-48 P9K5-HZZZ m Pintant de línies amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color segons DT,
aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a
pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja prèvia i
premarcatge inclosos

5,29 €

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 1,13400 €
Altres conceptes 4,15600 €

P-49 PAD0-H8RZ u Increment per a execució de porta de dues fulles de 1,5m cadascuna, per a un buit de pas de
3m, integrada i d'acord amb el tancament adjacent, amb pany i mecanismes, totalment
col·locada, tot segons DT i indicacions de la DF.

732,71 €

BAD0-HZZD u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de pas d'acord amb el tancament a on es
troba, amb pany i mecanismes, tot segons DT i indicacions de la DF.

560,00000 €

Altres conceptes 172,71000 €

P-50 PAD0-H8ZZ u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de pas, integrada i d'acord amb el
tancament adjacent, amb pany i mecanismes, totalment col·locada, tot segons DT i
indicacions de la DF.

358,32 €

BAD0-HZZD u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de pas d'acord amb el tancament a on es
troba, amb pany i mecanismes, tot segons DT i indicacions de la DF.

280,00000 €

Altres conceptes 78,32000 €

P-51 PD5C-VL7B m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de
100 mm de gruix

117,98 €

BD5D-VKGN m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal

84,45150 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

8,53833 €

Altres conceptes 24,99017 €

P-52 PD5C-VLZZ u Mòdul de desguàs per a canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

150,11 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

11,00300 €

BD5D-ZZ00 u Mòdul de desguàs per a canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada classe B125 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

120,00000 €

Altres conceptes 19,10700 €

P-53 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

44,15 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

13,65780 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 6,80003 €
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Altres conceptes 23,69217 €

P-54 PD731-IQR m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

27,44 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,90186 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

5,53860 €

Altres conceptes 17,99954 €

P-55 PD731-IQR m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

22,89 €

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

3,91680 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,64174 €
Altres conceptes 15,33146 €

P-56 PD731-IQW u Connexió a clavegueram existent, inclòs enderroc i reposició del paviment del carrer. 315,71 €
B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,

consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
54,42500 €

B9F3-0HQ9 m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior,
per a paviment

50,62000 €

Altres conceptes 210,66500 €

P-57 PD731-IQZZ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

84,30 €

BD7F-1OJ3 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular
>= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

32,51760 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 16,84700 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 6,80003 €

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,53000 €
Altres conceptes 25,60537 €

P-58 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

7,56 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,16050 €
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BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,35350 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,19380 €
Altres conceptes 3,85220 €

P-59 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,73 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,42840 €

Altres conceptes 0,30160 €

P-60 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

65,39 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,21526 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

42,89000 €

Altres conceptes 22,28474 €

P-61 PDK1-DXA8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 300x300 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

44,13 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,14127 €

BDK5-1KH4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 300x300 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124

22,71000 €

Altres conceptes 21,27873 €

P-62 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

166,73 €

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124

133,70000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,35653 €

Altres conceptes 32,67347 €

P-63 PDK2-VLZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
no estructural HNE-20 de 150 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

233,12 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

4,84383 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00980 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,39658 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

28,42000 €

Altres conceptes 198,44979 €

P-64 PDK4-AJSE u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm i fondària de 33 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

72,42 €

BDK2-1KNF u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm i fondària de 33 cm, per a
instal·lacions de serveis

13,27000 €
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B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,90737 €
Altres conceptes 58,24263 €

P-65 PDK4-LP57 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

83,80 €

BDK2-1KNI u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a
instal·lacions de serveis

15,81000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

3,72267 €

Altres conceptes 64,26733 €

P-66 PDK6-VAO u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de
diàmetre 30 mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat
R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica,
per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de
planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm
amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

194,10 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,23032 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00858 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,69664 €

BDK4-VA4H u Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular
de 82x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

33,91000 €

BD1A-1NDX m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

7,69000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

10,09351 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

22,28108 €

Altres conceptes 117,18987 €

P-67 PFB3-1405O m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

12,51 €

BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

3,55980 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,78284 €
Altres conceptes 6,16736 €

P-68 PG17-3AZZ u Subministrament i muntatge de subquadre amb rellotge astronòmic, segons indicacions del la
DF i el REP d'enllumenat, completament muntat i connectat.

295,76 €

BG17-0FELZ u Subquadre amb rellotge astronòmic, segons indicacions del la DF i el REP d'enllumenat. 210,00000 €
Altres conceptes 85,76000 €

P-69 PG33-E4Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

8,69 €

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

7,58880 €
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Altres conceptes 1,10120 €

P-70 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

20,04 €

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

16,78920 €

Altres conceptes 3,25080 €

P-71 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 11,31 €
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,46000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,25380 €
Altres conceptes 7,59620 €

P-72 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

46,63 €

BGYD-0B2Y u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i
salut

6,10000 €

BGD5-06SV u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 μm, per a seguretat i salut

25,17000 €

Altres conceptes 15,36000 €

P-73 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

89,33 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 6,10000 €

BGD2-06US u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

69,46000 €

Altres conceptes 13,77000 €

P-74 PHQE-C0ZZ u Subministrament i instal·lació de projector LUNA de Roura o equivalent, per a exterior amb
leds, de 18.9W, 38.5W i 79.8W de potència, col·locat i connectat.

696,70 €

BHQ6-2YZZ u Projector LUNA o equivalent 620,00000 €
Altres conceptes 76,70000 €

P-75 PN40-BZZ u Clau de pas, muntada en pericó de canalització soterrada 57,51 €
BN40-2MTX u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems

ranurats, de 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

43,30000 €

Altres conceptes 14,21000 €

P-76 PQ12-H7U6 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb
fixacions mecàniques

525,72 €

BQ11-H5AT u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

471,37000 €

Altres conceptes 54,35000 €

P-77 PQ12-H7UZ u Subministrament i instal·lació del cartell identificatiu i d'ús de les instal·lacions. 479,11 €
BQ11-HZZZ u Cartell identificatiu i d'ús de les instal·lacions. 450,00000 €

Altres conceptes 29,11000 €
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P-78 PQ12-H7WZ u Subministrament i instal·lació de porteria de fútbol sala amb cistella de bàsquet (pack de 2u),
de color negre o segons DF, per a exteriors, antivandàlica. de Softee equipment o equivalent.

3.682,50 €

BQ11-HERR u Porteria de fútbol amb sistella de bàsquet, de color segons DF, per a exteriors, antivandàlica. 3.200,00000 €
Altres conceptes 482,50000 €

P-79 PQ12-H7ZZ u Subministrament i instal·lació de taula de ping-pong de 2750x1530 per a exteriors, amb
xarxa, de NOVATILU o equivalent, fixada al paviment.

1.542,43 €

BQ11-HEZZ u Taula de ping-pong de 2750x1530 per a exteriors, amb xarxa, de NOVATILU o equivalent. 1.386,00000 €
Altres conceptes 156,43000 €

P-80 PQ30-HA6U u Font per a exterior clàssica de fosa amb acabat protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, broc de llautó amb polsador temporitzat i reixa de desguàs, recolzada

740,15 €

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

36,90000 €

BQ30-H5ZQ u Font per a exterior clàssica de fosa amb acabat protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, broc de llautó amb polsador temporitzat i reixa de desguàs

504,06000 €

Altres conceptes 199,19000 €

P-81 PQS6-10OZ m2 Subministrament i instal·lació de xarxa de protecció de pista esportiva de fil trenat de
40x40mm de polipropilè d'alta densitat, amb fil de 3mm i sense nus, amb tractament UV,
inclòs p.p. d'anella per a fixació del tensor de subjecció de la malla, completament muntada i
tensada, inclosos mitjans d'elevació.

8,90 €

B151L-0MZZ m2 Xarxa de protecció de pista esportiva de fil trenat de 40x40mm de polipropilè d'alta densitat,
amb fil de 3mm i sense nus, amb tractament UV, inclòs p.p. d'anella per a fixació del tensor
de subjecció de la malla.

6,00000 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-82 PQUF-7B1Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF5' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de 2.360mmx2.360mmx2.675mm, amb
perfileria de color vermell, per a ús com a magatzem, inclòs transport, descàrrega, muntatge i
connexions de instal·lacions.

4.220,67 €

BQU9-171Z u Mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF5' de la casa MÓDULOS PREFABRICADOS o
equivalent, de 2.360mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell, per a ús com a
magatzem, inclòs transport.

3.519,50000 €

Altres conceptes 701,17000 €

P-83 PQUF-7B2Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO MD-VS-242' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de 5.960mmx2.360mmx2.675mm, amb
perfileria de color vermell, de serveis sanitaris amb equipament segons plànols, inclòs
transport, descàrrega, muntatge i connexions de instal·lacions.

9.115,28 €

BQU9-172Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO MD-VS-242' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de 5.960mmx2.360mmx2.675mm, amb
perfileria de color vermell, de serveis sanitaris amb equipament segons plànols, inclòs
transport.

7.750,00000 €

Altres conceptes 1.365,28000 €

P-84 PQUF-7BZZ u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF9' de la casa
MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de 3.960mmx2.360mmx2.675mm, amb
perfileria de color vermell, per a ús com a magatzem, inclòs transport, descàrrega, muntatge i
connexions de instal·lacions.

5.118,42 €

BQU9-17ZZ u Mòdul prefabricat 'MÓDULO model OF9' de la casa MÓDULOS PREFABRICADOS o
equivalent, de 3.960mmx2.360mmx2.675mm per a ús com a magatzem, inclòs transport.

4.374,50000 €

Altres conceptes 743,92000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 01 Operacions prèvies i moviment de terres

1 F21110ZZ m3 Enderroc de construcció / cobert / pèrgoles, de 4 m d'alçària com a
màxim, sense enderroc de fonaments ni solera, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

7,45 271,500 2.022,68

2 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor (P - 29)

7,98 580,000 4.628,40

3 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port
petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 23)

126,11 5,000 630,55

4 F21110QZ u Càrrega i trasllat de caravana. (P - 1) 237,98 1,000 237,98
5 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i

enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

5,07 40,000 202,80

6 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió (P - 19)

3,37 25,500 85,94

7 P214P-1171P m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 18)

80,69 4,250 342,93

8 P214S-73ZZ m Enderroc de tanca, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

4,10 10,000 41,00

9 P214S-73QQ u Retirada de porta d'accés, enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. (P - 21)

78,59 1,000 78,59

10 P2146-DJ47 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics (P - 16)

6,32 170,000 1.074,40

11 P2146-DJZZ m2 Demolició de paviment de rajoles col·locades sobre base de formigó
de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins
a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics (P - 17)

6,58 240,000 1.579,20

12 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 24)

5,13 144,000 738,72

13 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

2,25 585,000 1.316,25

TOTAL Capítol 01.01 12.979,44

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 02 Paviments

1 P924-DX70 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 43)

7,60 585,000 4.446,00

2 P9GC-12GZZ m2 Paviment de formigó de 12 cm de gruix, amb formigó HM-20 /F/10
amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.5, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge i remolinat mecànic
acabat polit. (P - 46)

16,83 585,000 9.845,55

3 P9G0-11PZZ m2 Increment per a garantir la planeïtat del paviment de formigó. (P - 44) 3,10 585,000 1.813,50
4 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt

de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 4 cm (P - 45)
9,35 154,400 1.443,64

5 P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 kg/m2,
escampat amb màquina manual (P - 47)

1,33 585,000 778,05

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 18.326,74

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 03 Estructura i tancaments

Subcapítol 00 Fonaments

1 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible
i amb les terres deixades a la vora (P - 25)

10,98 11,076 121,61

2 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i
temps d'espera per a la càrrega a mà (P - 30)

22,66 13,291 301,17

3 P3Z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/P/10, abocat des
de camió (P - 33)

18,56 15,360 285,08

4 P312-I7JI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B /
20 / amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, abocat des de camió (P - 32)

150,98 11,076 1.672,25

5 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)

2,02 618,798 1.249,97

TOTAL Subcapítol 01.03.00 3.630,08

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 03 Estructura i tancaments

Subcapítol 01 Tancaments i proteccions

1 P4E4-Z66W m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment. (P - 39)

57,76 23,400 1.351,58

2 P442-AUZZ u Mitjans d'elevació per a muntatge de l'estructura, inclòs transport i
retirada de l'obra. (P - 34)

1.754,97 1,000 1.754,97

3 PQS6-10OZZ m2 Subministrament i instal·lació de xarxa de protecció de pista esportiva
de fil trenat de 40x40mm de polipropilè d'alta densitat, amb fil de 3mm
i sense nus, amb tractament UV, inclòs p.p. d'anella per a fixació del
tensor de subjecció de la malla, completament muntada i tensada,
inclosos mitjans d'elevació. (P - 81)

8,90 883,000 7.858,70

4 P44C-DP2F kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 35)

2,96 2.962,049 8.767,67

5 P44C-DP2S kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 36)

2,98 972,530 2.898,14

6 P4S3-6RZZ m Subministrament i instal·lació de cable d'acer galvanitzat de 6mm,
vertical i horitzontal, inclòs part proporcional de tensors (P - 40)

2,02 617,000 1.246,34

EUR
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7 P89J-H8ZZ m2 Pintat de perfils i xapes d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb 2 d'acabat, de color segons DT i DF (P - 42)

4,58 2.308,728 10.573,97

8 P6AC-D7ZZ m2 Subministrament i instal·lació de reixa de malla metàl·lica
electrosoldada d'acer galvanitzat D4mm de 50x50mm, acabat color
vermell. amb puntes estàndard, fixada al marc de perfil en L, inclòs
part proporcional de mitjans d'elevació. (P - 41)

14,71 214,000 3.147,94

9 PAD0-H8ZZ u Increment per a execució de porta de 1,5m de buit de pas, integrada i
d'acord amb el tancament adjacent, amb pany i mecanismes,
totalment col·locada, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 50)

358,32 2,000 716,64

10 PAD0-H8RZ u Increment per a execució de porta de dues fulles de 1,5m cadascuna,
per a un buit de pas de 3m, integrada i d'acord amb el tancament
adjacent, amb pany i mecanismes, totalment col·locada, tot segons DT
i indicacions de la DF. (P - 49)

732,71 1,000 732,71

11 P44C-DPZS m2 Subministrament i instal·lació de planxa perforada, d'acer galvanitzat,
d'1mm de gruix, amb fortars R14 separtats 20 perforació 44% de
1500x3000 mm per a formació de panells de tancament fixada
mecànicament als perfils en L amb cargols rosca xapa. (P - 38)

34,63 35,000 1.212,05

12 P44C-DPZR m2 Subministrament i instal·lació de planxa d'acer galvanitzat, d'1mm de
gruix, per a formació de panells de tancament fixada mecànicament
als perfils en L amb cargols rosca xapa, com a sòcol inferior de les
portes. (P - 37)

25,81 4,000 103,24

TOTAL Subcapítol 01.03.01 40.363,95

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 04 Equipament

Subcapítol 01 Mòduls

1 PQUF-7BZZ u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO model
OF9' de la casa MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de
3.960mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell, per a
ús com a magatzem, inclòs transport, descàrrega, muntatge i
connexions de instal·lacions. (P - 84)

5.118,42 1,000 5.118,42

2 PQUF-7B1Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO model
OF5' de la casa MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent, de
2.360mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell, per a
ús com a magatzem, inclòs transport, descàrrega, muntatge i
connexions de instal·lacions. (P - 82)

4.220,67 1,000 4.220,67

3 PQUF-7B2Z u Subministrament i instal·lació de mòdul prefabricat 'MÓDULO
MD-VS-242' de la casa MÓDULOS PREFABRICADOS o equivalent,
de 5.960mmx2.360mmx2.675mm, amb perfileria de color vermell, de
serveis sanitaris amb equipament segons plànols, inclòs transport,
descàrrega, muntatge i connexions de instal·lacions. (P - 83)

9.115,28 2,000 18.230,56

TOTAL Subcapítol 01.04.01 27.569,65

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 04 Equipament

Subcapítol 02 Mobiliari

1 PQ12-H7U6 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 76)

525,72 5,000 2.628,60

2 FQ21YC70 u Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 10)

127,42 2,000 254,84

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.04.02 2.883,44

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 04 Equipament

Subcapítol 03 Equipament esportiu

1 PQ12-H7ZZ u Subministrament i instal·lació de taula de ping-pong de 2750x1530 per
a exteriors, amb xarxa, de NOVATILU o equivalent, fixada al paviment.
(P - 79)

1.542,43 1,000 1.542,43

2 PQ12-H7WZ u Subministrament i instal·lació de porteria de fútbol sala amb cistella de
bàsquet (pack de 2u), de color negre o segons DF, per a exteriors,
antivandàlica. de Softee equipment o equivalent. (P - 78)

3.682,50 1,000 3.682,50

3 P9K5-HZZZ m Pintant de línies amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua,
de color segons DT, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la
2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja prèvia i premarcatge
inclosos (P - 48)

5,29 299,000 1.581,71

TOTAL Subcapítol 01.04.03 6.806,64

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 05 Instal·lacions

Subcapítol 01 Enllumenat

1 FZX0GE2L u Redacció de la memòria de legalització de l'enllumenat públic (P - 11) 319,31 1,000 319,31
2 FZX0QMFX u Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent (P - 13) 237,26 1,000 237,26
3 FHM3CCEX u Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació

del centre de comandament al Sistema Centralitzat (P - 7)
102,18 1,000 102,18

4 FGZ1400A u Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del
mateix (P - 6)

11,18 6,000 67,08

5 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 73)

89,33 4,000 357,32

6 PHQE-C0ZZ u Subministrament i instal·lació de projector LUNA de Roura o
equivalent, per a exterior amb leds, de 18.9W, 38.5W i 79.8W de
potència, col·locat i connectat. (P - 74)

696,70 6,000 4.180,20

7 PG17-3AZZ u Subministrament i muntatge de subquadre amb rellotge astronòmic,
segons indicacions del la DF i el REP d'enllumenat, completament
muntat i connectat. (P - 68)

295,76 1,000 295,76

8 PG33-E4Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 69)

8,69 96,000 834,24

TOTAL Subcapítol 01.05.01 6.393,35

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 05 Instal·lacions

Subcapítol 02 Aigua potable

1 FJMZUZ20 u Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h, inclòs els
drets de la companyia, el comptador volumètric , el ramal, connexions,
permisos i accessoris (P - 8)

1.713,43 1,000 1.713,43

EUR
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2 PDK6-VAOM u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a
escomesa de diàmetre 30 mm (tub PE DN40), de 80x40x40 cm de
mides interiors amb paret de maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de
pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de
diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a
pericó de serveis, bastiment rectangular de 82x48x3,5 cm amb tapa
antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (P - 66)

194,10 1,000 194,10

3 PQ30-HA6U u Font per a exterior clàssica de fosa amb acabat protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, broc de llautó amb polsador temporitzat i
reixa de desguàs, recolzada (P - 80)

740,15 1,000 740,15

4 PDK4-AJSE u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm i fondària de 33
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 64)

72,42 3,000 217,26

5 PDK1-DXA8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 61)

44,13 3,000 132,39

6 PN40-BZZ u Clau de pas, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 75) 57,51 3,000 172,53
7 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny

compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible
i amb les terres deixades a la vora (P - 25)

10,98 9,600 105,41

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 59)

0,73 40,000 29,20

9 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb
canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part
superior de la canonada (P - 28)

51,45 3,200 164,64

10 PFB3-1405O m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub (P - 67)

12,51 40,000 500,40

11 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 27)

25,63 6,400 164,03

12 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i
temps d'espera per a la càrrega a mà (P - 30)

22,66 4,200 95,17

TOTAL Subcapítol 01.05.02 4.228,71

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 05 Instal·lacions

Subcapítol 03 Sanejament i drenatge

1 PD5C-VL7B m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix (P - 51)

117,98 26,000 3.067,48

2 PD5C-VLZZ u Mòdul de desguàs per a canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i
de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil
nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 52)

150,11 2,000 300,22

3 PDK4-LP57 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de

83,80 2,000 167,60

EUR
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15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
65)

4 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 60)

65,39 2,000 130,78

5 PDK2-VLZZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó no
estructural HNE-20 de 150 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 63)

233,12 3,000 699,36

6 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 62)

166,73 3,000 500,19

7 PD731-IQRO m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 55)

22,89 6,000 137,34

8 PD731-IQRN m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 54)

27,44 6,000 164,64

9 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 53)

44,15 28,000 1.236,20

10 PD731-IQZZ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 57)

84,30 6,000 505,80

11 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible
i amb les terres deixades a la vora (P - 25)

10,98 35,352 388,16

12 P2255-DPGH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 27)

25,63 13,920 356,77

13 FD9FY727 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 315 mm,
amb 10 cm de formigó HNE-20/P/20 (P - 5)

13,96 34,000 474,64

14 P243-DTZZ m3 Càrrega i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper de gasoil i
temps d'espera per a la càrrega a mà (P - 30)

22,66 25,718 582,77

15 PD731-IQWZ u Connexió a clavegueram existent, inclòs enderroc i reposició del
paviment del carrer. (P - 56)

315,71 1,000 315,71

TOTAL Subcapítol 01.05.03 9.027,66

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

PRESSUPOST Pàg.: 7

Capítol 05 Instal·lacions

Subcapítol 04 Xarxa de terra estructura

1 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 71)

11,31 85,000 961,35

2 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)

46,63 5,000 233,15

TOTAL Subcapítol 01.05.04 1.194,50

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 05 Instal·lacions

Subcapítol 05 Instal·lació elèctrica

1 FJMZUZ2Z u Nova escomesa elèctrica, inclòs nínxol a façana, CPM, armari tipus de
companyia encastat... tot segons Companyia completament acabat. (P
- 9)

4.200,00 1,000 4.200,00

2 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible
i amb les terres deixades a la vora (P - 25)

10,98 9,600 105,41

3 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 59)

0,73 40,000 29,20

4 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (P -
58)

7,56 40,000 302,40

5 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 71)

11,31 42,000 475,02

6 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub (P - 70)

20,04 44,000 881,76

7 FZX0GEL u Legalització de la xarxa elèctrica (P - 12) 638,61 1,000 638,61
8 PDK4-AJSE u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 30x30 cm i fondària de 33

cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 64)

72,42 2,000 144,84

9 PDK1-DXA8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 61)

44,13 2,000 88,26

TOTAL Subcapítol 01.05.05 6.865,50

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 06 Gestió de residus

1 F2R3Y054 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 3)

40,53 216,009 8.754,84

2 F2R5Y054 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

52,27 141,895 7.416,85

EUR

Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

PRESSUPOST Pàg.: 8

TOTAL Capítol 01.06 16.171,69

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 07 Varis

Subcapítol 01 Seguretat i Salut

1 XPA9F1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Subcapítol 01.07.01 3.000,00

Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5

Capítol 07 Varis

Subcapítol 02 Altres

1 XPA0REPS pa Partida alçada a justificar per a l'adequació a l'entorn per la presència
de serveis existents en les feines d'excavacions, inclosos els canvis
d'alineació, repicats i mitjans auxiliars necessaris (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

2 XPA0MITG pa Partida alçada a justificar per a l'adequació de les mitgeres
perimetrals. (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

3 PQ12-H7UZ u Subministrament i instal·lació del cartell identificatiu i d'ús de les
instal·lacions. (P - 77)

479,11 1,000 479,11

4 HB2C2Z00 u Neteja i condicionament final de les obres, segons indicacions de la
DF. (P - 14)

1.016,87 1,000 1.016,87

5 P1A2-ALZZ dia Control i seguiment arqueològic dels rebaixos/moviments de terres
previstos al subsòl segons el projecte, inclòs redacció de la memòria
científica associada. (P - 15)

554,79 15,000 8.321,85

6 XPA0ARQ pa Partida alçada a justificar per a treballs de documentació i excavació
de restes arqueològiques localitzades durant els treballs de control i
seguiment (P - 0)

32.640,00 1,000 32.640,00

TOTAL Subcapítol 01.07.02 49.457,83

EUR



Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.03.00  Fonaments 3.630,08
Subcapítol 01.03.01  Tancaments i proteccions 40.363,95
Capítol 01.03  Estructura i tancaments 43.994,03
Subcapítol 01.04.01  Mòduls 27.569,65
Subcapítol 01.04.02  Mobiliari 2.883,44
Subcapítol 01.04.03  Equipament esportiu 6.806,64
Capítol 01.04  Equipament 37.259,73
Subcapítol 01.05.01  Enllumenat 6.393,35
Subcapítol 01.05.02  Aigua potable 4.228,71
Subcapítol 01.05.03  Sanejament i drenatge 9.027,66
Subcapítol 01.05.04  Xarxa de terra estructura 1.194,50
Subcapítol 01.05.05  Instal·lació elèctrica 6.865,50
Capítol 01.05  Instal·lacions 27.709,72
Subcapítol 01.07.01  Seguretat i Salut 3.000,00
Subcapítol 01.07.02  Altres 49.457,83
Capítol 01.07  Varis 52.457,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

161.421,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Operacions prèvies i moviment de terres 12.979,44
Capítol 01.02  Paviments 18.326,74
Capítol 01.03  Estructura i tancaments 43.994,03
Capítol 01.04  Equipament 37.259,73
Capítol 01.05  Instal·lacions 27.709,72
Capítol 01.06  Gestió de residus 16.171,69
Capítol 01.07  Varis 52.457,83
Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5 208.899,18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

208.899,18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PISTA A SANT BARTOMEU, 5 208.899,18

208.899,18

euros



Memòria valorada de la remodelació temporal per a ús esportiu a l'aire lliure del solar ubicat a Sant Bartomeu 5. 
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella. 
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Remodelació temporal per a ús esportiu a l´aire lliure a Sant Bartomeu núm.5
Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 208.899,18

6 % Benefici industrial SOBRE 208.899,18.......................................................................... 12.533,95

13 % Despeses Generals SOBRE 208.899,18.................................................................... 27.156,89

Subtotal 248.590,02

21 % IVA SOBRE 248.590,02............................................................................................... 52.203,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 300.793,92

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS  MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS )

Barcelona, setembre de 2025

Els redactors,

Amanda Pérez Gómez             Sonia Martín Rodríguez
Eng.Tèc.Obres Públiques        Eng.Camins, Canals i Ports
col.núm 12764                  col.núm.19919

Usuario
Amanda

Usuario
Sònia
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