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1. PRELIMINAR 

Les presents Prescripcions Tècniques, tenen la finalitat la contractació d’un equip tècnic extern per a la 
redacció del projecte executiu de pavimentació d’un tram habitat de la carretera de les Aigües comprés 
entre el carrer Carroç i el torrent de Can Canut, que es correspon amb els números 109 i 143. La finalitat és 
aconseguir un ferm que eviti la pols i sigui resistent al pas de vehicles que habitualment circulen per 
aquest tram. 

En el present Ple es descriuen els treballs a desenvolupar i s’enumeren les matèries que han d'ésser 
objecte del projecte, es defineixen les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de 
base per a la realització dels treballs encarregats, i es concreta la redacció i presentació dels diferents 
documents que han de constituir el document tècnic necessari perquè, puguin ésser acceptats i rebuts per 
l’Oficina de Collserola del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i aprovats d’acord amb el Protocol de 
tramitació de projectes de l’Ajuntament de Barcelona.  

Aquest Plec té caràcter contractual i serà d’obligat compliment per part de l’adjudicatari. 

2. ANTECEDENTS 

La carretera de les Aigües 

La carretera de les Aigües és un camí de passeig que discorre pel vessant est de la muntanya de Collserola 
que mira cap a la ciutat de Barcelona. Actualment és una de les zones d’esbarjo i esport més utilitzats pels 
ciutadans de Barcelona.  

És un camí que està dividit en dos ramals no connectats: el primer discorre aproximadament a la cota 
+280, va des de St. Pere Màrtir, a Esplugues de Llobregat, fins el Pla dels Maduixers, al peu del Tibidabo; i 
el segon amb una altimetria més variada  (entre la cota +230 i la +390) que va des de la ctra. de 
l’Arrabassada al Districte d’Horta-Guinardó, fins a Torre Baró al Districte de Nou Barris. 

 

1 Fotoplà de situació de la crta de les Aigües dins del districte de Sarrià – Sant Gervasi 

La part que discorre dins del Districte de Sarrià–Sant Gervasi té tres segments diferenciats: un de central 
obert a la circulació rodada i uns altres dos on només es permet l’accés a vianants i serveis. Els dos 
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segments de vianants estan delimitats i acotats pel cadenat del Parc de Collserola, mentre que el central 
està obert i té senyals que limiten l’accés a veïns i serveis. 

 

 SEGMENT VIANANTS SUD 1.021 m Paviment tou 

 SEGMENT RODAT CENTRAL 2.227m Trams paviment tou + trams amb 
asfalt  

 SEGMENT VIANANTS NORD 2.489 m Paviment tou 

 TOTAL 5.737  

 

 

2. Fotoplà amb els tres segments del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Segment rodat central: problemes de pols i de seguretat en la circulació 

La part del vessant de la muntanya per sota del barri de Vallvidrera és on es concentra el major nombre 
d’habitatges. És la part compresa entre la carretera de Sarrià a Vallvidrera i el barri de la Font del Mont 
amb el nucli d’habitatges del camí de la Gírgola i del camí de Carlet a l’inici, l’accés i els habitatges del 
carrer de Carroç, algunes cases disperses abans d’arribar a la Drecera de Vallvidrera, els habitatges del 
camí Boscà i finalment tot el barri de la Font del Mont. L’únic accés a aquests habitatges és des de la 
carretera de les Aigües 

La problemàtica de circulació, pols i convivència es genera en aquest segment central.  

A més a més, s’ha de tenir en compte la utilització com a “by-pass” d’aquest tram de la carretera de les 
Aigües per accedir a la Ronda de Dalt: baixar pel carrer de Carroç o carrer del Bosc, carrer de Montclar, 
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camí Vallvidrera, carrer de Sant Pere Claver, carrer de Martorell i Peña, carrer d’Anglí i Ronda. I així evitar 
les cues que habitualment es formen a la carretera de Sarrià a Vallvidrera a l’alçada del barri de Peu del 
Funicular. 

En concret es tracta de més de 100 parcel·les repartides aproximadament de la següent manera: 

Camí de Carlet 7 parcel·les 

Camí de la Gírgola 10 parcel·les 

Amb front a la carretera de les Aigües 25 parcel·les 

Camí Boscà 6 parcel·les 

Barri de la Font del Mont 56 parcel·les 

TOTAL 104 parcel·les 

De les 25 parcel·les que donen front a la carretera de les Aigües només 7 tenen la qualificació de zona 
edificable, la resta estan en sòl forestal. 

Si excloem la passera i el tram asfaltat de l’altre costat i el de davant de la Font del Mont, en aquest 
segment central es poden distingir tres trams:  

 TRAM 1: tram rodat sense habitatges. Va des de la trobada amb la carretera de Sarrià a 
Vallvidrera fins al número 109 de la carretera de les Aigües. El paviment d’aquest tram és de terra 
amb la part d’accés des de la carretera estabilitzada amb ciment portland l’any 2020. Longitud: 
327 m. amb una amplada variable d’aproximadament 5m. 

 TRAM 2: tram rodat on hi ha habitatges que hi fan front. Va des del número 109 fins al 143. El 
paviment d’aquest tram és de terra compactada, la part de l’encreuament amb el carrer de 
Carroç és de paviment de terra estabilitzada en calç l’any 2024. Longitud: 556 m. amb trams 
amples de fins a 7 m. 

 TRAM 3: tram rodat sense habitatges entre el final del tram anterior i la trobada amb el camí 
Boscà. El paviment d’aquest tram és de terra compactada. En aquest tram hi ha el baixador “Ctr. 
De les Aigües” del Funicular de Vallvidrera, la carretera passa per sobre les vies del funicular. 
Longitud: 627 m amb una amplada variable d’aproximadament 6 m. 

La distància d’aquests tres trams és de 1.510 m. L’amplada és variable i està a l’entorn dels 5 m. El tram 
que genera més problemes de pols i circulació és el tram 2, on hi ha habitatges, té 556 m. amb una 
amplada que pot arribar als 7 m. Comptant una amplada mitjana de 7,2 m. podem considerar que la 
superfície d’aquest tram és de 3.991 m2. 
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3. Retall del PIU, qualificacions del tram central rodat 

Problemàtica i demanda dels veïns 

Les inclemències del temps fan que els camins de terra es desgastin per arrossegament del material, la 
creació de roderes i petits bassals, formació de pols, fang, etc. que obliguen a fer un manteniment 
periòdic. Els problemes de desgast i erosió en aquesta part de la carretera de les Aigües es veuen 
incrementats per la circulació rodada. El gran nombre de vehicles que fan ús d’aquest tram central, a més 
de la circulació de vehicles pesats, que molt cops superen el pes màxim admès, fan que, independentment 
de la meteorologia, s’hagi de preveure com a mínim dues reparacions cada any d’aquest tram. 

La repetició de les carregues i l’acumulació dels seus efectes sobre el ferm produeixen la fatiga del terreny. 
Les sol·licitacions tangencials provocats pel moviment de les rodes dels vehicles augmenten l’erosió en 
les zones de gir i en pendent.  
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4. Circulació de vehicles davant del núm. 143 de la carretera de les Aigües. 

Els veïns i les veïnes residents al tram 2 han manifestat reiteradament la seva preocupació en relació amb 
la quantitat de pols generada i la velocitat a la qual circulen els vehicles en aquest àmbit. En aquest sentit, 
han traslladat a l’Ajuntament la demanda veïnal de repavimentar el tram mitjançant una solució 
alternativa, que permeti donar resposta a les problemàtiques existents i millorar el comportament del 
ferm davant la generació de pols.  

L’any 2023 es va dur a terme la preparació de la cruïlla entre la carretera de les Aigües i el carrer de Carroç, 
mitjançant una estabilització del paviment in situ, consistent en la barreja de la terra del lloc amb calç. 
Aquesta actuació, a més de corregir els processos d’erosió provocats pel gir del vehicles, tenia com a 
objectiu avaluar el comportament del nou ferm pel que fa a la generació de pols. Després d’un període 
d’un any i mig, es pot afirmar que l’estabilització ha comportat una millorat de la resistència i duresa del 
ferm. Tanmateix, no s’ha observat una reducció significativa de la quantitat de pols, almenys en termes 
apreciables respecte a la situació anterior. 

La longitud d’aquest tram és de 556 m. i una superfície de 3.991 m2 segons documentació gràfica. 
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Fotografies de l’estat del tram 2 després de les pluges del març de 2025 
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL NOU FERM 

Tenint en compte la gamma de productes i solucions per a paviments urbans disponibles actualment al 
mercat, considerem que la solució que millor s’adapta a les necessitats de la zona és un paviment de 
terra natural estabilitzada i de molt alta resistència a l’erosió, del tipus SAULÓ SÒLID o equivalent. 

En entorns tan sensibles, com els barris de muntanya del Districte de Sarria-Sant Gervasi, situats dins 
dels límits del Parc Natural de Collserola o en terrenys que formen part del seu àmbit funcional, aquesta 
tècnica ha demostrat ser especialment adequada. Permet assolir objectius fonamentals com la 
preservació del sol, la integració paisatgística de l’actuació i l’ús de tècniques de baix impacte 
ambiental, garantint alhora un ferm capaç d’evitar la pols i resistir el pas de vehicles que habitualment 
transiten per aquest tram. 

Es tracta d’un paviment natural de terra estabilitzada amb lligams ecològics, amb una elevada 
resistència a la compressió i a l’erosió. La base del paviment és l’àrid tipus sauló, amb una corba 
granulomètrica lleugerament modificada a planta, combinat amb additius i lligams, amb una humitat, 
una maquinària i un procés d’elaboració i estesa específiques que garanteixen la correcta estabilització.  
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El fet de ser un paviment natural de terra redueix significativament l’impacte visual i ambiental sobre 
l’entorn, alhora que assegura les prestacions tècniques necessàries per al seu ús per part dels visitants 
al Parc com per al trànsit rodat lligat als nuclis habitats al quals dona servei. A més, ofereix un correcte 
envelliment i requereix un manteniment mínim, sent molt més estable i durador que els ferms de terra 
compactada convencionals. Es tracta d’un “paviment viu” principalment per estar compost per 
materials naturals; això vol dir que durant el seu envelliment el seu aspecte i textura varien amb el 
temps. 

Aquest paviment evita la formació de fang, de xaragalls i forats, impedeix el creixement de nova 
vegetació, elimina la pols i minimitza el risc de lliscaments ja que aconsegueix una resistència a l’abrasió 
en superfície <25 segons UNE-EN 1339 i garanteix la planimetria durant anys. 

A diferència dels paviments de formigó, asfalt o prefabricats de formigó, els paviments de terra no 
retenen la calor solar, fet que evita l’efecte “illa de calor”. Són paviments permeables, afavoreixen la 
infiltració de l’aigua i retenen la humitat ambiental. A més d’una millor integració paisatgística, 
representen una alternativa més sostenible que els paviments basats en derivats del petroli, amb un 
impacte ambiental menor. 

Aquest tipus de paviment estabilitzat amb terra ja ha estat aplicat amb èxit anterioritat al Parc de 
Collserola tant per la part de Barcelona com altres municipis limítrofs, i al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa en l’execució de l’obra de millora dels accessos dels volcans Croscat i Santa 
Margarida. Cal assenyalar que l’any 2012 l’Oficina de Collserola ja va pavimentar la pujada de Mas 
Fortuny, al barri de Mas Guimbau can Castellví, amb el procediment de “Terra Sòlid” que és molt 
semblant al del “Sauló Sòlid” i que l’any 2021, es va pavimentar amb sauló sòlid el tram del camí de Can 
Castellví comprés entre el passeig del Grèvol i el camí de can Balasch, sobre el ferm de formigó que es 
trobava molt deteriorat. Aquesta pavimentació ha permès que fins a l’any 2026 no s’hagi hagut de fer 
cap operació de manteniment tret de les de neteja i eliminació dels arrossegaments de terra dels marges 
de la pujada en un tram on circulen camions de neteja, turismes i bicicletes.  

4. DIRECCIÓ DEL CONTRACTE 

L’Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, tindrà les funcions de Direcció del present 
Contracte. Desenvoluparà funcions de coordinació i establirà les línies i criteris generals d’actuació. 

5. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATARI 

L’empresa adjudicatària estarà obligada disposar en tot moment d’una persona que el representi davant 
l’Oficina de Collserola pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, 
s’encarregarà de les relacions amb l’Administració Municipal i serà el Delegat de l’empresa 
adjudicatària. 

6. TASQUES A DESENVOLUPAR 

Les tasques a desenvolupar s’han d’interpretar en relació i coherència amb la finalitat, abast i 
circumstàncies específiques de l’objecte del contracte.  

La redacció del projecte constructiu s’estableix que es desenvoluparà en dues fases de redacció de  
projecte i supervisió tècnica correlatives.  

1) A la primera fase, el Projectista lliura la documentació del Projecte Bàsic, per a la validació per 
part de  L’Oficina de Collserola, de les dades de partida i dels paràmetres bàsics del disseny de la 
proposta de solució adoptada.  
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2) A la segona fase, el Projectista lliurarà la maqueta del Projecte Executiu, que ha de tenir a tots 
els efectes, la consideració de projecte constructiu definitiu, per tal d’obtenir l’aprovació 
definitiva del projecte constructiu per l’Oficina de Collserola, així com del Responsables de l’espai 
públic (REPS). 

Treballs previs 

- Estudi de camp: reconeixement de l’àmbit, característiques generals. 
- Reportatge fotogràfic. 

Projecte bàsic 

A continuació es mostra un índex orientatiu dels treballs i documents que haurà de contenir el Projecte 
Bàsic:  

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

0. DADES GENERALS 
- Títol del projecte 
- Emplaçament  
- Agents: promotor, projectista, altres membres de l’equip 
- Data i versió del document 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
- Objecte del projecte 

- Millora de l’estabilització i drenatge del paviment. 
- Reducció d’emissions de pols. 
- Millora de la seguretat viària. 

- Àmbit d’actuació 
- Dades més rellevants del municipi relacionades amb el projecte: geogràfiques, 

topogràfiques, demogràfiques... 
- Descripció del paisatge i entorn proper:  característiques, relació amb el Parc de Collserola, 

trama urbana (barri, veïnat, carrer...), connexions amb la xarxa viària.... 
- Descripció de la carretera: traçat, longitud i amplada, tipus de paviments existents, secció, 

drenatges, materials... 
- (...) 

- Antecedents i diagnosi inicial  
- Context sociològic: anàlisi usos, freqüentació, gestió, relacions socials, significació... 
- Context natural: dades climàtiques concretes (temperatura, precipitacions...) 
- Trànsit: tipus de vehicles, intensitat estimada... 
- Estat actual del ferm: desagregació, roderes, pèrdues de material... 
- Problemàtiques detectades: pols, escorrenties, fang, erosió... 
- (...) 

- Necessitat i justificació de l’actuació 
- Condicionants urbanístics i normatius 
- Classificació del sòl 
- Afectacions urbanístiques 
- Planejament vigent 
- Compatibilitat amb altres projectes municipals, si escau 
- (...) 

- Criteris generals de disseny 
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- Prioritzar solucions de baix impacte ambiental 
- Minimitzar aportacions de material  
- Controlar la generació de pols  
- Assegurar un bon drenatge. 
- Garantir la circulació segura de vehicles, bicicletes i vianants 
- (...) 

- Criteris ambientals i de sostenibilitat: 
- Ús materials sostenibles,  
- Adaptació al canvi climàtic 
- Mesures reducció impacte ambiental obres 
- Integració paisatgística 
- (...) 

- Descripció general de les actuacions proposades 
- Enderrocs i moviments de terres 
- Ferm proposat 
- Drenatges i escorrenties: punts baixos, cunetes, connexions existents... 
- Treballs de bioenginyeria  
- Soterraments proposats: electricitat, telefonia, enllumenat... 
- (...) 

- Annexos 
- Reportatge fotogràfic 
- Cartografia 
- Referència a prescripcions municipals 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

2. Plànols bàsics 
- Situació i emplaçament 
- Planta general 
- Seccions tipus 

DOCUMENT NÚM. 3: PRESSUPOST 

3. Pressupost estimatiu 
- Valoració global per capítols 
- PEC aproximat 

La proposta que presenti l'adjudicatari haurà de donar adequada resposta als requeriments, tècnics, 
funcionals i ambientals que es descriuen a la documentació facilitada amb la convocatòria de la licitació 
així com els que es desprenen de l'apreciació de l'entorn urbà i forestal on s'ubica l’àrea objecte de 
l'actuació que es planteja. Caldrà tenir en compte que l’àmbit d’actuació es troba a l’entorn del Parc 
Natural de Collserola per la qual cosa el projecte haurà de complir tota les determinacions del PEPNat i 
posar especial èmfasi en les mesures de correcció d’impacte sobre el medi.  

Un cop revisat i validat per part de l’equip tècnic l’Oficina de Collserola es procedirà a redactar el Projecte 
Executiu. 

Projecte executiu 

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. A 
continuació es mostra un índex orientatiu dels treballs i documents que haurà de contenir el Projecte 
executiu: 
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DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

ÍNDEX GENERAL 
1. DADES GENERALS (projecte bàsic) 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA (projecte bàsic) 
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1. Descripció detallada de les solucions adoptades 
3.2. Disseny del ferm i paviment 
3.3. Sistemes constructius 
3.4. Tractament de talussos (si n’hi ha) 
3.5. Mesures de protecció davant l’erosió 
3.6. Materials i criteris de sostenibilitat  
3.7. Planificació 

- Fases d’execució 
- Restriccions de mobilitat i pes (si s’escau) 
- Afectacions 
- (...) 

4. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
1. Estudi geotècnic / ferms (si escau) 

1.1. Capacitat portant 
1.2. Justificació del paquet de ferm 

2. Gestió de residus (RCD) 
3. Programa de treballs 
4. Control de qualitat 
5. Compliment normatiu 

DOCUMENT NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

1. Plànols generals 
1.1. Plànol de situació general: ubicació a la ciutat 
1.2. Plànol d’emplaçament: àmbit concret del projecte... 
1.3. Planta topogràfica: cotes, pendents elements existents... 
1.4. Planta de l’estat actual: configuració existent, amplades, voreres, obstacles... 
1.5. Planta general de la proposta: nova pavimentació, límits, zones d’actuació 

2. Seccions i perfils 
2.1. Seccions tipus del camí 
2.2. Perfils longitudinals 
2.3. Perfils transversals 

3. Detalls constructius 
3.1. Cunetes, trencaaigües i drenatges 
3.2. Tractament talussos 
3.3. Serveis afectats 
3.4. Senyalització provisional 
3.5. (...) 

DOCUMENT NÚM. 3: PLECS DE CONDICIONS 

1. Plec de prescripcions tècniques particulars 
1.1. Materials admissibles 
1.2. Execució de les obres 
1.3. Qualitat i manteniment inicial 
1.4. Fitxes d’equips 
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1.5. (...) 
2. Referència a plecs generals municipals 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

1. Estat d’amidaments 
2. Quadres de preus número 1 
3. Pressupost d’execució material 
4. Pressupost base per a licitació 

DOCUMENT NÚM. 5: SEGURETAT I SALUT 

1. Estudi de Seguretat i Salut (ESS) o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) 

Degut a la complexitat de la mobilitat de l’indret (amb forts pendents, traçat molt revirat, paviments amb 
poca capacitat portant) no s’utilitzaran vehicles de PMA superior a les 18 tones i de més de 12 metres de 
longitud a tota la zona de Collserola del Districte de Sarrià – Sant Gervasi.  

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquest apartat no és limitatiu, ja que per 
Projecte s'ha d'entendre el conjunt de documents i plànols que en cada cas es precisen, estudiats i 
redactats en la forma i amb el detall necessaris perquè l'obra quedi completament definida, i perquè 
d'acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulació requerida pugui dirigir les obres 
corresponents.  

Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels responsables municipals i es seguirà els 
requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 
“documentació àmbit”. Per aquest cas es tindrà en compte tot allò que fa referència a Integritat 
estructural en referir-se a obres d'urbanització i d’infraestructures, que impliquen un canvi tensional en el 
terreny o estructures pre existents i/o poden produir efectes sobre el nivell freàtic. 

El Projecte s'estructurarà segons un índex de contingut que figurarà a l'inici dels documents 
corresponents. 

7. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Inici dels treballs 

Es convocarà a l’equip Projectista a la reunió d’inici del projecte en la que es marcaran els estàndards de 
redacció i la metodologia, es revisarà el programa de treballs, aixecant-se acta de la reunió per part del 
projectista i del lliurament de la documentació, si escau. 

Redacció del projecte 

En el decurs de la redacció del Projecte, l’equip Projectista podrà sol·licitar tota mena d'aclariments 
i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a l’Oficina de 
Collserola. Els tècnics de l’Oficina atendran en la mesura que sigui possible les esmentades 
comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa 
de defectes, mancances o retards en la redacció del Projecte, donat que és obligació del Projectista 
desenvolupar-lo sense més aportacions que les que figuren en aquestes Prescripcions. 

Cada dues (2) setmanes, i mentre duri la redacció del Projecte, el Projectista informarà detalladament i 
per escrit a l’Oficina de Collserola de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. 
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La supervisió i aprovació de la documentació del Projecte Bàsic, per part de l’Oficina de Collserola, és 
condició obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar el Projecte Executiu. 

Seguiment i control dels treballs 

L’Oficina de Collserola podrà requerir quan ho consideri necessari, a qualsevol dels tècnics que integren 
l'equip del Projectista, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa 
de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió. 

Durant la redacció del projecte es realitzaran un mínim d’una (1) reunió que tindrà per objecte, entre 
d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció. 

A la reunió de seguiment i control, el Projectista aportarà la documentació que s’hagi acordat amb 
l’Oficina tenint cura en què els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. Amb aquest objectiu, 
s’escolliran les escales de representació i colors més adients per als documents gràfics. El Projectista 
portarà a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la solució global proposada. 
D’aquesta reunió, així com dels lliuraments parcials de la feina, se n'aixecaran les corresponents actes, 
que seran redactades pel Projectista i lliurades a l’Oficina dins dels tres dies naturals següents a la data 
de la reunió realitzada. 

Detecció de disconformitats 

Si en una inspecció de l'execució dels treballs per part de l’Oficina, o en la documentació lliurada, es 
detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats: 

- La formulació i redacció del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats. 
- S’ha produït l'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats 
- Es detecta i comprova l'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o l'incompliment de 

qualsevol apartat d'aquest Plec. 

L’Oficina de Collserola, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o 
mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats, 
descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Projectista per la redacció del Projecte 
sencer. 

En especial, l’Oficina de Collserola es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, 
la bondat dels càlculs i amidaments obtinguts a través dels plànols; i cas de produir-se, per causes 
atribuïbles al Projectista, desacords les despeses de l'esmentada comprovació seran a càrrec del 
Projectista, el qual haurà de refer els documents afectats per les disconformitats amb les dades 
correctes i sense cap càrrec addicional. 

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Projectista del compliment del 
terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer. 

Tramitació del projecte 

El Projecte Executiu de l’obra haurà de passar la tramitació del Protocol de tramitació dels projectes i 
seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i 
projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals de la ciutat de Barcelona, caldrà 
facilitar la informació que sigui necessària als responsables de l'espai públic (REP). S’hauran d’incloure al 
Projecte totes les aportacions dels REP, sense cap càrrec addicional, per tal d’obtenir un Informe tècnic de 
projecte (ITP) favorable que és imprescindible per poder iniciar la licitació i adjudicació de les obres. 
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El Protocol disposa d’una pàgina web on es troben recollits els plecs tècnics de tots els àmbits: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques. 

8. PROCÉS PARTICIPATIU 

Atesa la rellevància urbana de la carretera de les Aigües, es considera imprescindible fomentar la 
participació en les fases de desenvolupament del Projecte d’aquells veïns i veïnes directament implicats, 
amb l’objectiu d’informar, escoltar, debatre i consensuar les propostes.  

Sessions mínimes obligatòries: 

L’empresa adjudicatària haurà de planificar, convocar i dinamitzar, com a mínim, les sessions següents: 

- Sessió de treball: un cop redactat el Projecte Bàsic es farà una sessió de treball destinada a 
explicar els criteris tècnics i les propostes de millora de l’actuació, així com a  recollir els 
comentaris, necessitats i suggeriments de les persones i col·lectius implicats.  

- Sessió informativa: abans del lliurament del Projecte Executiu es farà una sessió informativa final 
de retorn i conclusió orientada a exposar les solucions incorporades, així com, resoldre dubtes i 
recollir observacions finals. 

Documentació: 

L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un Informe de Resultats de cada sessió, que inclogui:  

- Metodologia utilitzada (Sessió presencial o híbrida). 
- Relació de col·lectius convocats i participants. 
- Resum de les aportacions recollides. 
- Valoració de la seva incorporació al projecte i justificació tècnica de les decisions adoptades. 

Aquest informe formarà part de la documentació final del projecte i haurà de ser lliurat juntament amb el 
Projecte Executiu. 

9. REQUISITS DEL/DE LA TÈCNIC/A 

El/la tècnic/a autor/a del projecte haurà de comptar amb alguna de les titulacions següents: 

- Arquitecte/a, o titulació habilitada equivalent. 
- Arquitecte/a tècnic/a, o titulació habilitada equivalent. 
- Enginyer/ de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent.  
- Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent. 

L’equip redactor tindrà la dedicació necessària per a exercir correctament les seves funcions i haurà de 
disposar, al seu càrrec, del mitjans necessaris per a garantir l'acompliment de l'objecte del contracte.  

Un cop rebudes les ofertes i abans de l’adjudicació del contracte, es requerirà a l’empresa millor valorada 
per a que en el termini de TRES (3) dies hàbils s’efectuï el lliurament, en format digital, de la següent 
documentació: 

- Assegurança: Caldrà aportar el certificat expedit per l’empresa asseguradora, en el que constin els 
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i document de compromís 
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos que procedeixi. 

- Designació i Titulació del/de la tècnic/a autor del projecte: Caldrà aportar el document de designació 
del/de la tècnic/a, inclourà les dades de contacte: nom i cognoms, càrrec, correu electrònic i telèfon, 
una còpia del Títol, certificat col·legiació etc. que acrediti titulació requerida. 
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En cas que l’Oficina de Collserola ho sol·liciti, caldrà aportar el Currículum Vitae detallat del/de la tècnic/a 
designat/da, en què es facin constar de manera els anys d’experiència professional i els projectes més 
rellevants desenvolupats. 

10. LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ 

La portada ha de contenir: Títol del projecte, signatura i condició del signatari (autor, gerent, etc.) nom i 
cognoms, NIF i tampó d'empresa (el tampó no es obligatori en cas de professionals liberals), data i número 
de versió. 

Es lliuraran 2 còpies del document del projecte executiu en paper i signat i 1 còpia en suport digital.  

L’arxiu digital contindrà tres carpetes.  

- La primera contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable (s’inclourà l’arxiu de 
plumilles).  

- La segona, un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents lliurats en paper amb la mateixa 
estructura i ordre.  

- I l’última amb les separates, contenint una carpeta amb els arxius editables, i una altre amb l’arxiu 
pdf.  
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