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El present contracte d'obres té per objecte la inversió per a la realització dels treballs continguts al 

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE L’ACCÉS A LA COBERTA DE L’EDIFICI DE LA 

FÀBRICA DE CREACIÓ ARTÍSTICA “LA GRANER”, ubicat al recinte de la illa Philips del Districte 

de Sans-Montjuic de Barcelona, amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat per l’accés a 

la coberta de l’edifici i facilitar les operacions de manteniment. 

 

 

 
Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen al projecte. Aquest projecte concreta les 

actuacions necessàries en l’edifici de la fàbrica de creació GRANER. 

 

1. OBJECTE REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE LA FÀBRICA DE CREACIÓ 
GRANER 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PROJECTE 
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La intervenció té per objectiu dotar a l’equipament de les condicions necessàries per a poder accedir 

a la part superior de la coberta per facilitar les operacions de manteniment per això es realitzarà una 

nova escala de gat per accedir a una nova plataforma de relliga lligada a la estructura existent. 

 
El projecte bàsic i executiu està pendent d’aprovació. 

 

 

 
El termini d’execució previst al projecte és de 12 setmanes, considerant que les obres es realitzen 

sense interrupcions. No obstant, aquesta durada podrà alterar-se per les necessitats de 

programació de l’equipament. Prioritàriament les obres es realitzaran en els períodes amb menor 

ocupació i us de les sales on s’ha d’intervenir, és per això que el termini de 12 setmanes es pot 

veure interromput. Comptant amb aquestes interrupcions el termini d’execució es computarà en 6 

mesos (24 setmanes). 

 
Les obres s’hauran d’executar durant els anys 2026 i 2027. L’adjudicatari caldrà que coordini les 

dates d’execució amb les necessitats d’ocupació de via pública amb els departament municipals 

responsables, la Guàrdia Urbana i els responsables de Via Pública del Districte de Sans-Montjuic; 

en tant que les obres puguin afectar a l’entorn immediat i haurà de disposar dels recursos humans 

i tècnics necessaris per a satisfer les necessitats que ells estableixin. 

3. TERMINI D'EXECUCIÓ 
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Les feines descrites al projecte no podran alterar el normal funcionament de la resta de l’edifici. 

Qualsevol afectació a aquests espais s’haurà de consensuar amb els responsables de l’equipament 

i de l’ICUB 

 

 

 

La direcció dels treballs 

 
La direcció i control dels treballs seran encarregats a un tècnic extern que realitzarà les tasques de 
direcció d’obres, direcció d’execució d’obres i supervisió del control de qualitat, amb la supervisió del 
Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. Aquest últim haurà d’autoritzar qualsevol canvi en 
els treballs d’execució de les obres. 

 

Relacions del contractista amb la direcció dels treballs 

 
El representant del contractista (Cap d’Obra) disposarà com a mínim d’una de les següents 

titulacions: Grau o equivalent en Arquitectura, Arquitectura Técnica, Aparellador o Aparelladora, o 

Grau o equivalent en enginyeria de la construcció. 

 
En el supòsit que el contractista volgués canviar el Cap d’Obra, aquest hauria de ser prèviament 

acceptat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

 

 

 
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a l'establert 

a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances municipals de la ciutat de Barcelona, als 

propis Plecs de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Barcelona i a les prescripcions i limitacions 

que poguessin imposar els organismes competents de l'Administració. 

 
Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a les 

prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa vigent 

en el moment d'execució del contracte. 

 

 

 
Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen en el projecte: 

 
“ACCÉS COBERTA FÀBRICA DE CREACIÓ GRANER” 

 
i consisteixen, resumidament en: 

• Retirada dels elements d’escenotècnia i instal·lacions existents (inclou el terra tècnic de les 

sales d’assaig) 

• Col·locació dels elements auxiliars, bastida i/o plataforma elevadora. 

• Instal·lació de plataforma d’entramat metàl·lic cargolat i/o soldat a al estructura existent. 

• Instal·lació de nova escala de gat. 

• Reposició d’instal·lacions i elements d’escenotècnia. 

• Posada en servei i certificació. 

4. DISPOSICIONS GENERALS 

5.  ABAST DEL PLEC 

6.  DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
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Així mateix, serà obligació i responsabilitat del contractista: 

• Atendre la dotació i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris per al 

normal funcionament de l’organització i per a recolzar la resta d’activitats que té 

encomanades. Sense que la relació sigui limitadora, s’assenyalen com a serveis 

auxiliars la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i 

magatzems; la cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinària i de les 

eines; la construcció i manteniment dels locals necessaris per al normal 

desenvolupament del contracte; i, en general, tots aquells altres serveis que es 

considerin necessaris per a la correcta execució dels treballs i serveis encomanats. 

• Els costos derivats d’aquests serveis auxiliars s’hauran d’entendre inclosos dins del 

13% de Depeses Generals que es contracten. 

• Es considera inclosa en els costos de projecte la realització dels assaigs de control 

de qualitat necessaris, segons es defineix en el projecte executiu. 

• Realitzar al seu càrrec totes les gestions amb les Companyies de serveis per a la 

correcta reubicació de tapes i/o armaris definits en el projecte, o els que la direcció 

facultativa consideri. 

En el moment de l'adjudicació i previ a la primera gestió com a adjudicataris amb les 

Companyies és imprescindible que l'adjudicatari sol·liciti informació per correu 

electrònic al Dept. de Projectes arquitectònics de l’ICUB confirmant que no hi ha 

hagut canvis al respecte. 

• Realitzar i enviar al Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB per correu 

electrònic i en pdf: 

- Acta de visita d’obra i Fitxa informativa setmanal detallada tots els divendres, 

des del moment de l'acta de comprovació del replanteig fins a la data de 

recepció de l'obra. 

Cal que contingui informació relativa al Pla d'obra i les gestions prèvies tot dins la fitxa 

(un A4 de contingut més un A4 de fotografies). 

• Realitzar el seguiment del planning per tal que no existeixin aturades a l'obra en cap 

moment amb el conseqüent endarreriment del termini total d'execució. 

• Disposar d’un mínim de dos vehicles assignats a la obra amb capacitat de transport 

del material d’obra. 

 

 

 
La composició de l’equip assignat a l’execució del projecte haurà d’estar format, com a mínim per: 

 
-  El cap d’obra. 

Designat pel contractista, haurà de tenir una experiència mínima com a cap d’obra de 3 obres de 

rehabilitació d’edificis patrimonials declarats BCIN o BCIL o equipaments públics en els últims 5 

anys. 

Serà el representant del contractista i disposarà d’una de les següents titulacions: Grau o equivalent 

en Arquitectura, Arquitectura Técnica, Aparellador o Aparelladora, o Grau o equivalent en enginyeria 

de la construcció. 

 
En el supòsit que el contractista volgués canviar el Cap d’Obra, aquest hauria de ser prèviament 

acceptat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

- L’encarregat d’obra. 

Designat pel contractista, haurà de tenir una experiència mínima com a encarregat d’obra de 3 obres 

7.  PERSONAL DESTINAT A L’EXECUCIÓ 
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en els últims 5 anys. 

 
- 1 Oficial Soldador. Designat pel contractista, adscrit a l’obra. 

 
- 1 Oficial Manyà. Designat pel contractista, adscrit a l’obra. 

 
Així mateix, caldrà que l’empresa proporcioni els professionals necessaris per a donar compliment 

a les condicions del projecte. 

 
Tots els professionals que participin en l’obra actuaran de manera coordinada. 

 

 
Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant l'execució de 

les obres, seran a càrrec del contractista. El contractista haurà de facilitar els plànols, programacions 

amb els temps d'execució i la informació necessària per tal d'informar degudament a les diverses 

entitats interessades. 

 
El contractista transcriurà, i el Director autoritzarà amb la seva signatura el text de l'Acta de 

replanteig en el Llibre d'ordres. 

 
Si ho estima convenient, la Direcció d'Obra pot replantejar directament, amb assistència del 

contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions precises en les dades 

de replanteig general del Projecte. 

 

 

 
El contractista haurà de facilitar la programació dels treballs amb els temps d'execució. 

 
Dintre dels 7 dies següents a la data de la signatura del contracte, el contractista haurà de 

presentar la programació global de les obres, en la qual s'especificaran els terminis parcials i dates 

d'acabament de les diferents fases d'obres, en funció de les prioritats marcades pel Departament 

de Projectes arquitectònics de l’ICUB. 

 
A la programació cal preveure que les obres hauran d’adaptar-se als horaris i les necessitats 

de treball del centre amb els que existirà comunicació continua a través dels seus 

responsables. 

 
Es considerarà com a informació mínima de la programació: 

- un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents 

tipus d’actuació previstos i l’ocupació de via pública per a la implantació de l’obra. 

- cronograma dels treballs 

- una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase. 
 

 

 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes, 

8.  REPLANTEIG 

9.  PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 

10. SERVEIS AFECTATS I VIA PÚBLICA 
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tan en l’espai que continuï amb ús de l’equipament com a la via pública adjacent al recinte i, si 

s’escau, construirà els desviaments i proteccions provisionals que siguin necessaris, sense que això 

sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments 

provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de 

visitants, vianants i vehicles. 

 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de 

reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres 

per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es 

considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

 
En cas que sigui necessari tramitar els treballs davant el Comitè d’obres i mobilitat, com ara en els 

casos en que s’ocupin carrils o s’hagin d’efectuar talls de carrer, el contractista s’encarregarà de 

preparar la documentació a presentar. 

 

 

 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, 

sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, 

com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el 

contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra referents a l’execució i segons les fases que 

marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment 

acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

 

 

 
El contractista, en el marc del compliment de la llei de Prevenció de riscos laborals, elaborarà el Pla 

de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest projecte que serà supervisat i haurà de 

disposar del vist-i-plau del Coordinador de seguretat i salut. 

 
El promotor nomenarà la figura del Coordinador de seguretat i Salut. 

 
En tot moment l’obra haurà d’estar correctament senyalitzada. Caldrà vetllar especialment per tal 

que: 

 
- les tanques d’obra es trobin ben subjectes 

- protegir o senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts dels vianants 

a carrer i d’usuaris a l’edifici 

- en cas d’utilització de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte (ús de 

vianants o per a ser transitades per vehicles segons el cas) 

 
El contractista queda obligat a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, 

quan existeixin, els senyals normalitzats vigents. 

 
Haurà també, si és el cas, de tancar les rases obertes, pous, pericons i instal·lar senyalització que 

indiqui aquestes circumstàncies i durant la nit la il·luminació de perill habitual en aquests casos. 

 

11. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

12. SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS 
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La conservació de l’obra inclou els treballs de neteja, acabats, entarimats, reparació i totes aquelles 

tasques que siguin necessàries per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. 

L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades amb el mateix contracte. 

 
El present apartat serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva recepció. Totes 

les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements, en l’edifici on s’actua, que s’hagin 

deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 

de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o 

a les assegurances que siguin convenients. 

 
També, en el cas que per part de l’Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans auxiliars amb 

motiu d’esdeveniments públics (curses, actes públics), previsió de manifestacions, la retirada i 

reposició l’haurà d’assumir el contractista. 

 

 

 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la recepció, a la neteja 

general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 

magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de 

garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 

practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en 

estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en 

estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per 

arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la 

direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 

correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària 

sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel implementat amb els 

amidaments exhaustius i plànols ‘asbuilt’ amb l’aixecament topogràfic (aixecament només en 

obres d’urbanització) segons el Plec d'Especificacions tècniques per al manteniment de la 

cartografia municipal topogràfica 3d de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 240 de la LCSP 9/2017. 

 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any o superior en cas que aquest 

termini es millori per l’oferta de l’adjudicatari. 

 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 

 
Durant aquest període seran a càrrec del contractista les despeses originades per la conservació i 

13. MESURES DE PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I NETEJA 

14. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
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reparació de les obres. 

 
En cas que l’obra s’arruïni o pateixi deterioraments greus incompatibles amb el seu funcionament, 
un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del 

contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 

anys a comptar des de la recepció. 

 

 

 
En general, qualsevol material, abans de la seva utilització o comanda per part del 

contractista, haurà de ser acceptat prèviament per la Direcció d’obra i els tècnics del Dept. 

de projectes de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 

Condicions generals d’execució 

 
Caldrà fer un reportatge fotogràfic i un aixecament planimètric. 

 
El contractista vetllarà per complir les condicions imposades al projecte que caldrà seguir en 

fase d’obra. 

 

Característiques de materials a emprar 

 
Són d’obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos. Qualsevol 

millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldrà la validació per escrit del 

Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB i de la Direcció de l’Obra. 

La pintura ignifuga haurà de estar certificada, tan el producte com la seva aplicació. 

 
Les fustes emprades hauran de disposar del corresponent certificat ambiental. 

 

Procés d’acceptació de materials 

 
Tots els materials hauran de ser presentats a la Direcció de l’obra per a la seva aprovació sempre 

amb caràcter previ a la seva utilització. 

 
Aquesta acceptació comprèn tant els aspectes de qualitat (resultats dels assaigs) com d’aspecte 

(color, textura, acabat,...). 

 
Tots els colors, si existís opcions, hauran de ser presentats a la Direcció d’obra, i al Departament 

de Projectes arquitectònics de l’ICUB, a través de mostres in situ, per a la seva aprovació sempre 

amb caràcter previ a la seva aplicació. 

 
La Direcció d'Obra té potestat per a modificar materials/col·locacions durant el transcurs de l'obra, 

en base al seu propi criteri, prèvia sol·licitud per mail i la corresponent validació escrita del 

Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. 

 

Materials a disposició del Departament d’Obres i manteniment 

 
En el cas d’excedent de material es posarà el material sobrant de l’obra a disposició del 

Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. 

 

15. ALTRES CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS 
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Serveis afectats 

 
Serà responsabilitat del contractista adjudicatari de les obres recaptar per si mateix la informació 

pertinent, abans de procedir a l'efectiva execució de les obres, així com executar els treballs que 

resultin necessaris perquè les afeccions en l’habitual ús de l’espai on s’actua, que es produeixin 

durant l'execució de les obres, resultin el menys perjudicial pels usuaris dels esmentats serveis i 

els ciutadans en general. 

 
El contractista, per tant, haurà d'executar els treballs pertinents per mantenir els diferents serveis 

en funcionament mentre això sigui possible, o en cas que no ho fora, de reposar immediatament 

els serveis que calgui interrompre momentàniament. 

 
Per a aquest fi, el contractista ha de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un programa 

detallat d'actuacions en relació amb els serveis susceptibles de resultar afectats. 

 
En cas de localitzar serveis afectats no previstos o, estant previstos en els plànols de projecte, a 

una cota superior a la reglamentària, es posarà en coneixement de forma immediata de la Direcció 

d’obra. A criteri de la Direcció d’obra es podran aturar les obres en les zones afectades fins a 

l’arribada dels tècnics representants del servei en qüestió. Es procedirà de manera anàloga en el 

cas d’avaries. 

 
Tots els serveis que es detectin arran de la realització de les obres es documentaran gràficament 

i s’elaborarà un informe per al Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. 

 
Control de qualitat 

 
El contractista adjudicatari elaborarà, prèviament a l’inici de les obres, una proposta de Pla de 

control de qualitat que haurà de rebre l’aprovació de la Direcció de l’obra. 

 

 

 

Comunicació d’obres municipals 

 
L’adjudicatari haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació d’obres i aniran al seu 

càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament executarà 

les prescripcions de la normativa i descomptarà a l’adjudicatari el seu import en la certificació. 

 

Retolació informativa 

 
Els adjudicataris estaran obligats a col·locar, al seu càrrec, els cartells informatius de cadascuna 

de les obres que disposi la Direcció Facultativa, així com també la retolació necessària per 

desviaments de trànsit. No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en 

mal estat de conservació, podent ser causa de sanció la manca de compliment d’aquesta 

prescripció. 

 

Compliment de Normativa 

 
És d'obligat compliment la Normativa de l'Ajuntament de Barcelona en totes les àrees i 

Departaments que puguin afectar al present projecte (Patrimoni, PRL, Enllumenat, etc.) així com 

la realització i entrega de la documentació requerida pels mateixos. 

16. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
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El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant 

el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no expressament indicat en 

aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Senyalització i tancament dels treballs 

 
Els adjudicataris, sense perjudici del compliment preceptiu del Pla de seguretat i salut, vindrà 

obligat a disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot moment la seguretat 

d’usuaris i del propi personal de l’ICUB i de l’equipament. 

 
Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar els senyals precisos per indicar la 

proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts d’eventual perill 

per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona com en els llindars o rodalies segons 

l’aplicació del Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador de seguretat i salut. 

 
Tant l’adjudicatari, com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les restriccions i 

condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària que pugui intervenir 

en el transcurs de l’obra per zones urbanes i accessos d’obra. És tindrà especial cura en minorar 

l’impacte ambiental de l’obra en l’entorn, sobretot pel que fa a la neteja final de l’obra. La 

senyalització, en via pública, haurà d’anar acompanyada, de nit, de la corresponent il·luminació i 

abalisament. 

 
Durant l’execució de treballs nocturns, si s’escau, tot el personal que estigui treballant haurà d’anar 

proveït de vestuari amb elements reflectants d’acord a la normativa vigent. 

 

Obligacions mediambientals 

 
Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona tenen implantat un Sistema de gestió 

mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes 

ambientals de les activitats pròpies executades directament o mitjançant empreses 

subcontractades. 

 
En la declaració pública de la seva Política mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans es 

compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les 

normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les 

contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 

 
L’adjudicatari, d’acord amb el que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment 

d’aquesta Política mediambiental. 

 
A la Política mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’adjudicatari estarà 
obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta, com en magatzems, vehicles, 
maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb l’objecte d’aquesta i que podran ser 
objecte de modificació durant el transcurs del contracte. 

 
L’adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 

operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici de la contracta, estableixi la Direcció 

facultativa en relació a les obligacions demanades de l’aplicació del Sistema mediambiental abans 

esmentat. 

 



13/14 

 
 
 
 

 
Institut de Cultura  

 

Amb la periodicitat que fixi la Direcció facultativa, l’adjudicatari haurà de facilitar la documentació 

que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions d’aquestes, 

contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. 

 
L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de la Direcció facultativa podrà practicar sense previ 

avís una comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’adjudicatari, el qual estarà 

obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra informació que 

se li requereixi. 

 
L’adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció facultativa sobre qualsevol 

incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

 
Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció facultativa podrà procedir a 

la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per l’adjudicatari, sense 

perjudici de les sancions que s’apliquin. 

 
Una no conformitat detectada per la Direcció facultativa que, havent estat notificada a l’adjudicatari 

a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, donarà lloc a 

una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. Sense perjudici del paràgraf 

anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal referida en els requisits legals que 

suposi una afectació greu al medi ambient, serà considerada falta greu i la seva reincidència, falta 

molt greu. 

 

Valoració dels treballs 

 
La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides d’obres 

als amidaments realment executats. El projecte inclou el pressupost i amidament dels treballs. 

 
En els preus del Quadre de preus, s’entendran inclosos els següents, sense que aquesta relació 

sigui limitadora, si no merament enunciativa: 

 
– Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de 

l’execució de l’obra, excepte l’IVA i despeses generals i benefici industrial. 

– Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i 

mediambiental i dels continguts i procediments del Pla d’ambientalització i del sistema de 

gestió mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, incloent costos de gestió de residus 

i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

– Les despeses que originin a l’adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control de 

materials, control de qualitat, control de l’execució, proves, etc. 

– Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’adjudicatari necessàries per a l’execució 

del contracte. 

– Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària. 

– Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 

– Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

– Despeses de protecció dels abassegaments de material i dels propis treballs contra tota 

mena de deterioraments. 

– Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels 

treballs executats. 

– Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i deixalleries. 

– Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 
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– La conservació i ordre de la zona dels treballs durant l’execució d'aquests, el 

subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i la 

vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles. 

– Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de 

l’horari laboral. 

 
 
 

Barcelona, a la data de la signatura digital 
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