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1.Exposicid de les necessitats detectades i justificacié de la solucié escollida

En data 20/07/2023 es va aprovar definitivament el ‘Projecte d’Urbanitzacié de la UA1 del Pla Especial de
Reforma Interior del sector del Parc Central de la MPGM per a la renovacié de les arees industrials del Poblenou
(Can Ricart)-Districte 22@’.

L’esmentat projecte d’urbanitzacié contemplava la divisio de I'execucié de les obres en sis fases: 1A,1B,1C, 2,3
i 4, donat que es preveia que les obres no fossin coetanies en el temps.

En data 31/01/2024 es va adjudicar la redaccié del primer Segregat de I’esmentat Projecte d’Urbanitzacié per
tal de poder executar Unicament les obres d’una part de la Fase 1A, que es va anomenar FASE 1A1, per tal
d’urbaniztar I'’entorn dels edificis en construccié.

En data 16/04/2024 es van iniciar les obres d’urbanitzacié de I'esmentada Fase 1A1 i en data 19/09/2025 es
va signar 'acta d’Inspeccid de la finalitzacié de les obres, restant pendent en aquests moments la recepcié final
de les obres.

El Segregat 2 del Projecte d’Urbanitzacié inclou quatre fases: Fase 1A2 (part de la Fase 1A que no es va
executar amb I'anterior projecte segregat), Fase 1B, Fase 1C, Fase 2 i Fase 4.

No s’ha inclos la Fase 3, a I'entorn als edificis E4-E6-E7-E8 (Casa de les Llengiies), donat que no esta previst
I’execucid de les obres de rehabilitacié d’aquests edificis de moment.

Quadre resum economic de les fases d’obra:

PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA UA1 DEL PERI DEL SECTOR DEL PARC CENTRAL DE LA MPGM

PER A LA RENOVACIO DE LES AREES INDUSTRIALS DEL POBLENOU (CAN RICART)
FASES IMPORT PEC (IVA exclés) [OBSERVACIONS
1A1 1.880.973,19 €|OBRA EXECUTADA
1A2 1.920.473,73 €
1B 1.304.498,30 €
1C 1.779.130,25 €
2 864.011,15 €
3 1.779.074,75 €[NO S'INCLOU A LA PRESENT LICITACIO
4 884.318,87 €
TOTAL
PROJECTE URB. 10.412.480,24 €

SEGREGAT 2 DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA UA1 DEL PERI DEL SECTOR DEL PARC
CENTRAL DE LA MPGM PER A LA RENOVACIO DE LES AREES INDUSTRIALS DEL POBLENOU
(CAN RICART)

FASES IMPORT PEC (IVA exclés) |OBSERVACIONS
1A2 1.920.473,73 €

1B 1.304.498,30 €

1C 1.779.130,25 €

2 864.011,15 €

4 884.318,87 €

TOTAL LICITACIO

SEGREGAT 2 P. URB. 6.752.432,30 €
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El total de la present licitacié del ‘Segregat 2 del Projecte d’Urbanitzacio de la UA1 del Pla Especial de Reforma
Interior del sector del Parc Central de la MPGM per a la renovacio de les arees industrials del Poblenou (Can
Ricart)-Districte 22@’ ascendeix a la quantitat de 6.752.432,30 € + IVA 21% = 8.170.443,08 €

En I'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacié publica sostenibles seglients:

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades

- L’acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat

- Comunicacid inclusiva

- Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

- Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

- Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de 'empresa

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode
contractual

- Contractacid de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o d’exclusié
social

- Compliment dels requisits en materia ambiental

2. Objecte, prestacié concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les
necessitats detectades

Considerant que la millor solucié consisteix en la contractacié de les OBRES D’URBANITZACIO DEL SEGREGAT
2 DEL PROJECTE D’URBANITZACIO DE LA UA1 DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR DEL
PARC CENTRAL DE LA MPGM PER A LA RENOVACIO DE LES AREES INDUSTRIALS DEL POBLENOU (CAN RICART)
DISTRICTE 22@.

Aguest contracte d’obres, s’adjudicara pel procediment obert, subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord al
gue s’estableix a I'article 156 , de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector public.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracid de condicions especials
d’execucio.

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluis Lamich Arocas, Director de Serveis de Projectes i Obres.
Teléfon 932914600, adreca: C/ Bolivia 250, 22 planta, Barcelona.

En tant el codi, nom de I'actuacié i codi del projecte del contracte sén els seglients:

UA NOM TMPORT copl CODI DEP. PROJECTES |
R PROJECTE OBRES
(IVA EXCLOS)

D'OBRA
ACT-000640 PEI 22@ 1.455.220,62 €
ACT-000633 UA1 PARC CENTRAL REPARCEL.LACIO 3.638.016,90 €

G133_22@.9 G133_22@.9.52
ACT-000912 UA1 PARC CENTRAL - | CONTAMINACIO SOL [1.659.194,78 € 2@ 2@

(PART SOLS CONTAMINATS)

TOTAL 6.752.432,30 €
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3. Divisio en lots

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzacié i aprofitament
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria exigir
una coordinacié i planificacié global dels treballs per a una correcta execucid conjunta dels treballs que resulta
desproporcionada per a les finalitats d’interées public que es persegueixen en I'execucié d’aquestes, fet pel qual
permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
correcte execucié dels treballs i una correcta assignacid dels recursos publics proporcionals a la finalitat
requerida.

4. Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost base de licitacid que es considera amb els preus de mercat és de 8.170.443,08 €, que es desglossa en:

Pressupost net: SIS MILIONS SET-CENTS CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA
CENTIMS (6.752.432,30 €)

Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: UN MILIO QUATRE-CENTS DIVUIT MIL DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS (1.418.010,78 €)

El pressupost net es desglossa de la manera segient:

Costos directes 4.949.521,37 €
Seguretat i Salut 96.238,85 €
Control de Qualitat 48.119,43 €
PA a justificar 580.433,21 €

TOTAL | 5674.312,86 €

Costos indirectes

Despeses generals d’estructura 737.660,67 €

Benefici industrial 340.458,77 €

TOTAL 1.078.119,44 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net. 6.752.432,30 €

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 7.427.675,53 €, sense incloure I'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) i

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels
subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat posats a disposicié del contractista per I'organ de
contractacio i de les modificacions amb increment del cost economic que s’hagin previst en el present plec.

ANY VE prestacio VE eventuals | VE altres VE modificacions | SUMA
prorrogues conceptes amb increment del
cost econdmic




Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250

08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

1 6.752.432,30 € 675.243,23 € 7.427.675,53 €

TOTAL 6.752.432,30 € 675.243,23 € 7.427.675,53 €

També s’incloura en el VEC I'excés d’amidaments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié de I'obra es
produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte,
fins el maxim del 10% de I'import del pressupost del contracte, IVA exclos.

Quadre desglossament economic:

LICITACIO OFERTA BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (A) 4.949.521,37 € (a) (b) 1-(b/a)
SEGURETAT | SALUT (B) 96.238,85 € 96.238,85 € 0
CONTROL DE QUALITAT © 48.119,43 € 48.119,43 € 0
PA A JUSTIFICAR (*) (D) 580.433,21 € 580.433,21 € 0
TOTAL1 (A)+(B)+(C)+(D) 5.674.312,86 € (c) (d)
GASTOS GENERALS (13%) sitotalr (E) 737.660,67 €
BENEFICI INDUSTRIAL  (6%) stotal1 (F) 340.458,77 €
TOTAL2 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 6.752.432,30 €
I.LV.A. (21%) sltotal2 (G) 1.418.010,78 €
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 8.170.443,08 € (g) (h) 1-(h/g)

(*) partides algades a justificar
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SEGREGAT 2 DEL PROJECTE DY URBANITZACIO DE LA UAL DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR DEL PARC CENTRAL DE LAMPGM PERA LA
RENOVACIO DE LES AREES INDUSTRIALS DEL POBLENOU (CAN RICART) DISTRICTE 22@ (FASES 1A2 ,1B,1C, 2i 4)

MUM. CODI

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

(AD10A0ZS

Partida ak ada & justificar d' honoraris professionals per a larealizacid de trebals de conservacio
i restauracid derivats de ke intervencio arquenlbgica, segons desripcio adjunta en l'annex
d'arqueclogia corresponent

964,29

1000

96429 €

AD10A0ZE

Partida alcada a justificar per a execucio destudis | analitiques dervas de & intervencio
arqueolbgica, segons descripcio adjunta en 'annex d'arquenlogia corresponent

964,29

1000

96429 €

AD10A0ZT

Patida akgada a justificar per a lesboracid i redaccio dinformes (informes o afectacio
destructures i informe firgl) | de la Memaria de la intervencid arquealbgica, secons descripcid
adunta en lannex d amqueokogia corresponent

112500€

1000

112500 €

FPI1U5F1

Partida ak ada de marteniment de k& xarka de reg, inclnent la redeccio o8 nformes mensuak i B
neteja dels parterres fins que es tresui el tancament de proteccid.

1.115,50€

1000

111350€

1IV18F1Z

Jornada o freccio de prova d'estangueitat de & xarka de reg finalizada. Segons indicacions de B
DF i Egpais Verds.

600,00 €

1,000

600,00 €

FSPBVAAZ

Partida akgada a justficar per totes les fenes de proteccio de lavegetacid existent en fase dobrg,
ncloent ks proteccio de Farbrat, arbustos, etc. durant tota Fexecucio de les obres. S'inclouen tots
el recursos i mijans necesars per evitar lafeccio de B vegetacin. S'inclou lestudi de B
mplantacio de les casetes fora dels parterres, la circulacio de vehicles d'obra sense afectar B
VEZEtacD) exsient, eic. itotes les despeses amociades. Tot segons indicacions de la DF i propietat

%63,54€

1,000

96354 €

FRETINST

Partida akada a juzificar pg a lanublacio d'exomeses existents i retirada de quadres
d'enliumenat existents afectades per l'obra. Incou tramits amb companyies i tractament deks
elements residuak extrets de lobra.

3.1BB53E

0,250

79713 €

PARTALESC

Partida algada per a drets d'escomesa géctrica

950,22€

1,000

950,22 €

AIGPOF1A

Partida alcada a justiicar per lobra mecanica de la xana o aigue potable dela fase 14

38.571,24¢€

1,000

3B57124 €

FIMID01Z

Partida algada a justificar per a connexio i ntegracio a kb xara activa, documentaco iaka detots
ek nous elements inclosos en I'obra en plataformes i bases de dades del Ajuntament. Per mes de
9 glements Treballs a realizar pel mantenidor de la xama. Caldra actuakitzar en fase d'obra en
base a requeriments finals i punt de cornexio a ke xana exstent.

4.172,33€

1,000

417233 €

FPILUDFL

Partida algada d' mprevistos a justificar en obra

115552, 4B€

1155524B €]

(AD1080Z5

B8

Partida ak ada a justificar d'honoraris professionals per a la realizacid de trebalks de conservacio
i restauracio derivats de kB imtervencio arquenlbgica, segons descripcio adjunta en l'annex
d'arqueologia corresponent

9.000,00€

1,000

9.00000€

AD10B0ZE

Partida algada a justificar per a fexecucio d'estudis | analtiques derivas de b intervencio
arqueolbgica, segons descripcio adjunta en 'annex d'arqueclogia corresponent

9.000,00€

1,000

9.00000€

AD10BOZT

Partida algada a justificar per a lekboracid i redaccio dinformes (informes o afectacio
destructures i informe final) i de la Memoria de la intervencio arqueclogica, segons descripcio
adunta en annex d anqueckogia corresponent

300,00

1000

50000€

FPI1USF1

Partida ak ada de marteniment de & xarka de reg, incioent la redeccio oe informes mensuak i B
neteja dels parterres fins que es tregui el tancament de proteccio.

1.115,50¢€

1000

111350€

FSPEVAAE

Partida algada a justiicar per totes les feines de proteccio de la vegetacio existent en fass d'obrg,
ncloent ke proteccio de Farbrat, arbustos, etc. durant tota fexecucio de les obres. S'inclouen tots
ek recursos i mijans necessars per evitar lafeccio de b vegetacin. Snclou lestudi de B
mplantacio de les casetes fora dels parterres, la circulacio de vehicles d'obra s=nse afectar B
VEZETaC) eXBlEnt, SIC. i totes |es degpeses asociades Tot segons indicacions de la DF | propietat

2.14122¢

214122 ¢
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011814

011614
01162001
011B.28
011C01.01

011C0101

011C01.01

011C15.01

011C15.04

011C14

011C14
011C20.01
011C28
01F201.01

01F2.01.01

01F201.01

01F2.13.01

01F215.01

01F2.13.04

01F2.14

01F2.2001

FRETINST

Patida akada a jugificar pgr a lanutlacio d'esomeses existents | retirada de quadres
d'enllumenat existents afectades per I'obra. Inclou tramits amb companyies i tractament deks
elements residuals extrets de lobra.

318853 €

0,250

s

797,13 €

PARTALESC

Partida alcada per a drets d'escomesa gectrica

950,22€

1,000

95022 ¢

AIGPOFLE

Partida alcada a justificar per lobra mecanica de la xama d'aigue potable dela fase 16

21.097,57€

1,000

21.09757 £

FPI1UOFB

Partida algada d imprevistos a justificar en obra

49927 90 €

1,000

4952780 £]

(AD10COZ5

B(R(E|E

Partida alcada a justificar d' honoraris professionals per a la realitzacio de trebalk de conservacio
i restauracid derivats de B irtervencio arqueologica, segons descripcio adjurta en l'annex
d'arqueologia correspanent

15.750,00 €

1,000

15.750,00 £

AD10COZG

Partida akcada a justificar per a lexecucid destudis | analitiques derivas de B intervencio
anqueokbgica, segons descripcio adjunta en I'annex d'arqueoclogia corresponent

15.750,00€

1,000

15.750,00 €

(AD10COZT

Partida akkada a justificar per a lelaboracid i redaccid dinformes [rformes dafectacio
d'estructures i informe firal) i de la Memdria de la intervencid arqueolbgica, segons descripcid
adunta en lannex d arqueologia corresponent

875,00€

1,000

87500€

FPI1USF1

Partida algada de marteniment de & xarxa de reg, incloent la redsccid de informes mensuak ik
neteja dels parterres fins gue es tregui el tancament de proteccio.

1.115,50€

1,000

1115350 £

FSPBVAAC

Partida alcada a justificar per totes les feines de proteccio de lavegetac i existent en fase d'obrg
ncloent ka proteccio de Tarbrat, arbustos, etc. durant tota fexecucio de les obres. S'irclbuentots
ek recursos i mitjans necesars per evitar Iafeccid de b vegetacid. S'nclou lestudi de
mplantacio de les casetes fora dels parterres, la crculacio de vehicles d'obra sense afectar &
vegetacio exstent, etc. i totes les degpeses asociades Tot segons indic acions de la DF | propistat

T45,43€

1,000

74843 €

FRETINST

Patida akada a jugificar pgr a lanutlacio d'esomeses existents | retirada de quadres
denllumenat existents afectades per I'obra. Inclou tramits amb companyies 1 tractament deks
elements residuals extrets de lobra.

318853 €

0,250

79713 €

PARTALESC

Partida alcada per a drets d'escomesa gectrica

950,22€

1,000

95022 ¢

AIGPOFLC

Partida alcada a justificar per lobra mecanica de la xama d'aigue potabledela fase 10

30.629,33€

1,000

30.62993 £

FPI1UORC

Partida algada d imprevistos a justificar en obra

B7.373,B4€

B7.373 84 £]

[AD10F275

B(RE|E

Honararis professionals per a la reditzacio de treballs de consenvacio - restauracio derivas de la
ntervencio arqueclogica- Partida dicada ajustificar [Inclou capitols 1, 23] segons descripcio del
Projected Intervenc i Arqueologic adjurt a 'annex corresponent

15.000,00€

1,000

15.000,00 €|

AD10F2Z6

Estuds i analitiques derivats de la imtervencio arqueoldgica [Inclou capitols 1, 2 i 3] segors
descripcio del Projecte d'Intarvenc i Arqueologic adjunt a I'annex corresponent

15.000,00€

1,000

15.000,00 €

(ADI0A0ET

Partida akkada a justificar per a lelaboracid i redaccid dinformes [rformes dafectacio
d'estructures i informe firal) i de la Memdria de la intervencid arqueolbgica, segons descripcid
adunta en lannex d arqueologia corresponent

1.125,00€

1.125,00 €

FPI1USF2

Partida algada de marteniment de & xarxa de reg, incloent la redsccid de informes mensuak ik
neteja dels parterres fins gue es tregui el tancament de proteccio.

1.115,50€

1,000

1115350 £

1IV1SF1Z

Jornada o fraccio de prova destangueitat de ke xama de reg finalitzada. Segons irdicacions de la
DF i EspaisVerds.

600,00€

1,000

600,00 €

FSPBVAF2

Partida alcada a justiicar per totes les feines de proteccio de lavegetac i existent en fase d'obrg
ncloent ka proteccio de Tarbrat, arbustos, etc. durant tota fexecucio de les obres. S'irclbuentots
ek recursos | mijans necesars per evitar Iafeccio de B vegetacid. Snclou Festudi de &
mplantacio de les casetes fora dels parterres, la crculacio de vehicles d'obra sense afectar
Vegetario existent, etc. i totes les despeses a=ociades Tot segons indc acions de la DF 1 propietat

1433,00¢

1,000

143309 ¢

FRETINST

Patida akada a jugificar pgr a lanutlacio d'esomeses existents | retirada de quadres
denllumenat existents afectades per I'obra. Inclou tramits amb companyies 1 tractament deks
elements residuaks exirets de lobra.

318853 €

0,250

s

79713 €

AIGPOF2

Partida algada & justFicar per [obra mecanica de la xana d'agus potable dela fase 2

10.085,21€

1,000

10.085,21 £}
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01F2.20.05

01F2.28
01LF3.01.01

01F3.01.01

01LF3.01.01

01F3.13.01

01F3.13.01

0LF3.13.04

0LF3.14

01F3.20.01
0LF3.20.05

0LF3.28

0LF4.01.01

0LF4.01.01

0LF4.01.01

01F413.01

01F413.01

0LF2.13.04

FIMIDD1Z

Partida algada a justificar per aconnexio i ntegracio a ks xanka activa, documentacid i akta detos
ek nous elements nclosos en l'obra en plataformes i bases de dades del Ajuntament. Per mes de
9 elements Trebals 3 realizar pel mantenidor de la xarxa. Caldra actualitzar en fase d'obra en
base a requeriments finals i punt de cornexio a b xana ex stert.

417233

1,000

417233 €

FPI1UOF2

Partida alcada d'imprevistos a justificar en obra

43.362,34€

1,000

43.36234 €

ADL0F3Z5

w8

Honoraris professionals per a Ia reslitzacio de treballs de conservacio - restauracio derivas de
ntervencio arqueolbgica - Partida algada a justificar [Inclou capitoks 1, 213] ssgons descripcio dd
Projecte d Intenvenc i Argueclogic adjunt a I'annex corresponent

30.000,00€

0,000

0,00 £

AD10F3Z6

Estuds i analitiques dervats de la ntervencio arqueologca [Inclou capitols 1, 2 i 3] segors
descripcio del Projected Interv enc i Arguenlosic adjunt a I'annex corresponent

30.000,00€

0,000

d

000 €

(A010A0ZT

Partida aigada & justificar per 3 felsboracio i redaccio dinformes (informes o afectacio
destructures i informe firgl) i de la Membria de Ia intervencio arquenlkbgica, segons descripcio
adunta en lNanrex d'angueologia corresponent

1.125,00€

0,000

0,00 £

FPI1USF3

Partida algada de marnteniment de k& xarka de reg, ircloent la redsccid de informes mensuak i &
neteja dels parterres fins que es tregui el tancament de proteccio.

1.113,50€

0,000

000 €

1IV19F1Z

Jornada o fraccid de prova d'estangueitat de & xana de reg finalizada. Segons indicacions de B
DF i Esgpais Verds.

600,00€

0,000

d

000 €

FSPBVAF3

Partida algada a justificar per totes les feines de proteccio de lavegetacio existent en fase d'obrg
ncloent ke proteccio de Farbrat, arbustos, etc. durant tota [execucio de lesobres. S'inclouentots
ek recursos | mijans necesars per evitar Fafeccio de B vegetario. S'nclou Pestudi de &
mplantaci de les casetes fora dels parterres, la crculacio de vehicles d'obra sense afectar &
vegetacio exstent, etc. itotes les despeses a=ociades. Tot segons indicacions de la DF i propietat

28,69€

0,000

d

000 €

FRETINST

Partida aigada & justificar per & Panublacio d'escomeses existents | retirada de quadres
denliumenat existents afectades per l'obra. Inclou trémits amb companyies i tractament deks
elements residuak extrets de lobra.

3.188,53€

0,000

0,00 £

AIGPOF3

Partida algada a justFicar per Tobra mecanic s de la xania d'agus potablede la fase 3

15.159,59€

0,000

000 €

FIMIDO1Z

Partida algada a justFicar per aconnexid | ntesracio a | xanka activa, documentacid | ata detots
ek nous elements nclosos en l'obra en plataformes i bases de dades del Ajuntament. Per mes de
9 elements Trebals 3 realizar pel mantenidor de la xarxa. Caldra actualitzar en fase d'obra en
base a requeriments finals i punt de cornexio a kb xane exsternt.

4.172,33€

0,000

000 €

FPI1UOF3

Partida alcada d'imprevistos a justificar en obra

61.483,97€

0,000

J

000 €

AD10F4Z5

B|E

Honoraris professionals per a la realitzacia de treballs de conssrvacid - restauracio dervas de la
ntervencio arqueolbgica - Partida algada a justificar [Inclou capitoks 1, 213] ssgons descripcio dd
Projecte d'Intervenc id Arqueclogic adjunt a I'annex corresponent

15.000,00€

1,000

15.000,00 €

ADL0F4Z6

Estudis i analitiques derivats de la intervencio arqueoclogica [Inclou capitols 1, 2 i 3] segors
descripcio del Projected Intervenc i Arguenlogic adjunt a I'annex corresponent

15.000,00€

1,000

15.000,00 €

(A010A0ZT

Partida aigada & justificar per 3 felsboracio i redaccio dinformes (informes o afectacio
d'estructures i informe final) | de la Memoria de la intervencid arqueolbgica, segons descripcio
adunta en Manrex d'angueoclogia corresponent

1.125,00€

1,000

112500 €]

FPI1USF4

Partida alcada de marnteniment de k& xarka de reg, ircloent la redsccid de informes mensuak i &
neteja dels parterres fins que es tregui el tancament oe proteccio.

1.113,50€

1,000

111350€

1IV19F1Z

Jornada o fraccid de prova d'estanqueitat de & xana de reg finalizada. Segons indicacions de B
DF i Esgpais Verds.

600,00€

1,000

600,00 £

F3PEVARL

Partida algada & justificar per totes les fenes de proteccio de la vegetacio existent en fase d'obrg
ncloent ke proteccio de Farbrat, arbustos, etc. durant tota [execucio de lesobres. S'inclouentots
ek recursos | mijans necesars per evitar Fafeccio de B vegetario. S'nclou Pestudi de &
mplantac i de les casetes fora dels parterres, la crculacio de vehicles d'obra sense afectar &
vegetacio exstent, etc. itotes les despeses a=ociades. Tot segons indicacions de la DF i propietat

455,10€

1,000

455,10 £
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0lFa14

01.F4.20.01
01 F4.20.05

01F4.28

011A25

011B.25

011C25

01F2.25

01F3.25

01F4.35

011A26

011B.26

011C26

01F2.26

01F3.26

01F4.26

FRETINST

Patida aigada & justificar per 2 lanublacio d'escomeses existenis | retirada de quadres
denllumenat existents afectades per l'obra. Inclou tramits amb companyies 1 tractament deks
elements residuaks exirets de lobra.

3.18B,53¢€

0,250

797,13 €

AIGPOFZ

Partida algada a justificar per lobra mecanica de la xana d'sgue potable de la fase 3

7.585,65€

1,000

7.58565€

FIMIDD1Z

B|E

Partida alcada a justficar per a connexio i ntegracio a b xara activa, documentaco iaka detots
ek nous elements inclosos en I'obra en plataformes i bases de dades del Ajuntament. Per mes de
9 glements Treballs a realizar pel mantenidor de la xarka. Caldra actualitzar en fase d'obra en
base a requeriments finals i punt de comnexio a la xana exstert.

4.172,33¢€

1,000

417233 €

FPI10U002

Partida akgada d mprevistos a justificar en obra

27.595,29¢€

1,000

s

2758529 £

TOTAL PARTIDES ALCADES (EXCLOUC

Qi5EG i SALUT)

580.433,21€

FCQ1U0F1

Partida algada daborement integre en concepte de control de qualitat, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost decontrol de qualitat, per a la seva aplicacio | execucio a
Tobra

17.967,56€

1000

17.96756 €

FCQ1UOFB

Partida algada daborement integre en concepte de control de qualitat, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost decontrol de qualitat, per a la seva aplicacio | execucio a
Tobra

7.985,58¢

1000

TO9B55E €

FCQ1UOFC

Partida alcada daborement integre en concepte de control de quakitat, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost decontrol de qualitat, per a la seva aplicacio | execucio a
Tobra

1397477¢€

1000

1397477 €

FCQ1U0F2

Partida alcada daborement integre en concepte de control de quakitat, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost decontrol de qualitat, per a la seva aplicacio | execucio a
lobra

467247€

1000

467247 €

FCO1U0F3

Partida algada daborement integre en concepte de control de quakitat, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost decontrol de qualitat, per a la seva aplicacio | execucio a
lobra

7.02343€

0000

s

0,00 €

FCO1U002

Partida algada daborement integre en concepte de control de quakitat, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost decontrol de qualitat, per a la seva aplicacio | execucio a

3.518,05€

Tobra

1,000

3518305 €

TOTAL CONTROL QUALITAT

48.119.43 €

F551U0FL

Partida alcada d'sbonament integre en concepte de seguretat i salut, del conjunt de partides
descrites | justificades en el pressupost de I'estudi de ssguretat i salut, per a la s=va aphcacio i
execucid al'obra.

35935,11€

1,000

3593511¢€

F551U0FB

Partida alcada d'sbonament integre en concepte de seguretat i salut, del conjunt de partides
descrites | justificades en el pressupost de I'estudi de ssguretat i salut, per a la s=va aphcacio i
execucid al'obra.

15971,16€

1,000

1597116 €

FSS1UORC

Partida alcada d'sbonament integre en concepte de seguretat i salut, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost de I'estudi de ssguretat i salut, per a la seva aphcacio i
execucid al'obra.

27945853 €

1,000

2784853 €

FS51U0F2

Partida alcada d'sbonament integre en concepte de seguretat i salut, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost de I'estudi de ssguretat i salut, per a la seva aphcacio i
execucid al'obra.

0344 04¢€

1,000

034404 €

F5S51U0F3

Partida alcada d'sbonament integre en concepte de seguretat i salut, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost de I'estudi de ssguretat i salut, per a la seva aphcacio i
execucid al'obra.

14.046,85€

0,000

Y

0,00 £

F351U002

Partida alcada d'sbonament integre en concepte de seguretat i salut, del conjunt de partides
descrites i justificades en el pressupost de I'estudi de ssguretat i salut, per a la seva aphcacio i

7.038,11€

execucio alobra.

1,000

703811€

TOTAL SEGURETAT | SALUT

96.238,85 €

TOTAL PARTIDES ALCADES (INCLOU CQ:i SEG i SALUT)

724.791,49€

5. Procediment d’adjudicacié
Considerant I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, aixi com el

valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacid, es considera que el més adient
és adjudicar aquest contracte mitjancant procediment obert., subjecte a regulacié harmonitzada,

Estan capacitades per contractar les persones fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels suposits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats
a la legislacié vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP

Els licitadors hauran de comptar amb la solvéncia economica i técnica que tot seguit s’especifica:

Classificacio:

10



Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250

08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, han de
disposar de la classificacié segiient :

GRUP SUBGRUP CATEGORIA ACTUAL
A 1 3
G 6 3
K 6 2

Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unié Europea han d’acreditar, pels
mitjans establerts a la clausula seglient, que compleixen amb les condicions minimes seglients:

A) SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

-El volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims exercicis en funcié de les dates de constitucié o
d’inici d’activitats de 'empresa ha de tenir un valor igual o superior de 10.128.648,45 euros. En el cas de qué
aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra ser proporcional al periode.

B) SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

- L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant I'any de
superior execucidé en el decurs dels ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de 4.726.702,61 euros. Les obres executades
per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideracié que les directament
executades pel mateix contractista, sempre que aquest ultim en tingui el control directament o indirectament
en els termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d’obres executades per una societat
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeix com
a experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la
participacié d’aquell en el capital social d’aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I’objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacid, si el contracte esta enquadrat en
algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis
CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificacid
en el subgrup corresponent, tot d’acord amb I'article 92 LCSP.

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal técnic participant en el contracte, especialment les persones
encarregades del control de qualitat i en materia de medi ambient i d’energia, segons I'aprovacio de la
Instruccid per a l'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre
contractacio Publica sostenible de 24 d'abril de 2017. tinguin els titols, acreditacions académics o professionals
i 'experiencia minims adequats per prestar el servei.
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ADSCRIPCIO DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS (art. 76.2 LCSP)

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucid del contracte els mitjans
personals i/o materials seglients:

- Delegat d’obra: amb una experiéncia minima de 20 anys; Enginyer/a de Camins, Canals i Ports;
Arquitecte/a i titulta/da competent*

- Cap d’obra: amb una experiéncia minima de 15 anys; Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a i
titulta/da competent*

- Cap de Produccio: experiencia minima 10 anys ; Enginyer/a d’Obres Publiques; Arquitecte/a i titulat/da
competent*

- Responsable de la Seguretat i Salut, amb formacié competent en la matéria

- Responsable de medi ambient de I'obra, amb formacié competent en la materia
- Responsable de la Implantacié de I'Obra al Domini Public, amb formacié competent en la mateéria.

*Titulat/da competent*: qualsevol titulacié que habiliti pel desenvolupament de I'exercici de les funcions
indicades.

Les titulacions indicades es realitzen a titol merament indicatiu i no limitatiu.

L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la possibilitat de sol.licitar que s’acrediti la condicid de
titulacié habilitant en cas de dubte.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concérrer a la present licitacié les empreses que
hagin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives a aquest contracte o hagin
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacioé del procediment de contractacio si, aquesta
participacid, pogués provocar restriccions a la lliure concurréencia, frau en la competéncia o suposar un
tractament de privilegi en relacio a la resta de les empreses licitadores.

Justificacio dels criteris de solvencia:

Els criteris de solveéncia s’han establert per tal de garantir I’equilibri entre la maxima concurréencia en la fase de
licitacid i la qualitat durant I’execucio de I'obra per part de 'empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvencia economica i financera: L'import minim de 10.128.648,45 euros es considera adequat per garantir
que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a I'execucié de les obres que son
objecte del contracte, i esta dins dels limits establerts per la LCSP ates que no excedeix d’una vegada i mitja el
valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri esta vinculat a I'objecte del contracte i es proporcional al
mateix.

Solvéncia técnica: S’estableix com a criteri de solvencia técnica el criteri de serveis realitzats durant els dltims
cinc anys, ates que permet garantir que 'empresa té experiencia en les funcions que haura de portar a terme
i que son objecte del contracte. L'import que s’ha de declarar com a executat durant I’any de superior execucid
en el decurs dels ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte
d’aquest contracte ha de ser com a minim de 4.726.702,61 euros, import que esta dins dels limits establerts
per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General de
Contractes, atés que es igual al 70% del valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri esta vinculat a
I'objecte del contracte i es proporcional al mateix i no perjudica la competitivitat ni restringeix
injustificadament la concurréncia de les empreses.
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En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva solvéncia amb la classificacio
empresarial prevista en aquest expedient.

6. Criteris d’adjudicacio i justificacio de la proporcionalitat de la puntuacié assignada a cada criteri respecte

del total de criteris a considerar

Considerant I'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat preu, incorporar els criteris
seglients i amb la proporcié que tot seguit s’indica i justifica:

° Criteris d’adjudicacio avaluables mitjancant judicide valor. ......cccccevvviviiiviinennnns (Fins a 40 punts):

6.1 PLA D’OBRES - TERMINIJUSTIFICAT ...ctiiiiiiiiiiiiiiiiiiieisiiee sttt (fins a 8 punts):

Es puntuara el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per I'empresa licitadora. S’hauran de
respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetra la inclusié de totes aquelles
subactivitats necessaries. Sense perjudici que en el moment de I'elaboracié del Pla d’Obres contractual es
desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direccié d’Obra cregui necessaries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte
s’adaptaran a la previsié de cada ofertant, amb I'expressié clara dels rendiments esperats i equips i recursos
associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat dura també la previsié mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran
en % respecte al PEM total de I'obra, i es valorara la coheréncia amb el pla d’obres presentat.

El criteri de valoracié sera el seglient:
ACtiVItats Pla d'OBrES.....ccviiiiiecee e e e (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Diagrama de Gantt

Adequacio programa a fases plantejades
Descripcio de lligams entre les diferents tasques
Desenvolupament subactivitats

N? total activitats i subactivitats

Analisi de folgances

Analisi de cami critic

[DIV] = Tol o e ir=Tot €AY/ =) £-JO OO TP UUPTON (fins a 3 punts)

Aspectes Valorats

Justificacid de rendiments i durada de les activitats mes significatives
Assignacidé de maquinaria
13
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Descripcié composicié d'equips
Taula personal tecnic i encarregats
Funcions del personal técnic i encarregats

Previsid Mensual de Certificacio ......ccoovuveiiriiiiiiiiiiee e (fins a 2 punts)

Aspectes Valorats

Taula assignacio pressupost

Grafica certificaciéd mensual i acumulada

Taula certificacié per capitols

Coheréncia de la previsié economica amb el pla d’obres

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 20 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades)
format arial 12, pero s’admetra que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el
qgue no quedi recollit en aquestes 20 primeres pagines, no sera objecte de valoracio.

No es valorara cap reduccié de termini proposat respecte a la planificacié de Projecte.

6.2 CONEIXEMENT DE L OBRA Loiiiiiiiiittititiiiiiiitstissisitetteeeereeessessasnsssseererresesessssssnssssseeeeess (fins a 9 punts):

Per demostrar el seu coneixement del projecte, aixi com del procés d’execucié de I'obra, I'empresa licitadora
haura de presentar un breu informe on faci una descripcid, al seu judici, de quines son les actuacions que
tenen major importancia per a I'execucid de I'obra. Haura de fer una descripcié de les mesures i/o gestions
més importants i/o singulars que portara a terme per resoldre tots els aspectes constructius aixi com les
gestions necessaries.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Es valoraran només els aspectes especifics de I'obra objecte de la licitacid, 'empresa licitadora proposara el
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la
seva importancia, singularitat i/o rellevancia en 'obra objecte de la present licitacio.

L’'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra, quan a nombre d’aspectes rellevants,
obtindra la maxima puntuacid i la resta proporcionalment.

Nombre d’aspectes PONAEIAT........c..eeieiiiiiieeeccciie e et eeectte e e e eectre e e e eestreeeeeeebaeeeeeenraaeeeanns (fins a 3 punts)

Cada aspecte/mesura/gestio especific de I'obra sera valorat en funcio de la qualitat de I'informe. Igualment
es ponderara cada aspecte tractat en funcié de la seva importancia, singularitat i/o rellevancia en I'obra
objecte de la present licitacié.

L’'empresa licitadora que aixi demostri un major coneixement de I'obra obtindra la maxima puntuacidila
resta proporcionalment.
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Qualitat de I'informe dels aspectes tractats PONAErat........cocueeiieciiiiiieciiie et ee e (fins a
6 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera
objecte de valoracid.

6.3 ANALISI DE LES INTERFERENCIES ....eutiutettetteetautessssetseesessesasessaeeanseseessenesnsesensensaneenessenee (fins 8 punts):

Aguests estudis han de composar-se d’'una memoria (acompanyada de planols si s’escau) on s’explicitin i
determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per I'empresa licitadora, per tal de fer possible
comptabilitzar I'execucié de les obres amb els vianants i el transit.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Descripciod de la implantacié d’obra, coherencia de les zones proposades per acopi de materials de la
instal-lacié de maquinaria i tancats.
............................................................................................................................. (fins a 3 punts)

Horaris i jornades de treballs programats. .......ccccceeciiviee e, (fins a 1 punt)
Neteja de 12 ZoNa d’0ODreES.......occciiiie e e e (fins a 2 punts)

Detall de I'estudi de les interferéncies amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments
I/0 COMEIGOS EXISTENTS. ..vviiiviieiieeeciee ettt ettt e ettt et e et e e eteeeetteeeeareeeeaeesennseeens (fins a 2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 8 pagines DINA4 del document digital numerades
(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pagines DIN4, no sera
objecte de valoracid.

6.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ...cviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie it (fins 3,5 punts):

Per implantar un sistema de gestié de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de
proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin
d’aplicacié.

El criteri de valoracié sera el seglient:

Organigrama i Assignacio de fUNCIONS.......ccuiiiiiciiiie e e e e (fins a 0,5 punts)
Descripcio dels sistemes de gestié en quant s Materials, compres, recepcid, assaigs. .... (fins a 0,5 punts)
Descripcio dels PPl / PAQ / PSAQu......ccvceuieeieireeeieeeireeeteeeeeesreesteseereessesereenseessneenseenans (fins a 0,5 punts)

Descripcid del sistema de Control documental .........ccceeveeiiiiiiieciiiie e, (fins a 0,5 punts)
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Tractament de NO CONTOIMITATS ..vvvviiiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e aaeee s (fins a 0,5 punts)
Controls eXeCUCIO @SPECITICS. .uuiiiiiiiiiie it e e seaaeee s (fins @ 0,5 punts)
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestio ..........ccccvvvvveeveeennnn. (fins a 0,5 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 10 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pagines DIN4, no sera objecte de
valoracid

6.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIO D’UN PLA DE GESTIO AMBIENTAL .................. (fins a 3,5 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

e.1) Es valoraran mesures especifiques per aquesta obra de reduccié d'impacte ambiental de I'obra, tant pel
que fa als aspectes constructius (reduccié de sorolls, pols, neteja de I'entorn,

<Y ¥ o3 PSR (fins a2 punts)
e.2) Propostes d’estalvi energétic en I'execucié de I'obra concretes per aquesta obra............cceeeueeene (fins a
1,5 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié

6.6 REUTILITZACIO DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts):

El criteri de valoracié sera el seglient:

f.1) Descripcio del Pla de gestio de residus de construccio, especific per aquesta obra  (fins a 2 punts)

f.2) Es valorara I'Us per part de I'empresa licitadora dels Residus de Construccio i Demolicié (RCD) en la
fabricacid dels formigons no estructurals que facin servir en I’execucid de I'obra. (fins a 1 punt)

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilitzacié de materials reciclables d’acord amb allo previst a la
normativa vigent. (fins a 1 punt)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracid.

6.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT (fins a 4 punts):
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El criteri de valoracié sera el seglient:

g.1) La revisio de I'estudi de seguretat i salut del projecte amb indicacié de les possibles millores en
I’execucid d’aquesta obra (fins a 2 punts)

g.2) Analisi de les possibles situacions d’emergencia que poguessin sobrevenir durant I'execucio d’aquesta
obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficacia
(fins a 2 punts)

Aguest apartat ha de ser, com a maxim, de 4 pagines DINA4 del document digital numerades (paginades),
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pagines DIN4, no sera objecte de valoracié

CONDICIO GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUN EN COMPTE CAL
ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES | PROPOSTES DE L'OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL
PER A L'OBRA

1 Es donara la maxima puntuacio a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a
la resta.

La puntuacio total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderara de la mateixa manera.

*CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT ...ooviviiee, (Fins a 60 punts):

1.1 La ponderaciéo maxima del criteri d’adjudicacié del preu ofertat, és de 20 punts

La puntuacié no supera el 35% de la puntuacio total d’acord amb la previsié del Decret d’Alcaldia de 24
d’abril de 2017 de contractacio publica sostenible i la Instruccid de I’Ajuntament de Barcelona de 9 de marg
de 2018, d’aplicacié de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9.

S’atorgara la maxima puntuacio al I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacid i a la resta d’empreses
licitadores la distribucié de la puntuacid es fara aplicant la segiient formula establerta per Instruccié de la
Gerencia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny:

Pressupost net licitaci6 —oferta N ./
—— - —— ) X Punts max = Puntuacié resultant
Pressupost net licitacié — oferta més economica

1.2 Altres criteris valorats mitjancant criteris automatics. Puntuacio total, fins a ........... (fins a 40 punts):

-Millores en la qualitat de la prestacio del servei:

17



https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374

Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250

08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

1.2.1.- Per aplicacié de baixes als preus nous gue composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el

decurs de I'obra: (fins a 20 punts)
Per aplicacié del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nium. 1 20 punts
Per aplicacié del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula nim. 1 10 punts
Per aplicacid del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert ala taula nim. 1 5 punts
Per aplicacié de menys del 25% de la baixa total que s’ha ofert ala taulanim. 1 0 punts
1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: (fins a 5 punts)
Fins a 18 Mesos 3 punts
Fins a 24 mesos 4 punts
Fins a 36 mesos 5 punts

1.2.3 Contractacié indefinida de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte. Es
valorara, com a garantia d’una execucié més eficient del contracte que es licita, I'estabilitat laboral al si de
I’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte.
Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors

a la data final del termini de presentacié d’ofertes al si de I'empresa licitador (fins a 8 punts)
Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el contracte 8
Del 99% al 60% 7
Del 59 al 33 % 5
1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en I'execucid del contracte (fins a 7 punts)

Prenent com a referéencia les retribucions salarials establertes en el conveni col-lectiu general del sector de la

construccié vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que I'empresa licitadora proposa
aplicar a les persones que executin el contracte.

Percentatge Punts
100% de la plantilla que executa el 7
contracte

Del 99% al 60% 6
Del 59 al 33 % 4
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7. Termini d’execucié
La durada de les prestacions sera de 19 mesos a comptar de la signatura de I'acta de comprovacié del
replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta.

8. Condicions especials d’execucid

Es considera necessari, d’acord amb la previsié de I'article 202 LCSP, establir la/les segiients/s condicio/ns
especial/s d’execucié del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no sén discriminatories i
son compatibles amb el dret comunitari:

De caracter social:

-El pagament directe del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a
obligacié contractual entre les parts, que l'0rgan de contractacié pagui directament a I'empresa
subcontractista.

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, I’0organ de contractacié donara audiéncia a I'empresa
contractista perque en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no justifica
I'impagament del preu, I’0rgan de contractacié fara el pagament directament a I'empresa subcontractista amb
detraccié del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors

-L’acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

D’acord amb la previsié de la clausula 23, I'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui
el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la
persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacid.

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per
I'ajuntament per al contractista.

Aguesta condicid es considerara essencial i el seu incompliment comportara la imposicié d'una penalitat de
com a maxim el 10% de l'import d’adjudicacié

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el periode
contractual

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de les
persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte, fixades en el moment de presentar |'oferta,
segons el conveni que sigui d’aplicacié.

Aguesta condici6 te el caracter d’obligacid essencial del contracte i el seu incompliment podra ser objecte de
penalitzacié com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a 'empresa contractista que declari formalment que ha
complert la obligacié. Aixi mateix, la persona responsable del contracte o I'organ de contractacié podran
requerir als organs de representacié de les persones treballadores que informin al respecte.

-Contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercid laboral o d’exclusié social

L’empresa contractista ha d’ocupar com a minim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en I'execucid del

contracte a persones que es trobin en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o d’exclusié
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social i que pertanyin, preferentment, als col-lectius indicats als col-lectius indicats en algun dels col-lectius
seguents:

e Persones perceptores de salaris socials.

e Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

e Dones victimes de violencia de génere (fisica o psicologica) i persones en situacié de violéncia domeéstica.

e Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de proteccié de menors.

e Persones internes de centres penitenciaris la situacié de les quals els permeti accedir a una ocupacid, persones
en llibertat condicional i persones exrecluses.

e Persones que han patit problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitacié i
reinsercié social.

e Persones refugiades o demandants d’asil.

e Persones trans.

e Persones integrants d’etnies minoritaries.

e Persones participants en programes municipals d’insercié sociolaboral per a col-lectius en risc d’exclusié o amb
dificultats especials.

e Persones que es trobin, segons informe dels serveis publics competents, en situacié o en risc d’exclusié social
(Per exemple: mare o pare de familia monoparental, persones de families desnonades i persones sense sostre,
persones en situacio d’atur de llarga durada en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones en situacié d’atur
que han exhaurit la prestacio o el subsidi per desocupacio, joves de menys de 25 anys amb dificultats particulars
d’insercio, persones immigrants extracomunitaries , persones en situacié d’atur amb tots els membres de la
unitat familiar en situacié de desocupacid, persones que hagin exercit la prostitucio, persones que hagin patit
problemes de salut mental o d’altres en situacié o risc d’exclusio).

El nombre d’hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera del 5% de les totals.
Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra ampliar el

nombre de persones contractades.

L’'empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condicid.

Barcelona Activa, SAU SPM, podra facilitar a ’'empresa adjudicataria el servei d’assessorament i gestioé per ala
preseleccié de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball i alhora, que formen part
d’algun dels col-lectius valids per donar compliment a la clausula.

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte el justificant d’inscripciéd obligatoria en el registre
corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que sera d’aplicacié a les persones que executin el
contracte.

En el cas que no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’lgualtat presentara una declaracio responsable
on hi fara constar aquesta exempciod, i I'acompanyara d’'un document que detalli, com a minim, una mesura
de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que participin en I’'execucié del contracte. Si
malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’lgualtat, acompanyara la declaracié del justificant
d’inscripcid voluntaria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que sera d’aplicacié
a les persones que executin el contracte.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacio en el termini atorgat, rebra les
indicacions i I'assessorament municipal i se li podra concedir un nou termini perque aporti la informacio de les
practiques requerides
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L'incompliment d’aportacid del justificant d’inscripcid del Pla o del document de les mesures d’igualtat,
després de rebre assessorament, suposara la imposicié d’una sancié economica d’'un 1% del preu del contracte,
que s’incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

-Comunicacio inclusiva.

L’empresa contractista ha de garantir,

- que en les activitats derivades de I'execucié del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que
no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels
animals.

- I'Gs d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacid per rad d’orientacio i/o identitat
sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

- en les seves comunicacions derivades de I'execucié del contracte, evitar I'exaltacié de la violéncia
i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

En cas que es produeixi una circumstancia que recomani la revisié tant del llenguatge oral com de materials
de comunicacié implicats en I'execucié del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun dels principis
citats anteriorment, la contractista haura de dur-ne a terme la corresponent correccié seguint les
recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o el compromis de
retirada, aixi com un informe de les mesures dutes a terme.

-Mesures contra |'assetjament sexual i per rad de sexe.

L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un document que
detalli les mesures per prevenir i abordar I'assetjament sexual i I'assetjament per raé de sexe, en relacié amb
el personal adscrit a I'execucié del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a minim, la formacié del
personal i la designacid de persones de referéncia que vetllin per un espai de treball lliure de violéncies
masclistes. L’'acompanyara d’una declaracié on indicara el tipus de document presentat, aixi com el compromis
que inclou les mesures minimes abans citades.

-Conciliacio corresponsable del temps laboral, familiar i personal.

L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha de
presentar a la persona responsable del contracte una declaracié que detalli, com a minim, una mesura de
foment de la conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal que sera d’aplicacié a les
persones que executin el contracte.

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’lgualtat o altre document estrategic, la
declaracio responsable s’acompanyara d’aquest document.

Les mesures poden consistir en la flexibilitzacié, adaptacié o racionalitzacid dels horaris, el foment del
teletreball, la implantacié de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedencies que
estableix la legislacié aplicable per facilitar I'atencié a menors o a persones dependents.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacio en el termini atorgat, rebra les
indicacions, I'ajut i I'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacio de
les practiques requerides.
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L'incompliment d’aportacié del document que detalli les mesures de foment de la conciliacié corresponsable
del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposara la imposiciéd d’una sancié
econdmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

L’empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte
un informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

-Percentatge minim d’ocupacié de persones amb discapacitat en la plantilla de 'empresa

L'article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no
pot contractar amb les administracions publiques i el sector public vinculat si no acredita que compleix amb el
requisit que com a minim el 2% del seu personal contractat son persones amb discapacitat, segons exigeix el
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

L’'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la
data de formalitzacié del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en qué consti tant
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb
discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una
copia de la declaracidé d’excepcionalitat i una declaracié de 'empresa licitadora amb les mesures concretes
aplicades amb aquesta finalitat.

Aquesta condicié d’execucié contractual s’entén obligacié essencial i el seu incompliment suposara la
imposicié d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment fins un maxim del
10% si no s’acredita el compliment.

-Compliment dels requisits en matéria_ ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L'empresa
contractista donara compliment a la normativa continguda als segilients documents:
a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-
programa-ajuntament-sostenible 11072
b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers/ManualQ
ualitatObres.pdf
c. Guia “Ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors Ambientals/Energia i qualitat am
biental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
d. INSTRUCCIO tecnica per a I'aplicacié de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del
Decret d'Alcaldia sobre contractacio Publica sostenible de 24 d'abril de 2017.
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%
b3 _CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020 133881.pdf

9. Pagament del preu

El pagament del preu es realitzara mitjancant la presentacié de les factures de forma mensual i prévia comprovacio i
supervisio de les prestacions realitzades.

D’acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacio realitzada i inclou I'lVA que s’indicara com a
partida independent.

El preu s’abonara en euros.

22


http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf

Barcelona

Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250

08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

El sistema de determinacid del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions
seglents:

Pressupost Execucié Material: 4,949.521,37 €
Seguretat i Salut: 96.238,85 €
Control de Qualitat: 48.119,43 €
Partides a justificar: 580.433,21 €
TOTAL: 5.674.312,86 €
Despeses Generals (13%): 737.660,67 €
Benefici industrial (6%): 340.458,77 €
IVA (21%): 1.418.010,78 €
TOTAL: 8.170.443,08 €

Malgrat aquest pressupost, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o, per tant algat, essent el preu
final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els preus
establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula nim. 2 de I’annex 3
s’incorporen una serie de partides algades a justificar amb un import que no pot ser modificat.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paragraf anterior, es consideren tancats a
tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar els
corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert al present Plec i, molt singularment al Plec de
Prescripcions técniques inclos en el Projecte aprovat.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics, sén a risc i ventura
del contractista i figuren en aquest contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus
contradictoris i dels treballs per administracié pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicid i justificacid dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats
incompletes en el cas de paralitzacio o rescissié de I'obra.

En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitacid s’esdevingués la
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formulara el preu contradictori de la nova unitat
d’obra, procedint de la seglient forma:

a. Les propostes d’execucié d’unitats d’obra que es formulin entre la direccié d’obra i el contractista es
sotmetran a I'aprovacioé expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjancant els seus representants legals.

b. Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte
seran les seglients:

- Preus basics que consten a I'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de preus
vigent de I'IMU i/o de I'Institut Técnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC).
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- Quadre de Preus de I'Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de I'Institut Técnic d’edificacié de
Catalunya (ITEC).
Quadre general de preus dels Serveis Municipals de I’Ajuntament de Barcelona.

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estara al que determini la Direccié
facultativa mitjangant informe elaborat segons preus de mercat.

c. Encas que no existissin els preus basics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments
aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictoriament entre la Direccié
facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de I'Institut Municipal d’Urbanisme

En aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio, interpolacié o
proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.

e. En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord mutu sobre
I’esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per I'Institut Municipal

e. El contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament
I'Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions técniques, adhuc
en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta unitat.

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicacio
les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

g.- S’aplicaran als preus basics de I'oferta

10. Modificacions del contracte

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I’article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits
establerts legalment.

El procediment per aquesta modificacié requerira 'audiéncia a I'empresa contractista i, si escau, del redactor del projecte
o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document administratiu.

11. Revisio de preus
En aquest contracte no es podra revisar el preu

12. Subcontractacio

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié6 amb el compliment dels
requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportara les
conseqliencies establertes a I'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

Per tal d'assegurar el compliment de I'obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades, I'empresa
adjudicataria ha de presentar la relacié detallada i els justificants de pagament establerts a I'article 217.1 LCSP.

13. Cessio del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessio
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14. Termini de garantia

El termini de garantia, és d’un any.

Durant aquest termini, I'empresa contractista esta obligada a responsabilitzar-se al seu carrec de la conservacid i
manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espécies vegetals i els arbres inclosos a I'obra, sota la instruccié
del director facultatiu.

El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels quinze dies naturals
anteriors a la finalitzacid del termini de garantia

15. Recepcio de les obres

La recepcio del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a I'article 243 LCSP. També s’haura de seguir el que
estableixi el Protocol de tramitacié de Projectes i seguiment de les obres de I’Ajuntament de Barcelona, aprovat per
alcaldia en data 15 de juny de 2017.

Dins del termini dels dos mesos seglients al lliurament o realitzacid de les obres, s’estendra acta de recepcio formal i
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'lMU.

S’entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al
contractista com a conseqliéncia del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica tal com indica
el Protocol de projectes i recepcid de projectes de I’Ajuntament de Barcelona.

Per a la recepcio seran considerades també les dades i informes establerts durant I’execucié de I'obra, les proves
efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccio directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de |’Acta de Recepcid, el contractista haura d’haver lliurat i validat el projecte
d’estats i dimensions de I'obra executada i tota la documentacid relativa al “AS BUILT”, juntament amb la certificacid
economica desglossada per ambits previstos en el Projecte, tant pel que fa a I'obra civil, com la instal-lacié mecanica i
posada en funcionament de les canonades.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar aixi en I’acta i el Director de les mateixes assenyalara
els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si transcorregut dit termini
el contractista no els ha esmenat, se li concedira un nou termini improrrogable o es declarara resolt el contracte.

16. Documentacid que s’adjunta

X Decret d’aprovacié definitiva

X Projecte en format *pdf, que inclouen les plecs de prescripcions
tecniques

X Pressupost en format *Ict

17. Proposta

Atés els motius exposats, es proposa l'inici del procediment per a la contractacié de les OBRES D’URBANITZACIO DEL
SEGREGAT 2 DEL PROJECTE D’URBANITZACIO DE LA UA1 DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR DEL PARC
CENTRAL DE LA MPGM PER A LA RENOVACIO DE LES AREES INDUSTRIALS DEL POBLENOU (CAN RICART) DISTRICTE 22@ ;
per un import total de licitacié de 8.170.443,08 € IVA inclos, dels quals 6.752.432,30 € sén pressupost net i 1.418.010,78
€ son en concepte d'IVA al 21%, amb carrec a les actuacions ACT-000640; ACT-000633 i ACT-000912, i d’acord amb les
condicions técniques que s’annexen, mitjancant un procediment obert subjecte a regulacié harmonitzada.
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