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1. Antecedents 

La Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero, objecte del projecte, està ubicada al 

carrer Galícia 16, al barri de Trinitat Vella del Districte de Sant Andreu de 

Barcelona, en una parcel·la amb clau 7b (Equipaments de nova creació de 

caràcter local) i té el número de BIM 604161. 

La superfície total construïda de l’edifici és de 1.651,81 m2 i consta de planta 

baixa, dos plantes sobre rasant i una planta coberta. La superfície d'actuació és 

de 213,54 m² aproximadament. 

 

 
 

Actualment existeix al centre un problema de salubritat en relació a la qualitat 

de l’aire interior, amb un ambient interior massa sec que provoca malestar als 

usuaris. Aquest problema és degut a una humitat relativa massa baixa, amb 

uns valors registrats per sota del límit que estableix la normativa vigent. 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 

escollida 

L’actuació a realitzar consisteix en la reforma de la instal·lació de ventilació amb 

instal·lació d’un sistema d’humectació integrat per garantir una qualitat 

adequada de l’aire interior segons normativa. 

Es proposa la reforma de la instal·lació de ventilació de la biblioteca consistent 

en la retirada del sistema de ventilació actual en cada planta format per 

recuperadors, turbines i els filtres existents, instal·lació de nous conductes i 

elements terminals de difusió per ventilació dels espais, instal·lació i 

connexionat a xarxa existent i instal·lació d’un nou equip UTA en coberta amb 
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humidificador per llança de vapor. Per la instal·lació de la nova màquina a 

coberta, es reubicaran dues plaques fotovoltaiques de la coberta. 

La instal·lació de ventilació es realitzarà des del nou equip de tractament d’aire 

UTA (ADV Next Air 11, o similar) situat en la coberta de l’edifici fins les unitats 

interiors existents o elements terminals a través dels patis existents i del fals 

sostre de cada planta. Durant la present reforma es realitzarà una nova xarxa 

de conductes de fibra de vidre i es condicionaran els conductes de xapa existents 

al pati d'instal·lacions aïllant-los amb manta. 

Per poder regular correctament i aconseguir un correcte confort tèrmic de les 

estàncies s’instal·laran comportes de regulació de cabal d’aire als ramal 

d’aportació de cadascun dels plenums de mescla dels fancoils i als d’extracció, 

de forma que el cabal d'aire de renovació quedi perfectament repartit per tot 

l'espai. 

En les actuacions previstes s’ha contemplat la instal·lació d’un sistema de 

control obert universal amb controladors IQ de Trend, per permetre el control 

de la nova instal·lació de ventilació i la integració dels equips de climatització 

VRF existents. 

Monitoratge de consums. Es contempla la integració de l’analitzador de xarxes 

de la nova línia d’electricitat plantejada per la UTA i l’humectador. Es deixarà 

preparada l’estesa del cable de comunicacions des del quadre on s’ubicarà 

aquest analitzador (QECL2) fins l’element de monitoratge existent més proper, 

en aquest cas, l’analitzador existent al QGBT de l’edifici, situat en planta baixa. 

Per tal de poder dur a terme els treballs descrits també serà necessari la retirada 

per la posterior col·locació dels falsos sostres registrables i els seus entramats 

de suport i l’enderroc i la posterior reconstrucció del cel ras continu en les zones 

on s’actua. Per accedir al pati esquerre també serà necessari enderrocar les 

parets que actualment tanquen el pati i un cop finalitzat els treballs es tornaran 

a construir. Aquestes parets seran de totxana de 15cm de gruix, es fa una 

distinció en l’arrebossat i la pintura de les parets d’accés al pati per l’interior de 

l’edifici i per la coberta. 

S’ha previst la col·locació de una llosa filtrant per a la formació de coberta 

transitable per facilitar els futurs treballs de manteniment dels nous equips de 

ventilació instal·lats.  

Nova instal·lació d’aigua freda sanitària (xarxa de canonades de PPR en coberta 

i accessoris) des de el muntant de PPR existent que arriba a la coberta fins 

l’equip d’humificació. 

Implantació d’una nova instal·lació elèctrica en la biblioteca. Es donarà servei 

als diferents elements i receptors elèctrics des de la connexió existent i prevista 

per la biblioteca. 

• S'instal·la nou subquadre de climatització en coberta. 
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• Es retiren les línies que alimentaven als equips de climatització a retirar. 

• Instal·lació de noves línies d’alimentació des de quadre general situat en 

la planta baixa fins nou quadre de climatització en coberta. 

La instal·lació de sanejament preveu la connexió de les noves màquines de 

coberta a la xarxa de sanejament existent. 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 

contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 

seu cicle de vida 

L’objecte del contracte són les obres per a la millora de clima de la biblioteca 

Trinitat Vella – José Barbero, al Districte de Sant Andreu. 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’una obra de 

reparació, manteniment i millora d’instal·lacions de ventilació i climatització 

(CPV 45331200-8: Treballs d' instal·lació de ventilació i aire condicionat) cal 

indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les 

següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a 

l’obtenció del execució de l’obra. 

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza. 

- El transport. 

- La utilització i el manteniment. 

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos. 

- Obtenció de matèries primes. 

- Contractació i formació de recursos humans. 

- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, gestió, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Transport del residus retirats o generats a abocador autoritzat. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases 

del cicle productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 
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- Tones CO2 durant tot el cicle productiu.  

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa 

amb qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora 

qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que 

esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a 

criteri d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent 

d’importància: 

- L’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació 

- La millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte  

- L’ampliació del termini de garantia 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració 

d’obligacions essencials. 

4. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 

realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 

executades de forma independent. A més, caldria exigir una coordinació i 

planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les 

prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que 

es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les 

prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar 

la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics 

proporcionals a la finalitat requerida. 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és 

de quantia 294.194,81 euros. El pressupost net de 243.136,21 euros i l’IVA de 

51.058,60 euros, amb un tipus del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix 

la xifra màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors 

excedeixen el tipus de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El sistema de determinació del preu és a tant alçat, i les ofertes que excedeixin 

el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del procediment. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes 

es considera que és el següent: 

Desglossament del Pressupost d’Execució Material (PEM) 
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  CONCEPTE Import € 

  COSTOS DIRECTES   

  Mà d’obra (costos salarials) 45.951,54 € 

 Materials 118.069,23 € 

 Maquinària 876,70 € 

 Altres 39.418,67 € 

  TOTAL Costos Directes (PEM) 204.316,14 € 

 

  COSTOS INDIRECTES  

Despeses generals sobre el PEM (13 %) 26.561,10 € 

 TOTAL Costos Indirectes 26.561,10 € 

 

TOTAL DE COSTOS 

(directes + indirectes) 
230.877,24 € 

 

Benefici industrial sobre el PEM (6%) 12.258,97 € 

PRESSUPOST NET DEL CONTRACTE 
Costos + benefici industrial 

243.136,21 € 

 

Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte 

a partir del conveni de referència de Conveni laboral col·lectiu general del sector 

de la construcció, publicat en el BOE el 23 de setembre de 2023 (darrera data 

inclosos modificats, revisats i acords 10/12/2025), és el següent: 45.951,54 €. 

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 267.449,83 € euros. Els conceptes 

que inclou son: 

 

 
% Pressupost net 

prestació 

Escreixos d’amidaments 

Max 10% 
SUMA 

TOTAL 100 % 243.136,21 24.313,62 267.449,83 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat 

de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i partides següents: 

 
Any % Econòmic Programa Orgànic Import net IVA Import IVA Import total 

2026 100% 63848 93314 0609 243.136,21  21%  51.058,60 294.194,81 

TOTAL    243.136,21  21%  51.058,60 294.194,81 

 

Suma import total 294.194,81 € 
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7. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 

constitueixen el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 

que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és 

adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert simplificat. 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les 

empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis 

de no discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació 

administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors 

per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 

a) Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte 

social prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén 

licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 

b) Empreses inscrites al “Registre electrònic d'empreses licitadores” (RELI), 

gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de licitadors i empreses 

classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, que reculli dades 

relatives a la personalitat jurídica, la capacitat, la representació i la 

solvència de les empreses que volen contractar amb les administracions 

públiques. També es considerarà admissible la proposició de l’empresa 

licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 

corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per 

fer-ho, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final 

de presentació d’ofertes. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la 

següent solvència: 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació 

1. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional mínima següents: 

1.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

El volum anual de negocis que es considera necessari per acreditar la 

solvència econòmica i financera referit al millor dels tres últims exercicis 

d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import igual o superior a 

400.000,00 € (≤1,5*VEC), atès que es considera necessari per acreditar que 

l’empresa compta amb la solvència suficient per a assumir les despeses 

vinculades amb el contracte, amb la menor restricció possible a la lliure 

competència.  
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En el cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui 

inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, 

el requeriment s'entendrà proporcional al període. 

1.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de 

declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 

últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 

constitueixen l’objecte d’aquest contracte hauria de ser com a mínim de 

270.000,00 €  atès que es considera necessari haver realitzat recentment un 

volum d’obres econòmicament similar a les mateixes a la que es preveu 

contractar per acreditar la solvència tècnica o professional. 

En el cas d’empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys han d'acreditar 

la seva solvència tècnica o professional d’acord amb les titulacions 

acadèmiques i professionals de les persones responsables de les obres, 

segons el següent criteri: 

o Un/a Cap de grup, amb titulació de tècnic/a mig o superior en enginyeria, 

atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica o 

professional i garantir la correcta planificació i supervisió de l’obra. 

o Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic/a mig o superior en enginyeria, 

atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica o 

professional i garantir la correcta execució dels treballs amb el 

compliment de terminis previstos. 

o Un/a encarregat/da d’obra amb experiència mínima contrastada de 5 

anys en obres d’instal·lacions de ventilació a jornada completa. 

o Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals per a vetllar en el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional requerida per a 

les empreses licitadores s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió 

de la classificació en el grup, subgrup i categoria que s’indiquen a 

continuació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  CATEGORIA  

RD 1098/2001 

J) Instal·lacions 

mecàniques 

2. De ventil·lació, 

calefacció i climatització 

2 c) 

 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària 

mitjançant la solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap 

supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles que 

tinguin amb elles, sempre que demostri que durant la vigència del contracte 

disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
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També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans 

previstos a la Llei 9/2017. 

2. Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents: 

- Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic/a mig o superior en 

enginyeria, amb experiència mínima contrastada de 5 anys en obres 

d’instal·lacions de ventilació amb una dedicació de mitja jornada a 

l’obra. 

- Un/a encarregat/da d’obra amb experiència mínima contrastada de 5 

anys en obres d’instal·lacions de ventilació amb una dedicació de 

jornada completa a l’obra. 

- Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals. 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 

assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren 

el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor 

oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció 

que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància: 

Criteris automàtics: puntuació total 100 punts 

9.1. Per l’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. 

Ponderació: 60 punts. 

Representa 60 % del total de puntuació a obtenir. 

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques:  

La millora de les condicions econòmiques de l’obra. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que 

sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el 

pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de 

la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de 

la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 

publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 

de març: 

 

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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Ateses les característiques del contracte, això és, els treballs d’instal·lació de 

ventilació i aire condicionat, i el fet que les tasques i els requisits tècnics de 

l’obra estan definits amb precisió suficient al projecte i al PPT, que aquest 

projecte ha estat auditat per tal d’evitar indeterminacions durant l’execució 

de l’obra, i que no és possible introduir altres criteris que tinguin un nivell 

qualitatiu semblant, es considera justificat superar el límit del 35% de la 

puntuació total per a l’oferta econòmica que estableix el Decret de la 

Comissió de Govern de 15 de març de 2018, de la instrucció per a l’aplicació 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes 

presumptament anormals o desproporcionades: 

- Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas 

d'una única empresa licitadora, de 20% respecte el pressupost net de 

licitació. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la 

mitjana de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més 

alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes 

immediatament consecutives. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la 

mitjana de les ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les 

dues ofertes més altes, si presenten un diferencial superior al 5% amb les 

immediatament consecutives. 

9.2. Millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del    

contracte 

Puntuació: 20 punts. 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

En aquest apartat es valorarà el major grau d’idoneïtat dels recursos 

assignats per l’empresa adjudicatària a l’execució del contracte per sobre 

dels mínims establerts a l’apartat 6è del plec de prescripcions tècniques, en 

quant a especialistes en obres d’instal·lacions de ventilació, tasca principal 

del contracte, per tal de poder garantir una major solvència en la qualitat de 

l’execució de l’obra i dels terminis establerts, d’acord amb el següent: 

- 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel 

perfil de Cap d’Obra en obres d’instal·lacions de ventilació, fins a un màxim 

de 15 anys en total, que corresponen als 5 anys d’experiència mínima 

requerida més 10 anys addicionals (10 punts). 

- 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel 

perfil d’encarregat/da d’obra en obres d’instal·lacions de ventilació, fins a un 

màxim de 15 anys en total, que corresponen als 5 anys d’experiència mínima 

requerida més 10 anys addicionals (10 punts). 
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Es requerirà l’empresa proposada com a adjudicatària d’acreditar el 

compliment d’aquest criteri amb la documentació oportuna i suficient. 

9.3. Ampliació del termini de garantia 

Ponderació: 20 punts. 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

Aportar ampliació del termini de garantia per incrementar el temps en el qual 

serà responsabilitat de la constructora reparar els possibles desperfectes, 

minorant així  les despeses de manteniment de l'edifici per part de 

l’Ajuntament. 

El termini de garantia establert per aquesta obra és 24 mesos des de l’acta 

de recepció.  

− Per augmentar el període de garantia fins tres anys (12 mesos 

addicionals):10 punts  

− Per augmentar el període de garantia fins quatre anys (24 mesos 

addicionals):10 punts  

No es puntuaran altres ofertes. 

10. Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses 

licitadores s’aplicarà el criteri de desempat tenint en compte com a data del 

compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació 

d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les corresponents declaracions o 

documents acreditatius del seu compliment en el moment en què es produeixi 

l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1.  

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

− Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del 

termini de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i 

laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.  

− Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes 

temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.  

− Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a 

la plantilla de cadascuna de les empreses.  

En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà 

mitjançant sorteig. 
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11. Mesa de contractació 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, 

atenent el seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del 

contracte són les següents: 

Titular 1: Silvia Julian Garcia, Cap del Departament d’Obres i Manteniment del 

Districte de Sant Andreu  

Substitut 1: Emilio García Rolania, tècnic del Departament d’Obres i 

Manteniment del Districte de Sant Andreu 

12. Garanties 

Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia 

definitiva consistent en el 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs.  

13. Termini d’execució 

La durada de les prestacions serà de 16 setmanes a comptar des de la data de 

l'Acta de comprovació de replanteig i inici d'obres degudament signada, i no es 

contempla cap pròrroga. 

14. Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia de 24 mesos a partir de la data de 

recepció de les obres de maquinaria, instal·lacions i obra civil. 

15. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir 

les següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren 

vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb 

el dret comunitari: 

De caràcter social: 

- Objecte del contracte amb eficiència social 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades 

- L'acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la 

plantilla de l’empresa 

- Comunicació inclusiva 

- Pla o mesures d’igualtat  
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- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació responsable del temps laboral, personal i familiar 

De caràcter ambiental: 

- Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, d’acord amb 

el punt 2.5.1.2b del Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

- Sistema de gestió ambiental de l’obra, d’acord amb el punt 2.5.2 del 

Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’empresa contractista quedarà vinculada per les següents condicions 

d’execució generals: 

a) Verificacions prèvies: 

a. L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb 

antelació a la data de la signatura de l’acta d’inici i replanteig.  

b. L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra 

i de les instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les 

principals dimensions reals i comparar-les amb les dimensions del 

projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol 

incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-ho 

constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la 

signatura de l’acta d’inici i replanteig de les obres.  

c. L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura 

de l'acta de replanteig i inici de les obres un Planning detallat de 

l’obra.  

b) Planificació horària dels treballs.  

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar 

l’impacte de les obres en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest 

objectiu els horaris de treball seran els següents: 

a. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h 

de dilluns a divendres.  

b. Qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 

d’aquest horari, haurà de produir-se manera excepcional i haurà 

de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-

lo o denegar-lo. 

c) Materials de l’obra 

El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental de l’obra i a 

supervisar l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi 

ambient. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
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16. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de 

forma mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  

17. Modificacions del contracte 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar 

el contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 

9/2017 de 9 de novembre. 

18. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

19. Subcontractació 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari que 

els treballs de: 

− Instal·lació i connexió de nou equip UTA amb humidificador en coberta. 

− Instal·lació de nous conductes i elements terminals de difusió per 
ventilació dels espais i connexió a xarxa existent.  

no puguin ser objecte de subcontractació, de forma que hagin de ser executades 

i realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista, per motiu 

de considerar aquestes tasques el camí crític de l’execució de l’obra, a més la 

manca de compatibilitat amb els treballs o la descoordinació pot tenir greu 

impacte sobre l’obra i en conseqüència sobre el termini total d’execució de les 

feines. L’execució de la present obra no es compatible amb l’ús simultani del 

centre, per tant, en tractar-se d’un equipament municipal que ofereix un servei 

essencial a la ciutadania el termini d’execució de les tasques ha de ser el mínim 

indispensable per tal de garantir la menor afectació possible del servei. 

Tanmateix, atès que l’obra a executar implica l’afectació i modificació de les 

instal·lacions existents de ventilació, es considera essencial garantir la qualitat 

i assegurar la responsabilitat en la execució d’aquestes tasques. 

20. Cessió del contracte 

Els drets i obligacions de l'empresa contractista, derivats del contracte, poden 

ser cedits a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent 

no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i que la cessió no 

comporti una restricció de la competència en el mercat i es compleixin els 

requisits establerts a l'apartat 2 de l'article 214 LCSP. 
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21. Règim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions 

establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en 

article 201 quant a les obligacions socials, ambiental i laborals. 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles 

millores que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així 

com el límit màxim de penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, es 

tipifiquen els següents incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 

- L’incompliment de les millores ofertades pels licitadors que s’hagin valorat 

com a criteri d’adjudicació. 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del 

contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per 

causes imputables al contractista. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 

l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 

personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de 

l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del 

contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als 

efectes de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les 

certificacions o el falsejament de les prestacions consignades per l’empresa 

contractista en el document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de 

seguretat social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin 

als drets legals de les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els 

plecs. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

tercers en les obres públiques. 
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- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 

24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, 

que posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les 

obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal 

en el termini indicat pel responsable del contracte. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el 

termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 

vinculin a l'Estat. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest informe i en el plec de 

prescripcions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc 

a la resolució del contracte. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

b) Incompliments greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de 

no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en 

què aquesta relació és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de 

maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 

inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 

personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de 

l’empresa contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals 

de les persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les 

circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en els plecs, quan no constitueixi falta 

molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 

obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i, en especial, de 

les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 

prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 

obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en els 

plecs, quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals 

essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

c) Incompliments lleus: 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest informe i en el plec de 

prescripcions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o 

greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que 

no comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides 

en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades 

com a greus o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 

estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

Imposició de penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes 

faltes són les següents: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del 

preu del contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim 

del preu del contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a 

màxim del preu d’adjudicació. 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert 

parcialment l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de 

contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució 

o per la imposició de les penalitats. 

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 

2019, la imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 

22. Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal. 

 

Per tot això, 

 

SE SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un 

procediment obert simplificat per tramitació ordinària, amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb una durada de 16 setmanes a partir de la 

data de l'acta de comprovació del replanteig, per un import total de licitació de 

294.194,81 euros.  

 

 

 

Barcelona, a la data indicada en les signatures 

 
Signat Vist i Plau 

 

 

 

 

 

 

 

SARA DEL RIO MERINO SILVIA JULIAN GARCIA 

Tècnica del Dept. Obres i Manteniment       Cap del Dept. d'Obres i Manteniment 

Districte de Sant Andreu Districte de Sant Andreu 
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