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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

INTRODUCCIÓ 

El projecte s’emmarca dins dels objectius principals d’actuacions de conservació i manteniment de les 
propietats municipals, millora de la seguretat i funcionalitat de l’espai públic dels barris de muntanya del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi que té encomanat l’Oficina Tècnica de Collserola. 

Per definir les actuacions i identificar les deficiències i els riscos potencials d’aquesta zona del barri del 
Rectoret s’ha dut a terme inspeccions visuals i s’ha fet un seguiment de la zona durant els darrers 3 
anys. Aquestes inspeccions han constatat el progressiu descalçament de la vorera de l’inici del carrer 
dels Satèl.lits, l’augment d’arrossegaments a la part del carrer Orellana, l’increment de brutícia i deixalles 
en els espais lliures propers i un major nombre d’arbres inclinats amb la caiguda d’alguns pins durant les 
últimes ventades del mes de març de 2026. 

Com a resultat d'aquesta anàlisi, s’ha determinat que el carrer dels Satèl·lits presenta un tram que 
requereix una intervenció prioritària. Aquesta necessitat es fonamenta en la presència d’esquerdes, 
deteriorament del ferm, la inestabilitat dels marges i deficiència del drenatge, factors que afecten 
negativament el comportament estructural i funcional del vial, increment de deixalles, brutícia i massa 
forestal que augmenten el perill d’incendis. Cal tenir en compte que totes les parcel·les de l’àmbit afectat 
són de titularitat municipal i que, des de fa un temps, no s’hi ha dut a terme cap manteniment. 

L’actuació es planteja amb caràcter correctiu i preventiu. Es preveu la reparació del ferm, la 
implementació de mesures per reduir l’erosió i la protecció dels talussos associats. Atès que es tracta 
d’un entorn natural i integrat a la zona del Parc Natural de Collserola, el projecte adoptarà criteris de 
mínim impacte ambiental, integrant tècniques de bioenginyeria del paisatge i prioritzant la reutilització del 
materials existents per reduir i minimitzar l’afectació sobre el medi. 

L’objectiu és garantir la seguretat dels usuaris, preservar la integritat de la infraestructura viària i 
contribuir a la millora la qualitat urbana dels barris de muntanya en una zona amb característiques 
topogràfiques complexes, tot contribuint a una mobilitat més segura, així com assegurar un entorn net, 
lliure de residus i qualsevol element que puguin comportar problemes de salubritat i contribuir a la 
propagació d’incendis. 

 

SITUACIÓ I ENTORN 

 
Situació de l’actuació al barri de Les Planes al sector del Rectoret 

L’àmbit d’actuació es situa al carrer dels Satèl·lits, en l’entorn immediat a la plaça del Firmament, dins del 
barri de Les Planes i concretament a la zona del Rectoret, al districte de Sarrià-Sant Gervasi del municipi 
de Barcelona. Es tracta d’un sector amb topografia amb forts pendents, ubicat dins del Parc Natural de 
Collserola i caracteritzat per la transició entre el teixit residencial dels barris de muntanya i el paisatge 
natural que els envolta. 
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L’àmbit del projecte afecta la franja de la vorera, el talús i els terrenys que fan cantonada amb el carrer 
Ullastre, corresponents a les següents parcel·les de titularitat municipal: 

 
Parcel·la 01 
Adreça: Pl. del Firmament, 2 / c. dels Satèl·lits, 5 / c. d’Orellana, 4 
Referència cadastral: 4668309DF2846H 
 
Parcel·la 02 
Adreça: Pl. del Firmament, 3 / c. dels Satèl·lits, 6 
Referència cadastral: 4669409DF2846H 
 
Parcel·la 03 
Adreça: C de l'Ullastre, 1 / Pl. del Firmament, 4 
Referència cadastral: 4669408DF2846H 
 
Parcel·la 04 
Adreça: Pl. del Firmament 
 

A pocs metres de l’actuació es localitza la instal·lació de Land Art: Sentinella del cosmos, situada a la 
plaça del Firmament. Aquesta peça inspirada en la forma cònica generada per l’ombra dels planetes, 
estableix una relació visual amb elements singulars del territori, com el cims arrodonits de Montserrat i 
les cúpules del Sanatori del Rectoret. Sentinella forma part de la Constel·lació Collserola, un conjunt 
d’intervencions artístiques vinculades amb el paisatge, l’astronomia i la identitat dels turons del districte 
promoguda i gestionada per l’Oficina de Collserola i executada per l’artista Victor Mata. 

La presència d’aquest patrimoni cultural i paisatgístic immediat reforça la necessitat que el projecte 
mantingui un alt nivell d’integració ambiental, amb solucions respectuoses i coherents amb el medi i la 
identitat de l’entorn, com també amb la cura i l’ornat de totes les zones públiques i parcel·les municipals 
properes. 

 

Plaça 
Firmament 

Plaça 
Tulipa 

Sentinella 

Sentinella. 
Land Art. Constel·lació Collserola 
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ANTECEDENTS 

 Planta de definició geomètrica. Full L12-5A.  
Projecte d’Urbanització del Polígon Vallvidrera – Les Planes 

 

Els barris de Les Planes van ser urbanitzats entre els anys 1991 i 2003. 

Després de l’aprovació del Pla Parcial del 80, es va redactar el Projecte d’Urbanització que va ser 
aprovat l’any 1991. Dos anys més tard, l’any 1993, es va subscriure un conveni entre l'Ajuntament i els 
veïns del Polígon que establien les condicions de desenvolupament del projecte. Aquest Projecte 
d’Urbanització incloïa l’adequació dels vials existents, la construcció de la xarxa de sanejament i la 
obertura i construcció de la major part d’escales, així com l’execució d’alguns trams nous de vial.  

La secció tipus del vial es va definir amb una amplada de 6 metres, formada per una calçada de 4 metres 
i dues voreres d’1 metre cadascuna. La calçada es va realitzar amb una llosa de formigó en massa d’uns 
15 cm de gruix, col·locada sobre el sòl existent compactat, majoritàriament de llicorella. Les voreres, 
desconnectades de la calçada, es van executar amb una solera de formigó de 10cm d’espessor i un 
acabat de palet de riu rentat. 

 

 

Secció tipus del vial amb dues voreres.  
Projecte d’Urbanització del Polígon Vallvidrera – Les Planes 
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Marc de planejament aplicable 

L’àmbit de l’actuació està regulat pels instruments de planejament que defineixen les condicions 
urbanístiques bàsiques del sector, les característiques de la secció viària i els criteris de conservació dels 
espais públics forestals que formen part dels barris de muntanya. El planejament vigent és el següent: 

 Pla General Metropolità (PGM, 1976) 

 Pla Parcial de les Planes (1980) 

 

Planejament i protecció ambiental del territori de Collserola 

Una part de l’àmbit es troba dins de l’entorn de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola i 
afectat per: 

 PEIN Pla d’Espais d’Interès Natural. Serra de Collserola. 

 Xarxa Natura 2000. Serra de Collserola. 

 PEPNat Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra 
Collserola. 

 MPGMCo – Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Parc Natural de Collserola 

Aquests estableixen condicions estrictes per a qualsevol actuació amb criteris de preservació d’hàbitats i 
de minimització d’impactes en entorns naturals i periurbans.  

 

 
Plànol de la ubicació de l’àmbit d’actuació afectat per Xarxa Natura 2000, Pla d’espais d’interès natural i espais naturals de 

protecció especial. Espais naturals protegits de Catalunya 

 

Segons l’article 5 del PEPNat, aquest instrument pot precisar, restringir o condicionar les usos i 
actuacions dins del Parc Natural, incloent-hi vials i espais públics forestals adjacents. D’acord amb 
l’article 6, els projectes s’han d’ajustar a les directrius generals de protecció ambiental. En el cas d’aquest 
àmbit, les directrius generals de protecció ambiental són les següents: 

- Mantenir i millorar la biodiversitat, afectació mínima a l’hàbitat existent i preservar la 
vegetació, la flora i la fauna pròpies de la Serra de Collserola  
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- Protegir els recursos hídrics i els cursos d’aigua, promovent el drenatge i la infiltració de 
l’aigua en el sòl. Protegir l’estabilitat dels talussos. 

- Assegurar el correcte tractament dels residus, promovent l’autogestió. Gestió ambiental 
correcta del residus generats durant l’obra, amb transport a gestor autoritzat. 

- Protecció dels sòl i del relleu, evitant les actuacions que comportin l’erosió o alteració 
irreversible de la textura natural del sòl i minimitzant els moviments de terres. 

Aquest marc normatiu reforça l’elecció de solucions basades en bioenginyeria, estructures lleugeres i 
l’aprofitament de recursos propis de l’obra, tal com es proposa en aquest projecte. 

 

Qualificació urbanística i règim de sòl  

Les parcel·les objecte de la present memòria es troben afectades per diverses qualificacions 
urbanístiques definides pel planejament general i derivat vigent, que determinen el règim d’usos i les 
condicions d’intervenció admissibles. 

La qualificació predominant correspon a la clau 6co – Parcs i jardins urbans de Collserola, d’acord 
amb la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (B1603). Aquesta qualificació destina el sòl a sistema d’espais lliures de caràcter públic i 
comporta l’obligació de mantenir els usos públics existents,.A més, qualsevol actuació ha de garantir la 
preservació del paisatge i la protecció autòctona, d’acord amb els criteris ambientals de l’àmbit de 
Collserola. 

Una part de la parcel·la 04 està qualificada amb la clau JU – Jardins urbans, segons el Programa 
d’actuació urbanística i Pla parcial d’ordenació del sector del baixador de Vallvidrera i de les 
Planes de Barcelona (SR189). Aquesta qualificació correspon a sòl destinat a espais verds de domini 
públic, amb ús principalment d’estada i lleure ciutadà, i amb un règim d’ús estrictament públic. 

Finalment, una part de les parcel·les 03 i 04 està afectada per la clau 5b – Vies cíviques, definida en el 
mateix planejament (SR189). Aquest sòl forma part del sistema viari i es destina a vies urbanes de 
caràcter cívic, concebudes com a espais públics de relació amb prioritat per al vianant. 

 

 
Plànol de les parts de les parcel·les afectades amb clau 6co, JU i 5b. Portal d’Informació Urbanística 

01 

03 02 

04 
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Dades urbanístiques i patrimonials  

PARCEL·LA 01 

   
Plànol parcel·la 01. Portal d’Informació Urbanística  Plànol parcel·la 01. Portal d’Informació Patrimonial 

 

PIU Identificació. Parcel·la 01 

Adreça Pl. del Firmament, 2 / c. dels Satèl·lits, 5 / c. d’Orellana, 4 

Referència cadastral 4668309DF2846H 

Codi parcel·la 05 34697 009 

Superfície parcel·la 343,12 m2 

 

PIP Dades identificatives. Parcel·la 01 

Número BIM  605855 Data alta 31/12/2005 

Denominació BIM Espai Públic Forestal. Sector Vallvidrera - Les Planes finca 
afectada de P Forestal 

Situació BIM Alta Tipus situació BIM Adquisició 

Qualificació jurídica Domini públic: ús general 

Tipologia BIM (*) Béns immobles propietat Ajuntament 

Subtipologia BIM (*) Plena Propietat 

Grup BIM (*) Immoble destinat a Espai Públic 

Subgrup BIM (*) Espais Públic Forestal 

Tipus bé immoble (*) Altre espais forestals 

(*) La classificació indicada és segons la realitat física del BIM, que pot no coincidir amb la registral segons el títol inscrit 
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PARCEL·LA 02 I PARCEL·LA 03 

    
Plànol parcel·la 02. Portal d’Informació Urbanística    Plànol parcel·la 03. Portal d’Informació Urbanística 

 

PIU Identificació. Parcel·la 02 

Adreça Pl. del Firmament, 3 / c. dels Satèl·lits, 6  

Referència cadastral 4669409DF2846H 

Codi parcel·la 05 34647 009 

Superfície parcel·la 312,84 m2 

 

PIU Identificació. Parcel·la 03 

Adreça C. de l'Ullastre, 1 / Pl. del Firmament, 4 

Referència cadastral 4669408DF2846H 

Codi parcel·la 05 34647 008 

Superfície parcel·la 427,92 m2 
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          Plànol parcel·la 02. Portal d’Informació Patrimonial     Plànol parcel·la 03. Portal d’Informació Patrimonial 

 

PIP Dades identificatives. Parcel·la 02 

Número BIM  605617 Data alta 31/05/2005 

Denominació BIM Espai Públic Forestal. Sector Vallvidrera - Les Planes  

Situació BIM Alta Tipus situació BIM Adquisició 

Qualificació jurídica Domini públic: ús general 

Tipologia BIM (*) Béns immobles propietat Ajuntament 

Subtipologia BIM (*) Plena Propietat 

Grup BIM (*) Immoble destinat a Espai Públic 

Subgrup BIM (*) Espais Públic Forestal 

Tipus bé immoble (*) Altre espais forestals 

 

PIP Dades identificatives. Parcel·la 03 

Número BIM  150022 Data alta 31/12/1989 

Descripció BIM TERRENY NO EDIFICABLE AFECTAT TOTALMENT A ZONA VERDA 
PROTEGIDA I VIAL 

Denominació BIM ESPAI PÚBLIC EN TRANSFORMACIÓ. DESTÍ: ZONA VERDA PRIVADA 
PROTEGIDA I VIAL. SECTOR VALLVIDRERA-LES PLANES 

Situació BIM Alta Tipus situació BIM Adquisició 

Qualificació jurídica Domini públic: ús general 

Tipologia BIM (*) Béns immobles propietat Ajuntament 

Subtipologia BIM (*) Plena Propietat 

Grup BIM (*) Immoble destinat a Espai Públic 

Subgrup BIM (*) Espai Públic en Transformació 

Tipus bé immoble (*) Terreny no edificable afectat 

(*) La classificació indicada és segons la realitat física del BIM, que pot no coincidir amb la registral segons el títol inscrit 
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PARCEL·LA 04 
 

 
 

Plànol parcel·la 04. Portal d’Informació Urbanística 
 

Dades Identificatives. Parcel·la 04 

Adreça Pl. del Firmament 

Superfície parcel·la 401,19m2 
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ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 

L’anàlisi de l’estat actual del carrer dels Satèl·lits s’ha basat en inspeccions visuals orientades a 
identificar les patologies que afecten al ferm i els talussos adjacents, així com dinàmiques 
d’arrossegament de sediments que incideixen sobre el vial.  

A partir de les observacions efectuades, s’han diferenciat dos àmbits, corresponents a problemàtiques 
de naturalesa diferent i condicionades per la geometria del terreny: 

 

 ÀMBIT 01: Afectació de la parcel·la 01. Parcel·la amb força pendent (74%), amb processos 
d’erosió del talús, arrossegaments a la calçada del carrer Orellana i vorera del carrer dels 
Satèl·lits degradada. 
 

 ÀMBIT 02: Afectació de les parcel·les 02, 03 i 04. Parcel·les amb pendent suau (17%), amb 
afectacions derivades principalment de la manca de manteniment i relacionades amb la 
vegetació i la neteja. 

 

 
Emplaçament i parcel·lari de la zona de l’àmbit d’actuació al carrer dels Satèl·lits  
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ÀMBIT 01 

A. Degradació de la vorera en contacte amb la parcel·la 01 

Al tram de la vorera, en contacte amb la parcel·la 01, carrer dels Satèl·lits 5, presenta un deteriorament 
significatiu amb presència d’esquerdes, lleu enfonsament, que ha provocat una desconnexió apreciable 
entre la vorera i la calçada, fet que compromet la seguretat i el drenatge superficial.  

Aquesta degradació està condicionada per diversos factors, entre els quals destaca la vulnerabilitat 
generada per la configuració original del carrer: una calçada amb una base de 15cm de gruix i una vorera 
amb una base de 10cm de gruix executades com a elements independents i sense elements connectors. 
Aquest fet ha generat una junta per on s’han infiltrat les aigües d’escorrentia i ha provocat el rentat del 
terreny del cap del talús i ha provocat un rentat progressiu del talús, generant buits sota la llosa que 
l’efecte Coandă, (fenomen pel qual l’aigua tendeix a adherir-se i a seguir el contorn de la superfície) a 
l’altre costat de la vorera, ha intensificat. 

Aquest doble mecanisme d’infiltració i rentat del substrat ha anat erosionant la base de suport de la 
vorera, accelerant la seva inestabilitat i provocant moviments diferencials respecte de la calçada. 

 
Esquema d’infiltració i l’efecte Coandă de l’aigua a la vorera 

Per tant, l’anàlisi de les patologies detectades indica que el problema no es limita a la capa superficial, 
sinó que afecta de manera directa a la subbase, amb una pèrdua de suport que pot derivar en 
moviments diferencials, l’augment d’esquerdes a la calçada i el col·lapse de la part de la vorera si no s’hi 
actua. Per aquest motiu, es determina que requereix una intervenció de caràcter estructural. 

 

B. Erosió i arrossegaments del talús de la parcel·la 01 

Al talús de la parcel·la 01, es caracteritza per una pendent acusada (74% o 36º d’inclinació) el cap del 
talús ve delimitat per la vorera del carrer dels Satèl·lits, 5. El talús coincideix amb la traça de la torrentera 
que recull les aigües que baixen del Turó del Penitent i arriben fins a les escales Gatell. En episodis de 
pluja intensos l’acumulació d’aigua que es recull per Satèl·lits i pel carrer Ullastre es concentra en aquest 
punt i fa que l’erosió i l’arrossegament de materials sigui molt més pronunciat que en la resta de talús 
que separa el carrer Satèl·lits del carrer Orellana. Aquest fenomen comporta una pèrdua progressiva del 
suport natural del ferm que contribueix a la degradació de la vorera situada a cota superior i incrementa 
el risc de moviments i despreniments. 

Al peu del talús, al carrer d’Orellana 4, existeix un mur de gabions executat en una actuació anterior per 
contenir arrossegaments. Tot i això, les inspeccions actuals han posat de manifest que el mur no cobreix 
tot el front del talús, no reté la totalitat dels sediments i continuen baixant sediments cap al carrer 
d’Orellana. 

Addicionalment, a la part superior del talús s’ha detectat recentment un arbre caigut sobre el talús, que 
es considera necessari retirar.  

Aquesta situació evidencia la necessitat de protegir el talús, en els punts on discorre l’aigua i s’han 
produït erosions significatives que han afectat, fins i tot, a la vegetació existent i probablement esser una 
de els causes de la caiguda del pi abans esmentat. Així mateix, cal reforçar i ampliar la protecció existent 
al peu del talús, amb la finalitat de laminar el flux d’aigua que es recull i travessa el carrer Orellana i 
evitar l’acumulació de terres en la calçada del carrer i garantir la seguretat del carrer. 
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ÀMBIT 02 

C. Arrossegaments, neteja i arranjament de les parcel·les 02, 03 i 04 

L’àmbit 02 correspon al tram oposat del carrer dels Satèl·lits i afecta a les parcel·les 02, 03 i 04. Aquest 
àmbit té una pendent suau (17%), fet que redueix els processos d’erosió intensa, però no evita la 
presència d’arrossegaments. 

En concret, a la vorera en contacte amb la parcel·la 02, s’ha detectat aportacions recurrents de terres i 
fullaraca cap al vial, procedents de l’interior de la parcel·la situada a una cota superior. Aquests materials 
descendeixen de manera directa cap al marge del vial, on s’acumulen i dificulten el correcte drenatge 
superficial. Això pot generar situacions de risc puntual per a la circulació, derivades tant de la pèrdua 
d’adherència com de la reducció de l’amplada útil del vial.  

Tot i que no comprometen l’estructura del paviment, si que poden afectar la normal circulació de vehicles 
i vianants per la zona. Cal doncs, d’evitar i controlar que els sediments arribin al vial, reduir els 
arrossegaments i millorar les condicions de seguretat. Això es pot aconseguir amb un simple reperfilat 
del terreny. 

D’altra banda, en aquesta zona s’ha constatat la presència d’alguns arbres caiguts, així com d’altres 
exemplars que presenten un estat deficient o una inclinació significativa que podrien suposar un risc 
potencial de caiguda sobre el vial i afectar les línies aèries existents, per la qual cosa, es considera 
recomanable la seva tala. Així mateix, es preveu una desbrossada de vegetació invasiva, amb l’objectiu 
de recuperar condicions adequades de salubritat, seguretat i integració de l’entorn. 

Pel que fa a la parcel·la 03, fins no fa gaire ocupada per un vehicle tipus autocaravana, s’hi ha trobat una 
gran quantitat de brutícia i impropis de diversa naturalesa, alguns d’ells contaminants. Per aquest motiu, 
es fa necessària una neteja integral de les tres parcel·les, especialment la número 3, amb la retirada de 
tots els impropis existents. Es considera especialment rellevant identificar, separar i retirar amb cura 
aquells elements contaminants, que hauran de ser gestionats de manera específica i traslladats als 
gestors de residus corresponents, d’acord a la normativa vigent 

En conclusió, les afectacions de l’àmbit 02 posen en manifest la necessitat d’arranjar les parcel·les 
mitjançant actuacions de manteniment, control i reducció dels arrossegaments, neteja de les parcel·les i 
gestió de la vegetació, per prevenir riscos associats a la caiguda d’arbres, protecció contra incendis i 
garantir la seguretat i funcionalitat del vial. 
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Fotografies de l’estat actual:  

ÀMBIT 01 

 
Deslligat de la vorera amb la calçada d’un tram del carrer dels Satèl·lits. Àmbit 01 

 

 
Estat del talús de la parcel·la 01, adjacent a la vorera. Àmbit 01 
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Arbre caigut recentment a la parcel·la 01. Àmbit 01  

 

 
Carrer d’Orellana on hi ha arrossegaments procedents de la parcel·la 01. Àmbit 01  
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ÀMBIT 02 

 
Carrer dels Satèl·lits on es produeixen arrossegaments procedents de la parcel·la 02. Àmbit 02 

 

 
Estat de la vegetació de les parcel·les 02,03 i 04. Àmbit 02 
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Arbre caigut recentment a la parcel·la 02 i 04. Àmbit 02  

 

 

Arbre caigut i vehicle que ocupava la parcel·la 03. Àmbit 02  
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Impropis de la parcel·la 03 un cop retirat el vehicle. Àmbit 02 
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OBJECTE  

L’objecte del present document és definir les actuacions necessàries per resoldre les deficiències 
identificades en la diagnosi de l’estat actual de la part inicial del carrer dels Satèl·lits, concretament les 
afectacions a la vorera, al talús adjacent, els arrossegaments que afecten al vial, netejar i arranjar les 
parcel·les municipals, retirar arbres caiguts i tallar-ne d’altres per evitar riscos i millora la protecció contra 
incendis.  

L’actuació principal consisteix en la reparació del ferm en un tram específic del vial d’uns 19 metres de 
longitud, situat al costat de la parcel·la 01, per resoldre la pèrdua de suport i la desconnexió respecte de 
la calçada mitjançant la reconstrucció de la vorera i l’execució d’un mur de contenció de gabions a la 
zona amb major desnivell. 

De manera complementària, es realitzarà una protecció del talús amb pendent, adjacent a la parcel·la 
01, en els punts de major descàrrega d’escorrentia. Aquesta protecció s’executarà a través de tècniques 
de bioenginyeria que permetran reduir l’erosió superficial, contribuir a l’estabilitat del terreny i reduir els 
arrossegaments. 

A la vorera oposada, les parcel·les 02, 03 i 04, es contempla actuacions de reperfilat el terreny per 
minimitzar l’arrossegament de sediments cap al vial, especialment freqüents durant episodis de pluja 
intensa, contribuint a mantenir la calçada en condicions adients. S’inclouen actuacions de neteja integral 
de les tres parcel·les municipals, amb especial atenció a la retirada d’impropis de diversa naturalesa, 
incloent-hi residus contaminants, la gestió adequada d’aquests mitjançant els canals autoritzats, i la 
gestió de la vegetació. 

Aquest conjunt d’actuacions té com a finalitat eliminar els riscos existents, millorar la seguretat viària i 
preservar la integritat de la infraestructura en un entorn amb condicions topogràfiques complexes i 
seguint criteris d’ús de tècniques de baixa afectació amb solucions compatibles amb els criteris de 
bioenginyeria del paisatge. 

 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

ÀMBIT 01  

A. Reconstrucció d’un tram de vorera de la parcel·la 01 

La vorera del carrer Satèl·lits, 5 es troba descalçada i deslligada de la resta de la calçada uns 19 metres 
de longitud. Per tal de corregir aquesta situació, es procedirà a un enderroc de les parts deteriorades i la 
preparació del terreny, amb compactació i millora del substrat per assegurar una base estable i duradora.  

Al punt amb més desnivell, es construirà un mur de contenció amb gabions, que actuarà com 
fonament de la nova vorera i com estabilització del marge que s’adaptarà a les cotes resultants de 
l’excavació fins trobar un substrat resistent. Els gabions tindran unes dimensions de 100 cm d’amplada 
per 100 cm de llargada i 50 cm d’alt, muntats in situ amb malla hexagonal de triple torsió 8x10 i filferro 
galvanitzat de 2 mm de diàmetre. El rebliment dels gabions es farà amb còdols de formigó reciclat, 
procedent de la demolició del paviment existent, el qual es triturarà fins a obtenir la mida adequada per 
poder reomplir els gabions, per reduir la generació de residus. 

Al tram de la vorera amb menor desnivell, s’executarà un taló de formigó. A la part posterior del taló de 
formigó es completarà amb una subbase granular tipus TOT-Ú, compactada al 98% PM, sobre 
l’esplanada prèviament compactada al 95%.  

Posteriorment, es procedirà a la formació de la nova vorera amb una llosa de formigó armat HA-30, amb 
un espessor de 22cm i incorporant connectors d’acer per garantir la unió amb la llosa de formigó existent. 
El tipus i composició del formigó a col·locar serà HF-4 MPa, amb una resistència característica a 
flexotracció de 4MPa als 28 dies, considerada equivalent a un formigó HA-30 MPa de resistència 
característica a compressió.  
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L’acabat superficial de la vorera de formigó serà amb palet de riu vist, seguint la tipologia actual per 
garantir la coherència estètica de l’entorn.  

 

Acabat superficial de palet de riu vist existent a la vorera  

 

B. Protecció del talús de la parcel·la 01 

Es protegirà el talús adjacent mitjançant palissades de troncs col·locades en aquells punts de 
descàrrega principal de l’escorrentia, actuant com a element deflector, laminant la velocitat i retenint 
sediments abans de l’arribada al peu del talús. Aquestes solucions de bioenginyeria minimitzen 
moviments de terres, s’integren paisatgísticament i milloren l’estabilitat del pendent.  

La palissada de dos nivells és una estructura vertical o lleugerament inclinada conformada per estaques 
verticals de troncs de 12cm de diàmetres, clavades al terra amb una separació d’entre 1 i 1,5 metres, i 
tres troncs de fusta de 20cm de diàmetre col·locada de forma horitzontal. La palissada es col·locarà 
sense reblir de terres a la zona posterior, d’aquesta manera es reserva un espai per recollir els 
sediments erosionats del talús. 

De manera prèvia a la col·locació de les palissades, es durà a terme una gestió de la vegetació existent 
mitjançant desbrossada selectiva, eliminant la vegetació invasiva o un estat deficient i preservant sempre 
que sigui possible la vegetació autòctona consolidada. I un cop executades les palissades, es preveu la 
plantació d’espècies vegetals autòctones, adaptades a les condicions del terreny i el medi, per 
reforçar l’estabilitat del talús, afavorir l’arrelament del terreny, reduir erosió i millorant la integració 
ambiental de l’entorn. La selecció d’espècies s’adequarà als criteris i directrius establerts pel Parc Natural 
de Collserola. 

Al peu del talús, al carrer d’Orellana, es preveu ampliar el mur de gabions existent per cobrir tot el front 
exposat i assegurar la contenció efectiva dels sediments que descendeixen pel pendent. Els nous 
gabions seran de les mateixes característiques dels actuals i s’executaran in situ amb malla 
electrosoldada galvanitzada, de 4,5 mm de diàmetre i 50 x 100mm de pas de malla. Tindran unes 
dimensions de 50 cm d’amplada per 100 cm de llargada i 100 cm d’alçada. El reblert dels gabions es farà 
de llicorella, seleccionada per mantenir les mateixes característiques de dimensions i tonalitat que 
l’existent, assegurant una continuïtat visual i una integració paisatgística adequada. 

 

    
                         Imatge de referència de  palissades de troncs                            Fotografia dels gabions existents al c. d’Orellana 
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ÀMBIT 02 

C. Arranjament i gestió de la vegetació de les parcel·les 02, 03 i 04 

En l’àmbit 02, corresponent a la vorera oposada del carrer dels Satèl·lits, es preveu el reperfilat del 
terreny, amb l’objectiu del controlar d’arrossegaments i laminar l’escorrentia en episodis de pluja intensa. 
Aquest reperfilat consistirà a més de la regularització del terreny i la definició de pendents suaus 
adequadament orientades, que permitiran redirigir l’escorrentia de manera controlada. Aquesta 
configuració afavoreix una escorrentia més difosa, redueix la velocitat del flux superficial i minimitza 
l’aportació de sediments i fullarca al vial.  

Paral·lelament, s’executarà una gestió de la vegetació basada en criteris de manteniment selectiu 
realitzant una desbrossada selectiva, eliminant la vegetació invasiva, seca o en mal estat, i mantenint la 
vegetació autòctona consolidada que contribueix a la fixació del sòl. Igualment, es preveu la retirada 
d’arbres caiguts i la tala selectiva d’exemplars en estat deficient o amb risc potencial de caiguda, tant 
sobre el vial com sobre les línies elèctriques existents, amb prèvia valoració tècnica. 

Els troncs procedents de les tales i de la retirada d’arbres caiguts es reaprofitaran preferentment in situ 
com elements retenidors, disposats sobre el terreny amb criteris de bioenginyeria del paisatge, amb la 
finalitat de reduir la velocitat de l’escorrentia superficial, afavorir la retenció de sediments i millorar 
l’estabilitat superficial del sòl. 

Les branques i restes vegetals fines generades durant els treballs es processaran mitjançant trinxat 
mecànic, amb estelladora i/o desbrossadora, obtenint estella vegetal homogènia i de mida controlada, 
adequada per al seu ús com a material de cobertura del sòl. L’estrellat resultant es disposarà sobre el 
terreny com a capa protectora, contribuint a reduir l’erosió superficial, millorar l’estructura del sòl, 
conservar la humitat i integrar-la amb l’entorn.  

Es durà a terme una neteja integral de les parcel·les, especialment la parcel·la 03, que havia estat 
ocupada per una autocaravana, amb la retirada de tots els impropis acumulats. Aquesta actuació 
inclourà la identificació, separació i gestió adequada d’impropis de diverses naturaleses, incloent-hi 
residus contaminants, que seran transportats als gestors de residus autoritzats corresponents, d’acord 
amb la normativa vigent. 

Un cop executades les tasques de reperfilat, neteja i gestió de la vegetació, es contempla la plantació 
d’espècies vegetals autòctones, adequades a les condicions de l’àmbit, que ajudaran a reforçar 
superficialment el terreny, reduir processos erosius i millorar la integració paisatgística de l’actuació. La 
selecció d’espècies i els criteris de plantació s’ajustaran a les directrius establertes pel Parc Natural de 
Collserola. 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Les actuacions es desenvolupen en un entorn natural, dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola, fet que 
requereix criteris específics d’adaptació topogràfica, gestió d’escorrentia i protecció del medi natural. 

ÀMBIT 01 

A. Procés de reconstrucció de la vorera: 

1. Replanteig i delimitació dels àmbits d’actuació: 

1.1 Replanteig in situ, definint les dimensions i la ubicació exacta de l’actuació prevista. 

1.2 Delimitació física de la zona d’obra amb senyalització i tanques de seguretat. 

2. Preparació del terreny: 

2.1 Tall de la llosa de la vorera per delimitar l’àmbit d’actuació, seguit de l’enderroc i repicat de les 
parts deteriorades de la vorera existent, així com l’eliminació de les bases inestables per deixar 
una base neta, regularitzada i adient per la nova construcció. Es triturarà el formigó de la 
demolició amb la grandària adequada per aprofitar pel reblert dels gabions. Durant aquest procés 
s’assegurarà la correcta gestió dels residus generats.  

2.2 Excavació i preparació del terreny, amb la retirada de terres inestables i compactació del sòl fins 
assegurar una base homogènia i resistent.  

2.3 Desmuntatge i emmagatzematge provisional del pal de senyalització existent, per a la seva 
posterior reposició a la mateixa ubicació. 

3. Fonament de la vorera: 

1.1 Construcció del taló de formigó (a la zona amb menor desnivell): 

a) Execució d’un taló de formigó com a element de contenció lineal que proporciona suport a la 
base de la nova vorera allà on no és necessària la construcció de gabions. 

b) Rebliment de la parament posterior del taló amb subbase granular tipus TOT-Ú, compactat al 
98% PM, prèviament compactada al 95% l’esplanada. 

3.2 Construcció d’un mur de contenció amb gabions (a la zona amb major desnivell): 

a) Execució d’una base de formigó de neteja, per garantir la correcta recepció i estabilitat dels 
gabions. 

b) Col·locació de les primeres filades del mur de gabions. Els gabions de dimensions 
100x100x50, muntats in situ amb malla hexagonal de triple torsió de 8x10 amb filferro 
galvanitzat de 2mm de diàmetre. 

c) Rebliment dels gabions amb còdols de formigó reciclat, seguint criteris de sostenibilitat i 
foment de l’economia circular.  

d) Muntatge de les filades superiors del mur de gabions, assegurant l’estabilitat i la correcta 
connexió entre ells mitjançant grapes o filferros galvanitzats. 

4. Construcció de la nova vorera: 

4.1. Execució de nova base i paviment de formigó armat, amb un espessor de 22 cm (HA-30), 
armat amb malla electrosoldada. El formigó amb consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat, 20 mm, escampat manualment, estesa i vibratge mecànic. 

4.2. Instal·lació de connectors d’acer per unir la nova llosa amb la calçada existent, assegurant la 
continuïtat estructural i el correcte treball conjunt entre elements. 

4.3. Realització de l’acabat superficial reproduint l’acabat existent de palet de riu per mantenir la 
coherència visual amb el tram adjacent. Aquest acabat correspon a un paviment de formigó 
desactivat o àrid vist, obtingut mitjançant l’aplicació d’un agent químic que retarda l’enduriment 
superficial del formigó, permetent l’eliminació del morter amb aigua a pressió i deixar l’àrid vist. 
Finalment, s’aplicarà un segellant protector per millorar la durabilitat del paviment. 
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4.4. Reposició del pal de senyalització del carrer en el mateix punt on es trobava inicialment. 

 

B. Procés constructiu de les palissades de troncs i ampliació de mur de gabions: 

1. Preparació del terreny  

1.1 Eliminació de brutícia superficial i restes no orgàniques: 

Retirada d’impropis (plàstics, pneumàtics, ferralla, resta d’obres, mobles, etc.) tots aquells 
elements que puguin interferir amb les actuacions o afectar negativament al medi. 

1.2 Desbrossada selectiva per eliminar vegetació invasora o no desitjada i preservant la vegetació 
autòctona. Eliminació d’arbres i branques seques. Triturar per augmentar la biomassa i millorar el 
terreny. 

1.3 Replanteig topogràfic de les actuacions sobre el terreny, d’acord amb l’Oficina de Collserola, 
identificant per punts de descàrrega d’escorrentia i ubicació òptima de les palissades.   

1.4 Reperfilat del terreny per a garantir una correcta col·locació de les palissades i el mur de gabions 
i preservar matolls o arbustos sempre que sigui possible. 

2. Col·locació de la palissada 

2.1 Selecció i preparació dels troncs, preferentment de fusta local o castanyer que tingui les 
certificacions forestals reconegudes internacionalment (FSC, PEFC) i procedeixi de boscos 
gestionats de forma sostenible i protegint la biodiversitat, fomentant el desenvolupament local i 
garantint la traçabilitat a tota la cadena de subministrament i sense tractaments químics. Els 
diàmetres habituals són entre 18-25cm. 

2.2. Excavació d’una rasa d’assentament de la palissada de profunditat aproximada 10cm, ajustable 
segons condicions del terreny o altura de la palissada. L’amplada de la rasa ha de permetre la 
correcta col·locació i estabilitat dels troncs. S’ha de regularitzar el fons i compactar-lo per garantir 
un suport estable i una alienació correcta. 

2.3 Implantació del primers troncs lleugerament enterrats dins de la rasa, alineats perpendicularment 
a la pendent natural del talús per afavorir la contenció i reduir l’erosió. Seguidament s’aniran 
col·locant el segon nivell de troncs. 

2.4 Ancoratge mitjançant estaques de fusta verticals o lleugerament inclinades cap al talús. Les 
estaques de 8 a 12cm de diàmetre, es clavaran al terreny a una profunditat mínima de 50cm, 
assegurant un encaix ferm amb els troncs. La separació entre estaques d’entre 1 i 1,5m, segons 
les necessitats de cada tram. Segons les exigències del terreny degut a major duresa, pendent o 
inestabilitat es poden substituir per barres d’acer corrugat.  

2.5 Compactació del terreny al voltant de la palissada per garantir l’estabilitat, eliminant  buits i 
garantir estabilitat estructural. Quan sigui pertinent, es recomana la posterior revegetació amb 
espècies autòctones per millorar l’estabilitat. 

3. Gestió de la vegetació existent 

3.1. Desbrossada selectiva per eliminar vegetació invasora o no desitjada i preservant 
l’autòctona. Eliminació de fusta morta, branques seques i restes vegetals sense valor estructural.  

3.2. Retirada d’arbres caiguts i tala selectiva d’exemplars que presentin deficiències estructural o 
riscos potencials, d’acord amb una valoració tècnica prèvia i validació de l’Oficina de Collserola.  

3.3. Aprofitament dels troncs procedents de les tales com a elements retenidors in situ, disposats 
estratègicament per reduir la velocitat de l’escorrentia i retenir sediments, validats per la DF. 

3.4. Trinxat mecànic de les branques i restes vegetals mitjançant maquinària específica, obtenint 
un trinxat homogeni que es disposarà sobre el terreny com a cobertura per reduir l’erosió. 

4. Sembra, plantació i revegetació del talús 

4.1 Plantació d’espècies vegetals autòctones. Les espècies, densitats i criteris de plantació 
s’ajustaran segons la normativa del Parc Natural de Collserola. Prioritzant espècies resistents, de 
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baix manteniment i amb capacitat d’arrelament ràpid. Es preveu dur a terme plantacions de 
vegetació autòctona sobre algunes de les palissades projectades, a raó de 2u/m i en format 
d’alvèol forestal. Les espècies seran les mateixes detallades en el punt 4 per a l’àmbit 2 

4.2. Sembra. La barreja de llavors serà la mateixa que la descrita en el punt 4 de l’àmbit 2. 

5. Ampliació del mur de gabions del carrer Orellana 

5.1 Abans de l’execució de l’ampliació dels nous gabions, es farà una inspecció per determinar la 
mateixa tipologia de malla, diàmetre i tipus  galvanització, mida de pas de malla, tipus de reblert, 
grandària de les peces i l’alineació del mur actual per mantenir les mateixes característiques 
assegurant la continuïtat visual. 

5.2 Excavació d’una rasa de profunditat d’uns 10cm per col·locar els gabions. 

5.3 Col·locació de les filades del mur de gabions. Els gabions de dimensions 100x50xh100, muntats 
in situ amb malla electrosoldada amb filferro galvanitzat de 2 mm de diàmetre i 50x100mm de 
pas de malla. 

5.4 Rebliment dels gabions amb llicorella amb la mateixa dimensió i tonalitat, seguint la coherència 
del murs existents.  

 

ÀMBIT 02 

C. Procés constructiu d’arranjament del terreny i la gestió de la vegetació: 

1. Preparació del terreny i neteja general. 

1.1 Delimitació de l’àmbit d’actuació. Garantint la protecció de l’entorn immediat i de la vegetació 
a conservar. 

1.2 Neteja general i retirada d’impropis de l’àmbit. Identificació i separació segons la seva 
naturalesa. Càrrega, transport i lliurament dels residus als gestors autoritzats corresponents, 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus. 

2. Arranjament i reperfilat del terreny 

2.1. Reperfilat superficial del terreny i definició de pendents funcionals per medi de modificació 
del terreny i amb bioenginyeria (feixines, palissades o similar). En aquelles zones on es vol 
redirigir l’escorrentia de forma controlada i evitar la concentració de fluxos d’aigua cap al vial.  

3. Gestió de la vegetació existent 

3.1. Desbrossada selectiva per eliminar vegetació invasora o no desitjada i preservant 
l’autòctona. Eliminació d’arbres, branques seques i restes vegetals sense valor estructural. 

3.2. Retirada d’arbres caiguts i tala selectiva d’exemplars que presentin deficiències estructural o 
riscos potencials, d’acord amb una valoració tècnica prèvia i validació de l’Oficina de Collserola.  

3.3. Aprofitament dels troncs procedents de les tales com a elements retenidors in situ, disposats 
estratègicament per reduir la velocitat de l’escorrentia i retenir sediments, validats per la DF. 

3.4. Trinxat mecànic de les branques i restes vegetals mitjançant maquinària específica, obtenint 
un trinxat homogeni que es disposarà sobre el terreny com a cobertura per reduir l’erosió. 

      4. Sembra, plantació i revegetació  

4.1. Sembra manual, subministrament i plantació d’espècies autòctones. La selecció d’espècies, 
densitats i tècniques de plantació s’ajustaran a les directrius establertes pel Parc Natural de 
Collserola. Es considera la plantació de les següents espècies: 

- Arbutus unedo 

- Sambucus nigra 

- Viburnum tinus 

- Rhamnus alaterrnus 
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Les llavors utilitzades són una combinació de diferents espècies herbàcies de diverses 
característiques i adaptades a la zona d’aplicació. que garanteix un verdeig a la primera setmana 
i una bona estabilització al llarg del temps. 

La barreja de llavors serà una barreja de “starters” (espècies no agressives de creixement ràpid 
que acaben desapareixent), lleguminoses (per fixar nitrogen) i gramínies autòctones o d’ampli 
espectre. 
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TOTS ELS ÀMBITS  

D. Verificació inicial i manteniment preventiu: 

1. Inspecció tècnica del conjunt de les actuacions després dels primers episodis de pluja per 
detectar possibles moviments, assentaments o afectacions. 

2. Revisió de l’estabilitat dels mur de gabions i del comportament del nou paviment. 

3. Seguiment de la vegetació i plantacions 

4. Execució de manteniment correctiu, si s’identifiquen anomalies o assentaments puntuals. 

 

E. Tasques complementàries  

1. Senyalització de les zones d’intervenció per garantir la seguretat i evitar afectacions a l’entorn. 
Col·locació de proteccions, senyalitzacions, balises, tanques i elements de seguretat delimitant 
tot l’àmbit d’actuació, per garantir la seguretat de vianants i vehicles.  

Es mantindran les protecció i tanques per evitar que els vehicles i els vianants no trepitgin 
la nova vorera fins passades 72 h. L'obertura al trànsit de vehicles no es podrà realitzar 
fins al menys passades dues setmanes des de la finalització del paviment. 

2. Gestió de residus: càrrega, transport i lliurament dels materials sobrants i residus a l’abocador 
autoritzat, complint la normativa vigent de residus de Catalunya i amb els criteris municipals de 
traçabilitat. 
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PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Les mesures utilitzades per garantir la qualitat de les actuacions i per tal d’acreditar l’experiència o el 
«saber fer» de l’empresa licitadora en l’àmbit de tècniques de bioenginyeria del paisatge són les 
següents: 

- Certificat del Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001 o equivalent 

Gestions prèvies 

Previ al començament de l’obra es procedirà a realitzar una inspecció ocular del terreny per identificar el 
lloc adequadament i comprovar la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de serveis 
o qualsevol tipus d’instal·lació que puguin resultar afectades per les obres a iniciar. 

Si existissin instal·lacions en servei (aigua, enllumenat, electricitat, gas, telefonia, etc) tan aèries com 
subterrànies que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, es sol·licitarà a les corresponents 
companyies subministradores la seva situació i, si escau, les instruccions a adoptar. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, béns o 
persones de l'entorn. 

El contractista s'obliga a subministrar i col·locar sense càrrec al contracte, la mà d’obra, els materials i els 
mitjans necessaris per a la protecció dels elements vegetals indicats per la Direcció Facultativa, i sempre 
es consideraran despesa no repercutible. 

Com a criteri general, els caps de setmana, i els dies festius i les seves vigílies no es podran realitzar 
treballs, deixant lliure la zona afectada, sense rases obertes i tenint especial cura en la protecció de 
l'obra per tal de garantir la seguretat i accessibilitat dels vianants i vehicles. 

Abans d’iniciar les obres es durà a terme una reunió informativa amb els serveis tècnics de l’Oficina de 
Collserola per definir les tasques i terminis en què es realitzaran les obres. 

Amb una antelació de 10 dies naturals a l’inici de cadascuna de les actuacions, s’informarà a tots els 
veïns de la zona afectada per les obres, mitjançant cartells informatius de l’execució de les obres per les 
molèsties que es puguin ocasionar. 

 

Mitjans materials 

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’adquisició i el subministrament de tot el material 
necessari per tal d’acomplir la correcta execució de les obres. El cost de petit material auxiliar quedarà 
inclòs en el cost total de l’obra i, per tant, no s’abonarà com a concepte diferenciat. 

Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per a la funció que es durà a terme, 
manteniment el color, material i forma als existents a la zona. En el cas de variar, per causes justificades, 
caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir l’autorització prèvia dels Serveis Tècnics 
de l’Oficina de Collserola. 

El contractista haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant les 
mostres, certificats i dades que calgui. Per aquest motiu haurà de demanar obligatòriament a tots els 
subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia, sempre que sigui requerit pels Serveis Tècnics de 
l’Oficina de Collserola, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat, etc, o, si 
no ho estan, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat per ell mateix o per 
auditoria externa. A l’hora d’escollir els productes, es farà amb prioritat pels que disposin d’un distintiu de 
garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, 
marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-
EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN. 

Els serveis tècnics de l’Oficina de Collserola es reserven el dret a rebutjar el material que no consideri 
adient per a la feina requerida. 
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Emmagatzematge 

Els materials han de quedar apilats, ordenats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, utilització en obra, etc.). 

Es tindrà molta cura de no deixar materials, terra, etc, sobre la vegetació existent. 

Caldrà evitar, en la mesura del possible, l’erosió del terreny ocasionats per les actuacions. 

 

Maquinària 

L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a terme el seu 
treball. En el cas de que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer 
al seu càrrec. 

La maquinària utilitzada haurà d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques i s'haurà de 
complir tots els requisits legals necessaris per efectuar els treballs descrits. 

Disposarà dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de protecció personal que siguin 
precisos i els adaptarà a les necessitats de l’obra. El contractista s'obliga a aportar sense càrrec al 
contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris 
pels treballs a realitzar, i sempre es consideraran despesa no repercutible. 

Cal utilitzar maquinària adaptada a la morfologia del terreny i en cap cas superaran el PMA de 18 
tones i 12 metres de llargada, en aplicació del Decret d’Alcaldia de 10 de novembre de 2005, expedient 
número STJ-5-1-2005, on es prohibeix, amb caràcter general, la circulació i/o estacionament de vehicles 
de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en les vies urbanes de titularitat municipal ubicades 
en el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, des de la ronda de Dalt fins a final de terme, dins la zona de 
Collserola, que, per la seva volumetria, pes i maniobrabilitat, incideixin negativament en l’entorn i, en 
especial en la via pública. 

 

Senyalització  

A fi de garantir la seguretat dels usuaris de l’espai públic, a l’hora d’executar els treballs objecte del 
contracte, és necessari extremar al màxim les precaucions. S’intentarà que les obres afectin el mínim 
possible als veïns i veïnes. 

La senyalització de les obres s’haurà d’ajustar a allò que s’estableix al Manual de Senyalització d’Obres 
a les Vies Urbanes i Manual de Qualitat de les Obres a Barcelona. 

L’adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de circulació 
i proteccions necessàries per a evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè al servei, 
i que les circumstàncies així ho exigeixin o l’Ajuntament disposi. Es consideren inclosos en els preus a 
aplicar, i que per tant no tenen cap cost addicional. 

Caldrà que senyals i proteccions siguin de nou subministrament, o bé es trobin en perfectes condicions i 
que compleixin amb la legislació vigent aplicable. No s’admetran cartells amb desperfectes, 
incorreccions, o en general, en mal estat de conservació. 

Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar les senyals precises per a indicar la 
proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts d’eventual perill. 

En el cas que calgui per a la realització de les tasques, l’adjudicatari col·locarà la senyalització 
excepcional de prohibició d’estacionament d’acord amb el document de la guàrdia urbana de 
Procediment de retirada de vehicles afectats per senyalització excepcional, avisant als serveis tècnics de 
l’Oficina de Collserola, a la Guàrdia Urbana i al servei de grua de BSM tal com indica el Protocol de 
senyalització excepcional per a la retirada de vehicles. Es col·locaran a la zona afectada per les 
actuacions amb una antelació de 10 dies naturals de l’execució dels treballs. 

Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres, tant en vorera com en calçada, hauran d’estar 
perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de materials, runes, 
maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar. En cap cas podran deixar-se sense tancaments ni 
proteccions els sots, rases i excavacions. 
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La senyalització i tancament de les actuacions s’haurà d’ajustar a allò que s’estableix al Manual de 
Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona. 

Caldrà retirar la senyalització i tancaments immediatament després d’haver finalitzat els treballs. 

 

Seguretat i Salut en els treballs: 

Les diferents actuacions que formen part d’aquest contracte, per la seva magnitud i complexitat, no 
requereixen de projecte tècnic d’acord amb la normativa i, per tant, tampoc disposen d’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut (E.B.S.S.). 

El contractista, en el marc del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos laborals i el Reial Decret de 
seguretat i salut a les obres de construcció, elaborarà el Pla de Seguretat i Salut aplicable als treballs 
objecte d’aquest servei, el qual serà supervisat i haurà de disposar del vistiplau del Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

 

Mesures d’acabament 

Les mesures d’acabament consistiran en el següent: 

- Manteniment de cunetes, camins i carrers nets de restes originades per les obres. 

- Reparació de tots els possibles danys que s'hagin produït amb l'actuació en tanques de finques, 
fites per marcar límits, senyalitzacions, etc. 

- Reposició de qualsevol element afectat per els treballs, i que hagi estat necessari retirar abans 
de l’inici dels treballs. 

- Extracció i eliminació de la brossa i runa que es pugui trobar en l’actuació. 

Els contenidors, materials, senyalització, etc, de les actuacions dutes a terme per l’empresa adjudicatària 
seran retirats de l’espai públic en concloure les actuacions, i en tot cas, en el termini màxim de vint-i-
quatres hores després de la finalització d’aquestes. 

 

Gestió de residus 

És d’obligat compliment que els residus es gestionin a través d’un gestor autoritzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya. En cap cas es podrà llençar escombraries, restes vegetals, terres, material d'obra 
o runa a cap dels talussos, marges i espais propers, ni fer abocaments a escocells, torrenteres properes, 
a la xarxa clavegueram i drenatge o contenidors de la via pública. 

A fi de justificar el compliment de l’actual normativa ambiental en matèria de gestió de residus, l’empresa 
adjudicatària presentarà a la Direcció Facultativa, l’albarà de lliurament del residu on hi consti la data 
d’entrega, l’entitat gestora, tipus de residu i la quantitat. Els residus, la gestió dels quals no hagi estat 
documentada o justificada, no serà d’abonament i anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

Caldrà tenir present les limitacions en relació als mitjans de transport, tal com s’indica a la present 
memòria tècnica. 

El cost de l’eliminació dels residus, a excepció dels residus tòxics i/o perillosos (ex: fibrociment), està 
inclosa dins el preu de licitació (restes vegetals, plàstics, envasos, vidres, runes, etc..). 

 

Preus 

Els preus unitaris de cadascuna de les partides d’obra inclou: 

- El cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, petit material. 

- La part proporcional de preparació i neteja de terreny: desbrossada de vegetació herbàcia i 
arbustiva i/o excavacions amb mitjans manuals i/o mecànics. 
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- La part proporcional de mobilització i transport: implantació i/o retirada de maquinària i equips 
d’obra necessaris per dur a terme l’actuació i dels mitjans de seguretat i protecció. 

- La part proporcional de senyalització: de les obres, la vialitat i la protecció del trànsit. 

- La part proporcional de gestió de residus: classificació de residus, retirada de terres i altres 
materials existents, càrrega de productes resultants sobre contenidor o camió; transport a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, deposició i taxa d'abocament. 

- Qualsevol altre concepte que sigui necessaris per efectuar el treball. 

No s’abonaran com a concepte diferenciat. 

 

Condicions de recepció i garantia de les obres 

Un cop finalitzades les obres, l’adjudicatari en comunicarà l’acabament als serveis tècnics de l’Oficina de 
Collserola i convocarà una reunió conjunta a l’obra (visita de recepció), per tal de procedir a l’acceptació 
dels treballs. 

Un cop donat el vistiplau dels serveis tècnics de l’Oficina de Collserola, es signarà l’acta formal de 
recepció contractual, signada pel responsable tècnic del contracte i el contractista. 

El termini de garantia, és de 12 mesos i començarà a computar a partir de la signatura de l’acta formal de 
recepció contractual. No obstant això, com que l’augment del termini de garantia és un criteri 
d’adjudicació, en el cas que l’adjudicatari en la seva oferta s’hagi compromès a un termini superior serà 
aquest el que compti.  

 

Condicions tècniques particulars  

Paviments de formigó armat:  

Les feines bàsiques i genèriques previstes per a la seva execució són les següents: 

- Tall del paviment existent, per delimitar les zones d’intervenció. 

- Demolició de la llosa de formigó, incloent la retirada de les parts afectades. 

- Excavació del terreny per a la preparació de la base del nou mur de contenció. 

- Piconatge i compactació del terreny natural, per garantir l’estabilitat del suport. 

- Rebliment i compactació, per conformar una base sòlida i estable. 

- Execució d’un taló de formigó o construcció de mur de gabions, muntats in situ i reblerts amb 
formigó reciclat, segons la cota del substrat resistent resultant. 

- Rebliment de la part posterior del mur i formació de la subbase per a la nova vorera. 

- Col·locació de les armadures i de les barres d’unió amb la calçada existent, per assegurar la 
continuïtat estructural. 

- Estesa i vibratge del formigó armat, amb acabat superficial ratllat per garantir l’adherència. 

- Gestió dels residus generats, incloent la càrrega i transport a un abocador autoritzat.  

Es farà el tall del paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb 
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Seguidament, es procedirà a la demolició de paviment 
de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió o 
contenidor. S’excavarà la base existent en un gruix de 20 cm i es mullarà i compactarà la subbase 
existent, es reposarà amb una capa de 20 cm de tot-ú artificial, humectant-lo i compactant-lo fins al 98 % 
PM. Es col·locaran les barres de connexió i la malla electrosoldada de connexió en els casos necessaris 
i s’abocarà el formigó sense additius de 22 cm de gruix, de consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat, 20 mm, escampat manualment, estesa i vibratge mecànic i acabat raspallat manual o denudat 
per deixar l’àrid vist en aquelles zones de vorera que la reparació afecti. Es portaran tots els residus a 
l’abocador autoritzat. 
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Caldrà fer una compactació per aconseguir una esplanada de resistència suficient i de categoria mínima 
tipus E2. 

El tipus i composició del formigó a col·locar serà HF-4 MPa (resistència característica a flexotracció a los 
28 dies de 4 MPa), es considera equivalent a un formigó HA-30 MPa de resistència característica a 
compressió. D'acord a la taula 27.1.a Classes d’exposició relatives al formigó estructural del Real 
Decreto 470/2021, de 29 de juny, en la qual s’aprova el Codi Estructural el formigó del paviment serà:  

HA – 30 / P / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1 

- XC4 Elements de formigó armat a l’exterior, exposats al contacte de la pluja, de forma no 
permanent (per exemple, la procedent de la pluja). 

- XD3 Elements exposats a una zona amb cicles d’humitat i secat a menys de 5 metres d’una 
zona de rodolament on s’utilitzin sals de desgel, com per exemple zones d’aparcament. 

- XF2 Elements amb superfícies horitzontals no saturades, però exposades a la pluja i a la 
gelada i exposats a sals fundents. 

- XM1. Elements sotmesos a erosió/abrasió moderada, com per exemple les lloses sotmeses al 
tràfic de vehicles. 

Per tal de millorar el comportament a la fissuració s’ha previst una paviment de formigó armat amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500SD de 20x20 cm D:6-6 mm, que es col·locarà a la 
meitat superior de la llosa, és a dir, del pla mig cap amunt, per aquest motiu caldrà utilitzar separadors o 
gelosies. L’armadura pot col·locar-se de forma continua (passant) o interrompent-se a les juntes. En el 
primer cas caldrà col·locar-la a una profunditat adequada per no ser tallada quan es realitzin les juntes 
transversals de contracció. 

S’han previst juntes de contracció, juntes de dilatació i juntes de treball d’acord a la normativa de 
carreteres (PG-3, ordres FOM/2523/2014 + FOM/510/2018, normes 6.1 IC i 6.3 IC): 

- Les juntes transversals de contracció es realitzaran per serrades amb una amplada no 
superior a 4 mm i una profunditat d’un ¼ del gruix de la llosa. Es realitzaran sense passadors a 
una distància de 6,5 metres. 

 
Detalls execució junta de contracció executada per serrat i disposició.  

Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón.  
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Detall d’execució de les juntes de contracció.  

Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 
 

- Les juntes transversals de formigonat (trobada llosa existent amb la nova) es realitzaran sempre 
mitjançant passadors. Aquests hauran de dur el marcatge CE i els certificats de control de 
producció i declaració de prestacions del fabricant. Estaran constituïts per barres llises d’acer 
S275JR de 25 mm de diàmetre i 50 cm de longitud, recoberts amb un producte antiadherent al 
formigó, per a junts transversals de formigonat. Es col·locaran paral·lels entre si i a l’eix de la 
calçada, espaiades en 30 cm. 

 
Detall d’execució de les juntes amb passadors.  

Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 
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- No caldrà segellar les juntes transversals al trobar-se l’àmbit en una zona pluviomètrica poc 
plujosa (zona 5). 

- Les barres d’unió o passadors quedaran col·locades en el terç central del gruix de la llosa.  
- S’ha previst realitzar unes juntes de dilatació a les trobades amb elements de serveis (fanals, 

registres,..) mitjançant un material compressible (poliestirè expandit, banda espuma d’etilè, etc) 
entre la llosa de formigó i els elements rígids. 

 

 
Detall replè de junta de dilatació.  

Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 
 

   
 

Detall disposició de juntes de dilatació en trobades amb pous de registre i arquetes.  
Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 

 

 
 

Detall execució de juntes de dilatació amb elements compressibles.  
Guía técnica IECA. Diseño y ejecución de junta en pavimentos y soleras de hormigón. 

 
 
Pel que fa a l’acabat superficial del paviment, es reproduirà la mateixa tipologia existent a la zona per 
garantir la coherència estètica i la continuïtat visual de l’entorn. Aquest acabat serà amb palet de riu vist 
que correspon a un paviment de formigó desactivat (àrid vist) obtingut mitjançant aquest procés: 
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- Formigonat amb un morter amb àrid seleccionat per a quedar vist a la superfície. 
- Aplicació d’un agent químic per retardar l’enduriment de la capa més superficial del formigó.  
- Rentat amb aigua a pressió per retirar el morter no endurit i deixar parcialment exposats els 

àrids. 
- Aplicació final d’un segellant protector, que millora la durabilitat del paviment, redueix la seva 

porositat, ofereix més resistència davant els agents atmosfèrics i reduir el manteniment a llarg 
termini. 

 

 
Rentat amb aigua a pressió per exposar els àrids 

 
Es disposaran totes les proteccions i senyalitzacions necessàries per garantir la seguretat en l’obra i el 
correcte curat del nou paviment de formigó. 
 
La superfície es mantindrà humida durant les 72 hores posteriors a la finalització del paviment.  
No s'obrirà als vianants fins passades aquestes 72 h. L'obertura al trànsit de vehicles no es podrà 
realitzar fins al menys passades tres setmanes des de la finalització del paviment. 
 

Mur de contenció de gabions amb malla triple torsió: 

El mur de contenció es muntarà in situ amb gabions metàl·lics de 100 cm d’amplada, 100 cm de llargada 
i 50 cm d’alt de malla d’acer de triple torsió hexagonal 8x10mm amb filferro galvanitzat de 2 mm de 
diàmetre, reblerts amb formigó reciclat i ancorats al terreny, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat 
estructural en zones amb terreny cohesiu. 

Aquesta malla oferirà una elevada resistència mecànica, una gran durabilitat i protecció a la corrosió a 
l’ambient. També, haurà de complir la normativa aplicable que regula les condicions tècniques dels 
enreixats metàl·lics per aplicacions en enginyeria civil.  

Els gabions es disposaran en filades horitzontals, amb connexions entre unitats mitjançant filferro 
galvanitzat o grapes metàl·liques, assegurant la continuïtat estructural del mur. El farciment es farà amb 
formigó reciclat amb una granulometria adequada, col·locada manualment o mecànicament, amb 
especial cura per evitar buits interns i garantir la compactació. Es preveu la col·locació de tirants interns 
per evitar deformacions durant el procés de rebliment i garantir la geometria del mur.   

 

 
Fotografia d’exemple d’un mur de gabions amb vial 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT 

D’acord amb les disposicions del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda sobre “Normas sobre la 
redacció de proyectos y dirección de obras de edificación”, es fa constar que en el present projecte es 
tindran en compte i es compliran les normes vigents aplicables referents als diferents capítols, materials, 
equips, sistemes i feines necessàries per executar les obres descrites en la present memòria. A 
continuació es mostra una relació de la principal normativa a tenir en compte: 

 

Normativa general: 

Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació, LOE. 

Codi Tècnic de l’edificació, CTE 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

Normativa de ferms de calçada: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75).  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción 
de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
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Normativa de residus 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 

 

Normativa materials: 

UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

UNE 36730 «Gaviones y Gaviones Recubrimiento de enrejados de malla hexagonal de alambre de acero 
galvanizado y recubrimiento de PVC». 

UNE-EN 10223-3 «Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales». 

UNE EN 10223-8 «Gavión electrosoldada»  

UNE-EN 10244, para el galvanizado del alambre con Zn90AI10. 

UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  

UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación.  

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas 
de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  

 

Normativa municipal 

Per a la redacció del projecte s’ha tingut en compte el conjunt de Normativa de l’Ajuntament .El resultat 
de l’actuació deixarà l’espai transitable per a les persones amb limitacions de mobilitat d’acord amb la 
reglamentació vigent. 

Guia de paviments de l’Ajuntament de Barcelona. 

Plec tècnic de pavimentació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP 
núm. 122 de 22/05/1991). 
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Normativa jardineria i obres en talussos 

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles de Catalunya:  

NTJ 02 Moviment de terres y condicionament del sòl. 

NTJ-03 Protecció del paisatge 

NTJ 05 Terres y productes nutrients. 

NTJ-06 Materials de construcció i complementaris 

NTJ 07 Subministrament del material vegetal. 

NTJ 08 Implantació del material vegetal. 

NTJ-09 Elements constructius i d’urbanització 

NTJ 11 Enjardinaments especials. 

NTJ 12 Restauració del paisatge. 

NTJ 16 Seguridad y salut en los espais verdes. 

NTJ-17 Reciclatge en els espais verds 

 

Es recorda la limitació de circulació de vehicles de més de 18Tn de càrrega màxima i de més de 
12m. de longitud a tota la zona de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi segons el Decret 
d’alcaldia 4827/2005. 
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ANNEXOS 
 

ANNEX I. FITXA TÈCNICA 

Fitxa 13. Paviments de formigó. Guia de paviments de l’Ajuntament de Barcelona 

 

ANNEX II. CÀLCULS  

Comprovació de mur de gabions 

  

ANNEX III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Amidament i pressupost 

 

ANNEX IV. PLÀNOLS 

01. Situació i emplaçament 

02. Estat actual i fotografies 

03. Proposta. Àmbit 01 

04. Proposta. Àmbit 02 

05. Secció AA’ i detalls constructius D01 i D02  

06. Detalls constructius de la vorera i D03 
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ÚS:  PAVIMENT  CONTINU EN ZONES PER PAR DE VEHICLES, PAS DE VINANTS O MIXTESTIPUS: FORMIGÓ EN MASSA CAPES

EHE-08
PG-3   
UNE-EN ISO 9001:08

MODEL GRANS LLOSES DE FORMIGÓ

ACABAT SUPERFICIAL VARIS ACABATS MECÀNICS O QUÍMICS GRUIX 1/10 de l’espessor de projecte
TEXTURA FINA, RUGOSA NO LLISCANT DIFERÈNCIA MÀXIMA ENTRE   DIAGONALS
Longitud relació 2:1 amb l’amplada CONCAU-CONVEXE:  (regla de 3000 mm) Convexitat màxima 10.0 mm
Amplada 3,5 – 4,5 m ( en funció del tipus de formigó pot variar)

Gruix 14-24 cm

PES ESPECÍFIC ≥   2.200 Kg /m3 ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA: UNE 127197-1 

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 4 Mpa ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA. COEF. D'ALBEDO ≥  0.25%
COEFICIENT DE LOS ANGELES <35 ESTABILITAT CROMÀTICA DE LA PARTIDA Si

CIMENT no inferior a 300 Kg/m
3 REPLICABILITAT ALS 20 ANYS Fins a l'actualitat replicable  

RELACIÓ AIGUA-CIMENT COST ENERGÈTIC DE FABRICACIÓ I EMISSIONS per m2 de llosa de 15 cm de gruix (0,16 m3)

72 kWh, 50,23 Kg de CO2

RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT textures rugoses resistent

CON ABRAMS RESISTÈNCIA CLIMÀTICA Resistent
RESISTENT A LES TAQUES D'OLIS, ALS RAIG 

U.V.
Resistent

RESISTENT AL DESGAST  SUPERFICIAL. Resistent

ÀRID GROS mida màxima 40 mm

ÍNDEX AGULLES <35 REACCIÓ AL FOC Resistent

PENDENT TRANSVERSAL Màxim 2%

TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ Nivell ± 12mm

Planor: 5mm / 3mm

Replanteig:  ± 10 mm

Alineació 3mm / 2mm

PROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITAT

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
Els seveis existents sota paviments de formigò han d'estar al menys 2 m per sota del ferm, per evitar trencament durant l'execució. Es aconsellable que els registres d'aquests serveis 
siguin accessibles per evitar la realització de rases.
Per evitar les reparacions i reposicions de paviment continu de formigó, es molt convenient que els serveis de subministre elèctric, gas, aigua i altres serveis urbans es col·loquin fora del 
paviment de formigó,  en zones de paviment de lloses o llosetes. Garantir els passatubs suficients en zones de creuament de serveis. . En cas de serveis existents cladria comprovar el seu 
estat per eviatr futures reparacions, o considerar el seu trasllat.

no superior a 0,55 (en composicions amb 
relació superior, poden presentar fisures i 
tenen menor resistència, mecànica i al 

entre 2 i 6 cms 
entre 4 i 8 per formigó de consistència 
plàstica  i execució manual  i  entre 3 i 5 
formigó plàstic amb execució mecànica.

NORMATIVA ESPECÍFICA  A 
APLICAR 

Es defineix com a paviment de formigó el construït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per juntes transversals i/o longitudinals o amb especejament  determinat en el projecte. Es tracta d’un paviment rígid amb diferents possibilitats d’acabats 
superficials que poden ser amb mitjans mecànics o químics.

DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS TOLERÀNCIES DIMENSIONALS

* PAVIMENT FORMAT PER 1 CAPA DE FORMIGÓ EN MASSA     
* PAVIMENT FORMAT PER  DUES CAPES, UNA CAPA BASE,   MÉS UNA CAPA D'ACABAT 

SUPEFICIAL AMB TRACTAMENT ESPECÍFIC.

LA REPOSICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ En les rases  de serveis, la base de formigó es 
realitzarà amb sobreample o amb formigó expansiu.

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ: La col·locació d'elements de senyalització, bancs, fitons etc es 
pot executar amb  màquina de corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un 
tall net i una trobada perfecta.
En el projecte executiu hauran d'estar ben definits els especejament de les lloses,  Les 
zones en pendent estaran formades principalment per plans adaptats a la topografia, Es 
recomanable realitzar  els  detalls de trobades i especejament en situacions singulars o de 

RESISTÈNCIA A TAQUES, RAIGS  U.V., 
PRODUCTES DE NETEJA I  A EFLORESCÈNCIES

Resistent

REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENTS. El terra de la caixa ha de quedar pla i 
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Retirada de la terra vegetal en cas d'existir, formació de l'esplanada amb compactació del 
95% PM.
Formació de base granular de tot-ú  de gruix segons secció de ferm, mínim 30 cm. 
compactació a 98% del PM.
Base de formigó magre compactat o vibrat.
Formació de paviment de formigó en massa, amb o sense aditius, amb acabat definit en el 
projecte.

REPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEIS OBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

Es convenient realitzar juntes a les tobades del paviment amb elements molt rígids, com  pous de registre, embornals, etc, a més de les juntes de dilatació es convenient realitzar junta de 
contracció transversla, en cas de no disposar-la, es possible que es propueixi de manera espontania.
Execució manual amb encofrats fixes (encintats), es pot utilitzar tant formigons de consistència plastica com superplastificats.
El paviment de formigó bicapa es realitzarà amb una cpa base mínim de 10 cm i capa superficial  amb els additius i tractaments específics,de 5-7 cm de gruix.
 LA SUPERFÍCIE ES MANTINDRÀ HUMIDA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT. NO S'OBRIRÀ ALS VIANANTS FINS PASSADES AQUESTES 72 H.  
L'OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES NO ES PODRÀ REALITZAR FINS AL MENYS PASSADES TRES  SETMANES DES DE LA FINALITZACIÓ DEL PAVIMENT.
NOTA: NO S'ADMET PÈRDUA DE SECCIÓ DE LA PEÇA A CAUSA DELS AJUSTOS AMB ELS REGISTRES DE SERVEIS, ÚNICAMENT ES PODRÀ REALITZAR EL BISELLAT DE LA MATEIXA, SEGONS 

ALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERM CONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

La neteja i qualitat dels àrids han de ser similars al formigons per edificació. Es aconsellable l'ús de sorra silícia al menys en un 30 % amb objecte que el paviment tingui una adequada 

ÚS:  PAVIMENT CONTINU EN ZONES PER PAS DE VEHICLES, DE VINANTS O ÚS:  PAVIMENT CONTINU EN ZONES PER PAS DE VEHICLES, DE VINANTS O ÚS:  PAVIMENT CONTINU EN ZONES PER PAS DE VEHICLES, DE VINANTS O ÚS:  PAVIMENT CONTINU EN ZONES PER PAS DE VEHICLES, DE VINANTS O PEÇA TIPUS:PEÇA TIPUS:PEÇA TIPUS:PEÇA TIPUS: FORMIGÓ EN MASSAFORMIGÓ EN MASSAFORMIGÓ EN MASSAFORMIGÓ EN MASSA CAPESCAPESCAPESCAPES

DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS DESCRIPCIÓ FORMAL, DIMENSIONS TOLERÀNCIES DIMENSIONALSTOLERÀNCIES DIMENSIONALSTOLERÀNCIES DIMENSIONALSTOLERÀNCIES DIMENSIONALS

PROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITATPROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITATPROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITATPROPIETATS FÍSIQUES I MECÀNIQUES I DE SOSTENIBILITAT

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRACARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRACARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRACARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ  CONDICIONS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA

CONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓCONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓCONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓCONDICIONS GENERALS I TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ

REPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEISREPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEISREPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEISREPOSICIONS I RASES PER PAS DE SERVEIS OBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓOBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓOBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓOBSERVACIONS ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

ALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERMALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERMALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERMALTRES RECOMANACIONS D'EXECUCIÓ, SECCIÓ CONSTRUCTIVA I  FERM

 

FITXA  13:  PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES)  DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUSFITXA  13:  PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES)  DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUSFITXA  13:  PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES)  DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUSFITXA  13:  PAVIMENT CONTINU (O GRANS LLOSES)  DE FORMIGÓ, AMB DIFERENTS ADITIUS    I ACABATS SUPERFICIALSI ACABATS SUPERFICIALSI ACABATS SUPERFICIALSI ACABATS SUPERFICIALS    
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13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ13. PAVIMENTS DE FORMIGÓ    
    
13.1. DESCRIPCIÓ.13.1. DESCRIPCIÓ.13.1. DESCRIPCIÓ.13.1. DESCRIPCIÓ.    
Es defineix com a paviment de formigó el construït per un conjunt de lloses de formigó en massa 
separades per juntes transversals i/o longitudinals o amb especejament  determinat en projecte. Es 
tracta d’un paviment rígid amb diferents possibilitats d’acabats superficials que poden ser amb 
mitjans mecànics o químics. 
 
13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.13.2. PROPIETATS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT.    
En relació amb l’aplicació de criteris de sostenibilitat, es parteix dels mínims considerats per la 
normativa per la seva classificació i a partir d’aquí s’estableixen  valors mitjos i alts recomanables. La 
contínua evolució, innovació i els requeriments mediambientals cada vegada més exigents, deixen 
obert aquest camp a futures recomanacions.  
 
13.3. 13.3. 13.3. 13.3. ----RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA. RECOMANACIONS DE POSADA EN OBRA.     
• Secció  constructiva. Bases.Secció  constructiva. Bases.Secció  constructiva. Bases.Secció  constructiva. Bases.    
Les capes inferiors del paviment de formigó estaran formades per una subbase de tot-ú natural o 
bé per una capa de sauló, seguida d’una base formada per una capa de formigó magre compactat 
o vibrat. Existeixen altres tipus de base com poden ser de formigó hidràulic convencional i de 
formigó compactat en sec. El formigó a utilitzar en la capa superior anirà en funció de les 
característiques de la via o de la prioritat de trànsit, essent el més utilitzat el formigó vibrat. Es pot 
utilitzar també el formigó superplastificat, amb una resistència inicial elevada. Els plastificants i 
superplastificants s’utilitzaran per millorar la posada a l’obra, afegint-los immediatament abans de 
la seva estesa a obra. En els paviments de formigó existeix la possibilitat d’utilitzar colorants. Caldrà 
esperar 3 dies des del seu curat fins a l’obertura al trànsit rodat. El formigó podrà presentar un 
acabat colorat obtingut mitjançant colorants inorgànics de massa, ciments blancs o àrids. 
 
• Tècniques de col·locacióTècniques de col·locacióTècniques de col·locacióTècniques de col·locació    
El procés constructiu dels paviments de formigó consisteix en la col·locació de les diferents capes 
que formen el paquet de paviment, subbase i base. Tot seguit es col·loca una làmina de plàstic amb 
solapaments de 15cm i s’executa la llosa de formigó de manera manual o mecanitzada mitjançant 
encofrats fixes o lliscants. 
Prèviament a l’execució de la llosa es comprovaran les capes inferiors i s’aplicarà una capa de reg. 
La llosa es compactarà mitjançant regla vibrant o vibradors d’agulla. L’execució de les juntes es 
realitzarà amb fulla en cas de formigó fresc o amb discs de diamant si el formigó es troba endurit. 
Superficialment es corregirà la superfície, s’eliminarà la beurada i es donarà la textura desitjada. 
Finalment s’aconseguirà un bon curat del formigó amb l’aplicació de reg continu d’aigua. 
Per a la coloració del formigó de superfície s’aplicarà colorants inorgànics de massa, ciments blancs 
o determinats àrids. 
 
• Grau de dificultat en la col·locacióGrau de dificultat en la col·locacióGrau de dificultat en la col·locacióGrau de dificultat en la col·locació    

GeneralitatsGeneralitatsGeneralitatsGeneralitats....    
Es tracta de paviments d’elevat cost d’execució, tot i tenir un cost generalitzat que no ho és, ja 
que es un paviment durador. La seva manipulació és coneguda per ser un material molt 
freqüent i presenta bones característiques funcionals. Aquest paviment no presenta roderes, 
és un material poc sorollós i degut al seu color clar, té bona reflectància. L’execució de l’acabat 

superficial és complicada i la de les juntes delicada. Els rendiments d’estesa del paviment són 
elevats. 
En les obres de reposició de serveis, de reparació i de manteniment, la llosa de formigó 
presentarà juntes i no es podrà mantenir la continuïtat inicial en superfície. La deficient 
col·locació en les reparacions si no es respecten les lloses originals, fa que apareixen pedaços 
de diferents colors i textures que li resten propietats conceptuals i d’imatge, i també es pot 
comprometre la perdurabilitat del paviment. 
 
Terminis de posada en serveiTerminis de posada en serveiTerminis de posada en serveiTerminis de posada en servei    
No es permetrà el pas de vehicles fins passats 3 dies des del curat del paviment. 
 

• Especejament, rasantsEspecejament, rasantsEspecejament, rasantsEspecejament, rasants    
La col·locació és manual o mecanitzada mitjançant encofrat fix o lliscant. Pel que fa a les diferències 
de rasant, la llosa de formigó s’adapta molt bé als canvis de pendents i la formació de superfícies 
alabejades, entre carrers de gran diferència de pendent longitudinal o transversal. 
Per al seu correcte funcionament tindran juntes que els dividiran en lloses. Aquestes juntes poden 
ser dels tipus següents: 

� Juntes de Retracció: amb una separació no superior a 20/25 vegades de gruix de la 
llosa. 

� Juntes de Construcció: sempre que hi hagi parades d’execució superior a una hora. 
� Juntes de Dilatació: es farà juntes de dilatació adossades a elements rígids, corbes 

tancades i creuament de carrers.  
 
• Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.Trobades , talls, relació amb altres elements urbans.    
La possibilitat de finalitzar la llosa en qualsevol indret,fa possible i fàcil l’execució de les trobades 
amb façanes i altres paviments. 
Els encontres amb escocells i vorades, s’han de realitzar amb cura. L’encontre amb fanals en corba 
no presenta complicació, aquests s’executaran mitjançant un encofrat corb. El més delicat són els 
acabats superficials en l’entrega amb els elements d’urbanització existents o ja instal·lada,  
col·locació d’elements de senyalització, bancs, fitons, etc., té una certa dificultat,  amb  màquina de 
corona perforadora refrigerada amb aigua, possibilitant un tall net i una trobada perfecta. A causa 
del seu considerable gruix, pot presentar problemes d’execució en carrers amb presència de serveis 
poc profunds. 
 
• Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.Fases d’obra, ordre de col·locació, replanteig.    
La pavimentació amb formigó es durà a terme en la totalitat de la llosa o fins a una junta. 
Únicament s’aturarà el formigonat en les juntes, ja que aquestes quedaran visibles. Les juntes 
s’intentarà que coincideixin amb la senyalització horitzontal per tal de reduir la seva visibilitat a la 
menor expressió i aconseguir així un acabat superficial més uniforme i continu. 
 
13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.13.4. REPOSICIONS. CRITERIS. PROVEÏDORS.    
La reposició del paviment de formigó en les obres de reposició de serveis de reparació i de 
manteniment ha de garantir la qualitat original. La llosa de formigó s’ha de reposar entre juntes i 
l’acabat realitzat amb els mateixos àrids i tècnica que l’original. En reparacions de serveis per 
operaris poc especialitzats acostumen a refer les pròpies rases amb acabats estàndard, pel que es 
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marquen totes les reparacions en superfície desvirtuant el projecte original.  Paviment molt 
recomanable en zones sense pas de serveis. 
 
13.5. ÀMBITS RECOMANATS.13.5. ÀMBITS RECOMANATS.13.5. ÀMBITS RECOMANATS.13.5. ÀMBITS RECOMANATS.    
Els àmbits  per excel·lència per pavimentar amb paviment de formigó son les zones d’aparcament 
de vehicles lleugers, zones de vessament d’olis i carburants, vies per a vianants amb serveis 
subterranis, vies de coexistència i de trànsit  lleuger, vies ciclistes i en calçades de trànsit mig i pesat.  
La gran quantitat d’acabats superficials, l’alta qualitat  que es pot assolir amb aquest paviment el 
fan molt versàtil i interessant  podent-lo col·locar en quasi tots els àmbits a excepció de les voreres 
amb molts serveis.  
 
• Secció en funció del seu ús:Secció en funció del seu ús:Secció en funció del seu ús:Secció en funció del seu ús:    

- Ús en voreres pures 
- Ús plataforma única amb trànsit lleuger 
- Ús es vials i zones de circulació de vehicles pesants i/o plataformes úniques amb trànsit 

pesat. 
-  

13.6. EXPERIÈNCIES.13.6. EXPERIÈNCIES.13.6. EXPERIÈNCIES.13.6. EXPERIÈNCIES.    
Des del punt de vista global, es a dir: formal- funcional, tècnic- econòmic, i reposició- manteniment, 
el paviment de formigó dona uns bons resultats quan es te especial cura en la seva execució i 
reposició, i quan s’han respectat els terminis abans del pas de vehicles. Però en les tasques de 
reparació i manteniment es costos si es vol fer amb qualitat similar a l’original.  

Patologies principals.Patologies principals.Patologies principals.Patologies principals.    
1- Succió. 
2- Pèrdua de fins 
3- Fissuració longitudinal o transversal 
4- Ruptura de cantonades 
5- Aixecament de lloses 
6- Efecte “pumping” 
7- Assentament de lloses aïllades 
8- Fissuració superficial 
9- Escalonament de lloses en zona de juntes 
10- Pèrdua de regularitat superficial 
11- Pèrdua d’adherència superficial 
12- Ruptura de juntes 
13- Juntes de reparacions vistos 

 
13.7. VARIANTS.13.7. VARIANTS.13.7. VARIANTS.13.7. VARIANTS.    
Existeixen diferents acabats per a aquest tipus de paviment: 

• Estriat longitudinal: L’execució es realitzarà mitjançant una pinta de pues, un raspall o una 
arpillera, seguint alineacions paral·leles a l’eix de la calçada. 

� Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat, per la seva seguretat i 
comoditat. 

• Estriat transversal: L’execució es realitzarà mitjançant una pinta de pues, un raspall o una 
arpillera, seguint alineacions perpendiculars a l’eix de la calçada. 

� Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat. L’estriat transversal és 
menys durable que el longitudinal però d’altra banda millora l’escorrentia 
superficial. 

• Ranurats irregulars: L’execució es realitzarà de forma similar a l’estriat, però amb un traçat 
no rectilini. 

� Especialment recomanable per a vies amb trànsit rodat i vies per a vianants. 
Presenta les mateixes propietats antilliscants que les textures estriades i en 
millora les possibilitats formals. 

• Denudat superficial o desactivat químic: Es tracta de descobrir l’àrid superficial dificultant 
l’enduriment de la capa exterior del morter mitjançant una solució inhibidora. 

� Aquest acabat presenta bones possibilitats estètiques, ressalta el color dels 
àrids, així com una millora de l’adherència. 

• Engravillat: Es tracta d’incrustar àrid, d’entre 4 i 8 mm, a la capa superior del formigó 
mentre aquest està fresc. 

� Recomanable quan l’àrid a mostrar és de bona qualitat, tot i que té pitjor 
adherència que el denudat superficial. 

� Aquest tractament tindrà un coeficient de Los Angeles no superior a 20, amb un 
poliment accelerat inferior a 0,50. 

• Arremolinat: Tractament del formigó frec mitjançant un remolinador mecànic. Permet 
aconseguir diferents textures en funció del nivell de remolinat, des de textures molt 
polides a textures més rugoses. 

• Figures especials o formigó imprès: Es tracta d’aplicar plantilles especials al formigó fresc. 
Aquest acabat s’utilitza per a l’obtenció de motius ornamentals o imitacions de pedra 
natural. 
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ANNEX II. CÀLCULS 



1_Paràmetres de disseny

γ(s) Pes específic del sòl 18 kN/m³

γ(g) Pes del gabió 17,5 kN/m³

γ(f) Pes de formigó armat 25 kN/m
3

φ Angle de fricció interna del sòl 35 º

H Alçada del mur 1 m

B Base del mur 1 m

s Sobrecàrrega superficial 5 kN/m²

KA Coeficient d'empenta activa Rankine 

tan² (45º -φ/2)

0,27

2_Càrregues considerades

Ea

Empenta activa del sòl

1/2·Ka·γ(s)·H² 2,44 kN/m

Es

Empenta per sobrecàrrega uniformement 

distribuïda 

s·Ka·H 1,35 kN/m

Pa Empenta total Ea+Es 3,79 kN/m

COMPROVACIÓ MUR DE GABIONS

CTE DB SE-C Cimientos.Fig. 6.8. Criteris simplificats per a diagrames d'empenta deguts a sobrecàrregues
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Wf Pes llosa de formigó (1 x 1 x 0,22m x Pe(f)) 5,5 kN/m

Wg1 Pes mur gabió 1 (1 x 1 x 0,50m x Pe(g)) 8,75 kN/m

Wg2 Pes mur gabió 2 (1 x 1 x 0,50m x Pe(g)) 8,75 kN/m

W 23,00 kN/m

Moment de bolcada

Mv (Ea) M bolcada (Ea·ya) 0,81 kN/m

ya Braç de palanca (H/3) 0,33 m

Mv (Es) M bolcada sobrecàrrega (Es·yb) 0,68 kN/m

yb Braç de palanca (H/2) 0,5 m

Mv Mv(Ea)+Mv(Es) 1,49 kN

Moment resistent

b Braç resistent 0,5 m

Mf (Wf x b) 2,75 kN/m

Mg1 (Wf1xb) 4,375 kN/m

Mg2 (Wf2xb) 4,375 kN/m

Mr 11,50 kN

Fs(V) Factor de seguretat a la bolcada  Mr/Mv >2  7,72 ok

R

Força resistent horitzontal

W·tanφ 16,10 kN/m

Pa Empenta total 3,79 kN/m

Fs(des) Factor de seguretat al fregament R/Pa >1,5 4,24 ok

Excentricitat

e Excentricitat (Mv/W) 0,06 m

Condició de no tracció (B/6) 0,17 m

e < 0,17 0,06 ok

Pressions sota base

σmàx W/B·(1+6e/B) 31,94 kN/m
2

σmín W/B·(1-6e/B) 14,06 kN/m
2

6_Comprovació tensions sota la base

4_Comprovació al moment

5_Comprovació fregament

3_Accions verticals
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ANNEX III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol 0
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

0.1 pa Mobilització i transport, implantació i retirada de maquinària i equips d’obra. Inclosos desplaçaments del personal,

mitjans auxiliars, eines i maquinària entre àmbits, la implantació i retirada dels mitjans de seguretat i protecció en

totes les actuacions.

1,00 500,00 500,00

0.2 pa Neteja i arranjament de l'àmbit i preparació de les zones de treball 1,00 300,00 300,00

0.3 ut Retirada de senyalitzacions verticals existents. Compren: desmuntatge de senyals verticals existents, arrencada de pal

per a senyal amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor, transport de residus a abocador

autoritzat i deposició de residus inclòs taxes. Inclou aplec de la senyalització vertical i elements per a posterior

col·locació en el mateix lloc.

1,00 37,67 37,67

Senyal carrer 1,00

837,67

Capítol 1
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

1.1 m Tall en cuneta/paviment de formigó amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la

zona a demolir.

21,00 10,74 225,46

Perímetre vorera 19,00

2,00

1.2 m2 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans manuals i/o mecànics. Inclou la part proporcional d'enderroc d'altres

elements constructius existents sota el paviment i que sigui necessari retirar. 

19,00 65,02 1.235,40

Paviment vorera = 19 x 1 19,00

1.3 m3 Matxuqueig a peu d'obra del formigó, amb mitjans manuals o mecànics per a l'aprofitament posterior. 4,94 17,03 84,12

Paviment vorera = 19 x 1 x 0,20 3,80

Esponjament (30%) 1,14

1.4 m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o

graves dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

4,94 58,14 287,19

Paviment vorera = 19 x 1 x 0,20 3,80

Esponjament (30%) 1,14

1.832,16

Capítol 2
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

2.1 m3 Excavació de rasa en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i/o manuals. 17,10 24,48 418,61

Vorera = 19 x 1 x 0,90 17,10

2.2 m3 Càrrega amb mitjans manuals/mecànics i transport de terres, restes vegetals i/o residus inerts o no especials i/o

graves dins de l'obra, i descàrrega amb dúmper per a transports interiors (fins a contenidor, saca o àmbit de treball).

20,52 52,85 1.084,48

Vorera = 19 x 1 x 0,90 17,10

Esponjament (20%) 3,42

1.503,09

Capítol 3
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

3.1 m2 Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de la coronació i la superfície del talús amb forta pendent mitjançant

esbrossada amb eines manuals. Treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-

se des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou el trinxat mecànic de les restes a la

mateixa zona i la recollida i apilat del material extret a peu de talús.

361,46 3,60 1.301,26

Parcel·la 01 361,46

3.2 m2 Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de la coronació i la superfície mitjançant esbrossada amb eines

manuals. Inclou el trinxat mecànic de les restes a la mateixa zona i la recollida i apilat del material extret a peu de

talús.

1.138,73 1,05 1.195,67

Parcel·la 02 314,20

Parcel·la 03 423,34

Parcel·la 04 401,19

Desbrossada i moviment de terres
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Moviment de terres

Enderroc 

Actuacions prèvies

TOTAL CAPÍTOL 0

TOTAL CAPÍTOL 1

TOTAL CAPÍTOL 2

Arranjament de la vorera i els marges d’un tram del carrer dels Satèl·lits amb tècniques de bioenginyeria 1



Oficina de Collserola 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

3.3 m2 Sanejament i neteja manual en talús amb forta pendent per a eliminar impropis, materials inestables, blocs, pedres,

etc. Treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb

personal especialitzat en treballs en alçada. Inclou la recollida i apilat del material extret a peu de talús. Caldrà realitzar

les mesures adequades per evitar malmetre peus d'espécies autòctones. Criteri d'amidament: superficie amidada

sobre plànol.

361,46 3,28 1.185,59

Parcel·la 01 361,46

3.4 m2 Sanejament i neteja manual per a eliminar impropis (plàstics, ceràmic, formigó, restes constructius, etc). Inclou la

recollida i apilat del material extret. Caldrà realitzar les mesures adequades per evitar malmetre peus d'espécies

autòctones. Criteri d'amidament: superficie amidada sobre plànol.

1.138,73 0,92 1.047,63

Parcel·la 02 314,20

Parcel·la 03 423,34

Parcel·la 04 401,19

3.5 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics en terrenys amb dificultat

d'accés i de mobilitat per deixar les terres a la vora per aplec de cara a reutilitzar-les en reblert. Criteri d'amidament:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DF.

11,93 111,50 1.329,64

Palissada 01 = 11,50 x 1,5 x 0,30 5,18

Palissada 02 = 9 x 1,5 x  0,30 4,05

Palissada 03 = 6 x 1,5 x 0,30 2,70

3.6 m2 Repàs manual i piconatge de sòls excavats per mitjans mecànics i/o manuals 39,75 9,17 364,51

Palissada 01 = 11,50 x 1,50 17,25

Palissada 02 = 9 x 1,50 13,50

Palissada 03 = 6 x 1,50 9,00

3.7 m2 Reperfilar i moviment de terres per condicionament del terreny, consistent en l’excavació, desmuntatge, reblert i

redistribució de terres existents per a la modificació puntual de les pendents del terreny, amb l’objectiu de controlar

l’escorrentia superficial i millorar el drenatge natural. Inclou el rebaix i modelatge del terreny, la formació de talussos

suaus, l’anivellament de les zones d’actuació, el transport intern de terres, recol·locació i fixació de troncs, la

compactació necessària i la correcta integració topogràfica de l’espai, deixant-lo preparat per al seu ús i

condicionament final. Comprèn la gestió de terres no contaminades, així com la càrrega i transport de terres sobrants

al contenidor o l'àmbit de treball Criteri d'amidament: superficie amidada sobre plànol.

341,62 7,50 2.562,14

Parcel·la 02 (30%) 94,26

Parcel·la 03 (30%) 127,00

Parcel·la 04 (30%) 120,36

3.8 u Tala controlada d'arbre singular. Compren la tala amb els mitjans més adients segons la espècie i la ubicació, deixant la

soca a la vista, recollida i aplec de les restes generades, descopat, desbrancat, trituració mecànica de les restes

vegetals (10x2 cm dimensió màxima) o trossejades prèvia autorització de la DF, distribució de les restes triturades

sobre el terreny en capes de 5 cm de gruix màxim, deixant la llenya de més de 10 cm trossejada i apilada a peu de camí 

o llocs accessibles per el seu aprofitament i els troncs amb valor comercial es trossejaran en talls de 2-2,5 m es

deixaran a disposició de la DF. Inlcou la preparació de la zona de treball, la senyalització i protecció de la zona

afectada, la recollida i retirada de brossa i de les restes de capçada, la carrega sobre camió o contenidor, el transport a

planta de compostatge o a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d'abocament, el transport,

emplaçament i retirada de la maquinària i equips necessaris (amb camió de menys de 18 t i 12 m de llargada). Inclou

aprofitament de troncs per col·locar-los in situ. Inclou aprofitament de troncs per col·locar-los in situ amb criteris de

bioenginyeria

5,00 1.005,50 5.027,50

Arbres 5,00

3.9 u Eliminació de peu caigut d'arbre singular de gran port. Compren la recollida i retirada de residus a clarianes, descopat,

desbrancat, trituració de les restes vegetals (10x2 cm dimensió màxima) o trossejades prèvia autorització de la DF,

distribució de les restes triturades sobre el terreny en capes de 5 cm de gruix màxim, deixant la llenya de més de 10

cm trossejada i apilada a peu de camí o llocs accessibles per el seu aprofitament i els troncs amb valor comercial es

trossejaran en talls de 2-2,5 m es deixaran a disposició de la DF. Inclou la preparació de la zona de treball, la

senyalització i protecció de la zona afectada, la recollida i retirada de brossa i de les restes de capçada, la carrega sobre

camió o contenidor, el transport a planta de compostatge o a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon

d'abocament, el transport, emplaçament i retirada de la maquinària i equips necessaris (amb camió de menys de 18 t i

12 m de llargada). Inclou aprofitament de troncs per col·locar-los in situ amb criteris de bioenginyeria

3,00 340,80 1.022,40

Arbres 3,00

15.036,33

Capítol 4
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

4.1 m3 Classificació a peu d'obra d'impropis i residus de construcció o demolició en fraccions segons Real Decreto 105/2008,

amb mitjans manuals

20,00 28,57 571,40

4.2 m3 Càrrega i transport d'impropis i residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gesió de residus, amb

contenidor de 5 m3 de capacitat

20,00 37,80 756,00

4.3 m3 Càrrega i transport terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de

capacitat i disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals

excavats amb codi VNME

15,00 30,29 454,35

4.4 m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04),

en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008

15,00 11,76 176,40

1.958,15

TOTAL CAPÍTOL 3

TOTAL CAPÍTOL 4

Gestió del residus
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Capítol 5
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

5.1 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Inclou pp d'afectació per serveis o elements de

mobiliari urbà

19,00 4,80 91,20

Vorera = 19 x 1 19,00

5.2 m3 Base de tot-u artificial, sobre esplanada E2, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou pp d'afectació

per serveis o elements de mobiliari urbà.

2,70 47,22 127,49

Vorera = 4,40 x 1 x 0,30 1,32

Vorera = 4,60 x 1 x 0,30 1,38

5.3 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8

mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

19,00 8,87 168,49

Vorera = 19 x 1 19,00

5.4 u Junta longitudinal amb connectors entre la base existent i la nova cada 30 cm, penetrant 15 cm. mínim en el gruix de

la llosa de la vora. Compren el subministre i la colocació de barres corrugades d'acer B 500 S de 12 mm de diàmetre i

50 cm de longitud, la perforació de la base existent i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi

ense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

72,00 16,33 1.175,90

Costat 19m: (1c/30cm) 64,00

2 laterals: 1m (1c/30cm) 8,00

5.5 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components. Inclou la 

neteja i preparació de la superfície a tractari l'aplicació d'acord amb les instruccions del fabricant.

4,62 38,89 179,68

Costat: 19 x 0,22 4,18

2 laterals: 2 x 1 x 0,22 0,44

5.6 m3 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa, sobre subbase de

tot-u artificial i esplanada E2 (d'acord PG-3 i norma 6.1-IC). Compren: subministrament i col·locació de formigó HA - 30

/ P / 20 / XC4 + XD3 + XF2 + XM1 (d'acord CE), estesa i vibratge mecànic. Inclou preparació i comprovació de la

superfície d'assentament, p.p. d'encofrat i acabament dels cantells. Espessor de 22cm. Acabat de paviment de formigó

amb acabat desactivat superficial.

4,18 254,99 1.065,85

Vorera: 19 x 1 x 0,22 4,18

5.7 m3 Taló de formigó per armar. Compren formigonat amb HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 350

kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, cubilot o camió, armat amb armadura AP500 S d'acer en

barres corrugades i inclòs encofrat amb tauler de fusta.

0,54 348,22 188,04

Vorera = 4,40 x 0,20 x 0,30 0,26

Vorera = 4,60 x 0,20 x 0,30 0,28

5.8 u Instal·lació de pal de senyalització vertical, amb excavació mitjançant manuals i/o mecànics, ancoratge mínim de 30

cm al paviment de formigó.

1,00 30,16 30,16

1,00

3.026,81

Capítol 6
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

6.1 m3 Submnistrament de grava reciclada de prefabricats de formigó de més de 150 mm d'acord a les especificacions de la

DF, per a reblert de gabions.

9,00 19,97 179,69

Gabions = 10 x 1 x 0,90 9,00

6.2 m3 Estructura de gabions de malla de triple torsió de 100x50 cm2 de secció i 100 cm de longitud. Compren: caixa de malla

de triple torsió hexagonal d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i de 8x10 cm de pas de malla, amb diafragmes cada

metre, col·locació del reblert amb formigó reciclat de l'enderroc de la vorera existent, col·locada amb mitjans manuals

i/o mecànics. Inclús p.p. d'excavació, d'elements d'apuntalament necessaris per a la seva alineació i aplomat, cable

d'acer per a subjecció de la caixa, disposició del reblert i compactació del trasdós i base de formigó en massa. Longitud

i secció dels gabions es verificarà amb la D.F.

9,00 194,91 1.754,18

Gabions = 10 x 1 x 0,90 9,00

6.3 m3 Submnistrament de pedra licorella de més de 150 mm, per a reblert de gabions 2,00 49,75 99,51

Gabions = 4 x 0,5 x 1 2,00

6.4 m3 Estructura de gabió d'1x0.5x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5mm i 50x 100 mm de pas de

malla, amb diafragmes cada metre, col·locació del reblert amb pedra o grava de més de 150 mm (no inclosa),

col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb les cares exteriors acabada concertada. Inclús p.p. d'excavació,

d'elements d'apuntalament necessaris per a la seva alineació i aplomat, cable d'acer per a subjecció de la caixa,

disposició del reblert i compactació del trasdós i base de formigó en massa si fos necessari. El gabió tindrà les mateixes

característiques que les existents per mantenir la coherència estètica i es verificarà amb la D.F.

2,00 266,92 533,83

Gabions = 4 x 0,5 x 1 2,00

2.567,20

Construcció de mur de gabions

TOTAL CAPÍTOL 5

TOTAL CAPÍTOL 6

Paviments
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Capítol 7
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

7.1 ml Palissada 2 nivells peces de 3m. Construcció de palissada de dos nivells. Estructura formada per dos nivells de fusta de

castanyer sense tractar de 20cm de diàmetre. Muntades en grups de 3 metres amb dos estaques verticals al frontal de

castanyer o fusta similar de 12cm de diàmetre i 2 de llarg de forma que com a mínim quedin enterrats 1,5m i si s'escau

fixades amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre a raó de 1u/1,5m de palissada. Es col·locaran de forma

que no quedin espais aèris entre ells i que mantinguin un diàmetre al llarg de l'estructura. Inclou rasa manual prèvia a

la instal·lació i acabats finals de reperfilat dels entorns segons indicacions de la direcció d'obra per ajustar-se a la

realitat de l'obra.

26,50 150,78 3.995,59

Palissada 01 11,50

Palissada 02 9,00

Palissada 03 6,00

3.995,59

Capítol 8
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

8.1 u Subministrament i plantació de plantes i arbusts segons indicacions de la direcció d'obra. 

Rubus limifolius, arbustus unedo, viburnun tinus, arbres petits en contenidor de 5l., Pistacia lentiscus, rhamnus

alaternus, cornus sanguinea, sambucus nigra

85,00 13,75 1.168,75

8.2 m2 Sembra manual de barrera de llavors mixta, segons condicions del Parc Natural de Collserola, per desenvolupar sense

xarxa de reg

453,66 2,00 907,32

Palissada 01 = 11,50 x1,50 17,25

Palissada 02 = 9 x 1,50 13,50

Palissada 03 = 6 x1,50 9,00

Parcel·la 01 (20%) 72,29

Parcel·la 02 (30%) 94,26

Parcel·la 03 (30%) 127,00

Parcel·la 04 (30%) 120,36

2.076,07

Capítol 9
Partida ut Descripció Amidament Preu Pressupost

9.1 pa Seguretat i salut de l'obra. Compren les proteccions individuals i col·lectives, les mesures preventives, la protecció de

la zona de treball (col·locació i retirada de tancament i balissament del solar, accessos..), la senyalització de les obres,

viailitat i protecció del trànsit (col·locació i retirada de l'equip de senyalització d'ajuda a la vialitat, semàfors en cas que

siguin necessaris, llums reforçades en horari nocturn...), protecció vegetació existent i elements servei públic

(col·locació i retirada de protecció individual de tronc d'arbre, poda correctora de capçades, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, inclús gestió residus generats...), mòduls prefabricats (col·locació,

retirada, amortització casetes d'obra... ) i altres elements Seguretat i Salut que siguin necessaris.

1,00 700,00 700,00

700,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 33.533,08
Despeses auxiliars (13%) 4.359,30

Benefici Industrial (6%) 2.011,98

TOTAL PRESSUPOST ABANS D'IVA 39.904,36
IVA (21%) 8.379,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 48.284,28

TOTAL CAPÍTOL 9

Altres

Palissades 

Plantes

TOTAL CAPÍTOL 7

TOTAL CAPÍTOL 8
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SECCIÓ A

D03 DETALL VORERA AMB MUR DE GABIONS. h=1m. E: 1/50

1/50 (A3)

06

Detalls constructius de la vorera i D03

Títol del projecte:
Nom del plànol: Data:

ABRIL 2026

Escala:Fitxer:

Districte

Sarrià-Sant Gervasi

Oficina de Collserola

Q134 Obres publiques OZC\PROJECTES2026\

REPARACIO I MANTENIMENT DE CARRERS\SAT·TELITS

Arranjament de la vorera i els marges d’un tram del carrer dels Satèl·lits amb tècniques

de bioenginyeria

SECCIÓ C

DETALL VORERA AMB TALÓ DE FORMIGÓ E: 1/50

SECCIÓ B

DETALL VORERA AMB MUR DE GABIONS. h=0,5m. E: 1/50

01. Mur de gabions. Dimensions dels gabions:

1x1xh0,5m. Malla triple torsió reomplert de grava de

formigó reciclat. NOTA: Alçada total adaptada al

desnivell resultant.

02. Nova vorera de formigó armat amb acabat

superficial de palet de riu com l'existent. Mateix

pendent que el de la calçada

03. Connectors Ø12mm c/30cm

04. Formigó de neteja

05. Subbase granular de TOT-Ú compactat al 98% PM

06. Esplanada compactada 95% del PM

07. Taló de formigó armat al voral de la nova calçada

08. Malla de repartiment d'acer B500SD Ø8mm

20x20cm, col·locada sobre separadors

09. Calçada existent

10. Vorera amb acabat de palet de riu existent

NOTA: Totes les dimensions es verificaran in situ


