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1. Objecte

El contracte té per objecte les obres per 'arranjament de guals de vianants a U'entorn de la Plaga de la Pau al
Districte de Sant Marti Barcelona amb mesures de contractacié publica sostenible.

2. Pressupost maxim de licitacio

199.965,36 € (IVA inclos)

3. Descripcio de la prestacio

Les obres consisteixen en la reparacio per arranjar aquells guals de vianants existents al voltant de la Plaga de la
Pau que presenten major degradaci6 i/o que compten amb caracteristiques o elements que dificulten el seu Us
per part dels vianants (ressalts o graons, pendents pronunciats, manca de paviments tactils indicadors, etc.), a fi

de millorar-ne ’accessibilitat.

Les actuacions de manteniment i conservacié objecte d’aquest contracte es localitzen a les seglients 23
ubicacions:

C. Josep Estalella 1 Pl. Clementina Arderiu 4-E C. Josep Mula 2-N

C. Josep Estalella 2 Pl. Clementina Arderiu 4-O C. Concili de Trento 291
C. Pere Vergés 2 C.Emporda 2 C. Concilide Trento 320
C. Pere Vergés 6 C.Emporda 6 C. Concilide Trento 322
C. Angels Garriga 2 C. Emporda 15 C. Concili de Trento 320
C. Angels Garriga 8 C.Emporda 16 C. Concili de Trento 313
C. Felix Marti Alpera 2 Rbla. GuipUscoa 166B C. Concili de Trento, 344
C. Félix Marti Alpera 10 C. Josep Mula 2-S

La totalitat de les obres es defineixen en la “Memoria Valorada per 'adequacio de guals de vianants a 'entorn de
la Placa de la Pau al Districte de Sant Marti”, elaborat pel Departament d’obres i Manteniment del Districte de
Sant Marti, amb la corresponent Aprovacio Tecnica.

4. Justificacio de la necessitat i idoneitat del contracte

L'Ajuntament de Barcelona té la responsabilitat i el compromis de garantir ['accessibilitat universal en 'espai
public, especialment en els elements que faciliten la mobilitat i circulacié de les persones amb discapacitat,
mobilitat reduida, persones grans i families amb cotxets de nadons. Els guals de vianants constitueixen elements
fonamentals per assegurar la continuitat dels itineraris accessibles i la integracid plena de tots els ciutadans en la
vida urbana.

Arran de diverses peticions veinals rebudes del barri de la Verneda i la Pau amb una alta densitat de poblacié i un
teixit urba consolidat, en les quals es posava de manifest 'estat deficient d'accessibilitat d'un conjunt de guals
de vianants de la zona, els serveis técnics del Districte van procedir a realitzar una inspeccié de 'estat actual
d'aquests elements de l'espai public. Com a resultat, s'han identificat 23 ubicacions de guals de vianants a
['entorn de la Plaga de la Pau que no compleixen els estandards d'accessibilitat establerts per la normativa vigent
generant barreres arquitectoniques que dificulten o impedeixen el transit segur i autonom de persones amb
diversitat funcional.



Barcelona®

Districte de Sant Marti

Direcci6 de Serveis de Llicéncies i Espai Public
Departament d’Obres i Manteniment

Pl. Joan Casanelles, 1-2

08018 Barcelona

www.barcelona.cat

Davant d'aquesta situacid, el Districte de Sant Marti ha decidit impulsar les obres necessaries per a l'arranjament
i adequacié d'aquestes 23 ubicacions, amb |'objectiu de garantir l'accessibilitat universal i la supressié de les
barreres arquitectoniques existents, en compliment de la normativa d'accessibilitat vigent i en resposta a les
demandes de la ciutadania del barri.

Exposades les necessitats detectades, I'’Ajuntament de Barcelona no disposa de mitjans ni recursos técnics
adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a la contractacié amb tercers, tot d’acord
amb l'objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de despesa i amb total respecte als principis d’eficacia,
eficiencia, publicitat, transparencia, no discriminacié i igualtat de tracte.

La realitzacié d'aquestes obres permetra garantir ['accessibilitat universal a l'entorn de la Plaga de la Pau, donar
compliment a les obligacions legals en matéria d'accessibilitat i respondre a les demandes de la ciutadania del
barri.

D’acord amb els principis exposats, es considera que 'opcié més eficient i eficag que assegura la millor resposta
a les necessitats detectades és la contractacio de 'execucid de les obres a una empresa especialitzada en obra
civil.

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP que hi ha una clara i proporcional vinculacié
entre I'objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

5. Justificacio de mesures de contractacio publica sostenible.

En compliment del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de
’Ajuntament de Barcelona es proposta aplicar les seglients mesures:

- Mesures de tipus social:

e  Objecte del contracte amb eficiéncia social.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definicié interna del contracte amb la que s’incrementa
eficiéncia de la despesa piblica, incorporant mesures com la informacié de la subcontractacié en fase d’execucié o el
pagament del preu a les empreses subcontractades.

e Pressupost maxim de licitacio desglossat en costos directes i indirectes.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definicié interna del contracte d’obligat compliment. La LSCP
9/2017 inclou aquest precepte en el seu articulat (Article 100.2)

e Informacié de la subcontractaci6 a la fase d’execucid del contracte.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definicid interna del contracte d’obligat compliment per a tots
els contractes que es permetin la subcontractacio.

e Pagament del preu a les empreses subcontractades.
Segons el Decret esmentat, aquesta mesura s’incorporara de forma obligatoria en tots els plecs que permetin la
subcontractacié com a condicio d’execucic

- Mesures de tipus ambiental:

e Instruccid tecnica per a l’aplicaci6 de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres (2020)
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Obligatoriament en compliment de les instruccions ambientals, i en referéncia a l'art 202 LCSP, és d’aplicacid la
Instruccié técnica per a laplicacié de criteris ambientals en projectes d’obres Programa Ajuntament + Sostenible
Revisi6 2020, publicada a la Gaseta Municipal del 28 de gener del 2021, per tal d’aconseguir:

1) La gestié eficag dels recursos hidrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la captacié fins a ’evacuacié (aigua
potable de xarxa, freatica i aprofitament d’aiglies grises).

2) La incorporacié de solucions de prevencié, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus basades en els principis de
l’economia circular.

3) L’aplicacié del Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

6. Divisio per lots

D’acord amb la previsié de l'article 99.3 LCSP, no és adient dividir 'objecte del contracte en lots perque la
realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria 'execucid
correcta des del punt de vista tecnic. Totes les actuacions es concentren en un ambit geografic reduit i delimitat,
['entorn de la Placa de la Pau al barri de la Verneda i la Pau. L'execucié seqiiencial de les obres en aquest espai
requereix una coordinaci6 estricta en mateéria d'afectacié de la via pUblica, senyalitzacié provisional i gestié de
les interferéncies amb el transit de vianants i vehicles. La intervencié de diversos contractistes en un mateix ambit
generaria un risc serids per a la correcta execuci6 del contracte i per a la seguretat de 'espai public. Caldria exigir
una coordinacié i planificacié global dels treballs per a una correcta execucié global de les prestacions que
resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interés public que es persegueixen en 'execucio del contracte.

Per tant, el contracte no es pot dividir per lots, ja que les seves caracteristiques farien 'execucid de les tasques
excessivament dificils i més oneroses des del punt de vista técnic.

7. Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte (VEC)

D’acord amb el projecte executiu el pressupost base de licitacid, que es considera amb els preus de mercat, és de
199.965,36 euros. El pressupost net és de 165.260,63 euros i ['IVA de 34.704,73 euros, amb un tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra maxima per sobre de la
qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el preu maxim de la licitacio.

El sistema de determinacié del preu és a preu alcat i amb preu tancat de conformitat amb l'article 241 de la LCSP,
per la qual cosa ['Ajuntament no assumira cap despesa necessaria per fer front a errors o omissions que contempli
el projecte i el preu del contracte sera invariable tot i que comporti excessos d'amidaments i la introduccié de
preus nous, excepte en els casos previstos per la LCSP en el seu article 242.4.i) - ii).

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitacid, IVA exclos, resultaran excloses del procediment.

El desglossament del pressupost d’execucid per capitols és el seglient:

Capitols IMPORT
Capitol 01.01 ENDERROCS 28.115,45 €
Capitol 01.02 OBRA NOVA 108.675,55 €
Capitol 01.03 SEGURETAT | SALUT 2.083,48 €
TOTAL 138.874,48 €
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Preus unitaris: NO
Despesa plurianual: NO
El desglossament del pressupost, en costos directes i indirectes és el segiient:

Costos directes 138.874,48 €
Costos indirectes

Despeses generals (13%) 18.053,68 €
Benefici industrial (6%) 8.332,47 €
IMPORT BASE 165.260,63 €
IVA (21%) 34.704,73 €
IMPORT TOTAL 199.965,36 €

ElVEC d'aquest contracte s'estima en 181.786,69 euros. Els conceptes que inclou son:

Pressupost Pressupost net Excés
Pressupost net . .
Any .. net eventuals | modificacionsamb | amidaments SUMA
prestacio N . :
prorrogues increment de cost | 10% increment
2026 165.260,63 € 16.526,06 € 181.786,69 €
TOTAL 165.260,63 € 16.526,06 € 181.786,69 €

També s’incloura en el VEC excés d’amidaments, entenent com a tal la variacié que durant I’execuci6 de la obra
es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments
del projecte, fins el maxim del 10% de I'import del pressupost del contracte, IVA exclos.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el contracte, i els preus
consignats porten implicits tots els conceptes previstos.

L’Ajuntament no esta obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que ’adjudicatari hagi presentat una oferta per
un importinferior o les unitats d’obres executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, per la qual
cosa, ’Ajuntament no resta obligat a exhaurir I'import adjudicat, sind que ho fara en funcié dels preus d’obra
previstos en el projecte i realment executats.

8. Cicledevida

Considerant que la millor solucié consisteix en la contractacié dels treballs diversos de pavimentacié (CPV
45233200-1) cal indicar que les fases del cicle productiu de |'objecte del contracte son les seglients:

- El cost de la fabricacié o produccié.

- El transport.

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

- La utilitzacio i el manteniment.

- Periode d’amortitzacié del producte.

- Retirada, eliminacio o reaprofitament dels residus.

- Els costos d’utilitzacid, com els consums energetics i altres recursos.
- Tones CO, durant tot el cicle productiu.

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase en
Pexecucié d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa.
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9. Imputacio pressupost municipal

Aquest pressupost base de licitaci6 s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de ['objecte del contracte i anira
amb carrec al /als pressupost/s i partida/es segiient/s:

Any | Economic Programa Organic | Pressupostnet | %IVA IVA Pressupost base
2026 61116 15341 0610 165.260,63 € 21 34.704,73 € 199.965,36 €
Suma imports totals 199.965,36 €

En els suposits previstos legalment, es podra procedir al reajustament de la seva imputacié pressupostaria si per
motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini previst i comporta que la seva
execucio finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerira 'informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han
comportat ’endarreriment de la seva execucio, la conformitat prévia del contractista i 'informe de la Intervencid.

10. Procediment d’adjudicacio

Es proposa la utilitzacié del procediment d’adjudicacié obert que és considerat per l'article 131.2 LCSP com el
procediment ordinari d’utilitzacio preferent.

Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat previst a 'article 159 LCSP, ja que el
valor estimat del contracte no supera els 2.000.000€ i no es preveuen criteris d’adjudicacié avaluables mitjancant
judici de valor.

11. CPV (vocabulari comu de la contractacio publica)

CPV 45233200-1 Treballs diversos de pavimentacio.

12. Solvéncia i justificacio

La solvencia s’entendra acreditada pel fet d’estar en possessié de la classificacio en els grups, subgrups i
categories que s’indiquen a continuacié:

GRUP | SUBGRUP | CATEGORIA Reial Decret 773/2015

G 6 2

En cas de no disposar de la classificacié requerida s’haura d’acreditar la solvéncia economica i financera per
mitja d’aquests criteris:

Solvéncia economica i financera:
D’acord amb la previsi6 de larticle 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres Gltims

exercicis anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d’inici
d’activitats de 'empresa, ha de tenir un valor estimat superior a 247.890,95 €.
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En el cas de que la data de creacié o d’inici de les activitats de 'empresa licitadora sigui inferior a tres anys el
requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a 1 any, el
requeriment sera proporcional.

Justificacié del criteri: el criteri de xifra anual de negocis es considera adient donat que cobreix el valor estimat
del contracte i permet trobar una empresa amb robustesa economica suficient per fer front a les despeses
economiques i les obligacions derivades del contracte. Aquesta solvéncia cobreix 1,5 vegades l'import del
pressupost del contracte (IVA exclos) i no supera 1,5 vegades el valor estimat del contracte, i es considera suficient
per trobar una empresa amb robustesa economica per fer front a les esmentades despeses economiques i les
obligacions legals inherents a la contractacié del seu personal. S’estableix com a criteri el de I’article 87.1.a) LCSP,
jaque es considera que és el més accessible de presentacio per part de les empreses licitadores i de valoracié més
objectiva.

Solvéncia técnica:

Els criteris minims de solvéncia técnica o professional que han de complir els licitadors sén els que es descriuen
a continuacio, aixi com els mitjans per a la seva acreditacio:

e  Experiéncia en I'execucié d’obres del mateix grup o subgrup de classificacio:

D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que 'empresa licitadora ha de
declarar com a executat durant 'any de superior execucié en el decurs dels Gltims cinc anys en obres de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen ['objecte d'aquest contracte ha de ser com a minim de
115.682,44 €. Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa
consideraci6 que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest tltim en tingui el control
directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de comerg. Quan es tracti d'obres
executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condici6
esmentada, només es reconeix com a experiéncia atribuible al contractista ['obra executada per la societat
participada en la proporcié de la participaci6 d'aquell en el capital social d'aquesta.

La relacié de les obres executades haura d’estar avalada per certificats de bona execucid; aquests certificats
indicaran l'import, les dadesi el lloc d’execucio de les obres i precisara si es van realitzar segons les regles per les
que es regeix la professio i si es van dur a terme correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran
comunicats directament a [’organ de contractacié per 'autoritat competent.

Justificacié del criteri: Aquesta solvencia és necessaria pel fet que al tractar-se d’una obra en la que es busquen
empreses que ja hagin executat obres de similars caracteristiques del contracte i és una prova fefaent de la
capacitat tecnica amb els recursos humans i materials escaients i necessaris per tal d'executar les obres amb
garantia de bona execucid. S’estableix com a criteri la relacié de principals obres en relacio als cinc darrers anys
de larticle 88.1.a) avalada amb certificats de bona execucio, a 'entendre que amb U'execucié d’aquest, I'organ de
contractacié disposara de la garantia de la realitzacié prévia per part de I'empresa d’actuacions similars i
correctament executades en els darrers cinc anys.

En el cas de que ’'empresa sigui de nova creaciod, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc
anys, la seva solvencia técnica i professional s’acreditara pel segtient criteri:

e Declaracié responsable indicant el personal técnic, estigui o no integrat a ['empresa, de qué aquesta
disposi per a l'execuci6 de les obres acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li
sigui requerit pels serveis dependents de |'0rgan de contractacio:
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Els licitadors hauran de comprometre’s, mitjangant una declaracié responsable on hi figuri el compromis, a
dedicar o adscriure a 'execucié del contracte els mitjans personals que s’indica a continuacidé i a mantenir-los
durant 'execucié de les obres, sense cost addicional. Aquest compromis s’integrara al contracte i tindra el
caracter d’obligacid essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu
previstes al contracte, en cas d’incompliment per I'adjudicatari.

Els titols o acreditacions académiques o professionals del personal técnic, el nombre de tecnics i la seva
experiéncia professional minima haurien de ser els segiients, aclarint que no pot recaure més d’una figura en la
mateixa persona ateses les competencies professionals que han de desenvolupar i la repercussio de les mateixes
en l'execucié de les obres.

Els mitjans personals a que es compromet el licitador fan referéncia al segiient grup de professionals necessaris
per a la correcta execucio de les obres objecte del present contracte:

- Un/na Cap dels treballs que haura de disposar, com a minim, d’una de les segiients titulacions:
llicenciatura d’Enginyeria Tecnica d’Obres Publiques, grau a 'ambit de ’'Enginyeria Civil, llicenciatura en
Arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, diplomatura en arquitectura tecnica o grau en arquitectura
técnica i edificacié amb experiéncia contrastada no inferior a 3 anys.

- Un/na Encarregat/da d’obres que haura de disposar d’una titulacié de Cicle Formatiu de Grau Superior
de la familia professional de Edificacié i Obra Civil o equivalent amb experiéncia contrastada no inferior
a 3anys.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en la documentacié acreditativa de les posicions designades no hi haura d’haver
cap referéncia del nimero total d’anys d’experiéncia de les persones que ocuparan les posicions de Cap d’obra,
Encarregat/da d’obra, ates que l'experiencia de les persones tecniques ofertes per aquestes posicions sera
objecte de valoracié per aplicacid de criteris automatics. La revelacié d’aquesta referéncia sera causa d’exclusio.

Justificacié dels criteris: Es considera personal necessari ateses les competencies professionals que han de
desenvolupar i la repercussid de les mateixes en |'execucid de les obres, per aixo s'estableix com a criteri de
solvencia en les empreses de nova creacid, d’acord l'establert en |'article 88.1.b) on es demana el personal técnic
o organismes tecnics, dels quals es disposa per a ['execucio de les obres.

13. Criteris d’adjudicacié i justificacio
Considerant l'objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relaci6
qualitat preu, incorporar els criteris seglients i amb la proporcié que tot seguit s’indica i justifica relacionats per

ordre decreixent d’importancia:

Els criteris d’adjudicacié per determinar 'oferta més avantatjosa son els seglients:

CRITERI 1. Oferta economica. Fins a 35,00 punts.

La puntuacié es determinara amb la segiient férmula:
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Pressupost net licitacié — oferta »
( — y - )x 35 = Puntuaci6 resultant
Pressupost net licitaci6 — oferta més economica

Ofertes anormalment baixes

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funcié dels
limits i els parametres objectius establerts a continuacié:

S’apliquen els criteris de determinacié de l'oferta anormal o desproporcionada segons alld establert a la
Instruccié de la Gerencia Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta
Municipal del dia 29 de juny . Es defineixen els segiients limits per a la consideracié d’ofertes, en principi,
amb valors anormals o desproporcionats:

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un Unic
licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitacio.

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la mitjana de les ofertes es prescindira de
I’oferta més baixa i/o de I'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de U'oferta
immediatament consecutiva.

- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel calcul de la mitjana de les ofertes s’exclouran una o
les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes
dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.

D’acord amb la previsié de l’article 149.4 LCSP, es rebutjara l'oferta si es comprova que és anormalment baixa
perque no compleix les obligacions aplicables en materia de subcontractacid, ambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incloent 'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents.

CRITERI 2. Per ’lampliacié del termini de la garantia per sobre del termini establert en la clausula 3.18 de la
memoria técnica valorada. Fins a 25,00 punts.

Tenint en compte que es preveu un termini de garantia técnica minima d’1 any s’atorgaran 12,5 punts per cada
any de garantia addicional ofert fins a un maxim de 2 anys addicionals sobre la garantia técnica minima.

Anys de garantia Anys de garantia Punts
addicionals totals
0 1 0
1 2 12,50
2 3 25,00

El periode ofert per adjudicatari anira vinculat al retorn de 'import en concepte de garantia definit a la clausula
17 d’aquest informe.

CRITERI 3. Per disposar de formacié del/la cap dels treballs assignat al contracte en temes mediambientals
a l’obra. Fins a 20,00 punts.

Es valorara haver realitzat formacié especifica per donar compliment als aspectes mediambientals en les obres
(en gestio de residus de la construccid, emissio de gasos i pols, netedat de 'obra, consum de materials, etc.)
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La puntuacid en funcié de la formacio es fara de la segilient manera:
- Cap formacié relacionada amb materia mediambiental a I'obra, 0 punts.

- Per haver realitzat de forma acreditada formacid en matéria mediambiental a 'obra de fins a 15 hores,
10 punts.

- Per haver realitzat de forma acreditada formacié en matéria mediambiental a 'obra de més de 15 hores,
20 punts.

L’empresa proposada com adjudicataria haura de presentar documentacio acreditativa de les formacions
realitzades abans de 'adjudicaci6 del contracte.

CRITERI 4. Criteris relatius amb la ambientalitzaci6 de les obres.10,00 punts

Pel compromis d’aportar a 'obra, durant tota la fase de pavimentacid, una maquina de tall a ’aigua del paviment
s’atorgaran 10 punts.

Les feines de tall de paviment per a 'enderroc dels guals existents, comporten molésties de pols en suspensid
molt elevades per aix0, per reduir la pols generada i el soroll, es proposa fer servir una maquina de tall de
paviment a l’aigua.

Abans de l'adjudicaci6 del contracte, ’lempresa proposada com adjudicataria, haura d’aportar les fitxes técniques
de la maquina de tall i la justificacié de disposar de dita maquinaria per part de lempresa o compromis de
contracte de lloguer amb la oferta del proveidor.

CRITERI 5. Criteris relatius amb les millores de ’accessibilitat. Fins a 10,00 punts

Es valoraran les millores técniques en accessibilitat exigits a la normativa actual d’accessibilitat (DECRET
209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya).

L’objecte del contracte no contempla cap intervencio en les reixes d’embornals situades als ambits d’intervencio
dels guals, ja que aquestes no queden dins el pla inclinat del gual i no generen cap superficie irregular segons esta
establert al Decret 209/2023, tot i aixi, el compromis de millora va adrecat a incrementar la qualitat de
accessibilitat en aquests itineraris superant els estandards minims exigibles a la normativa d’aplicacio.

Pel compromis de millorar la qualitat de ’accessibilitat respecte a les reixes d’embornals situades a I'ambit de
l’actuacid de les ubicacions nim. 10 (Pl. Clementina Arderiu 4-0), 19 (C. Concili de Trento 320) i 21 (C. Concili de
Trento 322). Fins a 10 punts.
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Ubicacio 10: Pl. Clementina Arderiu 4-O

s— N

Ubicacié 21: C. Concili de Trento 32

2

La puntuaci6 s’atorgara per UN dels seglients compromisos:

10,00 Punts: Pel compromis de executar el desplacament de les reixes d’embornals a fora de 'lambit
de ’amplada del gual, de tal forma que les reixes quedin situades com a minim a 0,50m dels limits
laterals externs del pas de vianants i a la vegada substituir-los pel model BCN P5 (inclos el detall a
pagina 36 'enllag seglient:
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Annex D_Guia_Reixes_Tapes.
pdf

5,00 Punts: Pel compromis de canviar les reixes d’embornals (sense executar cap desplacament)
existents a les 3 ubicacions descrites anteriorment pel model BCN P5 (inclos el detall a pagina 36
enllag seglient:

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Annex D_Guia_Reixes Tapes.
pdf

Justificacio dels criteris d’adjudicacié

Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat:

e Elpreu, perdeterminar l'oferta més avantatjosa en termes més economics, la ponderacié d’aquest criteri
és el 35% del total i per tant, I'adjudicacid del contracte és una combinacié adequada de factors de
qualitati de preu.

e Les millores relatives a l'increment del termini de garantia, mitjancant 'increment del periode de
garantia definit a la clausula 17 d’aquest informe, a la clausula 3.18 de la memoria técnica valorada i
segons la LOE 38/1999. Aquest criteri té el 25% de la puntuacié per assegurar la durabilitat de ’actuacio
i aixi repercuteixi en un increment de la qualitat.

11/18
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L'article 145.3.h) de la LCSP estableix que en els contractes la execucié dels quals pugui tenir un impacte
significatiu en el medi ambient, s'han de valorar condicions ambientals mesurables. Una obra de
manteniment i reparacié de obra civil com és ['ladequacié de guals en entorn urba és, per la seva
naturalesa, un contracte amb impacte ambiental potencial significatiu.

Les intervencions a 23 ubicacions de guals existents generen una quantitat elevada i concentrada de
residus de construcci6 i demolicio, aixi com emissions de pols en un entorn urba dens com els voltants
de la Plaga de la Pau, fet que exigeix una gestié ambiental molt acurada; en aquest context, la millora en
la formaci6é en mateéria mediambiental per part del/la cap/a d’obra, amb una ponderacié del 20% de la
puntuacid, és determinant perque garanteix una correcta identificaci6 i segregacio de les fraccions de
residus, la seva tracabilitat fins a gestors autoritzats i I'aplicacié de mesures eficaces de control de pols
(humectacié, tancaments, planificacié horaria), minimitzant Uimpacte sobre veins i millorant les
condicions mediambientals de 'obra.

L'Us de la maquina de tall a l'aigua aporta un valor técnic i mediambiental mesurable i directament
vinculat a la prestacid: elimina les emissions de pols i particules en suspensid, redueix el soroll i les
vibracions, i millora la precisio i qualitat de |'acabat dels guals, aspectes especialment rellevants en un
entorn urba d'alta densitat de poblacié com el barri de la Verneda i la Pau. Es tracta, per tant, d'un criteri
que valora les caracteristiques técniques i mediambientals del procés d'execucid en els termes de
['article 145.2.1r de la LCSP i té un 10% de la puntuacié total.

Finalment amb el 10% restant de la puntuacié es valoren les millores relatives a lincrement
d’accessibilitat, mitjancant el compromis d’actuar sobre les reixes d’embornals situades en 'lambit del
gual en tres ubicacions. Mitjancant aquest compromis s’incrementa la qualitat de [’accessibilitat en els
itineraris superant els estandards minims exigibles a la normativa d’aplicacid.

14. Criteris de desempat

L’empat entre diverses ofertes presentades en la licitacié d’un contracte, un cop aplicats els criteris d’adjudicacio,
es resoldra mitjangant l'aplicacié per ordre decreixent dels seglients criteris socials referits al moment de

finalitzar el termini de presentacié d’ofertes:

1.

Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacio d'ofertes,
tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que els
imposi la normativa.

En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la proposicid
més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que els imposi la normativa, tindra preferencia en l'adjudicacié del contracte I'empresa
licitadora que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentacié d'ofertes,
incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes.
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En cas que l'aplicaci6 d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimira mitjangant sorteig.

15. Subcontractacio

D'acord amb el que disposen els articles 215 a 217 LCSP, es permet la subcontractacié amb tercers per a la
realitzacié de les prestacions objecte del present contracte. D'aquesta forma, totes les prestacions podran ser
subcontractades, excepte aquelles que s'indiquen expressament a continuacio:.

L'empresa contractista podra subcontractar treballs pero la figura del cap d’obra per aquesta obra haura de
recaure en personal propi de l'empresa, no es podra subcontractar, atés que es consideren tasques
especialitzades i d’especial rellevancia, d'acord amb la previsié de l'article 215.2.e) LCSP. Es considera
imprescindible que aquestes figures estiguin cobertes per personal propi de 'empresa contractista que tinguin
certa experiéncia a 'empresa per tal que siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols interns de
funcionament en el transcurs de I’execuci6 de 'obra. Son els responsables per part de ’empresa contractista de
Pexecucid de I'obrai els interlocutors amb la persona responsable del contracte.

16. Polissa d'asseguranca

Polissa de responsabilitat civil: Si
Import: 500.000,00€

Asseguranca de Responsabilitat Civil general i/o professional de caracter primari, adequada a l'objecte i
dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys materials,
personals i els perjudicis produits a tercers a conseqiiéncia del desenvolupament i/o execucié dels treballs que
s’integren en aquest Contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Marti o als seus possibles contractistes
adjudicataris, en relacié amb U'objecte de la present licitaci, amb un limit minim de responsabilitat de 500.000,00
€ per sinistre i en agregat o per anualitat d’asseguranca, incloent, com a minim, les segiients garanties:

Responsabilitat Civil General.

Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a 250.000,00 €.
Responsabilitat Civil Creuada.

Responsabilitat Civil Professional.

Responsabilitat Civil solidaria i/o subsidiaria de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al Contractista/s
adjudicatari/s, en relacié amb l'objecte de la present licitacio.

17. Garanties

D’acord amb la previsié de larticle 107.1 LCSP, es requereix la constitucié d’una garantia definitiva del 5 per 100
de Pimport de 'adjudicacid, IVA exclos.

18. Termini d’execucio

La durada d’aquest contracte es preveu en 3 mesos comptats a partir del dia seglient a la data de la signatura de

’acta de comprovacié de replanteig i aquesta es realitzara dins del termini de 20 dies habils des de la data de la
formalitzacio del contracte.
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19. Recepcié i termini de garantia técnica

La constatacio de la correcta execucid de les obres i la seva posterior recepcid s'efectuara mitjancant acta de
recepcio formal i positiva, que s'estendra dins el termini d'un mes segtient al seu lliurament o realitzacio, si es
troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de |'Ajuntament, tot d'acord amb les previsions de 210 i 243 de la
LCSP.

S’acordara la liquidaci6 del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de ’acta de recepcio
formali positiva.

S’estableix un termini minim de garantia d’1 any a partir de la data de recepcié de les obres.
Si ’empresa que resulti adjudicataria proposa un termini superior, aquest sera el termini que prevaldra.

20. Condicions especials d’execucio i justificacio

. Condicions de tipus social:

o  Pagament del preu a les empreses subcontractades: Segons el que preveu l’article 216 de la LCSP,
’empresa contractista ha de pagar a les empreses subcontractades el preu pactat en el termini legal

fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

o  Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

JUSTIFICACIO: S’estableix aquesta mesura per lluitar en contra de la morositat en les operacions
comercials.

L’organ de contractacié requerira 'empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, que
declari haver pagat a les empreses subcontractades dins del termini. El seu incompliment podra ser
objecte de penalitzacié com a falta molt greu.

. Condicions de tipus mediambiental:

o  Elcompliment de la Instruccié tecnica per a l'aplicacid de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres
(2020) i en particular la condicid de que I'empresa adjudicataria ha de fer-se carrec i s’ha de

responsabilitzar de les mesures preventives i correctores per reduir 'impacte ambiental, com son:

- Reutilitzacié i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats
durant ['execucié del contracte.

- Recollida selectiva dels residus generats en |'execuci6 del contracte.

- Gestio dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.

JUSTIFICACIO: El cost de l'eliminacié dels residus generats esta inclos dins el preu de licitacié
(eliminacié de materials de construccid, sacs de runes, etc.) a més d’haver de presentar els
corresponents justificants d’acord amb ['actual normativa mediambiental.

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per aixo que es
considera essencial que I’adjudicataria compleixi amb les especificacions anteriors per tal de contribuir
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ala proteccié del medi ambient incident especialment en aquest aspecte en la linia de les politiques de
sostenibilitat promogudes per ’Ajuntament de Barcelona.

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, durant I’execucié de l'obra. El seu
incompliment podra ser objecte de penalitzacié com a falta molt greu.

21. Pagament del preu

El contractista ha de presentar al Registre General de ’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions
executades en el periode mensual, adjuntant la certificacié detallada de les feines d'obra executades.

22. Modificacions del contracte

El contracte només es podra modificar per raons d'interés public en els suposits i en la forma prevista en els
articles 205.2i206 i concordants de la LCSP.

23. Cessio
Ateses les caracteristiques d’aquest contracte es proposa que aquest no es pugui cedir.
24. Revisio de preus

De conformitat amb el que estableix I’article 103 LCSP, de contractes del sector public, per la que es transposen
a Pordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, no procedeix la revisié de preus del contracte.

25. Régim especific de penalitats

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caracter general en la LCSP i,
especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals.

A més, es tipifiquen els seglients incompliments:
a) Incompliments molt greus:

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs adjunts a la licitacio.

- L’incompliment del termini d’inici de 'execucié de les prestacions.

- L'incompliment de l'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un
perjudici substancial en 'execucié del contracte

- Laparalitzacié durant més d’un dia en |'execucié de les prestacions per causes imputables al contractista

- La resisténcia als requeriments efectuats per ['Ajuntament, o la seva inobservanga, quan produeixi un
perjudici que perjudiqui substancialment [’execucié del contracte;

- Lautilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als previstos en
el projecte, en aquest plec i en 'oferta de ’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a
['execucié del contracte;

- El falsejament de la informacio facilitada per ’empresa contractista als efectes de l'elaboracié de la
relacié valorada o de la valoracid i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades
per 'empresa contractista en el document cobrador;
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L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio;

L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
per l'execucid del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores que executen el
contracte;

Lincompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del contracte
establertes en el plec administratiu i en el plec de condicions tecniques, quan produeixi un perjudici molt
greu i no doni lloc a la resolucié del contracte.

L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals
idel Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres,
que posi en perill les persones i/o instal-lacions.

L'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de Barcelona (*).

Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la
legislacié vigent.

L'incompliment de les condicions d'execucié de caracter social i ambiental.

L’incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les obres publiques.

La reiteracio6 en la comissi6 de dos o més incompliments greus.

Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clausules administratives.

b) Incompliments greus:

La falsedat de la declaracié de ’empresa contractista de no tenir cap relacio financera o economica en
un paradis fiscal o falsedat en que aquesta relacio és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de
maig de 2016.

Lincompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del contracte
establertes en el plec de clausules administratives o en el plec de prescripcions técniques particulars,
quan no constitueixi falta molt greu.

L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres.

L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevencio de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del
pla de seguretat i salut en les obres.

L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del Manual de qualitat de les
obres de Barcelona (*).

L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencio de riscos laborals.

L'incompliment de les condicions especials d'execucié establertes en aquest plec, quan no se'ls hi hagi
atribuit el caracter d'obligacions contractuals essencials.

No fer una correcta gestié ambiental dels residus de la construccié

No complir les condicions del projecte o el plec de prescripcions técniques particulars (veure plec
annexes)

Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec de clausules administratives.

¢) Incompliments lleus:

L'incompliment de |'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi
incompliment molt greu o greu.

Lincompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del contracte
establertes en el plec de clausules administratives i en el plec de condicions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.

L’ocupacié indeguda d’espais de domini public.
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- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de Barcelona (*) que no comporti
riscos per a les persones i/o els béns.

- L’incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa de
prevenci6 de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

- L’ocupaci6 temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui fora de I'ambit del
projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clausules administratives.

(*)https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf

Imposicié de penalitats:

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caracter general en la LCSP i,
especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolucié
del contracte, |'Ajuntament pot aplicar les sancions segiients, graduades en atencié al grau de perjudici,
perillositat i/o reiteracio:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entes com a import d'adjudicacio.

b) Faltes greus: multa de fins a un 8 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte.

Penalitzacions per subcontractacié:

En cas que 'empresa adjudicataria subcontracti part de 'execucié del contracte sense donar compliment a
lobligacié legal de la seva comunicacié a ’Ajuntament s’imposara al contractista una penalitat de fins a un 50 %
de import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta incompliment de obligacié principal
del contracte.

Penalitzacid per manca de compliment del termini total.

L’incompliment del termini contractual de 'obra donara dret a aplicar les segiients penalitzacions al Contractista
que es detallen en aquest apartat:

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada del 3% de import
d’adjudicacio per cada setmana de retard

Les setmanes 5 en endavant s’aplicara una penalitzacié acumulada a Uanterior, i per cada setmana inclosa en
aquest periode de 5% de 'import d’adjudicacio.
26. Resolucio del contracte

El present contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb caracter general a la LCSP
i les contemplades al Plec de Condicions Administratives.

27. Tractament de les dades de caracter personal i sistemes d’informacio
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El Proveidor no ha de tractar dades de caracter personal.
No s’utilitzen sistemes d’informacio.

28. Responsable del contracte

Es designa a Pau Agut Mestres, Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Marti, com la persona
responsable del contracte, a qui li correspon supervisar |'execucid, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacid pactada, tot d'acord amb la previsié de l'article
art. 62.1 LCSP.

Al responsable del contracte li correspon, amb caracter general, supervisar 'execucié del mateix, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzaci6 de la prestaci6
del servei public pactada, aixi com reforgar el control del compliment del mateix i agilitzar la solucié d’incidéncies
que pugin apareixer durant la seva execucid.

29. Proposta

Per tot 'esmentat anteriorment es proposa la contractacié de les obres per arranjament de guals de vianants a
Pentorn de la Placa de la pau al Districte de Sant Marti Barcelona amb mesures de contractacid piblica sostenible,
d’acord amb la” Memoria Valorada per ’'adequacié de guals de vianants a I’entorn de la Placa de la Pau al Districte
de Sant Marti”, per un pressupost total de 199.965,36 € (IVA inclos) a carrec del pressupost de 'any 2026.

Departament d’Obres i Manteniment
Districte de Sant Marti

El document original ha estat signat electronicament per:
Pau Agut Mestres el dia 17/04/2026 a les 14:11, que informa;
Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 17/04/2026 a les 17:53, que dona conformitat..



