: é‘ﬁ Ajuntament
728 de Barcelona

Area de Drets de Ciutadania, Cultura, Participacié i Transparéncia
Institut Barcelona Esports
Direccié de Serveis d’Instal-lacions i Obres

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE REFORMA DE
LES GRADES DEL CEM SANT ANDREU

Pels motius que tot seguit s’exposen es fa necessaria per aquest Ajuntament la
contractacio de les OBRES DE REFORMA DE LES GRADES DEL CEM SANT ANDREU,
per un import total de 80.971,21 € euros, IVA del 21% inclos.

Codi CPV: 45212290-5. Reparacion y mantenimiento de instalaciones deportivas

1.- Motivacio

Com a resultat del procés de Pressupostos Participatius promoguts per I'Ajuntament de
Barcelona, una de les propostes guanyadores ha estat “Fem segures, accessibles i
inclusives les grades del CEM Sant Andreu”.

Els pressupostos participatius de I'Ajuntament de Barcelona s’impulsen dins del marc de
les funcions i objectius estratégics de I'area de Participacié Democratica i de les politiques
d’apoderament ciutada

Els pressupostos participatius es conceben com un instrument per:

o Reforcar la democracia directa, permetent que la ciutadania decideixi part de la
inversié municipal.

e Generar cultura democratica i participativa entre la poblacio.

e Enfortir els mecanismes de participacié formal de la ciutat, tant digitals (Decidim)
com comunitaris.

Es consideren inversions que es poden finangar amb els diners dels pressupostos
participatius les seguents tipologies de propostes relacionades amb; la millora de I'espai
public, la millora d’equipaments municipals i I'adquisici6 i rehabilitacié de béns immobles
per a us public.

Les bases que regulen els requisits técnics estan establerts en el decret de convocatoria
dels pressupostos participatius “DECRET D'ALCALDIA S1/D/2024-00466 de 4 d'octubre,
d'aprovaci6 i convocatoria del procés participatiu dels pressupostos participatius 2024-
2027 de I'Ajuntament de Barcelona”

El projecte “Fem segures, accessibles i inclusives les grades del CEM Sant Andreu”,
s’engloba dins dels objectius de millora d’equipaments i dins de les accions definides com
a reforma per a 'accessibilitat.



L’objectiu de la proposta consisteix en reformar les grades del CEM tot millorant la seva
accessibilitat (habilitant places per persones amb mobilitat reduida (PMR) i els seients dels
seus acompanyants, millorant la senyalitzacioé...), substituint una de les escales d’accés i
renovant les baranes i el paviment.

2.- Insuficiéncia de mitjans

L’Institut Barcelona Esport no disposa dels mitjans personals i materials necessaris per a
la realitzaci6 de I'esmentat contracte, vist I'especificitat del mateix, per la qual cosa
considera adient la contractacid d’'una empresa externa per a I'execucid dels treballs
descrits.

3.- Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és la reforma de les grades del CEM Sant Andreu.

El projecte executiu, redactat per I'Arquitecte Carlos Magro, proposa la millora de
I'accessibilitat de les grades actuant sobre quatre punts:

* L’ampliacié de I'escala d’ evacuacié de les grades, per tal der la compatible amb
els requeriments d’evacuacio establerts per el CTE-DB-SI

* Renovacio de les baranes amb dissenys no escalables per tal de garantir la
seguretat del public.

* Instalelacié d’'un paviment antilliscant per minimitzar el risc de caigudes,
especialment en condicions d’humitat

* Redistribucié i renovacio dels seients per tal de millorar la circulacié i eliminant
zones innecessaries, com la seccié VIP, amb la incorporacié de places accessibles
reservades i seients per a acompanyants.

Es proposa reformar les grades del CEM per tal de millorar la seva accessibilitat i
seguretat.

En l'objecte del contracte s’'incorporen les mesures de contractacid publica sostenible
seguents:

- La no realitzacié d’operacions financeres que siguin considerades delictives en
paradisos fiscals.

- El criteri que valora el preu del contracte, amb una ponderacié del 35% de la
puntuacio total.

- Es mantindran les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual.

- El pagament del preu a les empreses subcontractades.

- L’acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades.

La documentacio incorporada a I'expedient que té naturalesa contractual sén: el present
document, el PCAP, el Projecte d’Obres incorporat a I'expedient i I'’Acta de Replanteig.

4.- Documentacio tecnica

El passat 12-12-2025 I'Institut Barcelona Esports va adjudicat a I’Arquitecte Carlos Magro
Cabrerizo el contracte menor per a la redaccio de l'avantprojecte, projecte basic i projecte
executiu de la reforma de les grades del CEM Sant Andreu, amb codi de contracte
032_25000236.



El projecte desenvolupa la proposta guanyadora dels pressupostos participatius.

Un cop entregat el projecte, en data 29-12-2025 és va signar 'acta de recepci6 de servei,
considerant que aquest s’havia portat a terme satisfactoriament.

La documentaciod técnica redactada per I'arquitecte Carlos Magro es considera correcte;
descriu detalladament les necessitats que presenta la instal-lacié i s’ajusta a la legalitat
urbanistica, ambiental i als aspectes relatius a la seguretat i compta amb la justificacié del
compliment de les normatives vigents que li sén d'aplicaci6 en el moment de la seva
redaccio.

Atés l'objecte del contracte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte
d’obres en la modalitat d’obres de reparacié simple, de conservacié i manteniment.

D’acord amb el Protocol de projectes d’obres ordinaries d’edificacié d’aquest Ajuntament,
es tracta d’obres de nivell Ill, i per tant, segons el Protocol de tramitacié d’obres ordinaries
d’edificacié I'’Ajuntament, no esta subjecte al procediment de supervisid técnica de la
geréncia d’Habitat Urba ni de la Direccié de Serveis de Llicéncies i Espai Public del
Districte de Sant Andreu.

Es considera, doncs, que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per al compliment i
realitzacié dels fins institucionals assignats a aquest organ de contractacio. A tal efecte, la
naturalesa i extensio de les necessitats que es pretén cobrir i el seu contingut per a
satisfer-les es determinen amb precisio a la documentacio técnica que s’acompanya, entre
la qual consta, el plec de prescripcions técniques, concretament: memaoria, documentacié
grafica, plec de condicions, estudi de seguretat i salut, amidaments i pressupost.

5.- Procediment de licitacio

El contracte es subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a
contracte administratiu d’obres d’acord amb les previsions de I'article 13 de la LCSP.

Per a la tramitacié d’aquest expedient de contractacié correspon el procediment obert
simplificat abreujat, ja que compleix amb els requisits establerts a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre (LCSP).

6.- Durada del contracte

La durada del contracte sera de 4 setmanes comptades a partir de la data segient a I'acta
d’inici de les obres.

L’acta d’inici de les obres s’efectuara el dia 31 de Juliol del 2026. Preveient I'execucio de
les obres durant el mes d’Agost, per evitar al maxim la interferéncia amb el funcionament
de l'activitat del CEM.

7.- Prorroga

si| | NO [X]

8.- Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte

D’acord amb la previsié de l'article 101 de la LCSP, el pressupost base de licitacié és de
80.971,21 € IVA inclos, amb el desglossament seguent:

66.918,36 euros, pressupost net (pressupost d’execucid per contracte)



14.052,85 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de
I'execucié de l'objecte del contracte i anira amb carrec als pressupostos de l'actuacio
inversora P.09.6268.01 “Rehabilitaci6 CEM Sant Andreu” i la partida pressupostaria
seglent:

Any Econdmic | Programa | Organic | Pressupost net % IVA Import IVA Import total
2026 63207 34211 0004 66.918,36 € 21 14.052,85 € 80.971,21 €
Pressupost base 80.971,21 €
El pressupost net (IVA exclos) es desglossa de la manera seguent:
Costos directes Import €
Pressupost d’execucio material 23.100,42 €
Costos salarials 33.133,49 €
TOTAL Suma costos directes: 56.233,91 €
Costos indirectes Import €
Despeses generals d'estructura (13%) 7.310,41 €
TOTAL Suma costos indirectes: 63.544,32 €
Benefici industrial (6%) 3.374,03 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes+ benefici industrial): 66.918,36 €

Els costos salarials que es considera es produeixen en I'execucio del contracte a partir del
banc de preus de referéncia de I'empresa CYPE i considerant, les hores estimades i les
categories professionals, seguents.

Aquesta indicacio no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicacio.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’'una plantilla de persones treballadores que ha
d’executar el contracte amb les seglents categories professionals i nombre d’hores,
segons s’especifica en la taula que s’adjunta en el present informe:

CALCUL DELS COSTOS DE SEGURETAT SOCIAL

A continuacio s'indiquen els costos de seguretat social que corresponen a I’ocupador i al treballador i
que cal afegir al salari brut .

Els preus de ma d'obra del pressupost del projecte son els corresponent a salari brut més seguretat
social.



Es determinen finalment els percentatges del cost total de ma d'obra que correspon a Seguretat
Social

SEGURETAT SOCIAL A CARREC
EMPLEADOR
Contingencies comuns 23,60

Atur 5,50°2

Formacié professional 0,60%
Fogassa 0,20%

Accidents treball 6,70%
36,60

Suma %

SEGURETAT SOCIAL A CARREC
TREBALLADOR
Contingencies comuns  4,70%

Atur  1,55%

Formacio professional 0,10%
6,35
)

Suma %o

Percentatge increment sou brut 42,95
per cost total seguretat social %

Percentatge del preu total
corresponent a Seguretat Social 30.05
0,

%o

Percentatge del preu total
corresponent a Seguretat Social
a carrec de 'ocupador

25,60
%
Percentatge del preu total
corresponent a Seguretat Social
a carrec del treballador 4,44
%

Aplicant els percentatges calculats als costos total de ma d’obra del projecte s’obté un cost total
derivat de les cotitzacions a la Seguretat Social de 9.953,30€, segons la taula seguent:



Seguretat social Seguretat social Total Seguretat

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT % s treballador social

1/ mo020| h Oficial 12 construccio €30,79 10,05/ €309,44 093% 79,22 13,74 92,96
2/ mo113| h Ped ordinari construccio €25,80 148,14 €3.822,01 11,54% 978,44 169,70 1148,13
3/mo112| h Ped especialitzat construccio € 26,64 15,85 €42224 127% 108,09 18,75 126,84
4/mo019| h Oficial 12 soldador €31,27 49,42 €1.54536 4,66% 395,61 68,61 464,23
5 mo047| h Oficial 12 muntador de estructura metal-lilica ' € 30,76 18,41 €566,29 1,71% 144,97 25,14 170,11
6 mo094| h Ajudant muntador de estructura metal-lilica | € 27,36 16,56 €453,08| 1,37% 115,99 20,12 136,11
8 mo031 h Oficial 12 aplicador de morter autoanivellant | € 30,79 1,74 €53,57 0,16% 13,72 2,38 16,09
9/ 'mo069| h Ajudant aplicador de morter autoanivellant | € 27,39 1,36 €37,25 0,11% 9,54 1,65 11,19
10 mo038| H Oficial 12 pintor €30,79 308,88 €9.510,42 28,70% 2434,67 422,26 2856,93
11/ mo076| h Ajudant pintor €27,39 122,04 €3.342,68 10,09% 855,72 148,41 1004,14
12 mo024| h Oficial 12 enrajolador €30,79 2,69 €82,83 0,25% 21,20 3,68 24,88
13 ' m0062| h Ajudant enrajolador. €27,39 1,35 €36,98 0,11% 9,47 1,64 11,11
14 mo055| h Oficial 12 vidrier €30,70 23,15 €710,71 2,14% 181,94 31,56 213,50
15 mo110| h Ajudant vidrier €29,53 142,16 €4.197,98 12,67% 1074,68 186,39 1261,07
16 mo018| h Oficial 12 serraller €31,27 142,16 €4.44534/13,42% 1138,01 197,37 1335,38
17 mo059| h Ajudant serraller €27,48 11242 €3.089,30 9,32% 790,86 137,16 928,03
18/ mo120| h Peo Seguretati Salut €25,80 19,69, €508,00 1,53% 130,05 22,56 152,60
TOTAL €33.133,49 €8.482,17 €1.471,13

El valor estimat (VE) del contracte és de 66.918,36 €, sense incloure I''VA. Aquesta xifra
inclou I'import total que podria ser retribuit al contractista, incloent possibles prorrogues i
modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsié de I'article 101 LCSP.

9.- Justificacio de la no divisio en lots

El contracte no s’ha dividit en lots pel fet que la realitzacié independent de les diverses
prestacions compreses en I'objecte del contracte en dificultaria I'execucié correcta des del
punt de vista técnic. L’envergadura d’aquesta obra fa inviable la seva divisio per parts, la
qual cosa podria dificultar de manera important la seva eficiéncia en I'execucié per una
pluralitat de contractistes diferents. L'obra en si mateixa s’ha d’entendre com una globalitat
indivisible dins del marc del present projecte.

10.- Proposta de criteris de valoracié

Criteris d’adjudicacié avaluables automaticament, ordenats per ordre decreixent,
segons la ponderacié atorgada (100 punts):

10.1.- La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacio del preu ofertat és de 35 punts.

S’atorgara la maxima puntuacio al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitacié i a la resta d’empreses licitadores, la distribucié de la puntuacié es fara aplicant la
seguent férmula establerta per la Instruccio de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:

Pressupost net licitaci6 — oferta . »
— — ~ — x Punts max = Puntuacio resultant
Pressupost net licitaci6 — oferta més economica

Es defineixen els seglients limits per a la consideracié d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:

Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un unic licitador, per sota 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitacio.



Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la mitjana de les ofertes es podra
prescindir de I'oferta més baixa i/o de I'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5%
respecte de I'oferta immediatament consecutiva.

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel calcul de la mitjana de les ofertes es podran
excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i
quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al
5%.

S’adopta aquest criteri per tal d’aconseguir una eficient utilitzacié dels fons publics.

10.2.- Per 'ampliacié del termini de garantia de I'obra fins a 30 punts.

S’atorgara 5 punts per cada sis mesos d’ampliacid, fins a una maxim de 3 anys, que es
sumaran a I'any minim de garantia que estableix en el Plec Administratiu.

S’adopta aquest criteri per tal de garantir la bona execucié de les obres i reduir la inversio
municipal per defectes d’execucio, durant els primers anys posteriors a les obres
finalitzades.

10.3.- Per ’experiéncia del cap d’obra en I’execucié de dues o més obres de reforma
en equipaments similars, per obra, en els cinc darrers anys, fins a 35 punts (es
valorara especificament que la obra de reforma s’hagi fet amb I'equipament en
funcionament).

e Per’execucié de dos obres: 10 punts
e Per'execuci6 de tres obres: 20 punts
e Per I'execucio de més de tres obres: 35 punts

L’experiencia s’acreditara mitjangant la presentacié de la declaracié responsable de
'empresari, 0 empresaris, on es facin constar el nom complet de I'encarregat d’obra, les
obres en que hi hagi participat 'encarregat, identificant la data d’execuci6, I'objecte de la
obrai I'import. Caldra aportar també el certificat de bona execucio.

S’adopta aquest criteri per tal de garantir que I'encarregat d’obra tingui experiéncia en
aquest tipus d’obres ja que la qualitat d’aquest personal pot incidir de manera significativa
a la millor execucio de I'obra.

11.- Preferéncia en I’adjudicacié en cas d’empat:

Les empreses que tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa vigent.

12.- Obligacions del contractista

Acreditar la contractacio d’'una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil per un import
de 200.000,00 €, que haura de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament
simultaniament amb la formalitzacié del contracte o amb anterioritat.

Comunicar per escrit a 'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb
indicaciéo de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la
justificacio de la seva aptitud, o en el seu cas classificacio, per dur-ne a terme I'execucio.
Un cop signat/s, haura d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals segients a la seva



subscripcié. L'incompliment d’aquesta obligacié pot comportar una penalitat econdmica de
fins al 5% del preu del contracte.
13.- Condicions especials d’execucié

e Es mantindran les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual.

e S’ha de fer efectiu el pagament a les empreses subcontractades per I'empresa
adjudicataria, amb la consequent acreditacio del pagament a les empreses
subcontractades en el termini establert.

14.- Subcontractacio

Koo ||
Sl no

15.- Cessio del contracte

L
si no

En el present contracte resta prohibida la cessio.

16.- Demora en les prestacions

S’estableix una penalitzacié de 100 €/dia per cada dia de més que s’excedeixi de la data
final d’obra prevista. Aquesta penalitzacié no s’aplicara quan les causes del retard no
siguin imputables al contractista.

Aquesta penalitzacio ve justificada per la necessitat de minimitzar I'impacte de les obres
sobre els usuaris i garantir que les obres no s’allargaran més enlla del termini maxim
establert, atés que aquestes s’executaran simultaniament amb la prestacio dels serveis als
abonats.

17.- Responsable del contracte

El responsable del contracte és David Dolcet, enginyer i cap del Departament de Projectes
i Obres de I'Institut Barcelona Esports.
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