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Petici6 de contracte: 006 26000699

Tipus de contracte: Obres

Titol: DHB Rehabilitacié fagana Zenc

Objecte: Treballs de consolidacio i millora del sistema de fixacié del

revestiment de fagana i intervencié puntual en la lluerna de

I'edifici Disseny Hub Barcelona

CPV: 45453100-8 45443000-4

Pressupost (IVA inclos): 250.505,96 €
Dotaci6 2026: 225.455,37€
Dotaci6 2027: 25.050,59€

Tipus d’IVA: 21% (43.476,24 €)
Pressupost net  (sense| 207.029,72 €
FIVA): Dotaci6 2026: 186.326,75€

Aquest pressupost net no Dotacié 2027: 20.702,97€

pot ser superat per [ oferta.

Aplicacié pressupostaria: 1823/69999 /33314

1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte correspon a les actuacions necessaries per a la consolidacié i millora
del sistema de fixacié de les planxes de zinc que conformen el revestiment exterior de la fagana
del DHub, aixi com la intervencié puntual en la lluerna de la coberta situada sobre el nucli de

comunicacions, amb la finalitat de garantir la seguretat, I'estanquitat i la durabilitat.

El contracte inclou la totalitat dels treballs que s’especifiquen en el Projecte Técnic incorporat

al Plec de prescripcions técniques com annex |, i que es detallen a continuacio:

Facanes revestides amb planxes de zinc: Consolidacio i millora del sistema de fixacioé de les

planxes de zinc de la fagana mitjangant cargols en la totalitat de la superficie revestida.
- Revisid i neteja prévia de totes les superficies del revestiment metal-lic.
- Substitucid o recol-locacid de planxes i remats lineals malmeses, despreses o

deformades.
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- Execucidé d’'un nou sistema de fixaci6 mecanica mitjangant cargols acer inoxidable,
distribuits sobre el 100% de la superficie de facana.
- Revisio dels punts singulars: cantonades, trobades amb obertures, juntes i remats.

- Control de qualitat i comprovacio de la resisténcia mecanica del conjunt.

Lluerna de coberta: Actuacions per garantir 'estanquitat de la fagana mitjangant treballs de

segellats de lluerna i substitucié de canals a la coberta del nucli de comunicacions entre
plantes de la torre de I'edifici. Substitucio dels vinils de proteccio solar dels vidres de la lluerna
de la coberta del nucli de comunicacions entre plantes de la torre.

Inspeccio i neteja del perimetre exterior i elements de trobada amb les facanes.

Segellat de les juntes i punts d’infiltracié detectats.

Canvi de la canal de recollida d’aigles:

o Desmuntatge i retirada de la canal existent de planxa de zinc defectuosa.

o Reuvisid i, si escau, reparacio del suport estructural i de les juntes d’'unié amb la
lluerna i la coberta.

o Subministrament i instal-lacié d’'una nova canal continua amb el material i perfil
especificats (veure especificacions).

o Execucié de la correcta trobada i segellat amb la lluerna i amb els punts d’eixida
a baixants/embornal.

Substitucid dels vinils de proteccié solar existents per uns de nous, millorant les

prestacions d’eficiéncia i control solar.
Revisio final d’estanquitat, comprovacions finals d’evacuacié i acabats.

Mitjangant decret del Gerent de I'lCUB de data 27 de marg de 2026 es va aprovar inicialment el
projecte, acordant-se sotmetre’l a informacié publica durant el termini de 30 dies habils a
comptar a partir del dia seguent al de la seva publicacié al Butlleti Oficial de la Provincia de
Barcelona (BOPB) i tenir-lo per aprovat definitivament sempre i quan no s’hagin formulat
al-legacions en el termini d’informacié publica. La publicacié al BOPB s’ha produit en data 14
d’abril de 2026.
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2 JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

El Disseny Hub de Barcelona (DHub) és un equipament public de referéncia pel reconeixement

i la projeccié de les industries creatives, aixi com per a la divulgacié del patrimoni i la cultura

del disseny. Dins I'edifici del DHub hi conviuen diferents equipaments culturals amb caracter

public adregats a tota la ciutadania, i rauen diferents programadors d’activitats i de mostres i

exposicions vinculades al mon del disseny en el seu abast més ampli.

En els darrers anys, s’han viscut incidéncies relacionades amb deficiéncies en la subjeccié de
les planxes de zinc que composen la facana i que han provocat el despreniment de plaques
puntuals en episodis de fort vent, en ocasions amb intervencié dels SPEIS, com la darrera
produida a finals de 2024. En aquest context, s’ha dictaminat en atencié a la simptomatologia
de la incidéncia una possible deficient execucio d’origen de la fagana que, en alguns casos,
afecta a la subjeccio de les plaques i que, en consequliéncia, es fa imprescindible una intervencio

en la totalitat de la seva superficie.

En aquest sentit s’ha detectat:

- Planxes sense plecs de subjeccié.

- Planxes fixades amb cargols que impedeixen la dilatacié longitudinal i provoquen el
bombament de les planxes.

- Planxes arrencades per episodis de fort vent per error de muntatge.

- Cargols enretirats del pla de fagana probablement degut a que no arriba a cargolar la xapa

d’acer per la seva forma grecada.

Atés que, aquesta prestacido no pot ser proporcionada directament per 'lCUB, perqué no
disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realitzaci6 de les esmentades
actuacions, es proposa la contractacié externa per realitzar-lo mitjangant un contracte d’obres,

tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector public.

3 DURADA TOTAL DE L’EXECUCIO DE LES OBRES

Es preveu una durada per a I'execucio de I'obra de 10 setmanes a comptar des del mateix dia
de la signatura de l'acta de comprovacio del replanteig i fins a la finalitzacié dels treballs

d’acord amb el calendari previst al projecte (1 de febrer de 2027).
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Aquest periode inclou totes les fases d’obra necessaries descrites a la Memoria Técnica del
Projecte Técnic de I'annex |, concretament el punt 2.2.2 Metodologia d’execucié, a excepciod
de les gestions prévies amb els diferents agents implicats descrites al 5 primers punts del punt

2.2.2.1 Preparaci6 previa dels treballs, que s’hauran de gestionar amb antelacié a l'inici d’obra.

Estan incloses, dins de les 10 setmanes d’execucié d’obra, les proves de control de qualitat

descrites al Projecte Técnic.

4 PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost net del contracte, fruit de I'analisi del Projecte Técnic, es desglossa de la seglient

manera:

Costos directes (CD) Import €

Pressupost d’execucié material

. : 172.841,65 €
(inclou costos salarials)

Total costos directes 172.841,65 €

Costos indirectes (Cl) Import €
Despeses generals d’estructura (DG) 22.469,41 €
Benefici industrial (Bl) 11.718,66 €

Total costos indirectes 34.188,07 €

Total (costos directes + indirectes) 207.029,72 €

| Import de Impost del Valor Afegit (IVA) | 43.476,24 € |

Total PRESSUPOST PER CONTRACTE: 250.505,96 € (IVA inclos)

Els costos salarials incorporats a cada partida del pressupost del projecte executiu s’han
realitzat mitjancant el programa TCQ amb partides de codi de I'Institut de Tecnologia de la

Construccio de Catalunya (ITeC) d’'acord amb els costos actualitzats.


mailto:dhub@bcn.cat

Barcelona@

Disseny Hub Barcelona

Pl. de les Glories Catalanes, 38
08018 Barcelona

+34 93 256 67 00

dhub@bcn.cat

DHub

Aquest pressupost s'imputara segons les seglients anualitats:

Any Organic | Economic | Programa | Pressupost Import IVA | Total
base
2026 1823 69999 33314 186.326,75 € 39.128,62 € 225.455,37 €
2027 1823 69999 33314 20.702,97 € 4.347,62 € 25.050,99 €
TOTAL 207.029,72 € 43.476,24 € 250.505,96 €

5 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

Atés que el contracte no preveu prorroga ni modificacions, el seu valor estimat és de
227.732,69€ sense IVA.

Any VE prestacié SUMA
2026 186.326,75 € 186.326,75 €
2027 20.702,97 € 20.702,97 €
Excés d’amidaments 20.702,97 €
d’acord amb l'article 242.4,
lletra i) LCSP
Total 207.029,72€| 227.732,69 €

D’acord amb larticle 242.4, lletra i), 'excés d’amidaments, entenent com a tal la variacié que
durant la correcta execuciod del contracte es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats
realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que en global
no representin un increment de despesa superior al 10% del preu del contracte inicial, no tindra
la consideracié de modificacions. Dit excés d’amidaments haura de ser recollit en el certificat

final d’obres.

6 JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

Considerant I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicacié, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjangant
procediment obert simplificat, d’acord al que s’estableix a I'article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre de contractes del sector public.
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7 CRITERIS DE SOLVENCIA ECONOMICA | TECNICA O PROFESSIONAL

Els licitadors hauran de comptar amb la solvéncia econdmica i técnica que tot seguit
s’especifica:

D’acord amb T'article 92 LCSP, en relaci6 amb els articles 87 a 90 LCSP, les empreses
licitadores que comptin amb classificacié empresarial en el grup i/o subgrup que es correspon
amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvéncia indistintament
mitjancant la seva classificacio o bé acreditant el compliment dels requisits especifics recollits
en el present informe de necessitat.

Per tant, les empreses que comptin amb la classificacid6 empresarial del Grup C, Subgrup 4 i
Categoria 2 poden acreditar la solvéncia mitjangant l'acreditacid de disposar d’aquesta
classificacié empresarial.

Justificacio: La classificacié empresarial s'expressa mitjangant tres conceptes:

e Grup: Edificacio

e Subgrup: Treballs de revestiments

e Categoria: Quantia del contracte és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000

euros.

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA

De conformitat amb l'article 87 de la LCSP, I'acreditacié de la solvéncia econdomica i financera
de I'empresari s’haura d’acreditar pel volum anual de negocis relacionat amb I'objecte del
contracte. El volum anual de negocis en 'ambit d’aquest contracte referit al millor dels tres (3)
ultims exercicis anteriors a la data de presentacio de les proposicions, ha de tenir un valor
igual o superior a 227.732,69 €, atés que es considera suficient amb I'equiparacié del VEC per

donar garantia a I'execucio del contracte.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D’acord amb la previsio de I'article 88.1.a. LCSP, 'empresa haura d’acreditar la relacié d’obres
d’igual o similar naturalesa que la de I'objecte del contracte, executades en el curs dels cinc
(5) ultims anys, avalada per certificats de bona execucié, amb indicacié de I'import, dates i
lloc d’execucio de les obres i es precisara si s’han realitzat segons les regles per les que es
regeix la professié i es van portar normalment a bon terme. En concret, 'import executat pel
licitador durant I'any de superior execucié en el decurs dels ultims 5 anys en obres de

naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com
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aminim de 160.000 €, atés que es considera suficient amb un import d’obra executat equivalent
al 70% del volum del contracte per garantir 'expertesa técnica precisa per a I'execucio dels

treballs.

D’acord amb l'article 88.2 LCSP, en contractes amb valor estimat inferior a 500.000 euros, les
empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripcié en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys,
declararan la seva solvéncia técnica segons el/s criteri/s segient indicat en l'article 88.1 de la
LCSP:
f) declaraci6 indicant la maquinaria, material i equip técnic del que es disposara per a
I'execucio de les obres, a la que s’adjuntara la documentacio acreditativa pertinent quan
li sigui requerida pels serveis dependents de I'dérgan de contractacio.
En concret, per a I'execucio de les obres, la maquinaria, el material i els equips técnics
qgue com a minim han d’estar a disposicio de 'empresari aixi com les capacitats funcionals
minimes de cadascun d’ells son:
- Dispositius anticaiguda amb tots els elements de funcionament i seguretat necessaris,
incloses cordes homologades, mosquetons, arnesos, linia de vida provisionals, etc.
- Equips de proteccio individual (EPI) especifics per a treballs en algada: Casc de
seguretat, guants, calgat de seguretat, etc.
- Maquinaria auxiliar per realitzar la rehabilitacié de la fagana: trepants eléctrics, serra
eléctrica, eines manuals...
- Recipients i contenidors per a la gestié de residus de 'obra.
- Material d’abalisament de les zones immediatament inferiors durant I'execucié dels
treballs, inclosa senyalitzacié a tercers, vehicles i senyalitzacié luminica, segons

indicacions de Guardia Urbana.

Justificacio: 'esmentada maquinaria, material i equip técnic resulta imprescindible per a I'execucio

dels treballs amb les garanties necessaries.

D’acord amb l'article 76.2. LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a
dedicar o adscriure a I'execucid del contracte els mitjans personals a que es fa referéncia a
l'apartat 5 del PPT, amb les experiéncies i requisits minims exigits en dit apartat per a cada perfil,
per garantir I'execucié de I'obra amb la qualitat i terminis establerts, aixi com garantir la

coordinacio i control entre 'empresa adjudicataria i la direcci6 d’obra i propietat:
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Cap d’obra: La figura del cap d’obra és necessaria com a responsable de la planificacio,
coordinacié i relacié amb la direccié d’obra, necessari per a garantir el compliment de
terminis i la qualitat de les obres, aixi com I'impacte que pugui generar al DHub.
Encarregat d’obra: Es considera necessaria aquesta posicid per a la supervisio directa
en obra de I'execucio, I'organitzacio i control diari dels treballadors aixi com dels recursos
materials, residus i mitjans auxiliars.

Operaris: Es considera que sén necessaris un minim de 2 operaris que treballin
simultaniament per tal de garantir el compliment dels terminis proposats, i un tercer operari

de suport en I'execucié de I'obra i en la instal-lacié i gestid dels mitjans auxiliars.

8 CRITERIS D’ADJUDICACIO

Criteris d’adjudicacié de caracter automatic. Fins a 100 punts.

A1. Oferta econdmica. 35 punts

A2. Reduccié del termini d’execucid. 20 punts

A3. Ampliacié del termini de garantia. 15 punts.

A4. Per la disponibilitat d’'un servei d’'urgéncia operatiu 24h. 15 punts.

A5. Pel compromis de realitzacié d’'una inspeccio visual al cap d’'un any. 15 punts.

A1. Oferta economica, fins a 35 punts

La férmula a aplicar per a la valoracio de les ofertes economiques sera la seguent:

Pressupost net de licitacié — Oferta del licitador

Puntuacié maxima X
Pressupost net de licitacié — Oferta més econdmica

Es defineixen els seglents limits per a la consideracié d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats:
Un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un unic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitacio.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la mitjana de les ofertes es
prescindira de I'oferta més baixa i de I'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5%

respecte de I'oferta immediatament consecutiva.
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Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel calcul de la mitjana de les ofertes
s’exclouran les dues ofertes més cares i les dues ofertes més baixes sempre i quan totes

dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.

D’acord amb l'article 149.4 LCSP, es rebutjara I'oferta si es comprova que és anormalment
baixa perqué vulnera la normativa sobre subcontractacid, no compleix les obligacions
aplicables en matéria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el Dret

Nacional, els convenis col-lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional.

A2. Reduccio del termini d’execucio. 20 punts
Per la proposta de reduccio del termini d’execucio d’obra.

S’atorgara 2 punts per cada dia habil reduit, fins a un maxim de 20 punts.

Per poder atorgar puntuacié en aquest criteri, 'ofertant haura de presentar un pla d’obres
mitjan¢ant diagrama de Gantt, amb indicaci6é expressa de les fases definides en el punt 2.2.2
Metodologia d’execucié del Projecte Técnic, i la durada total de 'obra amb la proposta de
reduccioé dels terminis. En cas de manca de presentacié de I'esmentat diagrama, s’obtindran

0 punts.

Aquest element valoratiu es considera d’especial rellevancia i es justifica per I'interés public
que representa ja que els treballs a executar tenen una incidéncia directa en la seguretat de
I'edifici i els seus usuaris aixi com I'espai public. A la vegada, una reducci6 del termini d’obra,
mantenint la qualitat de 'execucid, permetra minimitzar les molésties que es puguin derivar,

tant a usuaris, veins, i les propies activitats programades al DHub.

A3. Ampliacié del termini de garantia. 15 punts.
Per la presentacié de compromis d’ampliacié de la garantia d’execucié d’obra establerta per
la LOE (Llei d’Ordenacié de I'Edificacio) a comptar des de la data de recepcio de I'obra, que

comportara la reparacio del defecte detectat durant el temps proposat sense cost pel DHub:

- 1 any per defectes d’execucié d’acabats.

- 3 anys per defectes que afectin I'habitabilitat: humitats i deficiéncies d’estanquitat.

10
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S’atorgara 2 punts per cada any addicional en el termini per defectes d’execucié d’acabats.

S’atorgaran com a maxim 6 punts.

S’atorgara 3 punts per cada any addicional en el termini per defectes que afectin I’habitabilitat.

S’atorgaran com a maxim 9 punts.

L’aplicacié d’aquest criteri es justifica atés que permetra ampliar la durabilitat, qualitat i

fiabilitat dels treballs executats.

Ad4. Per la disponibilitat d’un servei d’urgéncia operatiu 24h. 15 punts

Pel compromis de disposar d'un servei d'urgéncia les 24 hores del dia durant el periode
d’execucio de les obres. L’adjudicataria haura de disposar d’un teléfon operatiu les 24h al que
es pugui trucar en cas d'urgéncia per incidéncies relatives a la propia execucio de les obres,

com dels elements auxiliars exteriors.
S’atorgara 15 punts per la disposicio d’un servei d’'urgéncia 24h.

La disponibilitat d’'un servei d’'urgéncia operatiu les 24h del dia permet garantir una resposta
immediata davant d’incidéncies imprevistes, reduint I'exposicié del risc i les consequéncies

que es poden derivar.

A5. Pel compromis de realitzacio d’una inspeccié visual al cap d’un any de la data de
finalitzacio de les obres. 15 punts.

Pel compromis de realitzacié, sense cost per al DHub, d’una inspeccié visual de trams de la
facana aleatoris per comprovar la fiabilitat dels treballs executats.

La inspeccio es realitzara transcorregut 1 any des de la data de final d’obra, mitjangant treballs
verticals, i tindran la durada d’una jornada laboral. Comportara I'emissié d’'un certificat final
amb les conclusions de la inspeccid.

Es revisaran punts de fixacid, juntes de segellat i la inspeccid de vinils per detectar

despreniments o pérdua d’eficacia.

S’atorgara 15 punts pel compromis d’'una inspeccié visual al cap d’un any de la finalitzacié de

les obres.

11
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Aquest criteri valoratiu es considera d’especial rellevancia atés que permetra verificar el

correcte comportament en servei de les plaques de zinc i el nou sistema de fixacié executat,

aixi com la resta d’actuacions realitzades, un cop I'obra ha estat sotmesa a un cicle anual

complert d’Us i exposicioé a condicions ambientals i climatiques.

9 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

De caracter social:

El pagament directe del preu a les empreses subcontractades

L’acreditacio de pagament en termini a les empreses subcontractades

La metodologia d’execucié descrita al punt 2.2.2 del Projecte Técnic s’ha realitzat prenent com

a referéncia la prova de rendiment executada del 3 a 5 de juny de 2025.

El contractista estara obligat a realitzar i gestionar cada una de les fases descrites en aquest

punt del Projecte Técnic, i en especial les enumerades en els punts 2, 3 i 4 del PPT a

continuacio.

Es obligaci6 del contractista:

Executar I'obra seguint la metodologia d’execucié del Projecte Tecnic redactat i les
ordres de la Direccié Facultativa.

Realitzar les gestions prévies en relacioé a permisos i reunions amb els diferents agents
implicats (Tram, TMB, Guardia Urbana, Comissi6 d’Obres de ['Ajuntament de
Barcelona, Oficina Técnica del DHub...).

Disposar de personal auxiliar per a la preparacié del material de tall de carrer i
abalisament de la zona on es realitza I'actuacié en cada moment, informacio a vianants
i conductors i vigilancia especifica quan aixi sigui requerida.

Proveiment de material necessari per a realitzar el tall de carrer (tanques, senyals de
transit, senyalitzacié luminica. i tot alldb necessari que determini Guardia Urbana i el
Comissio d’obres) i abalisament de la zona d’actuacié immediatament inferior
(tanques). Aquestes zones estaran correctament senyalitzades, segons indicacions de
la Guardia Urbana, amb elements lluminosos i panells informatius, indicant els
desviaments o passos alternatius habilitats. La instal-lacié i retirada d’aquesta

senyalitzacio es realitzara a l'inici i final de cada jornada.
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- Gestié amb Tram per establir el protocol d’actuacié els dies de la intervencié sobre la
catenaria del tramvia: sol-licitud de descarrega, avis finalitzacio de treballs, revisio final
de la zona, etc. Gestié que haura d’assumir la constructora adjudicataria, amb el
seguiment i suport del DHub.

- Seguir les indicacions de la Guardia Urbana pel que fa als talls de carrer, desviament
de circulacid, abalisament de la zona d’actuacio, aixi com la senyalitzacié corresponent
(senyals de transit, tanques, personal auxiliar, balises lluminoses. etc).

- Realitzar els treballs sobre la zona d’actuacié del tramvia i circulacié d’autobusos en
horari nocturn que requereixi Tram i Guardia Urbana.

- Escaleta a coordinar amb l'oficina técnica del DHub per a la coordinacié entre els
diferents agents participants, i per I'organitzacio de la intervencié en la facana en si i
dels mitjans auxiliars necessaris previs a la intervencié.

- Redactar el Pla de Seguretat i Salut abans de l'inici d’obra.

- Realitzar el control de qualitat i les proves necessaries descrites en el Pla de control
de qualitat, i en qualsevol cas les que indiqui la normativa que sigui d’aplicacio i la
Direccié Facultativa en cada moment, sense cost per al DHub.

- Documentar mitjangant reportatge fotografic 'execucié dels treballs.

- Gestio corresponent de residus generats.

Mitjans auxiliars:

Les zones generals de fagana vertical, aixi com la intervencioé en lluerna de planta 4a, es
realitzaran mitjangant treballs verticals per part d’operaris especialitzats utilitzant
técniques de treball amb cordes i sistemes de seguretat especials, ja que aquest sistema
permet flexibilitat, rapidesa i baix impacte a la via publica, aixi com a I'entorn del DHub. Degut
als actes programats per aquest any 2026 al DHub, es fa indispensable no tenir bastides
ocupant les faganes ja que esta previst la realitzacié de mappings i col-locacié de lones
informatives.

A més, es fa imprescindible aquest sistema per treballar sobre I'area que afecta el carril bus i

la catenaria del Tramvia.

Les zones horitzontals/inclinades de fagana es realitzaran amb plataforma elevadora
eléctrica amb caracteristiques d’algada i pes segons el cas de cada zona. En relacié al pes,
haura de complir les limitacions de sobrecarregues maximes del paviment de la urbanitzacio

que envolta I'edifici i que estan definides en el planol de I'annex Il.
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Els treballs sobre els accessos principals s’hauran de limitar a moments en que estiguin
tancats al public i en coordinacié amb I'oficina técnica del DHub per tal d’oferir alternatives en
les entrades del personal laboral. Si fos necessari caldra protegir-los amb cossos de bastides
o elements similars. Es prioritari mantenir la seguretat dels vianants i ciutadans que entrin a

I'edifici tot intentant minimitzar I'impacte a la imatge de I'edifici.

10 PAGAMENT DEL PREU

El pagament del preu es realitzara mitjangant la presentacio de les factures corresponents. La
primera s’emetra un cop realitzat el 50% de I'execucié de l'obra, prévia certificacio del
contractista aprovada per la Direccié d’Obra. La segona, a la finalitzacié de I'obra, prévia
certificacié del contractista aprovada per la Direccié d’Obra i previ Certificat Final d’Obra emeés

per la Direccio d’Obra. En ambdés casos, prévia conformitat del responsable del contracte.

11 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa a la Sra. Eva Joan Juvé, Gerent del Disseny Hub Barcelona, com la persona
responsable del contracte, a qui li correspon supervisar I'execucié , adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio

pactada, tot d’acord amb la previsié de l'article art. 62.1 LCSP.

12 SUBCONTRACTACIO

La contractista podra subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio amb el

compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215216 LCSP.

D’acord amb la previsiéo de l'article 215.2.e) LCSP, es considera necessari per motiu de
seguretat i per garantir la qualitat dels treballs executats, que les tasques indicades a
continuaci6 tenen la consideracio de taques critiques i no poden ser objecte de subcontractacio,
de forma que han de ser executades i realitzades directament i exclusivament per 'empresa
contractista: Treballs de fixaci6 i reposicid de plaques de fagana. Per tant, sén susceptibles de

subcontractacio les altres tasques.
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13 CESSIO

Ateses les caracteristiques del contracte no es permet la cessio del contracte.

14 DIVISIO EN LOTS

No es preveu la divisio en lots del present contracte. Per la naturalesa de les prestacions no
és possible entendre aquestes com una realitzaci6 i aprofitament individual i funcional de les
mateixes que permetin ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta
execucio dels treballs i una correcta assignacio dels recursos publics proporcionals a la finalitat

requerida.

15 MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE APLICABLES AL
CONTRACTE

En el present contracte s’han previst les segiients mesures socials:

a. Valoraci6 del preu maxim 35%
b. Pressupost maxim de licitacié desglossat

c. Oferta anormalment baixa, per no adequacioé de I'oferta als costos salarials
En el present contracte s’han previst les seglients mesures ambientals:

Obligatorietat de compliment de la versié vigent del Manual de qualitat de les obres a la ciutat
de Barcelona, implantacié i incidéncia de I'espai public i els seus annexos, en especial les
mesures preventives i correctores que s'han d'aplicar durant I'execucio de les obres, per tal de

reduir I'impacte ambiental de I'entorn afectat per aquestes.

16 TRAMESA D’'OFERTES

Les empreses ofertants hauran d’enviar les seves ofertes mitjangant el Portal de

Contractacié Electronica de I’Ajuntament de Barcelona (https://licitacions.bcn.cat/). No

s’admetra cap altra forma d’enviament o lliurament de I'oferta.
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L’'oferta s’haura d’emplenar segons el model de presentacié d’ofertes que s’adjunta. L’oferta

haura d’estar degudament signada per |'empresa.

17 NOTIFICACIO DE L’ADJUDICACIO

L’adjudicacié del contracte es notificara a l'interessat i es publicara de forma agregada en el
Perfil de Contractant d’acord amb allo previst a |"article 63.4 de la LCSP.

18 CALENDARI DE VISITES

Es publicara al Portal de Contractacié Electronica de I’Ajuntament de Barcelona, el calendari
per a la realitzacio de visites per part dels licitadors interessats. Les visites només es podran
dur a terme en el calendari indicat. No obstant la fixacié del calendari, per a la realitzaci6 de
la visita sera necessari que els licitadors interessats enviin correu electronic a les adreces

amerino@bcn.cat i info@efcore.cat manifestant dit interés i el dia d’entre els establerts en el

que voldran dur a terme la visita. Els esmentats correus electronics hauran d’enviar-se amb una
antelacié minima d’un dia habil respecte al dia en que es vulgui dur a terme la visita.
En resposta al correu electronic es concretara als licitadors hora i punt de trobada. Les visites

es realitzaran en horari matinal, en la franja entre les 9:00 i les 14:00 hores.

19 PROPOSTA.

Atesos els motius exposats, es proposa l'inici del procediment per a la contractacié de les
obres de fixacid del revestiment de zinc de la fagana de I'edifici Disseny Hub Barcelona, per
un import total de licitacié de 250.505,96 € IVA inclos, dels quals 207.029,72 € sén pressupost
net i 43.476,24 € son en concepte d’IVA al 21%, amb carrec a I'assignacio pressupostaria del
programa 33314 i econdmic 69999 del pressupost, i d’'acord amb les condicions técniques

recollides en el Plec Técnic.
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