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1. Antecedents 

La remodelació de l’actual Mercat de Sant Antoni, situat a l’illa entre el Carrer Compte d’Urgell, Carrer 

de Tamarit, Carrer del comte Borrell i Carrer de Manso, va ser projectada per l’equip d’arquitectes  

Ravetllat – Ribas, d’en Pere Joan Ravetllat i Carme Ribas, l’any 2018. 

 

Actualment existeix la necessitat de redistribuir el banys públics situats els nucli de Urgell- Manso per que 
funcionin amb un únic accés i poder així incorporar mesures de control d’accessos per garantir la seguretat. 
 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

L’IMMB precisa de la licitació d’aquestes obres per tal d’adequar el nucli de Urgell-Manso per la redistribució 
del banys actuals. 

 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a 
l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control 
de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació 
i igualtat de tracte. 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un contracte especialitzat en Obres. 

 
Fent referència a l’article 70 de la LCSP, es posa de manifest que cap empresa externa a l’Ajuntament de 
Barcelona ha participat prèviament en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte o ha assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de 
contractació. 
 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 
millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 
 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les Obres d’adequació d’espais interiors 

del Mercat de Sant Antoni per a lavabos públics  (CPV 45220000-5) cal indicar que les fases del cicle 

productiu de l’objecte del contracte són les següents: 

 

FASES DEL CICLE VALOR PONDERACIÓ 

2.- El cost de la fabricació o producció. 100 100 

 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase en 
l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu 
del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
 
Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri d’adjudicació, 
considerant el seu impacte positiu i ponderació en el cicle abans indicat, són els següents relacionats per 
ordre decreixent d’importància: 
 
1 Criteris sotmesos a judici de valor- 40 punts 

1 Memòria descriptiva del procés constructiu i definició de les diferents fases d'execució. Punts crítics i 
resolució del mateixos. - 25 punts 
1.2 Memòria de seguretat i salut - 15 punts 
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2 Criteris automàtics- 60 punts 
2.1 Per l'oferta econòmica - 35 punts 
2.2 Per l'increment del termini de garantia - 15 punts 
2.3 Per l’experiència concreta del cap d’obra i l’encarregat de l’obra- 10 punts 
 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials 
d’execució. 

 

4. Divisió en lots 

 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament 
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria 
exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions 
que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma 
independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos 
públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 
201.665,90 euros. El pressupost net de 166.666,03 euros i l’IVA 34.999,87 euros en concepte d'Impost so-
bre el Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-i-un) amb càrrec a la partida pressupostaria 622.90 de l’any 2026. 
 
Total VEC: 216.665,84 euros 

 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 

DESGLÒS COSTOS DIRECTES I INDIRECTES  

  

Costos directes Import € 

Mà d'obra 34.365,75 € 

Material  54.400,69 € 

Maquinària 242,46 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES 89.008,90 € 

  

Costos indirectes Import € 

Despeses generals 12.732,32 € 

Altres costos indirectes 38.314,27 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 51.046,59 € 

  

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): 140.055,49 € 

  

Benefici industrial 26.610,54 € 

  

TOTAL PRESSUPOST NET, sense l’IVA 166.666,03 € 

 
El Valor estimat del contracte s’estableix en: 
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L’import total del Valor Estimat de Contracte (VEC), és de 216.665,84 euros.  

 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i 
anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

 
 

 

7. Procediment d’adjudicació 

Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 
constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment Obert. 
 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les 
empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’haurà 
d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 
 
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que són 
idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de 
contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència: 
 
 
Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 
 
Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
mínima següents: 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import igual o superior 1 vegades el pressupost de licitació 
del contracte 
 
 
 
 
 

Any VEC Prestació
VEC modificacions 

previstes

VEC Eventual 

Liquidació
SUMA

2026 166.666,03 € 33.333,21 € 16.666,60 € 216.665,84 €

TOTAL 166.666,03 € 33.333,21 € 16.666,60 € 216.665,84 €

Any Econ. Funcional Orgànic Import net % IVA  Import IVA Import total

2026 622.90 43121 104 166.666,03 € 21 34.999,87 € 201.665,90 €

TOTAL 166.666,03 € 34.999,87 € 201.665,90 €
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SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 
 
L’ import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de declarar com a executat durant l’any 
de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa similar que els que 
constitueixen l’objecte d’aquest contracte hauria de ser com a mínim de el 70% del VEC anual del contracte. 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos 
d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vin-
cles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectiva-
ment dels mitjans i solvència d’aquella entitat.  
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017. 
 
Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, 
subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 4 2 

 
Els licitadors hauran d’acreditar experiència en treballs d’Enginyeria i d’instal·lacions segons 
requeriments que haurà de tenir a la seva plantilla almenys el següent personal adscrit al present 
contracte:  
 
Cap d’obra: Un/a tècnic/a amb titulació universitària en Enginyeria amb una experiència mínima 
acreditable en tasques de supervisió de projectes d’instal·lacions elèctriques almenys de 5 anys. 
 
Encarregat d’obra: Un/a treballador o oficial de primera amb especialització en instal·lacions 
elèctriques amb una experiència mínima acreditable en tasques d’electricista almenys de 5 anys. 
 
Per acreditar-ho els licitadors hauran de presentar una declaració jurada on consti les obres 
executades pel Cap d'obra i encarregat, detallant l'objecte de l'obra, l'import, destinatari i les dates 
d'execució. 

 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris 
següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància: 
 

9.1 Els criteris de valoració són: 
 
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de base 
per a la seva adjudicació amb una puntuació màxima de 40 punts.  
 
De forma general, el plantejament de metodologies i forma de treball es regirà pels requeriments del 
plec tècnic; en cas que el licitador cregui oportú proposar millores del sistema original previst, caldrà 
tenir en compte que qualsevol proposta inclosa en el desenvolupament d’aquest apartat serà sense 
cap despesa addicional, o suposarà un estalvi, per IMMB. 
 
 
Els criteris d’avaluació són els que s’indiquen a continuació: 
 
- Insuficient, si no ho presenta, no s’entén, no s’ajusta a normativa i/o a la realitat, o la solució que 
aporti no sigui adequada. No contempla tots el punts a valorar.  
- Suficient, quan la documentació mínima aportada s’adapta al concepte requerit però es millorable i 
té mancances en més d’un punt o en tots els punts a valorar.  
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- Bé, si el que presenten s’adapta al concepte requerit i contempla la totalitat dels punts però amb 
alguna mancança de tipus organitzatiu o manca alguna explicació dels diferents aspectes.  
- Molt bé si el que presenten s’adapta al concepte requerit, contempla de manera clara i precisa, és 
coherent i s’adapta perfectament a l’objecte del contracte. 
 
L’extensió màxima serà d’un total màxim de 10 pàgines amb text en format Arial 10 incloent la 

portada i l’index. 

 
9.1.1 Memòria descriptiva del procés constructiu i definició de les diferents fases d'execució. Punts 
crítics i resolució del mateixos. - 26 punts 

El licitador haurà de presentar un estudi complet al que farà uns descripció justificada de la forma en 
que proposa executar les obres, tenint en compte les afeccions de les mateixes i coordinació de les 
diferents fases d’obra, tenint en compte les afeccions de les mateixes. Es valorarà la planificació de 
les obres. Es puntuarà la claredat, justificació lògica i tècnica i coherència del procés proposat, així 
com la correcta previsió de les eines de coordinació proposades per a l’execució de les obres. 
  
Caldrà estudiar la implantació i la descripció de les tasques a realitzar inclosa al plec tècnic, per 
detectar el possibles punts crítics del projecte (execució, implantació, afectació al normal 
funcionament del Mercat, seguretat i salut, etc) i fer una proposta per a la seva resolució. 

 
Els aspectes mínims que ha d’incloure la proposta són els següents:  
 

- Descripció del procés constructiu 
- Punts crítics del projecte i proposta per a la seva resolució. 

 
 
Essent valorats amb la ponderació la següent: 
 

Concepte 
Valoració  

Insuficient Suficient Bé Molt bé 

Descripció del procés 
constructiu 

0-3 4-7 8-11 12-15 

Punts crítics del projecte i 
proposta per a la seva 
resolució. 

0-2 3-5 6-8 9-11 

 
 
 

9.1.2 Memòria de seguretat i salut - 14 punts 

El licitador haurà de presentar una memòria que estudiï les interferències amb l’entorn. 
Interferències de l’àmbit d’obra amb el propi mercat i amb l’entorn exterior de l’edifici, si es el cas, 
Caldrà desenvolupar les actuacions previstes, de forma preliminar, al seu pla de seguretat, 
desenvolupant l’estudi inclòs al projecte. 

S’haurà d’aprofundir especialment en les mesures previstes per optimitzar la logística reduint 
eventuals riscos per a les persones i l’entorn en general: zones d’aplecs, entrada i sortida de 
vehicles i materials, proteccions col·lectives, caiguda objectes, etc...  

Incidir en aquest punt en que les mesures de protecció col·lectives necessàries per a la totalitat de 
les obres previstes seran a càrrec de l’adjudicatari de la present licitació. 
 
El licitador exposarà en aquest apartat les mesures  per minimitzar el impacte ambiental de les 
obres.  
 
Els aspectes mínims que ha d’incloure la proposta són els següents:  

 
- Estudi d’interferències amb el propi mercat i amb l’entorn  
- Mesures  per minimitzar el impacte ambiental 
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Essent valorats amb la ponderació la següent: 
 

Concepte 
Valoració 

Insuficient Suficient Bé Molt bé 

Estudi d’interferències amb el propi 
mercat i amb l’entorn 

0-1 2-3 4-5 6-7 

Mesures  per minimitzar el impacte 
ambiental 

0-1 2-3 4-5 6-7 

 
Puntuació total d’aquests criteris (1): 40. 

 
 
9.2.- Criteris automàtics. 

 
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base 
per a l’adjudicació del contracte són: 

 
9.2.1 Per l'oferta econòmica - 35 punts 
 

Aplicant la següent fórmula: 

 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o 
desproporcionades:  
 

- Quan el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferents amb oferta vàlida.  
- Quan, en el cas d’un sol oferent vàlid, la seva baixa sigui igual o superior al 15% del pressupost 

de licitació (IVA exclòs). 
 
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de 
l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta 
immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de 
les ofertes s’exclouran les dues ofertes més cares i les dues ofertes més baixes sempre i quan una 
amb l’altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 

 
 
9.2.2 Per l'increment del termini de garantia - 15 punts 
 

El projecte estableix un termini de garantia d’1 any. Aquesta millora implica l’augment de garantia 
respecte a la mínima establerta a la documentació del contracte 
 

Sense increment de garantia (1 any per contracte) 0  punts 
Increment d’1 any (garantia total de 2 anys) 7,5 punts 
Increment d’2 any (garantia total de 3 anys) 15  punts 
 

 
L’augment de termini de garantia implicarà el manteniment d’aval d’adjudicació. 
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9.2.3 Per l’experiència concreta del cap d’obra i l’encarregat de l’obra- 10 punts 
 

Es puntuarà segons la taula següent: 
 

 5 anys o 
menys 

Més de 5 a 10 
anys 

Més de 10 
anys 

Experiència del Cap d’obra  0 2,5 5 

Experiència Encarregat Obra 0 2,5 5 

 
* Declaració jurada del licitador on consti les obres executades pel Cap d'obra i encarregat, detallant 
l'objecte de l'obra, l'import, destinatari i les dates d'execució. 

 
 
Puntuació total d’aquests criteris (2):60 punts. 

 
Els criteris que s’estableixin també han d’estar indicats en el punt dels criteris d’adjudicació i 
posteriorment en els plecs. 
 
La documentació tècnica preparada per cadascun dels licitants haurà de respectar l’ordre dels capítols 
anteriorment descrits. 

 
Puntuació de la totalitat dels criteris (1)+(2): 100 

 
 
 Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials 
d’execució. 
 
 

10. Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el criteri de 

desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini 

de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les corresponents declaracions o documents 

acreditatius del seu compliment en el moment en què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert 

a l’article 147.1. 

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al 

que els imposi la normativa. 

• En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la 

proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 

percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte, 

l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat 

a la seva plantilla. 

•    En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 

 

11. Mesa de contractació 

La mesa de contractació estarà constituïda per: 

President 

•  El Director d’administració general, David Cheliz Lozano. El podrà substituir la Cap de Gestió 

econòmica i financera, Inmaculada Ortega Costa. 
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  Vocals: 

• Susana Navarro Flores, Interventora delegada; La podrà substituir el Director d’administració 

general, David Cheliz Lozano o bé la Cap de Gestió econòmica i financera, Inmaculada Ortega 

Costa. 

• Manel Armengol Jornet, Cap dels serveis jurídics i secretari delegat. El podrà substituir un/a 

lletrat/da. 

• Eric Pintor González, Director d’obres i manteniment; El podrà substituir un/una arquitecte/a o 

enginyer/a de la Direcció d’obres i manteniment  

• Secretari: El secretari delegat de l’IMMB. El podrà substituir un/a lletrat/da. 

En tot cas, els membres de la mesa podran delegar a tercers pel cas d’impossibilitat d’assistència. 

Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes i criteris 

continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de la 

disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017 i 

declararan expressament en la primera reunió que no concorren cap causa de conflicte d’interessos. 

12. Garanties 

 
Garantia definitiva 
 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu 
del contracte iva exclòs 

13. Termini d’execució 

La durada de les prestacions serà de: 12 setmanes a comptar des de la signatura de l’acta d’inici i replanteig 
de les obres i no es contempla cap prorroga. 

14. Termini de garantia 

 
S’estableix un termini mínim de garantia d’ 1 any a partir de la data de recepció de la prestació, llevat que 
sigui un criteri d´adjudicació. 
 

15. Condicions especials d’execució 

 
a) El pagament del preu a les empreses subcontractades.  
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que 
li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a 
obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa subcontrac-
tista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa 
contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica 
l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista 
amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes deslliuradors. 
 
b) L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 
 
L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 
d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot 
cas, una vegada finalitzada la prestació. 
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c) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual  
 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de 
les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 
segons el conveni que sigui d’aplicació. 
 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
 
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert 
la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
 
d) Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 
 
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla 
no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix 
amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons 
exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
 
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a 
la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant 
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb 
discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, 
una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures 
concretes aplicades amb aquesta finalitat. 
 
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la 
imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 
10% si no s’acredita el compliment. 
 
 e) Accessibilitat universal  
 
L’empresa contractista ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret de les 
persones amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o 
disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, text 
refós de la Llei general de drets de persones amb diversitat funcional i la seva inclusió social. 
 
La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en qualsevol moment de 
l’execució. L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb diversitat funcional, així com 
els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, es tipifiquen 
com a falta molt greu i podran ser causa de penalització econòmica o d’extinció del contracte. 
 
f) El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el 
que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP. 
 

16. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual, i prèvia 
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 
 

17. Modificacions del contracte 

D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan de 
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen. En cap cas l'import total de les 
modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni incorporar nous preus 
contradictoris, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ de 
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la persona responsable del contracte. Les causes previstes per a modificacions es justifiquen en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots els conceptes del seu 
cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol increment que es pugui 
produir des de la data del concurs fins el final d’obra. 
 
En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de projecte, serà 
condició indispensable per la seva execució i posterior abonament l’informe de la D.F. i l’aprovació i 
autorització per escrit de l’IMMB. 
 
La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de l’obra en les mateixes 
condicions de pagament que l’obra. 
 
Causes previstes de modificació:  
 

1. Per l’adequació d’espais adjacents a l’àmbit d’actuació que en fase d’obra, no es trobaven disponi-
bles o no es podia preveure la seva afectació i que en el fase d’obra pugui ser necessari fer alguna 
intervenció per poder executar les obres tal i com estan previstes. 

2. Per l’adequació o modificació del sanejament dels lavabos existents amb l’objectiu de fer compatible 
el nou sanejament previst al projecte, en el cas que sigui necessari. 

 
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons seran obligatòries pel contractista.  
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del pro-
jecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 
 
Tal i com estableix l'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l'establiment de nous 
preus unitaris no previstos en el contracte.  
 
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la vigència del 
contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà modificar el contracte 
en els termes que estableix l'article 204 de la LCSP. La modificació es tramitarà abans que s'esgoti el pres-
supost màxim aprovat inicialment.  
 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206. 
 

18. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 

19. Subcontractació 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte.  
 

20. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

21. Règim específic de penalitats 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir els 
contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de penalitats del 50% del preu del 
contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions 
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- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un 
perjudici substancial en l’execució del contracte 

- la paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa contractista 
- la resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan produeixi un 

perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte; 
- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en 

el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a 
l'execució del contracte; 

- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració de la 
relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades 
pel contractista en el document cobrador; 

- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació; 
- l'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per 

l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte i 
especialment en les seves condicions de seguretat; 

- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental; 
- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus 

 
b) Incompliments greus 
 

- la falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera 
o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons estableix el Decret 
d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- la resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança. que perjudiqui 
l’execució del contracte 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi 
incompliment molt greu 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en 
el projecte, en els plecs i en l’oferta del contractista, si escau 

- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per 
l'execució del contracte 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt 
greu. 

- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, 
de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de qualitat 
de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant). 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

-L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en la Memòria 
ambiental i/o en el Pla d’ambientalització de les obres, si la documentació contractual ho exigeix. 

- L’ incompliment que no constitueixi incompliment molt greu de les mesures establertes en el Pla 
d’auscultació, si la documentació contractual ho exigeix. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
 
c) Incompliments lleus 
 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi 
incompliment greu; 

- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt 
greu o greu. 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres () que no comporti riscos per a 
les persones i/o els béns. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 

- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit del 
projecte i del Pla de seguretat i salut. 

L’ incompliment que no constitueixi incompliment greu o molt greu de les mesures establertes en el Pla 
d’auscultació. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
Imposició de penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les següents: 
 
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del contracte iva exclòs per 
a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim del preu del contracte iva exclòs 
per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les 
prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 
per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de 
la data d’incoació del corresponent expedient. 

22. Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que s’integren dins la tipologia 
següent: 
 
 
Altres dades (nivell baix) Indiqueu quines: 
 
• professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a col·legis/associacions 

professionals. 
• treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial 

laboral, altres. 
• comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, web’s,...), creacions 

artístiques, científiques o tècniques. 
• Infraccions: administratives. 

 
 
 
Per tot això, 

ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert per tramitació 

ordinària amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 12 setmanes 

a partir des de la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les obres, per un import total de licitació de 

201.665,90 euros. 
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