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1. ANTECEDENTS 
 

El Districte de Ciutat Vella, per tal de poder licitar les obres relacionades amb la millora de l’espai públic 
a la sortida de la parada de metro de Jaume I, als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans, redacta un 
document unitari (memòria valorada) per especificar l’abast de l’actuació, les característiques 
particulars de l’actuació, l’estimació econòmica i la documentació necessària per a la seva licitació. 
 
Per tal d’establir les zones a millorar, es definiran els criteris de prioritat per classificar les incidències i 
patologies existents a la via pública. 
 
2. OBJECTE DEL DOCUMENT 
 
Definir l’abast de l’actuació econòmicament i gràficament així com els condicionants de l’obra, per 
millorar totes les zones puntuals afectades pel deteriorament de les zones transitables compartides de  
vianants i vehicles, i exclusives de vianants. 
 
Les actuacions de millora es realitzaran en zones amb danys de nivell 1 o de nivell 2, que es defineixen 
de la següent manera: 
 
NIVELL 1: 
‐ Esvoranc de profunditat superior als 2 cm. 
‐ Paviment lliscant en sec, que no s’aprecien rugositats al tacte, i amb inclinació superior al 6%. 
‐ Ressalt superior als 2 cm. 
‐ Peces amb moviment que originin un desnivell superior als 2 cm. 
 
NIVELL 2: 
‐ Peces de paviment trencades. 
‐ Esvoranc de profunditat inferior o igual als 2 cm. 
‐ Absència de peces de paviment. 
‐ Estancament d’aigua d’altura superior als 3 cm. 
‐ Paviment lliscant en sec, que no s’aprecien rugositats al tacte, i amb inclinació inferir o igual al 6%. 
‐ Ressalt inferior o igual als 2 cm i superior als 5 mm. 
‐ Peces amb moviment que originin un desnivell inferior o igual als 2 cm i superiors a 5mm. 
‐ Peces foradades. 
 

3. ABAST 
 
L’abast d’aquesta memòria valorada és: 

 
• Carrer de l’Argenteria   
• Carrer dels Vigatans 

4. TREBALLS A REALITZAR 
 

Aquesta memòria actua sobre uns carrers d’accés de plataforma única, formada per un vial central i 
una vorera lateral situats al mateix nivell, que constitueixen l’abast d’aquest document. 

 
La part central del carrer de l’Argenteria està pavimentada amb peces de pedra natural sorrenca de 
dimensions aproximades de 30x55 cm. 

 
En una de les franges laterals del mateix carrer, així com al carrer dels Vigatans, el paviment està format 
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per peces de pedra natural sorrenca de dimensions aproximades de 40x60 cm. 
 

Puntualment, en zones singulars com l’entorn de l’accés al metro, es disposen peces de major format, 
amb dimensions aproximades de 60x80 cm. 

 
Els treballs a realitzar són els següents: 

  
‐ Identificació de les zones on caldrà fer la reposició d'aquestes peces. 
‐ Senyalització de la zona d’actuació i col·locació de tanques que inclogui la zona d’obres i zona        

d’abassegament de material. 
‐ Tall amb disc de la zona a substituir. 
‐ Arrencada de les peces afectades segons documentació gràfica i fotografies, inclòs el morter 

de subjecció. 
‐ Neteja de la zona a reparar, en el cas que la base de formigó també estigues en mal estat es 

substituiria la part afectada. 
‐ Trossejament i apilada de runa 
‐ Carrega manual de runa a sac de 1 m3 
‐ Transport de runa a abocador autoritzat 
‐ Col·locació de paviment segons la zona a reparar: 

 
• Paviment de pedra natural sorrenca de gruix > 7 cm, de qualsevol mida i acabat, col·locat a 

truc de maceta sobre capa de morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B‐L i 
sorra, amb una dosificació de 450 kg/m³ de ciment i proporció en volum 1:3, amb una 
resistència a compressió de 15 N/mm², elaborat a l’obra, en entorn urbà amb dificultat de 
mobilitat, en plataforma única > 5 m d’amplària, amb afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà, incloent el rejuntat amb beurada líquida de ciment pòrtland i neteja 
posterior. 

 
• Base de formigó HM‐20/B/20/I (segons CE i EHE), de consistència tova i grandària màxima 

del granulat de 20 mm, amb un contingut mínim de 200 kg/m³ de ciment, apte per a classe 
d’exposició I, abocat mitjançant bombeig, amb estesa i vibratge manual, i acabat reglejat, 
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat i afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà. 

 
No es preveu trobar restes arqueològiques, els treballs consisteixen essencialment en retirar les peces 
de paviment en mal estat i substituir‐les per peces noves, en els casos en els que la base de formigó es 
trobi en mal estat, aquesta es tornarà a executar. 

 
5. DURADA DE L’OBRA 

Es preveu una durada de 1 mes. 
 
6. PRESSUPOST 

 

El pressupost d’execució material (PEM) és de 33.611,42 euros. 
 
El pressupost del contracte és de 48.397,08 euros. PEC (sense IVA) 39.997,59 euros i l’IVA de 8.399,49 
euros, amb un tipus del 21%.  

 
 
 
 



Memòria Valorada “Millores de l’espai públic a la sortida de la parada de metro de Jaume I, als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLÀNOL 



ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ESCALA GRÀFICA 1/1250

ESCALA GRÀFICA 1/2000
’

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
3.B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16-14

AutoCAD SHX Text
12-2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
24.B

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
13-17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1-11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
26-24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4.B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20-21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
16-14

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12-8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
24.Z

AutoCAD SHX Text
22.Z

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3.B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29-33

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
27.Z

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10.B-8

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-5

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
10-6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18-16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
7-1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
60-48

AutoCAD SHX Text
3-9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
13-15

AutoCAD SHX Text
78-74

AutoCAD SHX Text
72-70

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
6-2

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5.B

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
2.Z

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7-8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8.B

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18-16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3-5.B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4.B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6.C

AutoCAD SHX Text
6.B

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5.B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
1-1.B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10.B

AutoCAD SHX Text
4-4.B

AutoCAD SHX Text
4-4.B

AutoCAD SHX Text
53-57

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61-63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18.B

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
14-12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18.I

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
LA

AutoCAD SHX Text
PRINCESA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
LAIETANA

AutoCAD SHX Text
CARRER

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
  LAIETANA

AutoCAD SHX Text
CARRER

AutoCAD SHX Text
COTONERS

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
21-23

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
3.B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16-14

AutoCAD SHX Text
12-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.B-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
24.B

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
13-17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1-11

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
26-24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4.B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20-21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
24.Z

AutoCAD SHX Text
22.Z

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3.B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
3-15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1-13

AutoCAD SHX Text
1-1.B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
2.I

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10.B-8

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-5

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
10-6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28-26

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
31.X

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
31.Z

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5-6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8-6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
18-16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
7-1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
60-48

AutoCAD SHX Text
3-9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
13-15

AutoCAD SHX Text
78-74

AutoCAD SHX Text
72-70

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
6-2

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5.B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
2.Z

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7-8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8.B

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3-5.B

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4.B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6.C

AutoCAD SHX Text
6.B

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5.B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
1-1.B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10.B

AutoCAD SHX Text
4-4.B

AutoCAD SHX Text
4-4.B

AutoCAD SHX Text
53-57

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61-63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18.B

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
PROJECTE

AutoCAD SHX Text
ORIENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
LÀMINA

AutoCAD SHX Text
EMPLAÇAMENT

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ

AutoCAD SHX Text
BARRI CASC ANTIC

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
ORIENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Ajuntament     de Barcelona

AutoCAD SHX Text
| DEPARTAMENT D'OBRES I MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
| DISTRICTE DE CIUTAT VELLA | DIRECCIÓ DE SERVEIS GENÈRALS

AutoCAD SHX Text
MEMÒRIA VALORADA: OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ALS CARRERS DE L’ARGENTERIA I DELS VIGATANSARGENTERIA I DELS VIGATANS



Tram  1

Tram  2

2
31

4 5

67

8
10

9

11

12
13

14 16 17

18
15

19

21

20

22

23

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ESCALA GRÀFICA 1/2000

1

’

AutoCAD SHX Text
CARRER

AutoCAD SHX Text
L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
21-23

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
3.B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16-14

AutoCAD SHX Text
12-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.B-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
24.B

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
13-17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1-11

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
26-24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4.B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20-21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
24.Z

AutoCAD SHX Text
22.Z

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3.B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
3-15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1-13

AutoCAD SHX Text
1-1.B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
2.I

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10.B-8

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-5

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
10-6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28-26

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
31.X

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
31.Z

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
18-16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
7-1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
60-48

AutoCAD SHX Text
3-9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
13-15

AutoCAD SHX Text
78-74

AutoCAD SHX Text
72-70

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
6-2

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5.B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
2.Z

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7-8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8.B

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4.B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6.C

AutoCAD SHX Text
6.B

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5.B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
1-1.B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10.B

AutoCAD SHX Text
4-4.B

AutoCAD SHX Text
4-4.B

AutoCAD SHX Text
53-57

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61-63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
PROJECTE

AutoCAD SHX Text
ORIENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
LÀMINA

AutoCAD SHX Text
Tram 1

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRÀFICA 1/150

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ

AutoCAD SHX Text
BARRI CASC ANTIC

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
Ajuntament     de Barcelona

AutoCAD SHX Text
| DEPARTAMENT D'OBRES I MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
| DISTRICTE DE CIUTAT VELLA | DIRECCIÓ DE SERVEIS GENÈRALS

AutoCAD SHX Text
PECES TRENCADES

AutoCAD SHX Text
PECES AMB MOVIMENT

AutoCAD SHX Text
ABAST DE TREBALL

AutoCAD SHX Text
MEMÒRIA VALORADA: OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ALS CARRERS DE L’ARGENTERIA I DELS VIGATANSARGENTERIA I DELS VIGATANS



Tram  2

23

24

25

26

27

28 29

30

’

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

2

AutoCAD SHX Text
CARRER

AutoCAD SHX Text
CARRER

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
21-23

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
3.B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16-14

AutoCAD SHX Text
12-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.B-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
24.B

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
13-17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1-11

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
26-24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4.B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20-21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
24.Z

AutoCAD SHX Text
22.Z

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13.X

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3.B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
3-15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1-13

AutoCAD SHX Text
1-1.B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
2.I

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10.B-8

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-5

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
10-6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28-26

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
31.X

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
31.Z

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8-4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1.B

AutoCAD SHX Text
18-16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
7-1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
60-48

AutoCAD SHX Text
3-9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
13-15

AutoCAD SHX Text
78-74

AutoCAD SHX Text
72-70

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
6-2

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5.B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
2.Z

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7-8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8.B

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4.B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6.C

AutoCAD SHX Text
6.B

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5.B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2.B

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
1-1.B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10.B

AutoCAD SHX Text
4-4.B

AutoCAD SHX Text
4-4.B

AutoCAD SHX Text
53-57

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-2

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61-63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11.B

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER DE L' ARGENTERIA

AutoCAD SHX Text
CARRER VIGATANS

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
Ajuntament     de Barcelona

AutoCAD SHX Text
ORIENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
LÀMINA

AutoCAD SHX Text
Tram 2

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRÀFICA 1/150

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ

AutoCAD SHX Text
BARRI CASC ANTIC

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRÀFICA 1/2000

AutoCAD SHX Text
MEMÒRIA VALORADA: OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ALS CARRERS DE L’ARGENTERIA I DELS VIGATANSARGENTERIA I DELS VIGATANS

AutoCAD SHX Text
| DEPARTAMENT D'OBRES I MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
| DISTRICTE DE CIUTAT VELLA | DIRECCIÓ DE SERVEIS GENÈRALS

AutoCAD SHX Text
PECES TRENCADES

AutoCAD SHX Text
PECES AMB MOVIMENT

AutoCAD SHX Text
ABAST DE TREBALL



TIPUS

PECES DE SORRENCA

Característiques
mecàniques*:

FORMA DIMENSIONS CARA INFERIOR CARA SUPERIOR

Llosa Rugós

PREPARACIÓ

Neteja prèvia de les peces amb inmersió amb aigua

COL.LOCACIÓ

FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU"

Peces <a 15 cm
Peces en forma de L
Peces triangulars

No s'admet
No s'admet
No s'admet

NOTA.- No s'admet la pèrdua de secció de les peces a causa d'ajustos amb els registres de serveis

JUNTS I REJUNTAT

Inferior o igual a 1,5 mm d'amplada, rejuntat amb beurada líquida de C.P. i posterior neteja

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS DE LA COL.LOCACIÓ

DETALL PAVIMENT DE PECES DE SORRENCA

Fina sense polir

PRODUCCIÓ

Mecanitzada Sense polir

TEXTURA

Morter de C.P. Dosificació 1:3 màxim 2.5 cm de gruix ( M15 )

Pes específic
Absorció màxima
Resisitència a compressió
Resistència a flexió
Coeficient desgast

2,30 gr/cm3
15 %
400 kg/cm2
60 kg/cm2
2,5 mm

40-80 cm llarg
30-60 cm d'amplada
>7 cm de gruix
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Memòria Valorada “Millores de l’espai públic a la sortida de la parada de metro de Jaume I, als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans” 

 

 

Nº Descripció incidència Fotos m² 

 

1 Peces amb moviment 

 

1,82  

2 Peces amb moviment 

 

4,29  

3 Peces  trencades 

 

1,65  

4 Peces amb moviment 

 

1,16  

5 Peces amb moviment 

 

6,60  
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6 Peces amb moviment 

 

1,65  

7 Peces amb moviment 

 

2,90  

8 Peces amb moviment 

 

2,65  

9 Peces amb moviment 

 

13,37  

10 Peces amb moviment 

 

2,97  
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11 Peces amb moviment 

 

4,46  

12 Peces amb moviment 

 

1,65  

13 Peces amb moviment/ 
trencades 

 

1,65  

14 Peces  trencades 

 

1,98  

15 Peces amb moviment 

 

1,55  
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16 
Peces amb moviment/ 

trencades 

 

1,68  

17 Peces amb moviment 

 

0,96  

18 Peces amb moviment 

 

3,12  

19 Peces amb moviment 

 

6.38  

20 Peces amb moviment 

 

3,47  
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21 Peces  trencades 

 

2,81  

22 Peces amb moviment 

 

4,46  

23 Peces amb moviment 

 

3,80  

24 Peces amb moviment/ 
trencades 

 

9,57  

25 Peces amb moviment 

 

2,31  



Memòria Valorada “Millores de l’espai públic a la sortida de la parada de metro de Jaume I, als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans” 

 

 

26 Peces amb moviment 

 

0,99  

27 Peces amb moviment 

 

0,83  

28 
Peces amb moviment/ 

trencades 

 

1,16  

29 
Peces amb moviment/ 

trencades 

 

1,16  

30 Peces amb moviment 

 

2,97  
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Memòria Valorada “Millores de l’espai públic a la sortida de la parada de metro de Jaume I, als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AMIDAMENTS 



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina talla junts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona
a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01 0,550 0,300 11,000 1,815 C#*D#*E#*F#
2 02 0,550 0,300 26,000 4,290 C#*D#*E#*F#
3 03 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
4 04 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
5 05 0,550 0,300 40,000 6,600 C#*D#*E#*F#
6 06 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
7 07 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
8 7-8.1 0,800 0,600 4,000 1,920 C#*D#*E#*F#
9 08 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#

10 09 0,550 0,300 81,000 13,365 C#*D#*E#*F#
11 10 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#
12 11 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
13 12 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
14 13 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
15 14 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
16 15 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
17 16 0,600 0,400 7,000 1,680 C#*D#*E#*F#
18 17 0,600 0,400 4,000 0,960 C#*D#*E#*F#
19 18 0,600 0,400 13,000 3,120 C#*D#*E#*F#
20 19 0,550 0,300 37,000 6,105 C#*D#*E#*F#
21 19.1 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#
22 20 0,550 0,300 21,000 3,465 C#*D#*E#*F#
23 21 0,550 0,300 17,000 2,805 C#*D#*E#*F#
24 22 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
25 23 0,550 0,300 23,000 3,795 C#*D#*E#*F#
26 24 0,550 0,300 58,000 9,570 C#*D#*E#*F#
27 25 0,550 0,300 14,000 2,310 C#*D#*E#*F#
28 26 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#
29 27 0,550 0,300 5,000 0,825 C#*D#*E#*F#
30 28 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
31 29 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
32 30 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,565

2 P2143-IJET m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 09 0,550 0,300 81,000 13,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,365

3 P2143-IG2S m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre sacs, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres plataforma única > 5 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01 0,550 0,300 11,000 1,815 C#*D#*E#*F#
2 02 0,550 0,300 26,000 4,290 C#*D#*E#*F#
3 03 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
4 04 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
5 05 0,550 0,300 40,000 6,600 C#*D#*E#*F#
6 06 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
7 07 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
8 7-8.1 0,800 0,600 4,000 1,920 C#*D#*E#*F#
9 08 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#

10 10 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#
11 11 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
12 12 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
13 13 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
14 14 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
15 15 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
16 16 0,600 0,400 7,000 1,680 C#*D#*E#*F#
17 18 0,600 0,400 13,000 3,120 C#*D#*E#*F#
18 19 0,550 0,300 37,000 6,105 C#*D#*E#*F#
19 19.1 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#
20 20 0,550 0,300 21,000 3,465 C#*D#*E#*F#
21 21 0,550 0,300 17,000 2,805 C#*D#*E#*F#
22 22 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
23 23 0,550 0,300 23,000 3,795 C#*D#*E#*F#
24 24 0,550 0,300 58,000 9,570 C#*D#*E#*F#
25 25 0,550 0,300 14,000 2,310 C#*D#*E#*F#
26 28 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
27 29 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
28 30 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,425

4 P2143-IO63 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17 0,600 0,400 4,000 0,960 C#*D#*E#*F#
2 26 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#
3 27 0,550 0,300 5,000 0,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,775

5 P2146-IBTV m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única >5 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 09 0,550 0,300 81,000 13,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,365

6 P2146-I062 m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única >5 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01 0,550 0,300 11,000 1,815 C#*D#*E#*F#
2 02 0,550 0,300 26,000 4,290 C#*D#*E#*F#
3 03 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
4 04 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
5 05 0,550 0,300 40,000 6,600 C#*D#*E#*F#
6 06 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
7 07 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
8 7-8.1 0,800 0,600 4,000 1,920 C#*D#*E#*F#
9 08 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#

10 10 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#
11 11 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
12 12 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
13 13 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
14 14 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
15 15 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
16 16 0,600 0,400 7,000 1,680 C#*D#*E#*F#
17 18 0,600 0,400 13,000 3,120 C#*D#*E#*F#
18 19 0,550 0,300 37,000 6,105 C#*D#*E#*F#
19 19.1 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#
20 20 0,550 0,300 21,000 3,465 C#*D#*E#*F#
21 21 0,550 0,300 17,000 2,805 C#*D#*E#*F#
22 22 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
23 23 0,550 0,300 23,000 3,795 C#*D#*E#*F#
24 24 0,550 0,300 58,000 9,570 C#*D#*E#*F#
25 25 0,550 0,300 14,000 2,310 C#*D#*E#*F#
26 28 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
27 29 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
28 30 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,425

7 P2146-JLOK m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 5 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17 0,600 0,400 4,000 0,960 C#*D#*E#*F#
2 26 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#
3 27 0,550 0,300 5,000 0,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,775

8 P2241-HZ1L m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en plataforma única > 5 d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 09 0,550 0,300 81,000 13,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,365

9 P2241-I5AO m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en plataforma única > 5 d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 4

1 01 0,550 0,300 11,000 1,815 C#*D#*E#*F#
2 02 0,550 0,300 26,000 4,290 C#*D#*E#*F#
3 03 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
4 04 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
5 05 0,550 0,300 40,000 6,600 C#*D#*E#*F#
6 06 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
7 07 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
8 7-8.1 0,800 0,600 4,000 1,920 C#*D#*E#*F#
9 08 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#

10 10 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#
11 11 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
12 12 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
13 13 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
14 14 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
15 15 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
16 16 0,600 0,400 7,000 1,680 C#*D#*E#*F#
17 18 0,600 0,400 13,000 3,120 C#*D#*E#*F#
18 19 0,550 0,300 37,000 6,105 C#*D#*E#*F#
19 19.1 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#
20 20 0,550 0,300 21,000 3,465 C#*D#*E#*F#
21 21 0,550 0,300 17,000 2,805 C#*D#*E#*F#
22 22 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
23 23 0,550 0,300 23,000 3,795 C#*D#*E#*F#
24 24 0,550 0,300 58,000 9,570 C#*D#*E#*F#
25 25 0,550 0,300 14,000 2,310 C#*D#*E#*F#
26 28 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
27 29 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
28 30 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,425

10 P2241-I5AU m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en plataforma única > 5 d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions fins a 1 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17 0,600 0,400 4,000 0,960 C#*D#*E#*F#
2 26 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#
3 27 0,550 0,300 5,000 0,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,775

11 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

AMIDAMENT DIRECTE 28,200

12 PQ2Y-U011 u Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u (P - 13)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 P21Q2-U015 u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 P2R5-V202 M3 Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (P - 6)

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 28,200

15 P214G-78OT m2 Neteja de peça arrencada pel seu aprofitament, inclou la càrrega manual de runa sobre sacs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01 0,550 0,300 11,000 1,815 C#*D#*E#*F#
2 02 0,550 0,300 26,000 4,290 C#*D#*E#*F#
3 03 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
4 04 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
5 05 0,550 0,300 40,000 6,600 C#*D#*E#*F#
6 06 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
7 07 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
8 7-8.1 0,800 0,600 4,000 1,920 C#*D#*E#*F#
9 08 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#

10 09 0,550 0,300 81,000 13,365 C#*D#*E#*F#
11 10 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#
12 11 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
13 12 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
14 13 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
15 14 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
16 15 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
17 16 0,600 0,400 7,000 1,680 C#*D#*E#*F#
18 17 0,600 0,400 4,000 0,960 C#*D#*E#*F#
19 18 0,600 0,400 13,000 3,120 C#*D#*E#*F#
20 19 0,550 0,300 37,000 6,105 C#*D#*E#*F#
21 19.1 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#
22 20 0,550 0,300 21,000 3,465 C#*D#*E#*F#
23 21 0,550 0,300 17,000 2,805 C#*D#*E#*F#
24 22 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
25 23 0,550 0,300 23,000 3,795 C#*D#*E#*F#
26 24 0,550 0,300 58,000 9,570 C#*D#*E#*F#
27 25 0,550 0,300 14,000 2,310 C#*D#*E#*F#
28 26 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#
29 27 0,550 0,300 5,000 0,825 C#*D#*E#*F#
30 28 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
31 29 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
32 30 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,565

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 02  PAVIMENTS

1 P931-3G6R m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat (P - 8)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01 0,550 0,300 11,000 0,200 0,363 C#*D#*E#*F#
2 02 0,550 0,300 26,000 0,200 0,858 C#*D#*E#*F#
3 03 0,550 0,300 10,000 0,200 0,330 C#*D#*E#*F#
4 04 0,550 0,300 7,000 0,200 0,231 C#*D#*E#*F#
5 05 0,550 0,300 40,000 0,200 1,320 C#*D#*E#*F#
6 06 0,550 0,300 10,000 0,200 0,330 C#*D#*E#*F#
7 07 0,550 0,300 15,000 0,200 0,495 C#*D#*E#*F#

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 6

8 7-8.1 0,800 0,600 4,000 0,200 0,384 C#*D#*E#*F#
9 08 0,550 0,300 15,000 0,200 0,495 C#*D#*E#*F#

10 09 0,550 0,300 81,000 0,200 2,673 C#*D#*E#*F#
11 10 0,550 0,300 18,000 0,200 0,594 C#*D#*E#*F#
12 11 0,550 0,300 27,000 0,200 0,891 C#*D#*E#*F#
13 12 0,550 0,300 10,000 0,200 0,330 C#*D#*E#*F#
14 13 0,550 0,300 10,000 0,200 0,330 C#*D#*E#*F#
15 14 0,550 0,300 12,000 0,200 0,396 C#*D#*E#*F#
16 15 0,550 0,300 7,000 0,200 0,231 C#*D#*E#*F#
17 16 0,600 0,400 7,000 0,200 0,336 C#*D#*E#*F#
18 17 0,600 0,400 4,000 0,200 0,192 C#*D#*E#*F#
19 18 0,600 0,400 13,000 0,200 0,624 C#*D#*E#*F#
20 19 0,550 0,300 37,000 0,200 1,221 C#*D#*E#*F#
21 19.1 0,300 0,300 3,000 0,200 0,054 C#*D#*E#*F#
22 20 0,550 0,300 21,000 0,200 0,693 C#*D#*E#*F#
23 21 0,550 0,300 17,000 0,200 0,561 C#*D#*E#*F#
24 22 0,550 0,300 27,000 0,200 0,891 C#*D#*E#*F#
25 23 0,550 0,300 23,000 0,200 0,759 C#*D#*E#*F#
26 24 0,550 0,300 58,000 0,200 1,914 C#*D#*E#*F#
27 25 0,550 0,300 14,000 0,200 0,462 C#*D#*E#*F#
28 26 0,550 0,300 6,000 0,200 0,198 C#*D#*E#*F#
29 27 0,550 0,300 5,000 0,200 0,165 C#*D#*E#*F#
30 28 0,550 0,300 7,000 0,200 0,231 C#*D#*E#*F#
31 29 0,550 0,300 7,000 0,200 0,231 C#*D#*E#*F#
32 30 0,550 0,300 18,000 0,200 0,594 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,377

2 P9B1-JJGN m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 09 0,550 0,300 81,000 13,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,365

3 P9B1-IOW0 m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma
única > 5 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01 0,550 0,300 11,000 1,815 C#*D#*E#*F#
2 02 0,550 0,300 26,000 4,290 C#*D#*E#*F#
3 03 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
4 04 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
5 05 0,550 0,300 40,000 6,600 C#*D#*E#*F#
6 06 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
7 07 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#
8 7-8.1 0,800 0,600 4,000 1,920 C#*D#*E#*F#
9 08 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#

10 10 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#
11 11 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
12 12 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
13 13 0,550 0,300 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
14 14 0,550 0,300 12,000 1,980 C#*D#*E#*F#

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 7

15 15 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
16 16 0,600 0,400 7,000 1,680 C#*D#*E#*F#
17 18 0,600 0,400 13,000 3,120 C#*D#*E#*F#
18 19 0,550 0,300 37,000 6,105 C#*D#*E#*F#
19 19.1 0,300 0,300 3,000 0,270 C#*D#*E#*F#
20 20 0,550 0,300 21,000 3,465 C#*D#*E#*F#
21 21 0,550 0,300 17,000 2,805 C#*D#*E#*F#
22 22 0,550 0,300 27,000 4,455 C#*D#*E#*F#
23 23 0,550 0,300 23,000 3,795 C#*D#*E#*F#
24 24 0,550 0,300 58,000 9,570 C#*D#*E#*F#
25 25 0,550 0,300 14,000 2,310 C#*D#*E#*F#
26 28 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
27 29 0,550 0,300 7,000 1,155 C#*D#*E#*F#
28 30 0,550 0,300 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,425

4 P9B1-JJGI m2 Col·locació de paviment de pedra natural o formigo gris de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
plataforma única > 5 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins
a 1 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17 0,600 0,400 4,000 0,960 C#*D#*E#*F#
2 26 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#
3 27 0,550 0,300 5,000 0,825 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 2,775

5 P9RE-VS35 m2 Subministrament de peces per a paviment de pedra, tipus pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat (P -
11)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01 0,550 0,300 2,000 0,330 C#*D#*E#*F#
2 02 0,550 0,300 2,000 0,330 C#*D#*E#*F#
3 03 0,550 0,300 4,000 0,660 C#*D#*E#*F#
4 04 0,550 0,300 1,000 0,165 C#*D#*E#*F#
5 05 0,550 0,300 8,000 1,320 C#*D#*E#*F#
6 06 0,550 0,300 2,000 0,330 C#*D#*E#*F#
7 07 0,550 0,300 3,000 0,495 C#*D#*E#*F#
8 09 0,550 0,300 33,000 5,445 C#*D#*E#*F#
9 11 0,550 0,300 4,000 0,660 C#*D#*E#*F#

10 12 0,550 0,300 2,000 0,330 C#*D#*E#*F#
11 13 0,550 0,300 2,000 0,330 C#*D#*E#*F#
12 14 0,550 0,300 3,000 0,495 C#*D#*E#*F#
13 16 0,600 0,400 1,000 0,240 C#*D#*E#*F#
14 18 0,600 0,400 2,000 0,480 C#*D#*E#*F#
15 19 0,550 0,300 13,000 2,145 C#*D#*E#*F#
16 20 0,550 0,300 2,000 0,330 C#*D#*E#*F#
17 21 0,550 0,300 4,000 0,660 C#*D#*E#*F#
18 22 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#
19 23 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#
20 24 0,550 0,300 24,000 3,960 C#*D#*E#*F#
21 25 0,550 0,300 2,000 0,330 C#*D#*E#*F#
22 26 0,550 0,300 1,000 0,165 C#*D#*E#*F#
23 27 0,550 0,300 1,000 0,165 C#*D#*E#*F#
24 28 0,550 0,300 1,000 0,165 C#*D#*E#*F#
25 29 0,550 0,300 1,000 0,165 C#*D#*E#*F#
26 30 0,550 0,300 6,000 0,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,665

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 03  CONTROL I QUALITAT

1 PA0001 PA Partida alçada CiQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 04  SEGURITAT I SALUT

1 PA0002 PA Partida alçada S i S

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 05  ALTRES

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

AMIDAMENTS Data: 29/05/26 Pàg.: 9

1 PA0003 PA Partida alçada per gestio de talls i desviaments de transit i moviments necessaris per executar correctament
l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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2. PRESSUPOST 



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

PRESSUPOST Data: 29/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina talla junts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 8)

95,565 5,37 513,18

2 P2143-IJET m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 10 m2 (P - 2)

13,365 36,60 489,16

3 P2143-IG2S m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre sacs, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres plataforma única > 5
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 1)

79,425 39,00 3.097,58

4 P2143-IO63 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
fins a 1 m2 (P - 3)

2,775 49,92 138,53

5 P2146-IBTV m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única >5 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 10 m2 (P - 5)

13,365 44,74 597,95

6 P2146-I062 m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única >5 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 10 m2 (P - 4)

79,425 48,81 3.876,73

7 P2146-JLOK m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 5 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de fins a 1 m2 (P - 6)

2,775 61,01 169,30

8 P2241-HZ1L m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 5
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2 (P - 10)

13,365 4,00 53,46

9 P2241-I5AO m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 5
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2 (P - 11)

79,425 4,36 346,29

10 P2241-I5AU m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 5
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions fins a 1 m2 (P - 12)

2,775 5,45 15,12

11 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat
1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 14)

28,200 34,45 971,49

12 PQ2Y-U011 u Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó, en actuacions de
fins a 1 u (P - 13) (P - 23)

3,000 32,94 98,82

13 P21Q2-U015 u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i
mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 4) (P - 9)

3,000 24,77 74,31

14 P2R5-V202 M3 Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (P - 6) (P -
13)

28,200 44,77 1.262,51

15 P214G-78OT m2 Neteja de peça arrencada pel seu aprofitament, inclou la càrrega
manual de runa sobre sacs. (P - 7)

95,565 65,34 6.244,22

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

PRESSUPOST Data: 29/05/26 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.01 17.948,65

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 02 PAVIMENTS

1 P931-3G6R m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8) (P - 15)

19,377 127,24 2.465,53

2 P9B1-JJGN m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 18)

13,365 68,63 917,24

3 P9B1-IOW0 m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 5 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2 (P - 16)

79,425 74,61 5.925,90

4 P9B1-JJGI m2 Col·locació de paviment de pedra natural o formigo gris de gruix > 7
cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, plataforma
única > 5 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (P - 17)

2,775 92,57 256,88

5 P9RE-VS35 m2 Subministrament de peces per a paviment de pedra, tipus pedra
natural, de qualsevol mida i gruix i acabat (P - 11) (P - 19)

22,665 165,11 3.742,22

TOTAL Capítol 01.02 13.307,77

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 03 CONTROL I QUALITAT

1 PA0001 PA Partida alçada CiQ (P - 20) 1,000 350,00 350,00

TOTAL Capítol 01.03 350,00

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 04 SEGURITAT I SALUT

1 PA0002 PA Partida alçada S i S (P - 21) 1,000 805,00 805,00

TOTAL Capítol 01.04 805,00

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 05 ALTRES

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

PRESSUPOST Data: 29/05/26 Pàg.: 3

1 PA0003 PA Partida alçada per gestio de talls i desviaments de transit i moviments
necessaris per executar correctament l'obra (P - 22)

1,000 1.200,00 1.200,00

TOTAL Capítol 01.05 1.200,00

TOTAL PRESSUPOST 33.611,42

EUR



Memòria Valorada “Millores de l’espai públic a la sortida de la parada de metro de Jaume I, als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE L´ARGENTERIA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.611,42

13 % Despeses Generals SOBRE 33.611,42..................................................................... 4.369,48

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.611,42.......................................................................... 2.016,69

Subtotal 39.997,59

21 % IVA SOBRE 39.997,59............................................................................................... 8.399,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.397,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS )



Memòria Valorada “Millores de l’espai públic a la sortida de la parada de metro de Jaume I, als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans” 
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CLÀUSULA 1. OBJECTE 
 

L’objecte del present plec és la definició dels criteris que han de servir per licitar les obres 
relacionades amb la millora de l’espai públic a la sortida de la parada de metro de Jaume 
I, als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans. 
 
Els treballs previstos per realitzar es descriuen a la “Memòria Valorada per l’execució de les 
millores de l’espai públic a la sortida de metro de Jaume I, as carrers de l’Argenteria i dels 
Vigatans”. 
 
Essencialment consisteixen en reparar el paviment col·locant peces de paviment 
reaprofitades i noves, en els casos en què la base de formigó es trobi en mal estat, aquesta 
es tornarà a executar. Aquestes obres no preveuen que s’hagi d’excavar més enllà d’una 
eventual retirada de la base de formigó existent. 
 
Aquest contracte no necessita dividir-se per lots, atès que tècnicament resulta més adient 
i eficient que els treballs es realitzin per un únic contractista. 

CLÀUSULA 2. ÀMBIT 
 

Les reparacions es duran a terme als carrers de l’Argenteria i dels Vigatans, i s’executaran 
com es descriu a la memòria valorada. Les actuacions formaran un sol àmbit d’actuació 
per tenir una millor traçabilitat. 

CLÀUSULA 3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

Els treballs que es preveu realitzar es descriuen a la “Memòria Valorada Obres de reparació 
del paviment dels carrers de l’Argenteria i dels Vigatans”. Consisteixen, resumidament, en 
millorar el paviment col·locant peces de paviment reaprofitades i noves. Les millores es 
duran a terme sobre el paviment existent: 

• Pedra natural sorrenca, amb peces de diferents dimensions segons la zona: 

  - 30x55 cm a la franja central del carrer de l’Argenteria. 

  - 40x60 cm a les franges laterals i al carrer dels Vigatans. 

  - Puntualment, peces de 60x80 cm en zones singulars com l’entorn d’accessos al metro. 

Com a norma general, el paviment haurà de formar una superfície plana, amb un aspecte 
totalment uniforme, ajustant-se a les alineacions i rasants previstes, sense peces 
escantonades, taques ni altres defectes superficials. 

El suport ha de tenir una compactació ≥ 95% de l'assaig PM i les rasants previstes 

El gruix de la base de formigó en massa HM-20 serà de 20 cm, atès que es tracta d’una 
via amb possible pas de serveis o vehicles de manteniment; aquesta base incorporarà la 
pendent transversal. 

El morter serà de ciment Portland M-15, amb un gruix màxim de 2,5 cm. 

S’haurà de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i en 
absència de precipitacions. 

No es deixaran diferències de nivell entre peces que suposin esglaons superiors a 3 mm.
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CLÀUSULA 4. ABAST DEL PLEC 
 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 
l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat 
de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de L'Ajuntament de Barcelona i a 
les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de 
l'Administració. 

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a 
les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb 
normativa vigent en el moment d'execució del contracte. 

En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de les 
obres (Direcció Facultativa) el decidir les prescripcions a complir. 

CLÀUSULA 5. TERMINI DE LES OBRES 
 

El termini màxim d’execució d’aquest contracte s’estima en 1 mes. 

L’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, aquesta es 
realitzarà dins el termini de 20 dies hàbils des de la data de formalització del contracte. 

CLÀUSULA 6. PRESSUPOST 
 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 
quantia 48.397,08 euros. El pressupost net de 39.997,59 euros i l’IVA de 8.399,49 euros, 
amb un tipus del 21%. 

 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 
considera que és el següent: 

 
Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d’Execució Material) 33.611,42 

TOTAL Costos Directes 33.611,42 

 
Costos Indirectes Import € 

Despeses generals d’estructura 4.369,48 

Benefici industrial 2.016,09 

TOTAL Costos indirectes 6.385,47 

 
TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes) 39.997,59 € 
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CLÀUSULA 7. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
 

7.1. Revisió de preus. 
 

Ateses les característiques del contracte, de forma expressa es fa constar d’acord amb la 
previsió de l’article 103 LSCP, que no procedirà cap tipus de revisió de preus. 

7.2. Termini de garantia. 
 

El termini de garantia que s’estableix pels treballs d’aquest contracte és d’un any (12 
mesos) des del moment de la recepció de les obres. 

CLÀUSULA 8. DISPOSICIONS GENERALS 
 

8.1. Direcció dels treballs. 
 

La direcció i control dels treballs serà encarregada a un tècnic extern aliè a l’Administració, 
amb titulació adequada i suficient, que realitzarà les tasques de Direcció Facultativa, 
supervisió del control de qualitat i Coordinació de seguretat i salut, sota la supervisió dels 
Serveis Tècnics del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella. 

El Departament d’Obres i Manteniment tindrà la funció d’interlocució única entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Adjudicatari. 

La relació i programació dels treballs serà controlada per la Direcció Facultativa del 
contracte, que portarà la gestió de tots els treballs, amb la supervisió del Departament 
d’Obres i Manteniment. 

8.2. Representació de l’Adjudicatari davant l’Ajuntament de Barcelona. Delegat. 
 

L’Adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament 
de Barcelona per als fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, 
s’encarregarà de les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona. 

8.3. Interlocució tècnica operativa de l’Adjudicatari amb l’Ajuntament de 
Barcelona. Cap dels treballs. 

L’adjudicatari nomenarà i posarà a disposició un cap de treballs, amb la titulació mínima 
d’una de les següents titulacions: llicenciatura d’enginyeria tècnica d’obres públiques grau 
a l’àmbit de l’enginyeria civil, llicenciatura en arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, 
diplomatura en arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i edificació 

Les funcions del qual seran, a banda de dirigir els treballs dels equips implicats, gestionar 
les accions internes a l’empresa per proveir els recursos necessaris i organitzar-los de la 
manera més eficaç per assolir la planificació requerida per complir amb els terminis. Aquest 
tècnic haurà d’acreditar tenir una experiència en la direcció d’actuacions similars a les que 
són objecte del contracte, superior a 5 anys. 

El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella podrà requerir a 
l’Adjudicatari el nomenament d’un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol altre 
facultatiu que d’ell depengui, quan es justifiqui per causa del correcte desenvolupament 
dels treballs. Aquest nou nomenament haurà de ser acceptat per part del Departament 
d’Obres i Manteniment. 
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En el supòsit que l’Adjudicatari volgués canviar el Cap de treballs, aquest nou nomenament 
haurà de ser prèviament acceptat pel Departament d’Obres i Manteniment. 

CLÀUSULA 9. ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA I MITJANS DE L’ADJUDICATARI 
 

L’Adjudicatari estarà obligat a disposar per a les obres de l’organització, estructura i mitjans 
necessaris per al correcte desenvolupament del d’aquest, amb l’objectiu prioritari de 
complir amb els preceptes de seguretat i qualitat, i assolir el termini d’execució efectiu i les 
fites parcials d’execució de cadascuna de les actuacions. 

 
En atenció a l’anterior i a mode orientatiu, que no limitatiu, l’adjudicatari haurà de disposar, 
com a mínim, d’un (1) equip complert, podent disposar dels equips per poder executar en 
terminis les fites parcials de les actuacions, amb el personal i la maquinària i mitjans 
necessaris per realitzar, cada equip, totes les activitats necessàries per realitzar els treballs 
que li siguin assignats. 

L’Adjudicatari podrà proposar durant el desenvolupament de les actuacions millores en la 
seva organització, sempre que no representin una disminució dels recursos compromesos, 
que el Departament d’Obres i Manteniment haurà d’aprovar si s’escau. 

Quan la Direcció Facultativa ho consideri necessari, podrà ordenar millores en l’organització, 
sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposició del contracte de tots els 
recursos necessaris (de personal i medis auxiliars suplementaris) per l’acompliment del 
termini. 

9.1. Personal. Equips. 
 

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions 
contemplades en les memòries valorades. 

En concret, l’adjudicatari haurà de disposar, de com a mínim, d’un (1) equip complet. 
 

La dotació de l’equip complet, es podrà ajustar o ampliar en funció de cada actuació, i per 
modificar la dotació, aquesta s’haurà d’acordar prèviament amb el Departament d’Obres i 
Manteniment i la Direcció Facultativa. 

 
Per assolir els treballs especificats, sense que la relació sigui limitadora, l’equip complet es 
compondrà de: 

 1 Oficial 1a 
 2 Peons especialistes 
 1 Compressor amb dos martells pneumàtics 
 1 Màquina talla junts 
 1 Grup electrogen 
 Eines per a la col·locació de materials de tot tipus de fàbrica, i totes aquelles eines 

que s’escaigui el seu ús en funció dels treballs a desenvolupar. 

La responsabilitat executiva del contracte i els treballs inclosos estarà a càrrec del 
responsable de les actuacions nomenat per l’Adjudicatari, el qual disposarà de l’experiència 
acreditada en actuacions de les característiques de les contemplades en el contracte, essent 
també responsable de totes les matèries i funcions que siguin de la seva competència, així 
en particular, serà el responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat, 
mobilitat, implantació de retolació i comunicació de l’obra, etc. 

Les actuacions estaran controlades i gestionades per un responsable en totes les 
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actuacions, independentment dels integrants de cada equip i les actuacions en marxa. 
 

Al responsable li correspondrà la representació que li pertoqui a l’Adjudicatari davant 
tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte. 

Atès que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festiu o fora de l’horari laboral, 
caldrà que l’Adjudicatari estableixi la seva gestió de personal de manera que els treballs 
que s’hagin de dur a terme en aquests supòsits, siguin atesos amb el mateix nivell de 
qualitat i diligència que els efectuats en l’horari de prestació normal, disposant els 
mecanismes d’avís i localització del personal necessari i que haurà d’aprovar la Direcció 
Facultativa. 

Els preus no variaran en cap cas per raó de l’execució dels treballs segons les condicions 
abans esmentades excepte el que sigui d’aplicació d’acord amb els apartats de valoració 
dels treballs i de descripció i programació dels treballs, ni per raons del lloc on es duguin a 
terme. 

L’Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en 
la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les 
metodologies i sistemes d’execució de les actuacions, compliran els requisits de les normes 
de seguretat i salut i respecte mediambiental i sostenibilitat. 

El vestuari del personal adscrit al contracte haurà de complir la legislació vigent en matèria 
de seguretat i salut. 

El personal de l’Adjudicatari haurà de preservar la bona imatge de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

9.2. Vehicles, Maquinària i Mitjans Materials. 
 

L’adjudicatari concretarà els vehicles, la maquinària i la resta de mitjans materials que es 
compromet com a mínim a tenir adscrits al contracte i que hauran de ser aprovats per la 
Direcció Facultativa, sense perjudici de la seva obligació de disposar en tot moment dels 
vehicles, maquinària i equips que siguin necessaris per a l’execució de les actuacions 
definides a projecte, encara que sobrepassi els mitjans mínims ofertats. 

La Direcció Facultativa podrà rebutjar de forma raonada els vehicles i la maquinària que 
no reuneixin, a criteri d’aquella, les condicions adients d’imatge, estat de conservació o 
de caràcter mediambiental, etc. i exigir el seu canvi a l’Adjudicatari. 

Tots els vehicles i material mòbil i tots els mitjans que siguin necessaris, han de complir la 
legislació vigent en matèria de circulació i seguretat viària i la normativa mediambiental 
orientada al control d’emissió de gasos i reducció de soroll. 

Els adjudicataris estaran obligats a aplicar i vetllar per l’acompliment del Pla de Seguretat 
i Salut aprovat per l’òrgan de contractació i informat favorablement pel Coordinador de 
Seguretat i Salut del contracte, així com al Pla d’ambientalització de les actuacions. 

9.3. Materials, instal·lacions i magatzems. 
 

L’Adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per a 
l’execució de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que alguns d’ells no 
estiguin explicitats en el Quadre de Preus. 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 
posseir o adquirir. 
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Els materials de recuperació o restes de paviments o materials històrics susceptibles de 
reaprofitament es dipositaran per l’Adjudicatari on indiqui la Direcció Facultativa. 

L’Adjudicatari disposarà d’instal·lacions fixes i d’altres mòbils que acompleixin les vigents 
normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball. 

Els magatzems i instal·lacions fixes hauran d’estar programats per entrar en funcionament 
en el moment de la posada en marxa del Contracte. 

9.4. Centre de treball. 
 

L’Adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec d’un Centre de Treball, i que estarà ubicat 
dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Aquest centre haurà de disposar de totes les instal·lacions i recursos propis, com a mínim: 

 Telèfons connectats a la xarxa telefònica i internet. 
 Telèfons mòbils amb connexió a internet en nombre necessari per al personal. 
 Sistemes d’informàtica i comunicacions que enllacin el Departament d’Obres i 

Manteniment, la Direcció Facultativa i l’Adjudicatari, d’acord amb els estàndards 
tecnològics que fixi l’Ajuntament de Barcelona en cada moment. 

El Centre i les seves instal·lacions hauran d’acomplir obligatòriament totes les normatives 
en temes mediambientals i de seguretat i salut laboral. 

Les despeses originades per aquestes instal·lacions i sistemes aniran al càrrec de 
l’Adjudicatari, així com el temps de trasllat del personal, materials i maquinària al lloc de 
treball des del magatzem i el retorn al mateix. 

 
9.5. Abocadors. Punts verds. 

 
Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin amb motiu de 
les actuacions pròpies del Contracte, seran transportades per l’Adjudicatari als 
corresponents abocadors o punts verds autoritzats, excepte altres indicacions de la Direcció 
Facultativa. 

Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de reaprofitament 
es dipositaran per l’Adjudicatari on indiqui la Direcció Facultativa. 

En tot cas l’Adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i 
eliminació de residus, i especialment el Decret 105/2008, així com a prendre les mesures 
necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt especialment dels rius, llacs i 
dipòsits d’aigua. 

El cost de la retirada i abocament així com les taxes i impostos corresponents als abocadors, 
s’entén ja inclòs en els preus de Valoració dels treballs. 

Correspon a l’Adjudicatari la localització d’abocadors i punts verds i el pagament de les 
despeses derivades de la seva utilització. 
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CLÀUSULA 10. ALTRES OBLIGACIONS 
 

10.1. Comunicació d’actuacions municipals. 
 

L’Adjudicatari haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació de les actuacions 
i aniran al seu càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment, 
l’Ajuntament executarà les prescripcions de la normativa i descomptarà a l’Adjudicatari el 
seu import en la certificació. 

10.2. Retolació informativa. 
 

L’Adjudicatari estarà obligat a col·locar, al seu càrrec, els cartells informatius de les 
actuacions que disposi la Direcció Facultativa, els cartells d’informació als veïns, així com 
també la retolació necessària per desviaments de trànsit i les lones al tancat d’obra. 

No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de 
conservació, podent ser causa de sanció la manca de compliment d’aquesta prescripció. 

10.3. Comitè d’Obres i Mobilitat (COM). 
 

L’Adjudicatari estarà obligat, conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres a 
passar pel Comitè d’Obres i Mobilitat abans d’iniciar la implementació a l’obra si així és 
acordat pel Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella. 

L’Adjudicatari treballarà conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres per 
presentar la documentació sol·licitada pel Comitè d’Obres i Mobilitat abans de fer la petició 
formal: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es- 
transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i- 
mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria 

 

Aquesta documentació serà presentada als Serveis Tècnics del Departament d’Obres i 
Manteniment perquè donin el vistiplau abans de ser entregada al COM. 

L’Adjudicatari i la Direcció Facultativa de les obres assistiran al Comitè d’Obres i Mobilitat 
quan se’ls convoqui. 

L’Adjudicatari haurà de complir amb els acords establerts pel Comitè d’Obres i Mobilitat i 
a les indicacions que quedin recollides al corresponent PAGU (Pla Actuació Guàrdia Urbana). 
El cost de la implementació d’aquestes mesures i les seves possibles modificacions seran a 
càrrec de l’adjudicatari. 

10.4. Programació dels treballs. 
 

Dintre dels 7 dies següents a la data de la signatura del contracte, l’Adjudicatari haurà de 
presentar la programació global de les obres, en el que s'especificaran els terminis parcials 
i dates d'acabament de les diferents classes d'obres, en funció de les prioritats marcades 
pel Districte. 

 
Es considerarà com a informació mínima: 

 
 un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents 

tipus d’actuació previstos (reparació puntual o generalitzada, rejuntat,...), 
l’ocupació de la via (i ample que es deixarà per al pas de vehicles i/o vianants) 

 una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase 
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10.5. Arbrat i espècies vegetals. 
 

Els adjudicataris hauran de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies 
vegetals que puguin estar temporalment dins de la zona d’influència de les actuacions, 
establint les mesures necessàries. Al respecte s’atindrà al que contempla l’Ordenança 
General del Medi Ambient, i el Manual de Qualitat de les Obres. L’adjudicatari serà el 
responsable de demanar el corresponent permís d’afectació al verd. 

En cas de necessitat de tall d’arrels per poder assolir la correcta pavimentació i complir amb 
les toleràncies establertes l’Adjudicatari serà l’encarregat de realitzar la petició a Espais 
Verds. Amb el vistiplau de la Direcció Facultativa de les obres i Espais Verds es procedirà al 
tall de les arrels. 

En cap cas es podrà abocar runa o residus d’obra als escocells o als parterres. 
 

10.6. Interferències amb altres contractistes. 
 

En cas que dins de l’àmbit d’obres es coincideixi amb altres contractistes, el Coordinador 
de Seguretat i Salut conjuntament amb la Direcció Facultativa de les obres seran els 
encarregats de vetllar pel compliment de la normativa en termes de Coordinació d’Activitats 
Empresarials (CAE). 

L’adjudicatari complirà les ordres de la Direcció Facultativa de les obres i el Coordinador de 
Seguretat i Salut, referents a l’execució de les obres, per a les fases que es defineixin en 
coordinació amb els altres contractistes. 

10.7. Senyalització i tancament dels treballs. 
 

L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i salut, vindrà 
obligat a disposar, al seu càrrec, i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot 
moment la seguretat de vianants, automobilistes i del mateix personal. 

S’hauran de seguir en tot moment les indicacions donades pel Comitè d’Obres i Mobilitat i 
la Guàrdia Urbana, quant a senyalització, ocupacions i termini dels treballs. 

Els treballs que per motius d’afectació al trànsit calgui realitzar en caps de setmana i/o en 
horari nocturn, així com les despeses de senyalització i abalisament necessàries, no seran 
susceptibles de demanar reclamacions o augments d’import de l’estipulat al projecte. 
També serà vàlid per a qualsevol modificació dels plans d’actuació demanada per la 
Guàrdia Urbana o el Comitè d’Obres i Mobilitat. En cas d’incompliment, l’Ajuntament 
executarà les prescripcions de l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la 
primera certificació que s’expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

La senyalització de trànsit que haurà de disposar serà com a mínim l’exigida pel Codi de 
Circulació, l’Ordenança Municipal de Circulació, el Manual de Qualitat de les Obres i la Guia 
d’Ambientalització de les obres. 

Sense que això sigui limitatiu, l’Adjudicatari haurà de col·locar els senyals precisos per 
indicar la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts 
d’eventual perill per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona com en els 
llindars o rodalies segons l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

Tant l’Adjudicatari, com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària 
per zones urbanes. 
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Es tindrà especial cura en minorar l’impacte ambiental de les actuacions en l’entorn, 
sobretot pel que fa a la neteja final de l’àmbit de les actuacions. 

La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i 
abalisament. 

Tot obstacle en la via pública, per motiu del Contracte, tant en vorera com en calçada, 
haurà d’estar perfectament tancat, independentment que es tracti de personal treballant 
com de materials, runes, maquinària, vehicles o unitat sense acabar, etc. i el tancament 
s’haurà de fer amb les tanques homologades, que es fixen al Manual de Qualitat de les 
Obres i a la Guia d’ambientalització de les obres, suficientment estables, perfectament 
alineades i subjectes les unes a les altres. 

En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció sots, rases i excavacions, i en 
general tot l’àmbit dels treballs. 

Durant l’execució de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant haurà d’anar 
proveït de vestuari amb elements reflectants d’acord amb la normativa Vigent. 

 
10.8. Mesures de protecció, conservació i neteja. 

 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 
mateix contracte. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva recepció. 
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 
seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 

També, en el cas que per part de l’Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans auxiliars 
amb motiu d’esdeveniments públics (curses, actes públics), previsió de manifestacions, la 
retirada i reposició serà sota el cost del Contractista. 

10.9. Control de Qualitat. 
 

La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatari proves, assaigs qualitatius i quantitatius, 
anàlisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i anàlisis seran efectuats per un 
laboratori homologat. 

L’adjudicatari haurà de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les actuacions, que seran de la seva total responsabilitat i al 
seu càrrec. 

El Contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de cadascuna 
dels materials certificats pels treballs. 

 
10.10. Companyies de serveis. 

 
L’adjudicatari realitzarà al seu càrrec totes les possibles gestions amb les Companyies de 
Serveis per a la correcta reubicació de tapes i o pericons, o els que la Direcció Facultativa 
consideri. 
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En el moment de l'adjudicació i previ a la primera gestió com a adjudicataris amb les 
Companyies és imprescindible que l'adjudicatari sol·liciti informació per correu electrònic 
al Departament d'Obres i Manteniment del Districte confirmant que no hi ha hagut canvis 
al respecte. 

No es preveu l’afectació a serveis existents, però si durant el transcurs de les obres es 
detectés existència d'instal·lacions de Companyies de Serveis el contractista contactarà 
amb la companyia corresponent per realitzar la gestió del servei afectat. Serà obligació del 
Contractista la gestió de l'endreçament de línies per part de la Companyia, en les mateixes 
condicions que les indicades abans, previ vistiplau del Departament d’Obres i Manteniment, 
però sense assumir el cost de les tasques subcontractades a aquesta. 

Si durant el transcurs de les obres es detectés existència d'instal·lacions de particulars es 
considera inclòs i és obligació del Contractista la gestió amb el propietari per tal que aquest 
se'n faci càrrec de regularitzar la situació i ajustar-la a normativa, sempre després de 
comunicar-ho a la Direcció Facultativa i al Departament d’Obres i Manteniment i amb el 
seu vist i plau. 

10.11. Obligacions Mediambientals. 
 

Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de 
Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els 
aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o externalitzades 
mitjançant empreses contractades. 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans 
es compromet a què totes les activitats externes i internes del Sector compliran 
acuradament les normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la 
contaminació i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu 
comportament mediambiental. 

L’Adjudicatari, d’acord amb el que contempla l’esmentat sistema, està obligat al 
compliment d’aquesta Política mediambiental. 

A la Política Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que 
l’Adjudicatari estarà obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta, 
com en magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb 
l’objecte d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el transcurs del contracte. 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 
operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici del contracte, estableixi la 
Direcció Facultativa en relació a les obligacions demanades de l’aplicació del Pla 
d’ambientalització. 

L’adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades 
en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a: 

 Evitar abocaments líquids no desitjats. 
 Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls 
 Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl 
 Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu 
 La correcta gestió dels residus definits com a perillosos 
 L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o 
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productes perillosos, 
 Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com 

els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos. 
 L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat 

 
El contractista es compromet a subministrar informació immediata a l’Àrea de Medi 
Ambient sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de les actuacions o treball 
encomanat. 

L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus d’obra de la 
present licitació, certificat ISO14001, haurà de compatibilitzar-lo amb el de Medi Ambient 
i Serveis Urbans integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com significatius i els 
requisits legals d’aquest. 

 
Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la 
documentació que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o 
actualitzacions d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense previ 
avís una comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el 
qual estarà obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar immediatament la 
documentació i altra informació que se li requereixi. 

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre 
qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà 
procedir a la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per 
l’Adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin. 

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a 
l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps 
fixats, donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. 

Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal 
referida en els requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà 
considerada falta greu i la seva reincidència, falta molt greu. 

 
CLÀUSULA 11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 

11.1. Verificacions prèvies. 
 

L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la 
signatura de l’acta d’inici i replanteig. 

L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les possibles 
instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i 
compara-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 
qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció 
d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta d'inici i replanteig de les 
obres. 

11.2. Planificació horària dels treballs. 
 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres 
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en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 
següents: 

 
 Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a dijous 

i de 08:00h a 14:00h els divendres. 
 Els divendres o dia previ a festiu, a les 14:00h l’àmbit d’obra haurà de quedar net 

i recollit d’elements. És a dir, a les ubicacions de l’àmbit d’obra no hi haurà d’haver 
cap material relacionat amb les obres. 

 De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme 
fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà 
aprovar-lo o denegar-lo. 

 Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia a 
la propietat. 

 Donat que es tracta de l'espai públic, la Propietat podrà exigir a l’Adjudicatari 
l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que 
aquesta es desenvolupin en horaris en els quals la propietat hagués donat 
prèviament permís per treballar. 

 El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 
predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables 
o en hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als quals puguin 
afectar les obres. 

11.3. Materials d’obra 
 

El contractista haurà de presentar mostres de les peces de material a utilitzar per a rebre 
el vistiplau de la Direcció d’Obra i la Propietat. El vistiplau comprèn tant aspectes qualitatius 
(resultats assaigs) com d’aspecte (color, textura, acabat...) 
 
El contractista lliurarà les fitxes tècniques dels diferents productes i materials a utilitzar 
abans de la seva posada en obra. Les peces hauran de complir amb les característiques 
descrites a continuació: 
 
Pedra natural sorrenca, amb diferents formats segons la zona: 
- 30x55 cm 
- 40x60 cm 
- Puntualment 60x80 cm   
Amb gruix > 7 cm i acabat superficial antilliscant o equivalent. 
 
L’empresa contractista haurà de presentar als serveis tècnics de districte la fitxa tècnica 
dels materials que s’hauran de fer servir per a la seva validació. 
 
CLÀUSULA 12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

Pel contracte descrit, resulta preceptiu un Pla de Seguretat i Salut, que s’ha d’adaptar a 
les actuacions a realitzar, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

El Pla l’haurà de redactar el contractista i haurà de detallar la normativa aplicable en 
matèria de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de l’execució de les diferents unitats 
de l’obra així com la metodologia a adoptar a les actuacions per tal de garantir un 
correcte compliment de les normes de seguretat, el seu desenvolupament i l’organització 
òptima d’aquestes. 

El Pla de Seguretat i Salut, un cop informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i 
Salut, es portarà a l’aprovació per part de l’òrgan de contractació. 
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CLÀUSULA 13. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

Ateses les característiques de les actuacions no és necessari la inclusió d’un estat 
geotècnic al mateix. 

CLÀUSULA 14. SEGUIMENT I COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE 
 

Als efectes de seguiment i control, l’Adjudicatari haurà d’aportar la informació i dades 
necessàries perquè la Direcció facultativa pugui elaborar un informe de gestió sempre que 
se li requereixi. 

L’Adjudicatari estarà obligat a realitzar i enviar als Serveis Tècnics del Departament d’Obres 
i Manteniment i a la Direcció Facultativa de les obres, per correu electrònic i en PDF: 

 Fitxa informativa setmanal detallada de l’obra tots els divendres del moment de 
signatura de l’Acta de replanteig fins a la data de recepció de l’obra. 

La fitxa informativa setmanal haurà de contenir informació relativa al Pla d’obra, les 
gestions prèvies i durant l’obra amb els subministradors, Companyies de Serveis, Guàrdia 
Urbana, si escau. La fitxa serà d’un full A4 pel contingut i d’un full A4 per mostrar 
fotografies. 

El Departament d’Obres i Manteniment a través de la Direcció Facultativa comprovarà el 
compliment de les condicions establertes en el contracte amb els mitjans que s’estimin 
escaients, essent obligació de l’Adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin requerides 
a tal fi, en temes de pràctica d’inspeccions, comprovacions, amidaments, així com qualsevol 
documentació sol·licitada. Sense perjudici de les condicions preceptives que figuren en la 
present memòria i en els plecs de clàusules, es tindran en compte els següents aspectes: 

 Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’Adjudicatari en la seva oferta 
d’organització i mitjans per a realitzar les tasques del contracte. 

 Compliment de la programació dels treballs i grau de diligència i qualitat en 
l’execució de treballs d’ajuda a la mobilitat i seguretat. 

 Grau d’acompliment del Pla d’Ambientalització de les obres i de les obligacions 
mediambientals. 

 Compliment de les indicacions que es facin per part de la Direcció Facultativa pels 
mitjans de comunicació que es creguin escaients. 

 Subministrament, operacions i unitats d’obra d’acord amb les condicions d’execució 
que s’estableixin per a cadascuna d’elles. 

 Grau de consecució dels nivells de qualitat en els treballs a criteri de la Direcció 
Facultativa. 

 Grau d’acompliment de les disposicions encaminades a garantir la seguretat, 
mobilitat i connectivitat durant l’execució dels treballs i a reduir-ne l’impacte en 
l’entorn urbà. 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que se li facin pel millor 
acompliment del contracte, ja sigui per comunicació verbal, escrita o pels mitjans de 
comunicació i informàtica establerts. L’acompliment haurà de ser immediat. 

 
En cas que l’execució de les actuacions realitzades no s’ajusti al nivell exigit pel contracte 
pel que fa a la qualitat i nivell d’execució, la Direcció Facultativa podrà ordenar, a càrrec 
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de l’Adjudicatari, la correcció de les que consideri defectuoses, encara que haguessin 
estat certificades o abonades. 

CLÀUSULA 15. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LSCP. 
 

Dins del termini d’un mes següent al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta 
de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 
l’Ajuntament, 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 
obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin 
de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 
en perfecte estat. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la Direcció Facultativa 
de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les 
obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al 
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-
se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la Direcció Facultativa efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran 
els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la Direcció Facultativa tota la documentació 
necessària sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel 
implementat amb els amidaments exhaustius i plànols As-Built amb l’aixecament topogràfic 
segons el Plec d'Especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 
topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, si s’escau. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 243 de la LCSP 9/2017. 
 

CLÀUSULA 16. MANTENIMENT DELS TREBALLS REALITZATS DURANT EL PERIODE 
DE GARANTIA 

 

L’adjudicatari està obligat durant el període de garantia de 12 mesos, a comptar des de 
l’endemà del final del contracte fins a l’any natural, a fer les reparacions per solucionar les 
deficiències del contracte. 

Dins la definició de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies 
que s’hagin detectat i que siguin causats per defectes en la construcció i/o en els materials 
emprats. 

Durant l’any de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les incidències detectades 
i decidirà, amb l’aprovació del Departament d’Obres i Manteniment, si són imputables a 
deficiències constructives o de materials, prèvia audiència al contractista. 

La persona Directora Facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres 
dins el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 



Districte de Ciutat Vella   
Serveis Genèrics 
Departament d'Obres i Manteniment 
C/. Ramelleres,17, 1r     
08001 Barcelona 

 

 

 

CLÀUSULA 17. PROJECTE FI D’OBRA – DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 
 

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada en 
forma de document únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament l’obra 
executada, queda establer en el Plec de Condicions Tècniques per a l’Elaboració dels 
Projectes Fi d’Obra (“AS – BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i vigent 
des del dia 8 de juny de 1995. 

El Projecte Fi d’Obra, (“AS- BUILT”), s’haurà d’entregar abans de la signatura de l’Acta de 
Recepció. 

La documentació final d’obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en 
formats originals (dwg, tcq, doc, ...) 

S’entregarà la següent documentació: 
 

 1 copia en paper del Projecte As-built. 
 2 copies en CD 

o Projecte As-built amb format pdf. 
o Projecte As-built amb format editable. 

CLÀUSULA 18. VALORACIÓ DELS TREBALLS 
 

La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides 
als amidaments realment subministrats. 

18.1. Quadre de preus. 
 

Al projecte o memòria valorada de referència s’estableix el Quadre de Preus del Contracte. 

Aquests preus, afectats per la baixa que ofereixi l’Adjudicatari seran d’aplicació durant el 
període de vigència del Contracte. 

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es procedirà 
a l’aplicació del preu de la partida resultant de les publicacions de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix any de la licitació, considerant-se a tots 
els efectes, preus del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per raons 
de l’import de l’obra a executar, o altres quadres de preus vigents a l’Ajuntament de 
Barcelona. Sobre els preus indicats, en cada cas, se li aplicarà la baixa ofertada. 

Els preus inclouen totes les despeses que l’Adjudicatari hagi de realitzar pel compliment 
dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de les partides 
del quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla la base de dades Bedec de ITEC. 

 
En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent sigui 
limitadora, si no merament enunciativa: 
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 Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i 
de l’execució de l’obra, excepte l’IVA, despeses generals i benefici industrial. 

 Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i 
mediambiental i dels continguts i procediments del Pla, incloent-hi costos de gestió 
de residus i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

 Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, 
control de materials, control de qualitat, control de l’execució, proves, etc. 

 Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a 
l’execució del contracte. 

 Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària. 
 Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

plantes, instal·lacions i eines. 
 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 
 Despeses de protecció dels acopis de material i dels mateixos treballs contra 

tota mena de deterioraments. 
 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

dels treballs executats. 
 Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i 

deixalleries. 
 Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 
 Les despeses de consums d’energia, aigua, etc. 
 La cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinària i eines. 
 La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests, el 

subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs 
i la vigilància d’afectacions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i 
vehicles. 

 Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora 
de l’horari laboral, llevat del que s’especifica en els apartats de valoració dels 
Treballs i de descripció i programació dels treballs i que siguin necessaris per a 
l’acompliment del programa de treballs, per la resposta a incidències vials i per la 
realització dels treballs amb la mínima afectació al trànsit. 

 Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels 
Quadres de Preus del present contracte. 

18.2. Preus contradictoris. 
 

En el cas que sigui necessari per a la valoració dels treballs la creació d’un nou preu i aquest 
no es pugui deduir dels Quadres de Preus del contracte, d’acord amb el que figura a l’apartat 
de valoració dels Treballs, es procedirà al seu estudi contradictòriament, a partir del criteri 
de considerar el preu de mercat de materials i maquinària i amb rendiments aplicables 
d’acord a partides similars, obtingudes del quadre de preus de l’ITEC o d’altres vigents, 
sotmetent el resultat de l’estudi a l’aprovació de l’Òrgan Municipal facultat, d’acord amb la 
normativa vigent. 

18.3. Relació valorada. Certificació dels treballs. 
 

Mensualment, la Direcció Facultativa elaborarà la relació valorada i la corresponent 
certificació perquè l’adjudicatari pugui emetre factura. Es compondrà de les partides 
següents, amb les subdivisions que s’indiquen i d’acord amb el Quadre de Preus: 
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a) Actuacions a Preus Unitaris. 
Per unitats d’amidament segons preus del Quadre de Preus o contradictoris. 
A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 13% en 
concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial. 

b) Treballs per Unitats Bàsiques. 
 Personal d’obra (en hores). 
 Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament). 
 Maquinària i mitjans auxiliars (en hores). 

 
A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació incrementant-la en el 13% en 
concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial. 

L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada l’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent. 

18.4. Prestacions externes. 
 

Els treballs que es desenvoluparan per altres empreses que per la seva especialitat o 
exclusivitat ens siguin menester, seran facturats per aquestes empreses al contractista 
adjudicatari, aquest últim ho facturarà a la Propietat, carregant les despeses generals i el 
Benefici Industrial, sense aplicar la baixa obtinguda en la licitació. 

18.5. Abonament. 
 

Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa adjudicatària 
i les corresponents certificacions emeses per la Direcció Facultativa, a partir de la relació 
valorada conformada per aquesta. 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i 
condicions d’execució per part de l’Adjudicatari o per l’execució de treballs sense prèvia 
autorització. 

 
 

 
Barcelona, Juliol de 2026 
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