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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA 

 

OBJECTE: G - Redacció d’Estudi Topogràfic, Avantprojecte i Projecte Executiu de la re 

urbanització de la Plaça del Guinardó, al barri del Guinardó, al districte d’Horta-

Guinardó 

NÚMERO PETICIO: 001_P2602290  

TIPUS CONTRACTE: Contracte de serveis 

PRESSUPOST NET: 14.214,65 €  Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador 

PRESSUPOST IVA: 17.199,72 €      (Iva inclòs) 

 

 

Introducció  

 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del disseny i 

l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

 

La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament de 

Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les 

persones i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 

constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per 

assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació 

de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

 

Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques 

 

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que 

corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ D’ESTUDI TOPOGRÀFIC, AVANTPROJECTE 

I PROJECTE EXECUTIU DE LA RE URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL GUINARDÓ, AL BARRI DEL 

GUINARDÓ, AL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA. 

 

L’adjudicatari del present encàrrec haurà de redactar l’avantprojecte i el projecte executiu, posterior a 

l’estudi topogràfic de l’emplaçament, que defineixi amb el detall necessari les tasques per a dur a terme 

les obres pertinents per a l’execució i la urbanització de l’indret indicat. Per tal de crear un espai públic de 

qualitat a continuació de l’existent al mateix passeig. Es definiran actuacions que re ubicaran usos, 

protegiran l’arbrat existent, i ampliaran les zones verdes d’aquest indret, un cop constatades les 

demandes i suggeriments veïnals. 

 

Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre 

d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció (especialment amb el Districte d’Horta-

Guinardó, i els Responsables de l’Espai Públic implicats així com, les Associacions de Veïns i agents clau 

de la zona, si escau). 

 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir a totes 

les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i modificacions que 

se’n desprenguin. Serà tasca de l’equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les 

reunions del projecte. 

 

També es realitzaran les presentacions que siguin necessàries amb les associacions de veïns, entitats i 

agents de la zona i veïnat en general per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari haurà de generar 
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la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del 

projecte. 

 

El Districte d’Horta-Guinardó actuarà com a Direcció del Projecte i marcarà i definirà les línies de treball.  

 

Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera 

consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del 

projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 

 

En aquest cas, es disposa d’un Estudi Previ, redactat per aquest servei, incloent les premisses base que 

caldrà desenvolupar que s’annexa a aquest Plec, , i documentació gràfica de l’aparcament soterrani que 

es posarà a disposició de l’adjudicatari. 

 

 

Àmbit d’actuació 

 

L’àmbit del projecte a realitzar es situa a l’interior de la Plaça del Guinardó, delimitada pels carrers de 

Varsòvia, Periodistes i de l’Agregació. Es tracta de un àmbit mínim que les actuacions a dur a terme i el 

desenvolupament del projecte acabaran de definir. Tot i així es pot estimar una superfície mínima de uns 

723,38 m2 situats tots ells a l’interior de la plaça, sense perjudici de la possibilitat d’incrementar-la un 10% 

si és necessària per a millorar el projecte. 

 

 

 
 

  

Antecedents 
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La actuació es desenvoluparà a la plaça on es re ubicarà l’actual àrea de jocs infantils. Aquesta, com la 

plaça en si mateixa, parteix de una intervenció de urbanització de l’àmbit, realitzada al 1995, de un abast 

major, i que incloïa l’execució d’un aparcament soterrat a la plaça. Es tracta d’una infraestructura amb 

capacitat per a aproximadament 250 places, distribuïdes en  quatre plantes sota rasant.  

 

Els condicionants que suposa aquesta infraestructura a les actuacions a dur a terme son els següents: 

 

• Reixes d’admissió i extracció d’aire situades en bandes oposades de la plaça (una a la banda del 

carrer de l’Agregació l’altre a Varsòvia) 

• Els accessos a aquest equipament, tot i que queden fora de l’àmbit proposat, no poden quedar 

obstaculitzats o arraconats per la proposta 

• Actuar a sobre comporta limitacions en qüestions de càrrega, i pot comportar limitacions a l’hora 

de col·locar arbrat o vegetació 

  

Aquesta plaça assumeix un desnivell entre el carrer Varsòvia i de l’Agregació de uns 5 metres, que no 

distribueix de una forma homogènia. En la actualitat trobem un parterre al centre, on es materialitza gran 

part d’aquest salt per dividir la plaça en dos terrasses que tot i seguir tenint inclinació, ja permeten la 

creació de zones d’estada, o àrees d’activitats concretes. 

 

Pel que fa a la qualificació urbanística de l’àmbit, actualment està qualificada com a Parcs i jardins actuals 

de caràcter local, clau 6a, si be parts de la plaça (fora de l’àmbit proposat però que poden incorporar-se a 

l’actuació si es considera adient), esta qualificades de xarxa Viària bàsica, clau 5. 

 

 

Característiques de l’actuació 

 

L’estudi que s’annexa a mode d’exemple, marca com a valors a conservar en alguna mesura i/o potenciar 

els següents: 

 

• Àrea de joc infantil 

• Arbrat existent 

• Superfície vegetal existent 

• Mobiliari urbà 

 

 

Es proposen els següents criteris d’actuació: 

 

- Re ubicar l’àrea de joc infantil, segons propostes veïnals, ampliant-la i renovant-la 

- Re ordenació del talús: Incorporar aquesta superfície cm a útil dins de l’àrea de jocs per instal·lar jocs 

relacionats amb exercissis o jocs a desenvolupar en alçada, com reptar, escalar.. 

- Incrementar l’espai amb ombra allà on aquesta es consideri insuficient o justa, si cal, a l’àmbit concret de 

l’Àrea de joc infantil, 

- Creació d’un refugi climàtic, 

- Si es considera necessari , es poden proposar modificacions perifèriques o més enllà de l’àmbit estricte 

en favor del projecte.  

- Re pavimentació de l’antiga àrea de jocs infantils al passar a formar part de l’espai lliure o d’estada de la 

plaça, 

- Estudi del clavegueram i l’enllumenat existents per dissenyar la millor proposta d’adaptació, 
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- Clavegueram i recollida d’aigües pluvials: Caldrà preveure la creació de la nova xarxa, segons les 

prescripcions del departament competent, 

- Enllumenat: Caldrà preveure la creació de la xarxa d’enllumenat públic, si es considera necessari, i 

incorporar la proposta d’il·luminació a l’àmbit, segons les prescripcions del departament competent, 

- Vegetació: Com s’ha avançat anteriorment, aquesta forma part estructurant del projecte no només degut 

a la presència d’arbrat a la parcel·la, sinó també la necessitat d’ampliar la superfície d’ombres (juntament 

amb les corresponents xarxes de rec i el condicionament del substrat) 

- Paviments: l’autor haurà de fer una proposta per a millorar els paviments que necessàriament hagin de 

ser re emplaçats, i també per donar compliment als requeriments tècnics que siguin d’aplicació 

- Preexistències formals i mobiliari urbà: Ja que aquesta intervenció, sense intervenir en tota la plaça, si 

que suposarà un canvi molt perceptible entre el disseny global ’existent respecte el projecte, creiem que 

cal la reflexió sobre com integrar aquesta nova àrea de joc infantil en la materialitat i forma existents, o be 

com estendre les decisions formals de la proposta més enllà del seu àmbit. Poden ser exemples de això, 

re utilitzar en materialitat i/o forma paviments existents que es considerin adients a la proposta, renovar 

mobiliari urbà existent a la plaça col·locant-ne de nou dels mateixos tipus usats a la proposta... 

- Jocs infantils: Tot i que l’àmbit de la proposta es limitat, i que es necessari incloure elements de joc de un 

èxit contrastat, creiem viable que s’aconsegueixi una combinació de exercissis molt àmplia, on es propiciïn 

tant balancejar-se o córrer, com oportunitats per reptar, escalar... 

- Edats dels destinataris dels jocs: Creiem que es pot aprofitar la segregació formal de l’àmbit escollit (en 

dues terrasses) per poder ubicar els diferents públics de manera diferenciada, tot i formar tots part de la 

mateixa àrea de jocs. Es poden diferenciar per edat o per modalitats de joc, per exemple una zona de joc 

tranquil i una altre de joc actiu. 

 

S’estima un PEM de 352.431,65 € .  

 

 

Treballs a realitzar 

 

 

Estudi topogràfic.  

 

- Estudi topogràfic de l’estat actual de l’àmbit 

 

 

L’Avantprojecte inclourà la següent informació: 

 

- Memòria descriptiva. 

- Documentació gràfica. 

- Pressupost estimatiu de la proposta. 

 

El projecte executiu inclourà la següent informació: 

 

- Memòria executiva 

o Agents i dades generals del projecte. 

o Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 

o Planejament 

o Objecte 

o Descripció de la solució adoptada 

o Justificació de la solució 

o Topografia 
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o Geotècnia 

o Mètodes de càlcul 

o Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis 

o Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i servituds 

o Autoritzacions i concessions 

o Control de qualitat 

o Seguretat i salut 

o Aspectes ambientals 

o Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

o Accessibilitat 

o Pla d’obra i termini d’execució 

o Termini de garantia 

o Justificació de preus 

o Partides alçades 

o Revisió de preus 

o Pressupost 

o Pressupost per al coneixement de l’Administració 

o Classificació del contractista 

o Declaració d’obra completa o fraccionada. Declaració d’haver considerat totes les 

instruccions tècniques de compliment obligat 

o Documents de què consta aquest projecte 

o Equip redactor del projecte 

- Annexos 

o Annex núm. 1: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 

o Annex núm. 2: Planejament 

o Annex núm. 3: Topografia 

o Annex núm. 4: Geologia i geotècnia 

o Annex núm. 5: Definició geomètrica i replanteig 

o Annex núm. 6: Moviment de terres 

o Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge 

o Annex núm. 8: Xarxa de clavegueram 

o Annex núm. 9: Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua 

o Annex núm. 10: Ferms i paviments 

o Annex núm. 11: Estructures i murs 

o Annex núm. 12: Enllumenat 

o Annex núm. 13: Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg 

o Annex núm. 14: Plantacions 

o Annex núm. 15: Senyalització, abalisament i seguretat vial 

o Annex núm. 16: Semaforització 

o Annex núm. 17: Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions 

de serveis 

o Annex núm. 18: Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds 

o Annex núm. 19: Autoritzacions i concessions 

o Annex núm. 20: Pla de control de qualitat 

o Annex núm. 21: Estudi de seguretat i salut 

o Annex núm. 22: Aspectes ambientals 

o Annex núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

o Annex núm. 24: Accessibilitat 

o Annex núm. 25: Desviaments de trànsit i fases d’execució i d’accessibilitat durant les 

obres 



 
 
Departament d’Obres i Manteniment 
Direcció de Llicències i Espai Públic 
Districte d’Horta - Guinardó 
 
Lepant 387, 1a 
08025 Barcelona 
www.barcelona.cat 
 

6 

 

o Annex núm. 26: Pla d’obra 

o Annex núm. 27: Justificació de preus 

o Annex núm. 28: Pla de consum i manteniment de l’obra acabada. Valoració dels costos de 

consum i de manteniment de l’obra acabada 

o Annex núm. 29: Pressupost per al coneixement de l'Administració 

o Annex núm. 30: Fitxa resum de les característiques del projecte 

o Altres annexes 

- Documentació gràfica 

o 1. Plànols de situació general, de conjunt i de planta de la proposta, del planejament, de la 

topografia i dels enderrocs 

o 2. Plànols de definició geomètrica 

o 3.Seccions i alçats 

o 4. Plànols de paviments 

o 5. Plànols de drenatge i clavegueram 

o 6. Plànols d’obres de fàbrica, estructures i murs 

o 7. Plànols d’enllumenat 

o 8. Plànols de semaforització (si escau) 

o 9. Plànols de xarxa de reg 

o 10. Plànols de plantacions 

o 11. Plànols de mobiliari urbà, tancaments i edificacions auxiliars 

o 12. Plànols de senyalització i seguretat viària (si escau) 

o 13. Plànols de serveis existents, serveis afectats, nous subministraments i instal·lacions 

de servei 

o 14. Plànols d’expropiacions del terreny (si escau) 

o 15. Plànols de senyalització i ordenació del trànsit durant les obres. Fases d’execució i 

accessibilitat durant l’execució de les obres 

o 16. Plànols d’aspectes ambientals 

o 17. Altres plànols 

- Imatges virtuals 

- Estudi de seguretat i salut 

- Amidaments 

- Pressupost  

- Documents de Sostenibilitat i memòria ambiental ( si escau ) 

 

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de vista 

consensuats amb Districte, inclosa l’aplicació de materials i il·luminació, així com l’ambientació i la 

fotointegració. 

 

Durant la redacció del Projecte Executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REPs que siguin 

d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que 

afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai públic. 

 

A partir d’aquestes reunions es prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s’entregarà 

juntament amb la maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i tots 

junts conformaran l’ITP ( Informe Tècnic de Projecte). 

 

Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables d’Espai Públic (REPs) i se 

seguiran els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi 

ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 

“documentació per àmbits”. 

http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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Els Responsables d’Espai Públic (REPs) són els encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del Projecte (ITP), 

el qual ha de ser favorable per poder dur a terme l’aprovació administrativa (els REPs són, entre d’altres: 

Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Neteja, Estructures Vials, Mobilitat, Protecció Civil etc.) 

 

Els elements de mobiliari urbà i altres elements de la via pública que es proposin caldrà que estiguin 

inclosos en el recull d’elements urbans de la ciutat de Barcelona. 

 

El projecte serà tutelat durant tot el procés pel Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-

Guinardó. 

 

Amb l’entrega de la maqueta del Projectes Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament complimentat 

el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu definitiu, els redactors complimentaran 

degudament el “Quadre de Mètriques”. Aquests quadres són necessaris per estudiar diferents indicatius 

de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme. 

 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 

Gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al següent 

enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf  

 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 

ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 

Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-6343. La 

instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obresrev-

2020_133881.pdf  

 

La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord als 

criteris que defineixi Districte, sempre amb l’aplicatiu TCQ , entregant els editables una vegada estigui 

finalitzada la redacció i ajustant els coeficients a la realitat i/o singularitat de l’obra. Districte podrà 

demanar que el pressupost es presenti subdividit per àmbits o lots per tal de permetre la possibilitat, si és 

viable tècnicament, de licitar les obres per separat. 

 

En cas de situació d’emergència per sequera, caldrà segregar del pressupost principal les partides 

relatives a les noves plantacions com a partides addicionals, en cas que Districte així ho indiqui a 

l’adjudicatari. És per això que caldrà fer el lliurament de dos arxius TCQ, un per al pressupost principal i un 

altre per a les partides de noves plantacions. 

 

 

 

Documentació 

 

La documentació existent de l’avantprojecte, estudi previ o de les preexistències, serà facilitada als 

redactors amb posterioritat a l’adjudicació del contracte. 

 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per Districte.  

 

Serà necessari fer constar la identificació del Codi Natura de Projecte ( que es proporcionarà una vegada 

adjudicat) de forma visible a la portada del Projecte Executiu (en format digital). 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obresrev-2020_133881.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obresrev-2020_133881.pdf
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Maqueta del Projecte Executiu 

Es lliurarà maqueta del Projecte Executiu i les separates corresponents en format digital (via correu 

electrònic). En cas de què Districte ho requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta del Projecte Executiu 

en paper enquadernada en espiral i signada. 

Projecte Executiu definitiu 

Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura electrònica. 

En cas de què Districte ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte Executiu definitiu en paper 

enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi Natura, i signats. 

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran tres 

carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en format 

editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona (amb el nom 

“PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. I la tercera carpeta 

(amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una carpeta amb els arxius editables, i una 

altre amb l’arxiu pdf. 

El Projecte Executiu contindran tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han incorporat totes 

les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables, de l’auditoria 

favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació administrativa (exposició pública, 

etc.). 

Inici de les prestacions i termini d’execució 

El termini d’execució és de 4 mesos a comptar des de l’adjudicació del contracte, fins a l’obtenció de 

l’Informe Tècnic de Projecte favorable, i en tot cas, amb data màxima fins el 31 de desembre de 2026.

L’equip redactor podrà fer l’entrega dels documents sense esgotar el termini màxim. 

S’estableixen els següents terminis d’entrega a partir de la data d’adjudicació: 

- Estudi Topogràfic: 1 mes des de l’adjudicació

- Avantprojecte: 2 mesos des de l’adjudicació

- Projecte executiu: 3 mesos des de l’adjudicació

- Projecte executiu esmenat: 4 mesos des de l’adjudicació

Barcelona, a data de signatura, 

Sara Berbis Fernández 

Cap de Projecte d’Obres i Manteniment – Via Pública 

Districte d’Horta-Guinardó 
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