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1. Objecte

L’objecte del present plec és la definicié dels criteris i condicions que haura de complir 'adjudicatari en
Pexecucid del contracte d’obres per la reparacié d’afectacions per filtracions a la coberta del centre esportiu La
Palmera situat al carrer Andrade niim. 250, al districte de Sant Marti de Barcelona amb mesures de contractacié
publica sostenible.

Les obres consisteixen en la intervenci6 parcial a la coberta, actuant la impermeabilitzacié de la zona on se
situen la part més afectada d’acord les comprovacions fetes, amb la finalitat de corregir els problemes de
filtracions d'aigua que fa anys que afecten la pista.

Les tasques consistiran en |'extraccid de les diverses capes de lamina impermeabilitzant existent i la posterior
impermeabilitzacid de tota ['area d’actuacio indicada amb els corresponents solapaments i refor¢os seguint les
indicacions que estableixi la direccié d’obra. També es desmuntara les lluernes existents afectades indicades en
planols per poder procedir a fer laimpermeabilitzacié al voltant de la mateixa.

L’actual pista poliesportiva de la Palmera situada al barri de la Verneda i La Pau, presenta greus problemes de
filtracions d’aigua en coberta que fa anys que afecten la pista fent impossible practicar esport amb seguretat.

Les obres objecte del contracte plantegen una intervencié a la coberta i diverses lluernes dins del ambit
d’actuacidé, amb la finalitat de corregir un conjunt significatiu de patologies i situacions de risc detectades a
equipament que provoquen diverses filtracions d’aigua. Aquestes afectacions comprometen la funcionalitat i
la seguretat del poliesportiu, dificultant la practica esportiva i la seguretat dels seus usuaris. Aquestes filtracions
provoquen a mes, entre altres, el deteriorament avangat del elements d’acabament de coberta, la degradacié
del paviment i dels remats perimetrals de la pista.

Aquestes obres responen a la necessitat d’una actuacié que restitueixi les condicions de seguretat i durabilitat
de la pista esportiva.

La memoria técnica valorada “Obres per la reparacié d’afectacions per filtracions a la coberta del centre
esportiu La Palmera situada al carrer Andrade nam. 250, al districte de Sant Marti de Barcelona, consta dels
seglients documents: memoria, documentacié grafica, pressupost i estudi basic de seguretat i salut.

2. Pressupost maxim de licitacio

79.498,51€ (IVA inclos).

3. Inicide les obres

La durada d’aquest contracte es preveu en 2 mesos comptats a partir del dia seglient a la data de la signatura de
l’acta de comprovacié de replanteig.

L’execucio del contracte s’iniciara amb la signatura de [’Acta de d’Inici i Replanteig de les obres i aquesta es
realitzara dins del termini de 20 dies habils des de la data de la formalitzacié del contracte.



Barcelona®

Districte de Sant Marti

Direcci6 de Serveis de Llicéncies i Espai Public
Departament d’Obres i Manteniment

Pl. Joan Casanelles, 1-2

08018 Barcelona

www.barcelona.cat

4, Abast delplec

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s’oposin a l'establert a la
reglamentacié vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat de Barcelona, als propis Plecs de
Condicions Técniques de L'Ajuntament de Barcelona i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar
els organismes competents de ['Administracio.

Amb caracter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendra a les prescripcions
contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa vigent en el moment d'execucié del
contracte.

5. Polissa de responsabilitat civil.

Cal acreditar la contractacié d’una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per un import minim de
150.000 euros, que haura de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament simultaniament amb la
formalitzacio del contracte o amb anterioritat.

Asseguranca de Responsabilitat Civil general i/o professional de caracter primari, adequada a l'objecte i
dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys
materials, personals i els perjudicis produits a tercers a conseqiiéncia del desenvolupament i/o execucié dels
treballs que s’integren en aquest Contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Marti o als seus possibles
contractistes adjudicataris, en relaci6 amb lobjecte de la present licitacio, amb un limit minim de
responsabilitat de 150.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’asseguranga, incloent, com a minim,
les seglients garanties:

Responsabilitat Civil General.

Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a 75.000,00 €.
Responsabilitat Civil Creuada.

Responsabilitat Civil Professional.

Responsabilitat Civil solidaria i/o subsidiaria de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al Contractista/s
adjudicatari/s, en relacié amb |'objecte de la present licitacio.

6. Verificacions prévies

e Els documents de la memoria tecnica valorada de les obres de reparacions dels locals cal que siguin
comprovats per 'adjudicataria amb antelacié a la data de signatura de l'acta de comprovaci6 del
replantejament.

e |’adjudicataria haura de coneixer fisicament |'estat actual dels ambits a reparar. Si del seu estudi previ
se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haura de fer-lo constar a la
Direcci6 d’Obra amb anterioritat a la signatura de ’acta de comprovacié del replantejament.

7. Planificacio de l'obra

e Abans d'iniciar les obres i en el termini maxim de 20 dies habils des de la formalitzaci6 del contracte,
’adjudicataria presentara un pla de treball per a la seva validaci6 prévia per part de la Direccié d’Obra i
encarregada del seguiment de l'execucié del contracte en el que s’hauran incloure les fites més
importants.

La DO I'encarregada del seguiment de 'execucié del contracte podran modificar la planificacié segons
la seva prioritzacio.
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L’adjudicataria coneix i accepta que les obres de referéncia han d’afectar el minim possible a 'ds
habitual de ledifici, evitant ocasionar molesties als usuaris i al personal, sense cap tipus de
compensacié economica a aquests efectes.

e El pla de treball haura de tenir en compte totes les condicions técniques particulars d'aquest
document.

e Lavalidacié de tot canvi proposat per 'adjudicataria sobre la planificaci6 pactada, haura de donar-la la
Direcci6 d’Obra i 'encarregada del seguiment de ’execucié del contracte.

* No es consideren periodes de vacances de nadal, ni setmana santa, ni estiu. Solament sén festius els
dies marcats al calendari laboral de Barcelona com a tali els dissabtes i diumenges.

e Esfaran reunions mensuals a les dependéncies del Departament d’Obres i Manteniment conjuntament
amb la direccid facultativa, la persona del Departament d’Obres i Manteniment encarregada del
seguiment de 'execuci6 del contracte i adjudicataria on es fara un seguiment economic de U'estat de les
obres i dels terminis d’obra, aixi com de les fites importants al pla de treball i les possibles partides
contradictories que puguin sorgir.

Responsabilitat de I’adjudicataria durant els treballs

e Anira per compte de 'adjudicataria ['execuci6 de tots els treballs auxiliars que calguin per deixar en
servei i funcionament tots els aparells i elements afectats per obra. Aixi mateix, la sol-licitud dels
corresponents permisos per |'ocupacié de via publica (si cal per acopi del material o per grues) i els
efectes que se'n derivin.

e |’adjudicataria es fara carrec dels possibles danys que ocasionin els treballs, directa o indirectament, ja
sigui en el mateix espai de treball, en el que respecta a elements o superficies que no siguin motiu
d’intervencid, com en el que respecta a espais annexes a I'ambit d’actuacio.

e L’adjudicataria assumira qualsevol intervencié per minimitzar 'impacte de la construccié en el
funcionament dels locals, tals com tanques separatives, desplagaments de mobiliari, proteccié de
mobiliari a la zona d'obres, senyalitzacié d’obres, talls de subministraments i d’altres que pugui
prescriure 'encarregada del seguiment de I'execucio del contracte, la Direccié d’Obra o la Coordinacié
de Seguretat i Salut.

e La seguretat de I'obra és responsabilitat de 'adjudicataria i assumeix tots els mitjans de protecci6 de
seguretat tant per els treballadors propis com els usuaris i treballadors.

e Laformacié minima obligatoria en PRL dels operaris que executin els treballs de reparacié de la coberta
és la seglient: (1) formaci6é del Conveni de la Construccié (20 h o 60 h), (2) formacié especifica en
treballs en algada conforme al RD 2177/2004 minim 8 hores, (3) formacié en Us d’EPI anticaiguda
segons RD 773/1997 i (4) aptitud medica per treballs en algada. Aquesta formacié constitueix el nivell
minim legal exigible per garantir la seguretat en I'execucid dels treballs en coberta a més de 4 metres
d’alcada.

e Sempre que realitzi un treball en zones comuns es delimitaran les zones de treball, on es respectaran
les amplades minimes necessaries per evacuacio indicades en normativa i en el pla d’emergeéncia de
Ledifici.
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9.

Disminucio de les molésties per vibracions i soroll

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors maxims establerts en la
Llei de proteccid contra la contaminacié acustica i 'Ordenanca de Medi Ambient de Barcelona

Cada una de les zones de treball disposara de les mesures oportunes per tal de minimitzar 'impacte
acustic sobre els espais propers, com a obligacié de 'adjudicataria.

10. Planificacio horaria dels treballs

L’adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar 'impacte de les obres en 'entorn
immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els seglients :

o Amb caracter general, I'’horari de treball sera de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres.

o Qualsevol tall de corrent es realitzara de manera programada i amb autoritzacié prévia de
’encarregada del seguiment de ’'execucié del contracte .

o L’adjudicataria posara els mitjans humans i materials per minimitzar 'impacte sonor de les
obres en 'entorn immediat, planificant les feines amb suficient antelacié amb '’encarregada
del seguiment de ’execuci6 del contracte i la Direccié d’Obra. De la mateixa manera s'operara
amb les feines que produeixin pols, o olors, com la pintura.

11. Mesures de proteccio, conservacio i neteja.

La conservacid de l'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament.

L’adjudicataria haura de tenir especial cura amb ['ordre i neteja diaria dels espais. S'ha de mantenir
perfectament net diariament la zona d'obres. La zona d'obres ha de romandre endrecada i neta durant
les obres per evitar que la bruticia es traslladi a la resta d'espais al obrir les portes d'accés a l'obra.

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. L’adjudicataria haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions
economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.

12. Condicions d'accés

El material d'obra es subministrara per fases segons la planificacié acordada entre 'adjudicataria, la
Direcci6 d'Obra i I'encarregada del seguiment de 'execucio del contracte per tal d'evitar la saturaci6 de
['espai. El material s'ubicara Unicament als espais especificats per 'encarregada del seguiment de
Pexecucié del contracte sense envair cap espai de pas dels usuaris.

13. Control de Qualitat

La Direcci6 Facultativa podra exigir a la empresa adjudicataria proves, assaigs qualitatius i quantitatius,
analisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i analisis seran efectuats per un laboratori
homologat.
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e L’adjudicataria haura de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execucié de les actuacions, que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

e L’adjudicataria haura de presentar la qualificacié certificada acreditativa CE de cadascuna dels
materials certificats pels treballs.

e Esfaran proves de soroll per acreditar els valors marcats al fabricant de les maquines de clima.
14. Gestio6 de Residus

e La gestié dels residus generats a les obres es realitzara d’acord amb el que disposa el Reial Decret
105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la produccié i gestié de residus de construccié i demolicio, la
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacio de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la
Generalitat de Catalunya.

e Lagesti6 de runesi altres residus de la construccio es realitzara d’acord amb el que estableix el Decret
161/2001, de 12 de juny, de modificaci6 del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres
residus de la construccio.

e L’adjudicataria estara obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés
materials d’obra, estant especificament prohibit abocar-los en indrets externs a les arees habilitades
per aquesta finalitat.

® Pel que fa als residus plastics, metal-lics, cartrons i fustes, assimilables als domestics, es prioritzara la
seva valoritzaci6 en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fraccid, en
indrets de facil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.

e Els residus que continguin fibrociment, hauran de ser retirats per empresa homologada i seguint totes
les normatives i reglaments vigents. L’adjudicataria haura de facilitar a ’Administracié competent les
dades de 'empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.

e Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat.
L’adjudicataria haura de facilitar a PAdministracié competent les dades de I'empresa gestora i els fulls
de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.

e L’adjudicataria adoptara amb caracter general les mesures preventives oportunes basades en les bones

practiques de gestié mediambiental, especialment les relatives a:
o Evitar abocaments liquids no desitjats.

Evitar emissions contaminants a ’atmosfera i sorolls.

Evitar fuites, vessaments i contaminacié del sol.

Evitar 'labandonament de qualsevol tipus de residu.

La correcta gestio6 dels residus definits com a perillosos.

L’emmagatzematge i manipulacié adient de productes quimics i mercaderies o productes

perillosos.

o Disposar d’un llistat actualitzat de les substancies i preparats que utilitza, aixi com els fulls de
seguretat dels catalogats com a perillosos.

o L’Gs de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat.

O O O O O

15. Compatibilitats amb els sistemes actuals

e Qualsevol implementacié nova ha de ser compatible amb l’edifici existent sense necessitat de noves
inversions. En cas de detectar incompatibilitats no definides a la memoria tecnica valorada s'haura
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d'optar per la solucié del mercat que s'adapti millor al sistema existent i amb un cost inferior, en tot cas
la decisi6 final la prendra ’encarregada del seguiment de 'execucié del contracte .

16. Preu

e Naturalesa de les partides d’obra. Els preus es consideraran preus tancats a tots els efectes, és a dir,
incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a complimentar els
corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en el present Contracte i els seus
annexos, incloent de forma especifica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les
condicions d’entorn i de treball descrites en la memoria valorada.

e Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié d’'una nova unitat d’obra,
no prevista al pressupost de la memoria técnica valorada licitada es formulara, conjuntament pel/la
Director/a d’Obra i ’adjudicataria, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, previa
aprovacio per 'encarregada del seguiment de 'execucié del contracte, procedint de la seglient forma:

o En primer lloc, identificacid de la partida que defineixi els treballs de nova execucid dins del
banc de preus BEDEC de I'ITeC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del
procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus
segons el volum de l'obra a executar) a la qual se li aplicara la baixa ofertada per
’adjudicataria d’acord amb 'apartat corresponent de la seva oferta.

o  Sino és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paragraf anterior,
que defineixi els treballs necessaris caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre
’adjudicataria i el/la Director/a de les obres, previa aprovaci6 per encarregada del seguiment
de ’execucio del contracte . Els criteris per a formular el nou preu seran:

=  Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost de 'obra de la
memoria técnica valorada.

= Utilitzacié dels preus simples de 'oferta de ’'adjudicataria,

= Justificaci6 del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.

= A aquest nou preu se li aplicara la baixa ofertada per 'adjudicataria d’acord amb
’'apartat corresponent de la seva oferta

e Els licitadors no podran modificar, en cap cas, 'import de les partides al¢ades a justificar ni 'import de
la partida alcada de cobrament integre per a Seguretat i Salut. Per tant, no se li aplicara la baixa
ofertada per ’'adjudicataria a aquestes partides d’obra.

e Els preus inclouen totes les despeses indirectes que l'adjudicataria hagi de realitzar pel compliment
dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de les partides del quadre
de preus, és el preu acabat, tal com contempla la base de dades Bedec de 'ITEC.

17. Control pressupostari
e Lacertificacio dels treballs executats tindra periodicitat mensual i es fara a origen.

e Lavaloracid de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades en el
periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en el pressupost de la memoria valorada de
’obra i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant se li aplicara la baixa
ofertada per l'adjudicataria i sera incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent
corresponents al Benefici Industrial i Despeses Generals.
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e La Direcci6 d’Obra preparara la corresponent relaci6 valorada a origen de les obres executades cada
mes, i presentara 'encarregada del seguiment de ’execuci6 del contracte la relaci6 valorada i el detall
dels amidaments, qui en un periode maxim de 30 dies validara.

e L’adjudicataria haura de presentar una justificacié desglossada de les “Partides Alcades a Justificar” o
de les “Ajudes” que constin al Pressupost de la memoria valorada, per tal de poder incorporar-les a les
certificacions, que hauran d’anar signades per la Direccié d’Obra i 'encarregada del seguiment de
’execucid del contracte .

e Lainclusié de preus nous, fixats contradictoriament, no suposaran un increment del preu global del
contracte ni afectaran a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost
primitiu del contracte d’obra.

e |’excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant ’execucié correcta de l'obra es
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els
mesuraments del la memoria valorada, no representaran un increment de la despesa superior al 10 per
cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificacié final
de liquidacié de l'obra.

18. Entrega de documentacio final d'obra

El contingut i les condicions tecniques que ha de reunir la documentacié que, redactada en forma de document
Unic, defineixi geometricament i técnicament l'obra executada, queda establert en el Plec de Condicions
Tecniques per a I’Elaboraci6 dels Projectes Fi d’Obra (“AS - BUILT”) aprovat definitivament el 10 de marg de
1995 i vigent des del dia 8 de juny de 1995.

L’adjudicataria entregara:
e La documentacié As-Built en format PDF, i també en formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans de la
data de la signatura de I’Acta de Final d’Obra.

e 1 copia en paper i 1 en cd (format editable i pdf) del Llibre de PEdifici As-built, llistat de tots els
industrials, certificats i materials emprats, manual real d’Gs i manteniment).

19. Recepcio i termini de garantia

La constatacié de la correcta execuci6 de les obres i la seva posterior recepcié s'efectuara mitjancant acta de
recepci6 formal i positiva, que s'estendra dins el termini d'un mes segtient al seu lliurament o realitzacio, si es
troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de ['Ajuntament, tot d'acord amb les previsions dels articles 210 i
243 de la LCSP.

S’acordara la liquidaci6 del contracte dins del termini de 3 mesos a comptar des de la data de 'acta de recepcid
formal i positiva.

Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es fara constar aixi en la corresponent acta i la Direccid
d’Obra assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-
les. Si havent passat aquest termini, el contractista no les hagués esmenat, podra concedir-se-li un altre termini
improrrogable o declarar resolt el contracte.

S’estableix un termini minim de garantia d’1 any a partir de la data de recepci6 de les obres, o la que proposi
l’adjudicataria en cas que fos superior.

20. Manteniment dels treballs realitzats durant el periode de garantia
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L’adjudicataria esta obligada durant el periode de garantia d’1 any (o la que proposi en cas que fos superior), a
comptar des de 'endema de l'acta de recepcid, a fer les reparacions per solucionar les deficiencies del
contracte.

Dins la definici6 de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies que s’hagin detectat
i que estiguin causats per defectes en la construccid i/o en els materials emprats.

Durant el periode de garantia la Direccié Facultativa informara sobre les incidencies detectades i decidira, amb
Paprovacié del Departament d’Obres i Manteniment, si son imputables a deficiencies constructives o de
materials, previa audiéncia a 'adjudicataria.

La persona Directora Facultativa de l'obra redactara un informe sobre l'estat de les obres dins el termini de
quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Departament d’Obres i Manteniment
Districte de Sant Marti

El document original ha estat signat electronicament per:
Adria Ardite Bezos el dia 22/06/2026 a les 14:03, que informa;
Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 22/06/2026 a les 15:05, que dona conformitat..



