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1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 
escollida 

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres per a la substitució d’unitats 
exteriors de clima del Centre Cívic Pati Llimona a l’edifici Regomir, al Districte de Ciutat Vella, 
Barcelona. 

Aquesta intervenció sorgeix de la necessitat de la substitució de les unitats exteriors de clima 
del Centre Cívic Pati Llimona a l’edifici Regomir donat que s’ha superat la vida útil d’aquestes. 
Davant d’aquest fet el Districte va encarregar la memòria valorada que descriu i especifica 
les pautes i actuacions necessàries per a la substitució tant de les bombes de calor VRV com 
d’una unitat exterior petita d’expansió directa a l’edifici Annex al Centre Cívic Pati Llimona. 
 
La memòria valorada analitza i determina quins són els requeriments tècnics per garantir una 
instal·lació òptima de les unitats exteriors, en funció de les característiques de l’espai. I també 
estudia si és necessari modificar el sistema de tubs frigorífics de la instal·lació de clima, per 
assegurar el seu funcionament correcte i eficaç amb les noves màquines. 
 
L’actuació per a la substitució de les màquines exteriors inclou els següents treballs: 
 

- Tall del sistema, es realitzarà l’aturada temporal del sistema per garantir la seguretat 
durant els treballs. 

- Desinstal·lació de tota la maquinària exterior actual, incloent-hi el desmuntatge dels 
tubs frigorífics. 

- Lloguer de grua especial amb ploma per pujar les màquines fins a la coberta. 
- Instal·lació de les noves màquines exteriors i els nous conductes d’extracció. 
- Adequació i connexió de les canonades frigorífiques entre les noves màquines 

exteriors. 
- Substitució unitat interior. 
- Desinfecció del circuit de refrigerant actual 
- Proves d’estanqueïtat al circuit 
- Instal·lació d’un nou sistema de control compatible amb l’actual.  

 
Aquest contracte no necessita dividir-se per lots, atès que, des del punt de vista tècnic, és 
més adient i eficient que els treballs siguin executats per un únic contractista. 

En data 6 de juliol de 2026 el Departament de Llicències i Espai Públic va estipular que aquesta 
intervenció era de nivell III, corresponent a manteniment, conservació, reparacions menors 
instal·lacions complementàries, reforma de locals i instal·lació d’ascensors sense modificació 
d’estructura . 

El Gerent del Districte va resoldre, el 24 de juliol de 2026, aprovar la Memòria valorada per 
a la substitució d’unitats exteriors de clima al Centre Cívic Pati Llimona a l’edifici Regomir. 

Aquesta aprovació única es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 
CVE 202610129372, de 5 d’agost de 2026.  
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Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel 
qual cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

Tanmateix, per tal d'assegurar una correcta realització de la prestació i per donar resposta 
també a aquestes necessitats, a l'hora de fer possible l'aportació de noves millores o solucions 
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una 
durada dels treballs de 8 setmanes. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les obres contingudes a 
la Memòria valorada per a la substitució d’unitats exteriors de clima al Centre Cívic Pati 
Llimona a l’edifici Regomir, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona. 

D’acord amb l’article 235 LCSP, no és necessari l’informe de supervisió del projecte atès que 
el pressupost base de licitació del contracte és inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i la seva 
execució no afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra. 

 
2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte 

que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de 
vida 

L’objecte del present informe és la definició dels criteris que han de servir per a licitar les 
Obres de la Memòria valorada per a la substitució d’unitats exteriors de clima del Centre Cívic 
Pati Llimona a l’edifici Regomir. 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les obres de la Memòria 
valorada per a la substitució d’unitats exteriors de clima del Centre Cívic Pati Llimona a l’edifici 
Regomir (CPV 45331220-4), qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa 
amb qualsevol fase en l’execució esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal 
ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri 
d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament, fins a 100 punts 

1. Ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 

2. Per l’ampliació del termini del termini de garantia de l'obra, fins a 30 punts. 

3. Per la millora de la qualitat ambiental dels vehicles adscrits a l’execució de les obres, 
fins a 10 punts. 

4. Per la reducció del termini d’execució de l’obra, fins a 25 punts. 
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Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant esdevé una millora qualitativa 
o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una 
contractació eficaç i eficient.  

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 
especials d’execució. 

 
3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent.  

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte 
execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interès 
públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les 
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte 
execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 
requerida. 

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una única 
actuació i mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les 
obres seguint la lògica constructiva. 

 
4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 
quantia 76.455,12€ euros. El pressupost net de 63.186,05 euros i l'IVA de 13.269,07 euros, 
amb un tipus del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes  es considera 
que és el següent: 
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Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d'Execució Material) 53.097,52 € 

TOTAL 53.097,52 € 

 

Costos Indirectes Import € 

Despeses generals d'estructura  6.902,68 € 

Benefici industrial 3.185,85 € 

TOTAL 10.088,53 € 

 

TOTAL DE COSTOS 
(Directes + Indirectes + Benefici industrial) 

63.186,05 € 

 

El valor estimat del contracte (VEC) d'aquest contracte s'estima en 69.504,66 euros.  

S’inclou en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les 
previstes en els amidaments del projecte, fins al màxim del 10% de l’import del pressupost 
del contracte, IVA exclòs. Els conceptes que inclou son: 

 

Any Prestació 
Excés 

amidaments 
VEC 

2026 63.186,05 6.318,61 69.504,66 

 
5. Imputació pressupost municipal  

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2026 63220 93314 0601 63.186,05 21 13.269,07 76.455,12 
 

 
6. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat (POSA). 
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7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les 

empreses 

D’acord amb l’article 159.6.b) LCSP no es requereix l’acreditació de solvència a les empreses 
licitadores. 

Tot i això, considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de 
no discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest 
procediment d’adjudicació és la següent: 

- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es 
trobin en supòsits de prohibició de contractar.  

 
 

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 
per ordre decreixent d’importància: 
 

 Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: 
 
1. La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 

La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la 
previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 
Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, 
publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, 
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la 
resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de 
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

൬
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
൰ 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 
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Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors 
anormals o desproporcionats: 

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas 
d'una única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de 
licitació. 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és 
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment 
dels convenis col·lectius sectorials vigents.  

2. Per l’ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert, d’acord amb 
la clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques, fins a un màxim de 30 punts.   

D’acord amb la clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques, s’estableix un termini de 
garantia pels treballs d’aquest contracte de 12 mesos (1 any). S’atorgarà 15 punts, per cada 
12 mesos més d’ampliació per sobre del termini establert al Plec de Prescripcions Tècniques, 
d’acord amb el següent desglossament:  

a) Per la proposta d’ampliar el termini de garantia en 12 mesos i, per tant, establir un 
termini total de garantia de 24 mesos (2 anys), 15 punts.  

b) Per la proposta d’ampliar el termini de garantia en 24 mesos i, per tant, establir un 
termini total de garantia de 36 mesos (3 anys), 30 punts.  

No s’acceptaran altres ampliacions de termini de garantia que no siguin de 12 mesos o de 24 
mesos, per sobre del termini establert de 36 mesos (3 anys). 

Aquest criteri ens permetrà disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult 
i/o hi hagués algun treball realitzat de forma defectuosa.  

 
3. Per la millora de la qualitat ambiental dels vehicles adscrits a l’execució de les obres, 

d’acord amb la clàusula 9.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, fins a un màxim de 10 
punts. 

D’acord amb la clàusula 9.2 del Plec de Prescripcions l’empresa adjudicatària haurà de 
disposar de tots els recursos i maquinària necessaris per dur a terme el seu treball, entre els 
quals s’estima la necessitat de disposar d’1 vehicle.  

Per tal de valorar la qualitat ambiental de cada vehicle adscrit al contracte, l’empresa 
licitadora podrà proposar, pel vehicle, diferents distintius ambientals de la DGT. S’atorgarà 
fins a 10 punts, d’acord amb el quadre següent: 
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Etiqueta ambiental de la DGT 
Puntuació 
(vehicle 1) 

Zero emissions (blava) 10 punts 
Eco (blava i verda) 5  punts 

El transport de la maquinària de grans dimensions no tindrà consideració de vehicle adscrit 
al contracte. 

El Districte té la necessitat de contribuir a reduir la petjada ecològica i millorar en la 
sostenibilitat del territori, aquesta millora és en línia amb els objectius del Pla de Mobilitat del 
Districte de Ciutat Vella perseguint la reducció de l’impacte ambiental de les activitats 
desenvolupades al Districte 

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure 
necessària i únicament al Sobre electrònic únic.  
 

4. Per la reducció del termini d’execució de l’obra, previst en 10 setmanes segons 
s’indica al Plec de Prescripcions Tècniques, fins a 25 punts.  

 

D’acord amb la clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques, s’estableix una durada 
d’execució del contracte de l’obra de 10 setmanes a partir de l’endemà de la data de 
signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig. S’atorgaran 12,5 punts per cada dues setmanes de 
reducció de termini establert, d’acord amb el següent desglossament: 

a) Per la proposta de reducció del termini d’execució de dues (2) setmanes (de 10 a 8 
setmanes d’execució de l’obra), 12,5 punts.  

b) Per la proposta de reducció del termini d’execució de quatre (4) setmanes (de 10 a 
6 setmanes d’execució de l’obra), 25 punts.  

Essent la reducció màxima del termini d’execució de l’obra de 4 setmanes, amb un termini 
total d’execució de 6 setmanes.  

Aquest criteri permetrà minimitzar les molèsties que provoca l’execució de les obres, tant al 
personal que treballa, com al funcionament normal del centre, ja que les obres es faran amb 
el centre en funcionament. 
 

Puntuació total d'aquests criteris automàtics: 100 punts 

 

 Criteris per dirimir el desempat 

 
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà 
el criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat 
el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les 
corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en 
què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1. 
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Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 
 

- Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla 
de cadascuna de les empreses. 

- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de 
cadascuna de les empreses. 

 
En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 

 
9. Garanties  

Ateses les característiques del contracte i el fet que es tramita mitjançant el procediment 
obert simplificat abreujat, no procedeix la constitució de garantia provisional ni definitiva. 
Aquesta exempció està prevista a l’article 159.6.f de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic. 

 
10. Durada del contracte 

La durada del contracte serà de 10 setmanes comptades a partir de l’endemà de la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig o el proposat per l’empresa adjudicatària 
en cas que fos inferior i. amb un mínim de 6 setmanes. 

 
11. Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia dels treballs de 12 mesos (1 any) a partir de la data 
de recepció de les obres, o el proposat per l’empresa adjudicatària en el cas que fos superior, 
fins un màxim de 36 mesos (3 anys). 

 
12. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d'acord amb la previsió de l'article 202 LCSP, establir la/les següent/s 
condició/ns especial/s d'execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 
objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari: 

12.1. De caràcter social: 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el 
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de 
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pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, 
que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 
audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 
cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 
pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa 
contractista principal i amb efectes deslliuradors. 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

12.2  De caràcter ambiental: 

- Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, d’acord amb el punt 
2.5.1.2b del Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

- Sistema de gestió ambiental de l’obra, d’acord amb el punt 2.5.2 del Manual de qualitat 
de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
L’empresa contractista quedarà vinculada per les següents condicions d’execució especials: 
 

1. Verificacions prèvies: 
 

1. L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data 
de la signatura de l’acta d’inici i replanteig. 

2. L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les 
instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions 
reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ 
se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà 
de fer-ho constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la 
signatura de l’acta d’inici i replanteig de les obres. 

3. L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l'acta de 
replanteig i inici de les obres un Planning detallat de l’obra. 
 

2. Planificació horària dels treballs. 
 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les 
obres en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball 
seran els següents: 
 

1. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h de dilluns a 
divendres. 
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2. Qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest horari, 
haurà de produir-se manera excepcional i haurà de ser comunicat amb antelació 
a la propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

3. Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia 
a la propietat.  

4. la Propietat podrà exigir a l’empresa adjudicatària l’aturada immediata dels 
treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que aquesta es desenvolupin 
en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament permís per treballar. 

 
3. Materials de l’obra 

 
El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental de l’obra i a supervisar 
l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

 
13. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual 
i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  

 
14. Modificacions del contracte 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document administratiu. 

 
15. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 
16. Subcontractació 

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació 
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. 
L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a 
l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent 
aquestes únicament les prestacions següents:  

- Subministrament d’equips, obra civil, legalitzacions i certificacions i gestió de residus. 
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17. Cessió del contracte 

 
Els drets i obligacions de l’empresa contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un 
tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó 
determinant de l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la 
competència en el mercat i es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 
LCSP. 
 
Per a la cessió del contracte es requereix autorització prèvia i expressa de l’òrgan de 
contractació. 

 
18. Règim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb 
caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions 
socials, ambiental i laborals. 

A més es tipifiquen els següents incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 
produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes imputables 
al contractista. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, 
quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament 
de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 
que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones 
treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques. 
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- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, 
de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les 
instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 
indicat pel responsable del contracte. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d'acord amb la legislació vigent. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

b) Incompliments greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és 
legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 
perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 
derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones treballadores 
que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 
Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
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- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan 
no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

c) Incompliments lleus: 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti 
riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 
greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 
l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 Penalitats contractuals 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades 
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 
com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en 
funció de preus unitaris 

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense donar 
compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al contractista 
una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte 
si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte. 

En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d'una 
penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que l’empresa contractista ha 
incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de 
penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les seves 
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corresponents penalitats, i el comunicarà a l’empresa contractista per tal que pugui fer les 
al·legacions que consideri oportunes en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del 
seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable del contracte 
estudiarà les al·legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva d’imposició a l’òrgan de 
contractació per a l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició. Aquesta resolució serà 
immediatament executiva. 

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la 
imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 

 
 Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitats 

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s 
de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat 
d'aquelles en els termes legalment previstos. 

L’Ajuntament podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensació 
de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis 
que pugui reclamar. 

En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada 
a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, 
determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i 
procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i a iniciar, si escau, el 
corresponent procediment de rescabalament a més a més, d'aplicar la penalitat corresponent. 

 

Mariona Nubials Sanjust el dia 07/08/2026 a les 13:01, que dóna conformitat..
El document original ha estat signat electrònicament per:


