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1. ANTECEDENTS

El Districte de Ciutat Vella, per tal de poder licitar les obres relacionades amb I'adequacié dels espais
comuns de la Placa Pompeu Gener redacta aquest document unitari (memoria valorada) per
especificar I'abast de I'actuacid, les caracteristiques particulars de I’actuacio, I'estimacié economicaila
documentacio necessaria per a la seva licitacio.

Per tal d’establir les zones a millorar, es definiran els criteris de prioritat per classificar les incidéncies i
patologies existents a la via publica.

Ambit actuacié espais comuns interior Plaga Pompeu Gener:
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2. OBJECTE DEL DOCUMENT

Definir I'abast de I'actuacié economicament i graficament aixi com els condicionants de I'obra, per
millorar totes les zones puntuals afectades pel deteriorament de les zones transitables compartides de
vianantsi vehicles, i exclusives de vianants.

Les actuacions de millora es realitzaran en zones amb danys de nivell 1 o de nivell 2, que es defineixen
de la seglient manera:

NIVELL1:

-Esvoranc de profunditat superior als 2 cm.

- Pavimentlliscant en sec, que no s’aprecien rugositats al tacte, i amb inclinacid superior al 6%.
- Ressalt superior als 2 cm.

-Peces amb moviment que originin un desnivell superior als 2 cm.

NIVELL 2:
- Peces de pavimenttrencades.
- Esvoranc de profunditat inferior o igual als 2 cm.
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- Absencia de peces de paviment.
- Estancament d’aigua d’altura superior als 3 cm.
- Paviment lliscant en sec, que no s’aprecien rugositats al tacte, i amb inclinacio inferir o igual al 6%.

- Ressalt inferior o igual als 2 cm i superior als 5 mm.
- Peces amb moviment que originin un desnivell inferior o igual als 2 cm i superiors a 5mm.
- Peces foradades.

3. ABAST
L’abast d’aquesta memoria valorada és:

¢ Plaga Pompeu Gener

4. TREBALLS A REALITZAR

Aquesta memoria preveu actuar sobre la Placa Pompeu Gener, la placa presenta diferents tipologies
de paviments:
e Formigd acabat remolinat Ilis de 20cm de gruix.
e Llambordes prefabricades de formigd 30x10x10cm sobre base de morter pastat de 2cm de
gruix, col-locades al truc de maceta i al trencajunts.
e Llambordes prefabricades de formigd 30x8x10cm sobre base de sorra de 3cm de gruix,
col-locades amb junta verda de 3cm de separacio.
e Llambordes prefabricades de granit gris quintana 20x12x10cm sobre base de morter pastat de
2cm de gruix, col-locades al truc de macetai al trencajunts

Els treballs a realitzar sén els seglients:

- ldentificacié de les zones on caldra fer I'adequacié del paviment de la plaga.

- Senyalitzacié de la zona d’actuacié i col-locacié de tanques que inclogui la zona d’obres i zona
d’abassegament de material.

- Tallambdiscde lazona a substituir / buidat manual de junt de terra.

- Arrencada manual de les peces afectades segons documentacié grafica i fotografies, inclos el
morter de subjeccié o base de terra.

- Neteja de la zona a reparar, en el cas que la base de formigd també estigues en mal estat es
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substituiria la part afectada.
- Trossejamenti apilada de runa
- Carregamanual de runaasacde 1 m?
- Transport de runa a abocador autoritzat
- Col-locacié de paviment segons lazona a reparar:

e Paviment de pedra prefabricada de formigo gruix > 7 cm, de qualsevol mida i acabat, col-locat
a truc de maceta sobre capa de morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb una dosificacid de 450 kg/m?® de ciment i proporcid en volum 1:3, amb una resisténcia a
compressié de 15 N/mm?, elaborat a I'obra, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en
plataforma unica > 5 m d’amplaria, amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba,
incloent el rejuntat amb beurada liquida de ciment portland i neteja posterior.

e Paviment de pedra prefabricada de formigo gruix > 7 cm, de qualsevol mida i acabat, col-locat
sobre capa de sorra, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en plataforma tnica > 5 m
d’amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, incloent el rejuntat amb
beurada liquida de ciment portland i neteja posterior.

¢ Paviment de pedra natural gruix > 7 cm, de qualsevol mida i acabat, col-locat a truc de maceta
sobre capa de morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb una
dosificacié de 450 kg/m*® de ciment i proporcid en volum 1:3, amb una resisténcia a
compressié de 15 N/mm?, elaborat a I'obra, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en
plataforma dnica > 5 m d’amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba,
incloent el rejuntat amb beurada liquida de ciment portland i neteja posterior.

e Base de formigd HM-20/B/20/I (segons CE i EHE), de consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat de 20 mm, amb un contingut minim de 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d’exposicié |, abocat mitjancant bombeig, amb estesa i vibratge manual, i acabat reglejat,
en entorn urba amb dificultat de mobilitat i afectacio per serveis o elements de mobiliari
urba.

No es preveu trobar restes arqueologiques, els treballs consisteixen essencialment en retirar les peces
de paviment en mal estat i substituir-les per peces noves, en els casos en els que la base de formigd es
trobi en mal estat, aquesta es tornara a executar.

5. DURADA DEL'OBRA

Es preveu una durada de 1 mes.
6. PRESSUPOST

El pressupost d’execucié material (PEM) és de 32.068,52 euros.

El pressupost del contracte és de 46.175,46 euros, el PEC (sense IVA) 38.161,54 euros i I'lVA de
8.013,92 euros, amb un tipus del 21%.
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Ne° Descripcié incidéncia Fotos m?2
Peces amb ressalt
1 . 6,50
superior 2cm
Peces amb ressalt
2 ; 4,50
superior 2cm
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3 Peces amb ressalt 8,50
superior 2cm
a Peces amb ressalt 12,50
superior 2cm
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5 Peces ar_nb ressalt 2,00
superior 2cm
6 Peces amb ressalt 10,50
superior 2cm
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Peces amb ressalt

superior 2cm 6,50

Peces amb ressalt

superior 2cm 1,00
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10

Peces amb ressalt
superior 2cm

7,00

1,00
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7,00

11 .
superior 2cm
Peces amb ressalt
12 .
superior 2cm
13 Peces amb ressalt

superior 2cm

2,00

6,50
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Peces amb ressalt
superior 2cm
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15

Peces amb ressalt
superior 2cm

7,50

5,50
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Peces amb ressalt
superior 2cm
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17

Peces amb ressalt
superior 2cm

8,00

7,00
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Peces amb ressalt
superior 2cm

19

Peces amb ressalt
superior 2cm
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4,00

7,00
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5,00

20 .
superior 2cm
Peces amb ressalt
21 .
superior 2cm
22 Peces amb ressalt

superior 2cm

8,50

1,00
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7,50

5,50

23 .
superior 2cm
Peces amb ressalt
24 .
superior 2cm
Peces amb ressalt
25 .
superior 2cm
26 Peces amb ressalt

superior 2cm

10,50

7,50
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Peces amb ressalt
superior 2cm
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28

Peces amb ressalt
superior 2cm

2,50

5,50
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Peces amb ressalt
superior 2cm
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30

Peces amb ressalt
superior 2cm

1,00

11,50
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6,50

31 .
superior 2cm
Peces amb ressalt
32 .
superior 2cm
33 Peces amb ressalt

superior 2cm

8,50

6,50
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1. AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS Data: 28/09/26 Pag.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb maquina talla junts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona
a demolir
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 01 0,000 0,000 CHDHEFTE
2 02 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
3 a3 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
4 04 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
5 05 0,000 0,000 CHDHEFTE
6 06 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
T 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
& 08 0,000 0,000 CHDHEFTE
o 09 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
10 10 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
11 N 0,000 0,000 CHDHEFTE
12 12 0,000 0,000 CHDHEFTE
13 13 2,000 2000 CHDHE#F#
14 14 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
15 15 0,000 0,000 CHDHEFTE
16 16 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
7 17 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
18 18 0,000 0,000 CHDHEFTE
19 19 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
20 20 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
21 2 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
22 22 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
23 23 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
24 24 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
25 25 1,000 1,000 CHFOHE#FFTH
25 28 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
27 X 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
28 23 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
29 25 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
30 30 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
M 3 0,000 0,000 CHDHEFTE
32 32 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
33 33 1,000 1,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 P2143-1G2S m2 Arrencada de paviment, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i carrega manual de runa sobre

sacs, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres plataforma unica > 5 m d'amplaria, amb afectacié per
serveis 0 elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 15 m2

Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 0 6,500 6,200 CHDFEFTH
2 0z 4 500 4500 CHDHEFTH
3 03 8,500 8,500 CHDsE¥#F#
4 04 12,500 12,500 C#OFEHFT#
3 05 2,000 2,000 CHFDFEFTH
6 06 10,500 10,500  CHOE#FH
TV 6,500 6,500 CHDHE#FTH
g 08 1,000 1,000 CHFDFERF#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/09/26 Pag. 2
9 09 7,000 7,000 CHFDHFEFFH
10 10 1,000 1,000 CHFDFERF#
"o 7,000 T.000 CHIDFEFTH
12 12 2,000 2,000 CHDHFEFFTH
13 13 6,500 5,500 CHDHFEFFTH
14 14 7,500 7,200 CHDHFEFTH
15 13 5,500 5,500 CHDFE#F#
16 16 2,000 8,000 CHDSERF#
17 17 7,000 7,000 CHDHFEFFTH
18 18 4,000 4000 CHIDFEFTH
19 18 7,000 7,000 CHDHFEFTH
20 20 5,000 5,000 CHDFE#F#
21 21 8,500 8,500 CHDFE#F#
22 22 1,000 1,000 CRDHE#F#
23 23 7,500 7,500 CHDHFEFFH
24 24 5,500 5,500 CHDFE#F#
25 25 10,500 10,500 C#OFEFT#
26 26 7,500 T.500 CHDHFEFFTH
2T 27 2,500 2500 CH#DHEFFTH
28 28 5,500 5,500 CHDFE#F#
28 25 1,000 1,000 CHFDFE#FF#
30 30 11,500 11,500 CHDEEFFH
M 3 6,500 5,500 CHDHFEFFTH
3z 32 8,500 8,500 CHDFE#F#
13 33 6,500 5,500 CHDHFEFFTH

TOTAL AMIDAMENT 202,000
3 P2146-JLOK m2 Demolicié de base de formigd de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans

manuals, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en plataforma unica > 5 m d'amplaria, amb afectacio per
serveis 0 elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 15m2

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 @1 0,000 0,000 CH#DHEFF#E
2 02 0,000 0,000 CH#DHEFF#E
3 03 0,000 0,000 CH#FOEdF#
4[4 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
o 05 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
6 06 0,000 0,000 C#OEdFR
T orF 0,000 0,000 CH#FOEdF#
& 08 0,000 0,000 CH#DHEFF#E
5 08 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
10 10 0,000 0,000 CH#FOEdF#
11 M 0,000 0,000 CH#DHEFF#E
12 12 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
13 13 2,000 2000 CHDEE#FR
14 14 0,000 0,000 CH#FOEdF#
15 15 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
16 16 0,000 0,000 C#OEdFR
17 17 0,000 0,000 CH#FOEdF#
18 18 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
19 15 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
20 20 0,000 0,000 C#OEdFR
21 2 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
22 22 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
23 23 0,000 0,000 CH#FOEdF#
24 24 0,000 0,000 CH#FOEdF#
25 25 1,000 1,000 CHFOHE#FFTH

EUR
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25 28 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
2= 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
28 23 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
20 29 0,000 0,000 CHDHE¥#F#

30 30 0,000 0,000 CHDHE¥#F#
M 3 0,000 0,000 CHDHEFTE
32 32 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
33 33 1,000 1,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 P2241-15AU m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM, en entorn urba amb dificultat de

mobilitat, en plataforma Gnica > 5 d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de fins a 15m2

Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 01 6,500 6,500 CHDHE#FTH
2 02 4 500 4500 CH#IEdF#
3 03 8,500 8,500 C#FIFE#FT#
4 D4 12,500 12,500 CHEDHFEFTH
5 05 2,000 2,000 CHIEdFa
6 06 10,500 10,500 CH#DHE#FFH
T oy 6,500 6,500 CH#FIHFE#FTH
& 08 1,000 1,000 CHFOHE#FFTH
9 09 7,000 7,000 CHIOEdF#
10 10 1,000 1,000 CH#FIOFE#FT#
1M1 N 7,000 7,000 CHFIFEFTHR
12 12 2,000 2,000 CHIEdFa
13 13 6,500 6,500 CH#IEdFa
14 14 7,500 7500 CHDHRE#TH
15 15 5,900 5,500 CH¥DE#F#
16 16 2,000 2,000 CH#IEdFx
17 17 7,000 7000 CHDHE#FFTH
18 18 4,000 4000 CHFIFEFTHR
19 15 7,000 7,000 CHEIEdF#
20 20 5,000 5,000 CH#IEdF#
21 2 8,500 8,500 CH¥DE#FT#
22 22 1,000 1,000 CH#FOEHF#
23 23 7,500 7500 CHIsEdF#
24 24 5,900 5,500 CH¥DE#F#
25 25 10,500 10,500 CH#DHFEFTH
26 25 7,500 7500 CHIsEdF#
2= 2,500 2500 CHDHE#TH
28 28 5,500 5500 C#IFE#FT#
28 25 1,000 1,000 CH#FOEHF#
30 30 11,500 11,500 CH#DHFEFFH
3 3 6,500 6,500 CHDHE#FTH
32 32 8,500 8,500 CH¥DE#FT#
33 33 6,500 6,500 C#IsEdF#
TOTAL AMIDAMENT 202,000
5 P2RA-EU7F m3 Disposicié controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 tm3 procedents de construccié o

demolicio (LER codi 17 01 07), en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicid controlada dels residus
de la construccio, segons la LLEI 8/2008,

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula

1 ™ 6,500 0,150 0,875 CH#IFEFTH

EUR
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2 02 4 500 0,150 0,675 CHDEERF#
3 03 8,500 0,150 1,275 CHFDFERF#
4 N4 12,500 0,150 1,875 CHFDFERF#
& 05 2,000 0,150 0,300 CRDHE#F#
6 05 10,500 0,150 1,575 CHDERF#
7Toor 6,500 0,150 0,875 CH#DFE#FFH
g 08 1,000 0,150 0150 CHDFERF#
9 09 7,000 0,150 1,050 CHDERF#
10 10 1,000 0,150 0150 CHDHFE#F#
"o 7,000 0,150 1,050 CHDFERF#
12 12 2,000 0,150 0,300 CHDFE#FF#
13 13 6,500 0,150 0875 CHFIDFERF#
14 14 7,500 0,150 1,125 CH#DFE#FF#
15 15 5,500 0,150 0,825 C¥DHEE#FH
16 16 8,000 0,150 1,200 CHDEERF#
17 17 7,000 0,150 1,050 CH#FDFE#FF#
18 18 4,000 0,150 0,600 CHDFERF#
19 19 7,000 0,150 1,050 CHDHFE#F#
20 20 5,000 0,150 0,750 CRDHE#F#
21 21 8,500 0,150 1,275 CH#DHFE#FF#
2z 22 1,000 0,150 0,150 CH#D#FE#FF#
23 23 7,500 0,150 1,125 CHDEERF#
24 24 5,500 0,150 0,825 CHDeERF#
25 25 10,500 0,150 1,575 CHFDFERF#
28 26 7,500 0,150 1,125 CHDEERF#
27 27 2,500 0,150 0,375 CHFDFERF#
28 28 5,500 0,150 0,825 CHFIDFERF#
28 28 1,000 0,150 0,150 CHDeERF#
30 30 11,500 0,150 1,725 CHDEERFH#
3 3 6,500 0,150 0875 CHFIDFERF#
3z 32 8,500 0,150 1,275 CHFDFERF#
13 33 6,500 0,150 0,975 CH¥DHEE#FH

TOTAL AMIDAMENT ’ 30,300 ‘
6 PQ2Y-U011 u Recol focaci6 de paperera, incloent daus de formigd, en actuacions de finsa 1 u (P - 13)
AMIDAMENT DIRECTE ’ 3,000 ‘
7 P21Q2-U015 u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecanics, carrega de runa sobre camié o

contenidor (P - 4)

AMIDAMENT DIRECTE ’ 3,000 ‘
8 P2R5-V202 M3 Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (P - 6)
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 01 6,500 0,130 0,975 CHDHEFTH
2 02 4 500 0,150 0,675 CHFDFERF#
3 03 8,500 0,150 1275 CHFDFEFFH
4 04 12,500 0,150 1,875 CHDE#F#
3 05 2,000 0,130 0,300 CHFDHFEFTH
6 05 10,500 0,150 1,575 CHFDFERF#
707 6,500 0,150 0,975 C¥DeExF#
& 08 1,000 0,130 0,150 CHFDHFEFFH
& 058 7,000 0,150 1,050 CHDFERF#
10 10 1,000 0,150 0,150 CHDHE¥#F#
1M1 1" 7,000 0,150 1,050 CHDE#F#

EUR
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12 12 2,000 0,150 0,300 CHDHE#FH
13 13 6,500 0,150 0875 CHFIDFERF#
14 14 7,500 0,150 1,125 CHFIDFEFF#
15 15 5,500 0,150 0,825 CHFDHE#FH
16 16 & 000 0,150 1,200 CHFDHE#F#
1w v 7,000 0,130 1,050 CHFDHFEFFH
18 18 4,000 0,150 0,600 CHDFERF#
19 15 7,000 0,150 1,050 CHDE#F#
20 20 5,000 0,150 0,750 CHFDHE#FH
21 21 8,500 0,150 1,275 CHFDFERF#
X2 22 1,000 0,130 0,150 CHFDHFEFFH
23 23 7,500 0,150 1,125 CHFIDFEFF#
24 24 3,500 0,150 0,825 CHDHEFTH
25 25 10,500 0,150 1,575 CHFDFEFFH
25 28 7,500 0,150 1,125 CHFDHEE#FH
O 2,500 0,130 0,375 CHDHFEFTH
28 28 5,500 0,150 0,825 CHFIDFERF#
29 25 1,000 0,150 0,150 CHFDHE#FFH
30 30 11,500 0,150 1,725 CHFDHFEFFH
K5 [ 6,500 0,130 0,975 CHDHEFTH
32 32 &, 500 0,130 1275 CHDHFEFTH
i3 33 6,500 0,150 0,975 C¥DeExF#

TOTAL AMIDAMENT 30,300
9 P214G-780T m2 Neteja de pega arrencada pel seu aprofitament, inclou la carrega manual de runa sobre sacs.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 01 6,500 6,500 CHDHE#FTH
2 0z 4 500 4 500 CHDHEFTH
3 03 &, 500 8,500 CHDHEFFTH
4 04 12,500 12,500 CHFIE#FH
5 05 2,000 2000 CHDHEEFFR
6 05 10,500 10,500 C#OFEFT#
Toov 6,500 6,500 CHDHEFTH
& 08 1,000 1,000 CHFDHE#F#
8 08 7,000 7000 CHDHEFTH
10 10 1,000 1,000 CHFDFERF#
1M1 1" 7,000 7000 CHDHE#FHR
12 12 2,000 2000 CHDHEEFFR
13 13 6,500 6,200 CHDFEFTH
14 14 7,500 7,200 CHIDFEFTH
15 15 5,500 5,500 C¥DeE#F#
16 16 &, 000 8,000 CHDHFEFTH
17 A7 7,000 T.000 CHIDFEFTH
13 13 4,000 4000 CHDHEEFFHR
19 15 7,000 7000 CHDHEFFTH
20 20 5,000 5,000 CHDFE#F#
21 2 &, 500 8,500 CHDHEFFTH
X2 x2 1,000 1,000 CHFDHE#F#
23 23 7,500 7,200 CHIDFEFTH
24 24 5,500 5,500 CHDFE#F#
25 25 10,500 10,500  CHOE#FH
25 25 7,500 7500 CHDHEE#FTH
27 27 2,500 2200 CHIDFEFTH
28 23 5,500 5,500 C¥DeE#F#
29 25 1,000 1,000 CHFDHE#F#
30 30 11,500 1,500 CHODFEFF#
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31 31 6,500 6,500 CH#IEdFa
32 32 8,500 8,500 CH¥DE#FT#
33 33 6,500 6,500 CHDHE#FTH
TOTAL AMIDAMENT 202,000
Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capitol 02 PAVIMENTS
NUM. OO Ua DESCRIPCIO
1 P931-3G6R m3 Base de formigé (CE, EHE) formigé HM-20/B/20/l de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |, abocat mitjancant bombeig amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat (P - 8)
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 0 0,000 0,000 C#OEdFR
2 02 0,000 0,000 CH#FOEdF#
3 03 0,000 0,000 C#FIOFE#FT#
4 04 0,000 0,000 CHDFERF#
5 05 0,000 0,000 C#OEdFR
6 06 0,000 0,000 C#FIOFE#FT#
T oy 0,000 0,000 C#FIOFE#FT#
& 08 0,000 0,000 CH#FOEdF#
9 09 0,000 0,000 CH#FOEdF#
10 10 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
1 N 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
12 12 0,000 0,000 CH#FOEdF#
13 13 2,000 2000 CHDHFE#FTH
14 14 0,000 0,000 CHDFERF#
15 15 0,000 0,000 CH#FOEdF#
16 16 0,000 0,000 CH#FOEdF#
17 17 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
18 18 0,000 0,000 CH#FOEdF#
19 159 0,000 0,000 C#OEdFR
20 20 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
21 21 0,000 0,000 C#FIOFE#FT#
22 22 0,000 0,000 C#OEdFR
23 23 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
24 24 0,000 0,000 CHFDHFEFFTH
25 25 1,000 1,000 CH#FOEHF#
26 25 0,000 0,000 C#OEdFR
2= 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
28 28 0,000 0,000 C#FIOFE#FT#
28 25 0,000 0,000 C#OEdFR
30 30 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
3 3 0,000 0,000 CH¥DFE#FFTH
32 32 0,000 0,000 CH#FOEdF#
33 33 1,000 1,000 C#FOEdF#R
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 P9B1-JJGI m2 Col locaci6 de paviment prefabricat de formigo gris de gruix > 7 cm, col locat a truc de maceta amb morter de
ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:3
i 15 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, plataforma
Unica > 5 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions fins a 15m2
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula

EUR
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1 0 0,000 0,000 CHDSERF#
2 02 0,000 0,000 CHDFERF#
3 03 0,000 0,000 CHDFERF#
4 04 0,000 0,000 CHDHEE#FH
5 05 0,000 0,000 CHDSERF#
6 06 0,000 0,000 CHFDFE#FFHF
7w 0,000 0,000 CHDFERF#
g 08 0,000 0,000 CHDSERF#
9 09 0,000 0,000 CHDHEE#FH
10 10 0,000 0,000 CHDFERF#
" N 0,000 0,000 CHFDFE#FFHF
12 12 0,000 0,000 CHDFERF#
13 13 2,000 2,000 CHDHFEFTH
14 14 0,000 0,000 CHDHEE#FH
15 15 0,000 0,000 CHDSERF#
16 16 0,000 0,000 CHFDFE#FFHF
17 A7 0,000 0,000 CHDFERF#
18 18 0,000 0,000 CHDHEE#FH
19 19 0,000 0,000 CHDHEE#FH
20 20 0,000 0,000 CHFDFE#FFHF
21 21 0,000 0,000 CHFDFE#FFHF
2z 22 0,000 0,000 CHDSERF#
23 23 0,000 0,000 CHDSERF#
24 24 0,000 0,000 CHDFERF#
25 25 1,000 1,000 CHDSERF#
26 26 0,000 0,000 CHDFERF#
27 27 0,000 0,000 CHDFERF#
28 28 0,000 0,000 CHDSERF#
28 28 0,000 0,000 CHDSERF#
30 30 0,000 0,000 CHDFERF#
3 3 0,000 0,000 CHDFERF#
iz 32 0,000 0,000 CHDHEE#FH
13 33 1,000 1,000 CHDSERF#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 P9B1-I0W0 m2 Col locacié de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col locat sobre llit de sorra amb junta verda de 3m de

gruix, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en plataforma tnica > 5 m d'amplaria, amb afectacié per serveis
o elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 15 m2

Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 0 6,500 6,200 CHDFEFTH
2 0z 4 500 4 500 CHDHEE#FHR
3 03 &, 500 8,500 CHDHEFFTH
4 04 12,500 12,500 C#OFEHFT#
5 05 2,000 2,000 CHDHEFFTH
6 06 10,500 10,500  CHOE#FH
7w 6,500 6,200 CHDFEFTH
g 08 1,000 1,000 CHFDFEFFH
9 09 7,000 7000 CHDHE#FHR
10 10 1,000 1,000 CHFDFERF#
"o 7,000 T.000 CHIDFEFTH
12 12 2,000 2,000 CHDHEFFTH
13 13 6,500 6,200 CHDFEFTH
14 14 7,500 7,200 CHIDFEFTH
15 15 5,500 5,500 C¥DeE#F#
16 16 2,000 8,000 CHDHEx#F#
17 A7 7,000 T.000 CHIDFEFTH

EUR
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13 13 4,000 4000 CHDHE#F#
18 1% 7,000 T.000 CHIDFEFTH
20 20 5,000 5,000 CHDFE#F#
21 2 8,500 8,500 CHDHE#FT#
2 2 1,000 1,000 CHFDHE#F#
23 23 7,500 7500 CHDHEFTH
24 24 5,500 5,500 CHDFE#F#
25 25 10,500 10,500  CHOE#FH
25 25 7,500 7500 CHDHEE#FTH
27 27 2,500 2200 CHIDFEFTH
28 28 3,900 5,500 CHDHE#FTH
25 25 1,000 1,000 CHFDFERF#
30 30 11,500 11,500 CH#FIOHEFT#
3t 31 6,500 6,500 CHDHE#FTH
32 32 8,500 8,500 CHDsE¥#F#
i3 33 6,500 6,500 CHDHEFTH
TOTAL AMIDAMENT 202,000
4 PORE-VS35 m2 Subministrament de peces prefarbicades de formigd de gruix > 7cm, de qualsevol mida i acabat (P - 11)
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 10% 20,200 20,200 CHFIE#FH
TOTAL AMIDAMENT 20,200
Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capitol 03 CONTROL | QUALITAT
NUM. 0Dl Ua DESCRIPCIO
1 PA0001 PA Partida algada CiQ
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capitol 04 SEGURITAT | SALUT
NUM. 0Dl Ua DESCRIPCIO
1 PA0002 PA Partida algada Si S
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 100326
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb maquina talla junts amb disc de 5,37 4,000 21,48
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)
2 P2143-1G2S m2 Arrencada de paviment, amb mitjans manuals, aplec per a posterior 21,55 202,000 4.353,10
aprofitament i carrega manual de runa sobre sacs, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres plataforma unica > 5 m d'amplaria,
amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions
definsa15m2 (P-1)
3 P2146-JLOK m2 Demolici6 de base de formigé de fins a 20 cm de gruix, amb 61,01 4,000 244,04
compressor i carrega sobre camié6 amb mitjans manuals, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en plataforma tnica > 5 m d'amplaria,
amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions
de fins a 15m2 (P - 2)
4 P2241-15AU  m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% 5,45 202,000 1.100,90
PM, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en plataforma tnica > 5
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de fins a 15m2 (P - 6)
5 P2RA-EUTF  m3 Disposicié controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 34,45 30,300 1.043,84
1,0 Ym3 procedents de construccié o demolicié (LER codi 17 01 07),
en diposit autoritzat, inclos el canon sobre la disposicio controlada dels
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, (P - 8)
6 PQ2Y-U011 u Recol locacié de paperera, incloent daus de formigé, en actuacions de 32,94 3,000 98,82
finsa1u(P-13)(P-15)
7 P21Q2-U015 u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitians manuals i 24,77 3,000 74,31
mecanics, carrega de runa sobre camio o contenidor (P - 4) (P - 5)
8 P2R5-V202 M3 Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (P - 6) (P - 7) 44,77 30,300 1.356,53
9 P214G-780T m2 Neteja de pega arrencada pel seu aprofitament, inclou la carrega 36,78 202,000 7.429,56
manual de runa sobre sacs. (P - 3)
TOTAL  Capitol 01.01 15.722,58
Obra 01 Pressupost 100326
Capitol 02 PAVIMENTS
MUM. GO0 LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P931-3G6R m3 Base de formigd (CE, EHE) formigd HM-20/B/20/I de consisténcia 127,24 4,000 508,96
tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |, abocat mitjangant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8) (P - 9)
2 P9B1-JJGI m2 Collocacio de paviment prefabricat de formigo gris de gruix > 7 cm, 92,57 4,000 370,28
colfocat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, plataforma
Gnica > 5 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions fins a 15m2 (P - 11)
3 P9B1-IOW0 m2 Collocacioé de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col focat 62,85 202,000 12.695,70
sobre llit de sorra amb junta verda de 3m de gruix, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en plataforma unica > 5 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de
finsa15m2 (P - 10)
4 P9RE-VS35 m2 Subministrament de peces prefarbicades de formigd de gruix > 7cm, 80,00 20,200 1.616,00

de qualsevol mida i acabat (P - 11) (P - 12)

EUR
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TOTAL  Capitol 01.02 15.190,94

Obra 01 Pressupost 100326

Capitol 03 CONTROL | QUALITAT

NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PA0001 PA Partida algada CiQ (P - 13) 350,00 1,000 350,00

TOTAL  Capitol 01.03 350,00

Obra 01 Pressupost 100326

Capitol 04 SEGURITAT | SALUT

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 PA0002 PA Partida algada Si S (P - 14) 805,00 1,000 805,00

TOTAL  Capitol 01.04 805,00

EUR
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ADEQUACIO PLACA POMPEU GENER

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 32.068,52
13 % Despeses Generals SOBRE 32.068,52............cuiiiiiiiiiiiiiiiiiiee et 4.168,91
6 % Benefici Industrial SOBRE 32.068,52........cccccoiiiiiiiiiiiiieiiiee e 1.924,11

Subtotal 38.161,54
21 % IVA SOBRE 38.161,54...... et e e e e e 8.013,92
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 46.175,46

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( QUARANTA-SIS MIL CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS )




Barcelona

Districte de Ciutat Vella

PLEC TECNIC

Memoria Valorada “Adequacié dels espais comuns de la Plaga Pompeu Gener al barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella”



Districte de Ciutat Vella

Barcelona 32 Serveis Geneérics

Districte de Ciutat Vella

Departament d'Obres i Manteniment
C/. Ramelleres,17, 1r
08001 Barcelona

Index de continquts

({1 L] O N T 0 1= 1 =lou = 4
CLAUSULA 2. AMBIT .iiiiiiiiiiiiiitiiieeee e e e e e e s e e e ettbatte e e e eeeeessaaebba e e e e e eeaeeeessasssbaarraeeeeeaaaas 4
CLAUSULA 3. DESCRIPCIO DELS TREBALLS .....cvvviieiiiiiieeeeseitieeeeessiieeeeeesenaneeeeesannnnnas 4
CLAUSULA 4. ABAST DEL PLEC ... ettt e e et oo e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeenans 5
CLAUSULA 5. TERMINI DE LES OBRES ... .cttetuueeeteeteeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeaseeeesaeseeesennn 5
CLAUSULA 6. PRESSUPOST .....uttiiiiee ittt e e e s eitieeeee s s eiaeaeeesstaaaeeessenbaaaeaesennanaeeesannnnes 5
CLAUSULA 7. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES ...cvuueeeeeeteseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeenennns 6
25 R 2 =LY =3 o Je £ o ol U 1= 6
7.2. Classificacio del contractista .......c..ccvviiiiiiiii 6
7.3, Termini de garantia ... 6
CLAUSULA 8. DISPOSICIONS GENERALS ....eetuut ettt et e et e e e et ee e e e et e e e e eeeeeeeaeenens 6
8.1. DireccCio dels treballs. ... ..o e 6
8.2. Representacio de I’Adjudicatari davant I’Ajuntament de Barcelona. Delegat .......... 6
8.3. Interlocucio técnica operativa de I’Adjudicatari amb I’Ajuntament de Barcelona.
Cap dels treballs. v e 6
CLAUSULA 9. ORGANITZACIO, ESTRUCTURA I MITJANS DE L’ADJUDICATARI....................... 7
9.1, Personal. EQUIPS. toviiiiitiii i e 7
9.2. Vehicles, Maquinaria i Mitjans Materials.......c.coooiiiiiiiiiii e 8
9.3. Materials, instal-lacions i magatzems. ..o 9
9.4, Centre detreball.....c.oeiiiiiii i e 9
9.5, ADOCadOrs. PUNTS VEIAS. .. ittt e e e e e r e n s e e neanenes 9
CLAUSULA 10. ALTRES OBLIGACIONS ......ciiiiiiiieitiiieeeeeeeeeeeeeeatti s e e e e e snsenseaaaa e seeas 10
10.1. Comunicacio d’actuacions MUNICIPAIS. ..vvvvveiriririiiiiii e eeaeees 10
10.2. Retolacio iNformMativa ... e 10
10.3. Comité d’Obres i Mobilitat (COM) .....uiiiiii i e e 10
10.4. Programacio dels treballs. .....iviriiriiiiii i e 10
10.5. Arbrat i @SPECIES VEGELAIS. ..uuiitit ittt et e e e 11
10.6. Interferéncies amb altres CoNtractisteS........vuviiiiiriiiiiiii e 11
10.7. Senyalitzacid i tancament dels treballs. .......cviviiiiiiiii i 11
10.8. Mesures de proteccio, CONSErvacCio i NELEJA . .vuvririiiiiie it rereenenenenes 12
10.9. Control de QUalital ... 12
10.10. COMPaNYi@S A8 SOV OIS, tutiitiiitiii ittt et a e eae e aaa e anes 12
10.11. Obligacions Mediambientals. ......coviiiiiiiiii i 13
CLAUSULA 11. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO ... 14
3 Y Y o i Tor=To Fo Y A Tl o L =\ VA L= 14
11.2. Planificaciéd horaria dels treballs. .......c.coeiiuiiiiii e 14

11.3.

MAEEIIAIS A OB ...ttt et 15



Districte de Ciutat Vella

£ Serveis Genérics
Barcelona © Departament d'Obres i Manteniment
C/. Ramelleres,17, 1r

Districte de Ciutat Vella 08001 Barcelona

CLAUSULA 12. PLA DE SEGURETAT I SALUT

............................................................ 1
CLAUSULA 13. ESTUDI GEOTECNIC ........... s 12
CLAUSULA 14. SEGUIMENT I COMPROVACIO DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE.......... 16
CLAUSULA 15. RECEPCIO DE LES OBRES ... .citiivittitieeeseeeeeeeeeesiiieeseeeeeeseeesennaneseens 17
CLAUSULA 16. MANTENIMENT DELS TREBALLS REALITZATS DURANT EL PERIODE DE
(€7 Y 7 N 17
CLAUSULA 17. PROJECTE FI D’'OBRA - DOCUMENTACIO A LLIURAR .......cevrerieiiirinnnnn. 18
CLAUSULA 18. VALORACIO DELS TREBALLS ...cevvvtttteeeteeeeeeeeeeeeee e e e e e e e eeeeeesananeseens 18
18,1, QUAAIE 0 PreUS. ittt ittt ittt a e s e et e e s e s s s a e e anaanaanaanannes 18
18.2. Preus CONEradiCtoris. uuiii it ittt iiit ittt i e s s ennsersaserassesaansssannrssannnssnns 19
18.3. Relacio valorada. Certificacio dels treballs........ooviviiiiiiiii e, 19
S T S o o T = Tl o i FoR =4 = g i (1< 20

S T TR 1Y o Yo o 1= 0 1 1] 0} o 20



Districte de Ciutat Vella

Barcelona 32 Serveis Geneérics

Departament d'Obres i Manteniment
C/. Ramelleres,17, 1r

Districte de Ciutat Vell
istricte de Ciutat Vella 08001 Barcelona

x

CLAUSULA 1. OBJECTE

L'objecte del present plec és la definicid dels criteris que han de servir per licitar les obres
relacionades amb l'adequacié de la Plaga Pompeu Gener del barri de la Barceloneta del
Districte de Ciutat Vella.

Els treballs previstos per realitzar es descriuen a la *“Memoria Valorada per I’Adequacié Plaga
Pompeu Gener al barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella”.

Essencialment consisteixen en reparar el paviment col-locant peces de paviment
reaprofitades i noves, en els casos en que la base de formigd es trobi en mal estat, aquesta
es tornara a executar. Aquestes obres no preveuen que s’hagi d’excavar més enlla d’una
eventual retirada de la base de formigo existent.

Aguest contracte no necessita dividir-se per lots, atés que técnicament resulta més adient
i eficient que els treballs es realitzin per un Unic contractista.

Y Y

CLAUSULA 2, AMBIT

Les reparacions es duran a terme a la Plaga Pompeu Gener del barri de la Barceloneta, i
s’executaran com es descriu a la memoria valorada. Les actuacions formaran un sol ambit
d’actuacié per tenir una millor tragabilitat.

Y 7

CLAUSULA 3, DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Els treballs que es preveu realitzar es descriuen a la “"Memoria Valorada per I’Adequacio
Placa Pompeu Gener al barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella”. Consisteixen,
resumidament, en millorar el paviment col-locant peces de paviment reaprofitades i noves.
Les millores es duran a terme sobre el paviment existent:

e Llambordes prefabricades de formigd 30x10x10cm sobre base de morter pastat de
2cm de gruix, col-locades al truc de maceta i al trencajunts.

e Llambordes prefabricades de formigd 30x8x10cm sobre base de sorra de 3cm de
gruix, col-locades amb junta verda de 3cm de separacié.

Com a norma general, el paviment haura de formar una superficie plana, amb un aspecte
totalment uniforme, ajustant-se a les alineacions i rasants previstes, sense peces
escantonades, taques ni altres defectes superficials.

El suport ha de tenir una compactacido = 95% de I'assaig PM i les rasants previstes

El gruix de la base de formigd en massa HM-20 sera de 20 cm, atés que es tracta d'una
via amb possible pas de serveis o vehicles de manteniment; aquesta base incorporara la
pendent transversal.

El morter sera de ciment Portland M-15, amb un gruix maxim de 2,5 cm.

S’haura de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i en
absencia de precipitacions.

No es deixaran diferéncies de nivell entre peces que suposin esglaons superiors a 3 mm.
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CLAUSULA 4, ABAST DEL PLEC

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s’oposin a
I'establert a la reglamentacio vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat
de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tecniques de L'Ajuntament de Barcelona i a
les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de
I'Administracio.

Amb caracter general, a més de |'establert particularment en el present Plec, s’atendra a
les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb
normativa vigent en el moment d'execucié del contracte.

En cas de contradiccié entre Plec i Norma, queda a judici del Técnic Titulat director de les
obres (Direccid Facultativa) el decidir les prescripcions a complir.

x

CLAUSULA 5, TERMINI DE LES OBRES

El termini maxim d’execucié d'aquest contracte s’estima en 1 mes.

L'execucio del contracte s’iniciara amb la signatura de I’Acta d'Inici i Replanteig, aquesta es
realitzara dins el termini de 20 dies habils des de la data de formalitzacido del contracte.

\

CLAUSULA 6, PRESSUPOST

El pressupost base de licitaciéo que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de
quantia 46.175,46 euros. El pressupost net de 38.161,54 euros i I'IVA de 8.013,92 euros,
amb un tipus del 21%.

El desglossament del pressupost net, sense I'IVA, en costos directes i indirectes es
considera que és el segient:

Costos Directes Import €
PEM (Pressupost d’Execucié Material) 32.068,52
TOTAL Costos Directes 32.068,52

Costos Indirectes Import €
Despeses generals d’estructura 4.168,91
Benefici industrial 1.924,11
TOTAL Costos indirectes 6.093,02

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes) 38.161,54 €|
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CLAUSULA 7, DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES

7.1. Revisio de preus.

Ateses les caracteristiques del contracte, de forma expressa es fa constar d’acord amb la
previsié de I'article 103 LSCP, que no procedira cap tipus de revisié de preus.

7.2. Termini de garantia.

El termini de garantia que s’estableix pels treballs d’aquest contracte és d’'un any (12
mesos) des del moment de la recepcio de les obres.

x

CLAUSULA 8, DISPOSICIONS GENERALS

8.1. Direccié dels treballs.

La direcci6 i control dels treballs sera encarregada a un técnic extern alie a I’Administracio,
amb titulacié adequada i suficient, que realitzara les tasques de Direccié Facultativa,
supervisio del control de qualitat i Coordinacié de seguretat i salut, sota la supervisio dels
Serveis Tecnics del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella.

El Departament d’Obres i Manteniment tindra la funcid d’interlocucié Unica entre
I’Ajuntament de Barcelona i I’Adjudicatari.

La relacié i programacié dels treballs sera controlada per la Direccié Facultativa del
contracte, que portara la gestié de tots els treballs, amb la supervisié del Departament
d’'Obres i Manteniment.

8.2. Representacio de I’Adjudicatari davant I’Ajuntament de Barcelona. Delegat.

L'Adjudicatari estara obligat a disposar d’una persona que el representi davant I’Ajuntament
de Barcelona per als fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients,
s’encarregara de les relacions amb I’Ajuntament de Barcelona.

8.3. Interlocucio técnica operativa de I’Adjudicatari amb I’Ajuntament de
Barcelona. Cap dels trebalis.

L'adjudicatari nomenara i posara a disposicido un cap de treballs, amb la titulacié minima
d’una de les seglents titulacions: llicenciatura d’enginyeria técnica d’obres publiques grau
a I'ambit de I'enginyeria civil, llicenciatura en arquitectura, grau en estudis d’arquitectura,
diplomatura en arquitectura técnica o grau en arquitectura técnica iedificacio

Les funcions del qual seran, a banda de dirigir els treballs dels equips implicats, gestionar
les accions internes a I'empresa per proveir els recursos necessaris i organitzar-los de la
manera més eficag per assolir la planificacié requerida per complir amb els terminis. Aquest
técnic haura d’acreditar tenir una experiéncia en la direccié d’actuacions similars a les que
son objecte del contracte, superior a 5 anys.

El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella podra requerir a
I’Adjudicatari el nomenament d’un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol altre
facultatiu que d’ell depengui, quan es justifiqui per causa del correcte desenvolupament
dels treballs. Aquest nou nomenament haura de ser acceptat per part del Departament
d’Obres i Manteniment.
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En el suposit que I’Adjudicatari volgués canviar el Cap de treballs, aquest nou nomenament
haura de ser préviament acceptat pel Departament d’Obres i Manteniment.

Districte de Ciutat Vella

CLAUSULA 9, ORGANITZACIO, ESTRUCTURA I MITJANS DE L'ADJUDICATARI
L'Adjudicatari estara obligat a disposar per a les obres de I'organitzacid, estructura i mitjans
necessaris per al correcte desenvolupament del d‘aquest, amb |‘objectiu prioritari de
complir amb els preceptes de seguretat i qualitat, i assolir el termini d’execucid efectiu i les
fites parcials d’execucio de cadascuna de les actuacions.

En atencié a I'anterior i a mode orientatiu, que no limitatiu, I'adjudicatari haura de disposar,
com a minim, d’un (1) equip complert, podent disposar dels equips per poder executar en
terminis les fites parcials de les actuacions, amb el personal i la maquinaria i mitjans
necessaris per realitzar, cada equip, totes les activitats necessaries per realitzar els treballs
que li siguin assignats.

L'Adjudicatari podra proposar durant el desenvolupament de les actuacions millores en la
seva organitzacid, sempre que no representin una disminucié dels recursos compromesos,
gue el Departament d’Obres i Manteniment haura d’aprovar si s’escau.

Quan la Direcci6 Facultativa ho consideri necessari, podra ordenar millores en |'organitzacid,
sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposicié del contracte de tots els
recursos necessaris (de personal i medis auxiliars suplementaris) per I'acompliment del
termini.

9.1. Personal. Equips.

El personal sera en tot moment el necessari per a I'execucioé correcta de les operacions
contemplades en les memories valorades.

En concret, I'adjudicatari haura de disposar, de com a minim, d’un (1) equip complet.

La dotacio de I'equip complet, es podra ajustar o ampliar en funcié de cada actuacio, i per
modificar la dotacid, aquesta s’haura d’acordar préviament amb el Departament d’Obres i
Manteniment i la Direccié Facultativa.

Per assolir els treballs especificats, sense que la relacié sigui limitadora, I'equip complet es
compondra de:

— 1 Oficial 1a

— 2 Peons especialistes

— 1 Compressor amb dos martells pneumatics

- 1 Maquina talla junts

— 1 Grup electrogen

— Eines per a la col-locacié de materials de tot tipus de fabrica, i totes aquelles eines
que s’escaigui el seu Us en funcié dels treballs a desenvolupar.

La responsabilitat executiva del contracte i els treballs inclosos estara a carrec del
responsable de les actuacions nomenat per I’Adjudicatari, el qual disposara de |'experiéncia
acreditada en actuacions de les caracteristiques de les contemplades en el contracte, essent
també responsable de totes les matéries i funcions que siguin de la seva competéncia, aixi
en particular, sera el responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat,
mobilitat, implantacio de retolacié i comunicacié de I'obra, etc.

Les actuacions estaran controlades i gestionades per un responsable en totes les
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actuacions, independentment dels integrants de cada equip i les actuacions en marxa.
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Al responsable li correspondra la representacido que li pertoqui a I’Adjudicatari davant
tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte.

Atés que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festiu o fora de I’'horari laboral,
caldra que I’Adjudicatari estableixi la seva gestio de personal de manera que els treballs
gue s’hagin de dur a terme en aquests suposits, siguin atesos amb el mateix nivell de
qualitat i diligéncia que els efectuats en I'horari de prestacié normal, disposant els
mecanismes d’avis i localitzacié del personal necessari i que haura d’aprovar la Direccio
Facultativa.

Els preus no variaran en cap cas per rad de l'execucié dels treballs segons les condicions
abans esmentades excepte el que sigui d’aplicacié d’acord amb els apartats de valoracio
dels treballs i de descripcid i programacio dels treballs, ni per raons del lloc on es duguin a
terme.

L'Adjudicatari complira totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en
la legislacido vigent. Totes les seves instal-lacions i mitjans de treball, aixi com les
metodologies i sistemes d’execucié de les actuacions, compliran els requisits de les normes
de seguretat i salut i respecte mediambiental i sostenibilitat.

El vestuari del personal adscrit al contracte haura de complir la legislacié vigent en matéria
de seguretat i salut.

El personal de I’Adjudicatari haura de preservar la bona imatge de I’Ajuntament de
Barcelona.

9.2. Vehicles, Maquinaria i Mitjans Materials.

L'adjudicatari concretara els vehicles, la maquinaria i la resta de mitjans materials que es
compromet com a minim a tenir adscrits al contracte i que hauran de ser aprovats per la
Direccidé Facultativa, sense perjudici de la seva obligacié de disposar en tot moment dels
vehicles, maquinaria i equips que siguin necessaris per a |'execucié de les actuacions
definides a projecte, encara que sobrepassi els mitjans minims ofertats.

La Direccid Facultativa podra rebutjar de forma raonada els vehicles i la maquinaria que
no reuneixin, a criteri d’aquella, les condicions adients d’imatge, estat de conservacié o
de caracter mediambiental, etc. i exigir el seu canvi a I’Adjudicatari.

Tots els vehicles i material mobil i tots els mitjans que siguin necessaris, han de complir la
legislacié vigent en matéria de circulacid i seguretat viaria i la normativa mediambiental
orientada al control d’emissié de gasos i reduccio de soroll.

Els adjudicataris estaran obligats a aplicar i vetllar per I'acompliment del Pla de Seguretat
iSalut aprovat per I’d0rgan de contractacié i informat favorablement pel Coordinador de
Seguretat i Salut del contracte, aixi com al Pla d’ambientalitzacié de les actuacions.

9.3. Materials, instal-lacions i magatzems.

L'Adjudicatari haura de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per a
I'execucié de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que alguns d’ells no
estiguin explicitats en el Quadre de Preus.

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui
posseir o adquirir.
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Els materials de recuperacié o restes de paviments o materials historics susceptibles de
reaprofitament es dipositaran per I’Adjudicatari on indiqui la Direccio Facultativa.

Districte de Ciutat Vella

L'Adjudicatari disposara d’instal-lacions fixes i d’altres mobils que acompleixin les vigents
normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

Els magatzems i instal-lacions fixes hauran d’estar programats per entrar en funcionament
en el moment de la posada en marxa del Contracte.

9.4. Centre de treball.

L'Adjudicatari haura de disposar al seu carrec d’'un Centre de Treball, i que estara ubicat
dins I’Area Metropolitana de Barcelona.

Aquest centre haura de disposar de totes les instal-lacions i recursos propis, com a minim:

e Teléfons connectats ala xarxa telefonica i internet.

e Teléfons mobils amb connexiod a internet en nombre necessari per al personal.

e Sistemes d’informatica i comunicacions que enllacin el Departament d'Obres i
Manteniment, la Direccié Facultativa i I’Adjudicatari, d’acord amb els estandards
tecnologics que fixi I’Ajuntament de Barcelona en cada moment.

El Centre i les seves instal-lacions hauran d’acomplir obligatoriament totes les normatives
en temes mediambientals i de seguretat i salut laboral.

Les despeses originades per aquestes instal-lacions i sistemes aniran al carrec de
I’Adjudicatari, aixi com el temps de trasllat del personal, materials i maquinaria al lloc de
treball des del magatzem i el retorn al mateix.

9.5. Abocadors. Punts verds.

Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin amb motiu de
les actuacions propies del Contracte, seran transportades per [|'‘Adjudicatari als
corresponents abocadors o punts verds autoritzats, excepte altres indicacions de laDireccio
Facultativa.

Els materials de recuperacio o restes de paviments historics susceptibles de reaprofitament
es dipositaran per I’Adjudicatari on indiqui la Direccié Facultativa.

En tot cas I’Adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i
eliminacié de residus, i especialment el Decret 105/2008, aixi com a prendre les mesures
necessaries per evitar la contaminacié de la natura i molt especialment dels rius, llacs i
diposits d’aigua.

El cost de la retirada i abocament aixi com les taxes i impostos corresponents als abocadors,
s’entén ja inclos en els preus de Valoracio dels treballs.

Correspon a I'Adjudicatari la localitzacié d’abocadors i punts verds i el pagament de les
despeses derivades de la seva utilitzacio.



Districte de Ciutat Vella

Barcelona 32 Serveis Geneérics

Departament d'Obres i Manteniment
C/. Ramelleres,17, 1r

Districte de Ciutat Vell
istricte de Ciutat Vella 08001 Barcelona

x

CLAUSULA 10, ALTRES OBLIGACIONS

10.1. Comunicacio d’actuacions municipals.

L’Adjudicatari haura d’acomplir la normativa municipal sobre comunicacié de les actuacions
i aniran al seu carrec les despeses derivades de la seva aplicacié. En cas d’incompliment,
I’Ajuntament executara les prescripcions de la normativa i descomptara a I’Adjudicatari el
seu import en la certificacio.

10.2. Retolacié informativa.

L'Adjudicatari estara obligat a col-locar, al seu carrec, els cartells informatius de les
actuacions que disposi la Direccié Facultativa, els cartells d’informacio als veins, aixi com
també la retolacio necessaria per desviaments de transit i les lones al tancat d’obra.

No s‘admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de
conservacio, podent ser causa de sancié la manca de compliment d’aquesta prescripcio.

10.3. Comite d'Obres i Mobilitat (COM).

L’Adjudicatari estara obligat, conjuntament amb la Direccié Facultativa de les obres a
passar pel Comité d'Obres i Mobilitat abans d‘iniciar la implementacié a I’'obra si aixi és
acordat pel Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella.

L’Adjudicatari treballara conjuntament amb la Direccié Facultativa de les obres per
presentar la documentacio sol-licitada pel Comité d’Obres i Mobilitat abans de fer la peticid
formal:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-
transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-I-espai-public/coordinacio-dobres-i-
mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria

Aguesta documentacio sera presentada als Serveis Técnics del Departament d’Obres i
Manteniment perqué donin el vistiplau abans de ser entregada al COM.

L’Adjudicatari i la Direccié Facultativa de les obres assistiran al Comite d'Obres i Mobilitat
quan se’ls convoqui.

L'Adjudicatari haura de complir amb els acords establerts pel Comité d’Obres i Mobilitat i
a les indicacions que quedin recollides al corresponent PAGU (Pla Actuacio Guardia Urbana).
El cost de la implementacié d’aquestes mesures i les seves possibles modificacions seran a
carrec de lI'adjudicatari.

10.4. Programacio dels treballs.

Dintre dels 7 dies seglients a la data de la signatura del contracte, I’Adjudicatari haura de
presentar la programacié global de les obres, en el que s'especificaran els terminis parcials
i dates d'acabament de les diferents classes d'obres, en funcié de les prioritats marcades
pel Districte.

Es considerara com a informacié minima:

¢ un planol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents
tipus d’actuacido previstos (reparaci6 puntual o generalitzada, rejuntat,...),
I'ocupacio de la via (i ample que es deixara per al pas de vehicles i/o vianants)

e unataula resum de les dates previstes per zona de treball o fase
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10.5. Arbratiespécies vegetals.

Els adjudicataris hauran de vetllar per la conservacid i proteccid6 de l'arbrat i espécies
vegetals que puguin estar temporalment dins de la zona d’influéncia de les actuacions,
establint les mesures necessaries. Al respecte s’atindra al que contempla |I'Ordenanga
General del Medi Ambient, i el Manual de Qualitat de les Obres. L'adjudicatari sera el
responsable de demanar el corresponent permis d’afectacio al verd.

En cas de necessitat de tall d’arrels per poder assolir la correcta pavimentacio i complir amb
les tolerancies establertes I’Adjudicatari sera I'encarregat de realitzar la peticié a Espais
Verds. Amb el vistiplau de la Direcci6 Facultativa de les obres i Espais Verds es procedira al
tall de les arrels.

En cap cas es podra abocar runa o residus d’obra als escocells o als parterres.

10.6. Interferéncies amb altres contractistes.

En cas que dins de I'ambit d’obres es coincideixi amb altres contractistes, el Coordinador
de Seguretat i Salut conjuntament amb la Direccié Facultativa de les obres seran els
encarregats de vetllar pel compliment de la normativa en termes de Coordinacio d’Activitats
Empresarials (CAE).

L'adjudicatari complira les ordres de la Direccid Facultativa de les obres i el Coordinador de
Seguretat i Salut, referents a I'execucié de les obres, per a les fases que es defineixin en
coordinacié amb els altres contractistes.

-z =

10.7. Senyalitzacio i tancament dels treballs.

L'adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i salut, vindra
obligat a disposar, al seu carrec, i col-locar la senyalitzacié necessaria que garanteixi en tot
moment la seguretat de vianants, automobilistes i del mateix personal.

S’hauran de seguir en tot moment les indicacions donades pel Comité d’Obres i Mobilitat i
la Guardia Urbana, quant a senyalitzacio, ocupacions i termini dels treballs.

Els treballs que per motius d’afectacio al transit calgui realitzar en caps de setmana i/o en
horari nocturn, aixi com les despeses de senyalitzacid i abalisament necessaries, no seran
susceptibles de demanar reclamacions o augments d’'import de I'estipulat al projecte.
També sera valid per a qualsevol modificacid dels plans d’actuacié demanadaper la
Guardia Urbana o el Comité d'Obres i Mobilitat. En cas d’incompliment, I’Ajuntament
executara les prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la
primera certificacidé que s’expedeixi o de les seglients, si fos necessari.

La senyalitzacio de transit que haura de disposar sera com a minim I'exigida pel Codi de
Circulacid, I'Ordenanca Municipal de Circulacid, el Manual de Qualitat de les Obres i la Guia
d’Ambientalitzacio de les obres.

Sense que aix0 sigui limitatiu, I’Adjudicatari haura de col:-locar els senyals precisos per
indicar la proximitat de |'obra, la circulacié en la zona que ocupin els treballs i en els punts
d’eventual perill per radé de la marxa d’aquells, tant en I|'esmentada zona com en els
llindars o rodalies segons |'aplicacio del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de
Seguretat i Salut.

Tant I'Adjudicatari, com les empreses col-laboradores i proveidors, s’atindran a les
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulacié de camions i maquinaria
per zones urbanes.



Districte de Ciutat Vella

Barcelona 32 Serveis Geneérics

Departament d'Obres i Manteniment
C/. Ramelleres,17, 1r
08001 Barcelona

Es tindra especial cura en minorar l'impacte ambiental de les actuacions en |'entorn,
sobretot pel que fa a la neteja final de I'ambit de les actuacions.
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La senyalitzaci6 haura d’anar acompanyada de nit de la corresponent il-luminacid i
abalisament.

Tot obstacle en la via publica, per motiu del Contracte, tant en vorera com en calcada,
haura d’estar perfectament tancat, independentment que es tracti de personal treballant
com de materials, runes, maquinaria, vehicles o unitat sense acabar, etc. i el tancament
s’haura de fer amb les tanques homologades, que es fixen al Manual de Qualitat de les
Obres i a la Guia d'ambientalitzacié de les obres, suficientment estables, perfectament
alineades i subjectes les unes a les altres.

En cap cas es podra deixar sense tancament i proteccié sots, rases i excavacions, i en
general tot I'ambit dels treballs.

Durant I'execucidé de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant haura d’anar
proveit de vestuari amb elements reflectants d’acord amb la normativa Vigent.

10.8. Mesures de proteccio, conservacio i neteja.

La conservacié de l'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament. L'esmentada conservacid s‘estén a totes les obres executades sobre el
mateix contracte.

El present article sera d’aplicacioé des de I'ordre d'inici de les obres fins a la seva recepcié.
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposiciéo d’elements que s’hagin deteriorat o que
hagin estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les
seves previsions economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les
assegurances que siguin convenients.

També, en el cas que per part de I’Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans auxiliars
amb motiu d’esdeveniments publics (curses, actes publics), previsié de manifestacions, la
retirada i reposicid sera sota el cost del Contractista.

10.9. Control de Qualitat.

La Direccio Facultativa podra exigir a I’Adjudicatari proves, assaigs qualitatius i quantitatius,
analisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i analisis seranefectuats per un
laboratori homologat.

L'adjudicatari haura de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris
per a la correcta execuci6 de les actuacions, que seran de la seva total responsabilitat i al
seu carrec.

El Contractista haura de presentar la qualificacid certificada acreditativa CE de cadascuna
dels materials certificats pels treballs.

10.10. Companyies de serveis.

L'adjudicatari realitzara al seu carrec totes les possibles gestions amb les Companyies de
Serveis per a la correcta reubicacio de tapes i o pericons, o els que la Direccié Facultativa
consideri.
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En el moment de l'adjudicacio i previ a la primera gesti6 com a adjudicataris amb les
Companyies és imprescindible que I'adjudicatari sol-liciti informacid per correu electronic
al Departament d'Obres i Manteniment del Districte confirmant que no hi ha hagut canvis
al respecte.
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No es preveu l'afectacié a serveis existents, pero si durant el transcurs de les obres es
detectés existéncia d'instal-lacions de Companyies de Serveis el contractista contactara
amb la companyia corresponent per realitzar la gestio del servei afectat. Sera obligacio del
Contractista la gestio de I'endregcament de linies per part de la Companyia, en les mateixes
condicions que les indicades abans, previ vistiplau del Departament d'Obres i Manteniment,
pero sense assumir el cost de les tasques subcontractades a aquesta.

Si durant el transcurs de les obres es detectés existéncia d'instal-lacions de particulars es
considera inclos i és obligacio del Contractista la gestié amb el propietari per tal que aquest
se'n faci carrec de regularitzar la situacio i ajustar-la a normativa, sempre desprésde
comunicar-ho a la Direccié Facultativa i al Departament d’Obres i Manteniment i amb el
seu vist i plau.

10.11. Obligacions Mediambientals.

Medi Ambient i Serveis Urbans de I’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de
Gestié Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els
aspectes ambientals de les activitats propies executades directament o externalitzades
mitjancant empreses contractades.

En la declaracio publica de la seva Politica Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans
es compromet a qué totes les activitats externes i internes del Sector compliran
acuradament les normatives ambientals, a I'aplicacié del principi de prevencié de la
contaminacié i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu
comportament mediambiental.

L'Adjudicatari, d’acord amb el que contempla |'esmentat sistema, esta obligat al
compliment d’aquesta Politica mediambiental.

A la Politica Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que
I’Adjudicatari estara obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta,
com en magatzems, vehicles, maquinaria, oficines i altres instal-lacions relacionades amb
I'objecte d'aquesta i que podran ser objecte de modificacié durant el transcurs del contracte.

L'Adjudicatari estara obligat a complir els procediments de comunicacio, registre, control
operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l'inici del contracte, estableixi la
Direccié6 Facultativa en relaci6 a les obligacions demanades de I'aplicacié del Pla
d’ambientalitzacio.

L'adjudicatari adoptara amb caracter general les mesures preventives oportunes basades
en les bones practiques de gestio mediambiental, especialment les relatives a:

e Evitar abocaments liquids no desitjats.

e Evitar emissions contaminants al’atmosferai sorolls

e Evitar fuites, vessaments i contaminaci6 del sol

e Evitarl'abandonament de qualsevol tipus de residu

e La correcta gestid dels residus definits com a perillosos

e L'emmagatzematge i manipulacié adient de productes quimics i mercaderies o
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productes perillosos,

e Disposar d’un llistat actualitzat de les substancies i preparats que utilitza, aixi com
els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos.

e L’Gs de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat

El contractista es compromet a subministrar informacié immediata a I’Area de Medi
Ambient sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de les actuacions o treball
encomanat.

L'Adjudicatari disposara d’un sistema de gestié mediambiental, per al tipus d’obra de la
present licitacid, certificat ISO14001, haura de compatibilitzar-lo amb el de Medi Ambient
i Serveis Urbans integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com significatius i els
requisits legals d’aquest.

Amb la periodicitat que fixi la Direccié Facultativa, I’Adjudicatari haura de facilitar la
documentacié que se |i requereixi en termes de comprovants, certificacions o
actualitzacions d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveidors, etc.

L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Direccié Facultativa podra practicar sense previ
avis una comprovacié interna a instal-lacions, magatzems i oficines de I’Adjudicatari, el
qual estara obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar immediatament la
documentacié i altra informacid que se li requereixi.

L'Adjudicatari s’obliga a subministrar informacié immediata a la Direccié Facultativa sobre
qualsevol incident que es produeixi en el curs de I'obra o treball encomanat.

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direccié Facultativa podra
procedir a la suspensio dels treballs, i les pérdues que se’n derivin seran assumides per
I’Adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin.

Una no conformitat detectada per la Direccié Facultativa que, havent estat notificada a
I’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps
fixats, donara lloc a una sancio greu i la reincidéncia es considerara falta molt greu.

Sense perjudici del paragraf anterior, la deteccié d’un incompliment de la normativa legal
referida en els requisits legals que suposi una afectacid greu al medi ambient, sera
considerada falta greu i la seva reincidéncia, falta molt greu.

S’estableixen les seglients condicions especials d’execucio:

11.1. Verificacions preévies.

L'adjudicatari comprovara els documents del Projecte amb antelacio a la data de la
signatura de I'acta d’inici i replanteig.

L'adjudicatari haura de coneixer fisicament |'estat de I'ambit d’obra i de les possibles
instal-lacions afectades. També haura de comprovar les principals dimensions reals i
compara-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués
gualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haura de fer-lo constar a la Direccid
d’'Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de I'acta d'inici i replanteig de les
obres.

11.2. Planificacio horaria dels treballs.

L'adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les obres
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en l'entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els

seguents:

e Amb caracter general, I’horari de treball sera de 8:00 h a 20:00h de dilluns a dijous
i de 08:00h a 14:00h els divendres.

e FEls divendres o dia previ a festiu, a les 14:00h I'ambit d’obra haura de quedar net
i recollit d’elements. Es a dir, a les ubicacions de I’'ambit d’obra no hi haura d’haver
cap material relacionat amb les obres.

e De manera excepcional qualsevol treball que l'adjudicatari vulgui portar a terme
fora d’aquest horari haura de ser comunicat amb antelacié a la propietat, que podra
aprovar-lo o denegar-lo.

e Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb I’'acord i comunicacio prévia a
la propietat.

e Donat que es tracta de l'espai public, la Propietat podra exigir a I’Adjudicatari
I'aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que
aquesta es desenvolupin en horaris en els quals la propietat hagués donat
préviament permis per treballar.

e El contractista es compromet, a peticio de la Propietat i en compliment dels terminis
predisposats, a executar la parcialitat necessaria de les obres en dies no laborables
o0 en hores fora de I'horari laboral dels departaments implicats als quals puguin
afectar les obres.

11.3. Materials d’obra

El contractista haura de presentar mostres de les peces de material a utilitzar per a rebre
el vistiplau de la Direccié d’Obra i la Propietat. El vistiplau comprén tant aspectes qualitatius
(resultats assaigs) com d’aspecte (color, textura, acabat...)

El contractista lliurara les fitxes técniques dels diferents productes i materials a utilitzar
abans de la seva posada en obra. Les peces hauran de complir amb les caracteristiques
descrites a continuacio:

e Llambordes prefabricades de formigd 30x10x10cm.

e Llambordes prefabricades de formigd 30x8x10cm.

L'empresa contractista haura de presentar als serveis técnics de districte la fitxa técnica
dels materials que s’hauran de fer servir per a la seva validacié.

Y

CLAUSULA 12, PLADE SEGURETAT I SALUT

Pel contracte descrit, resulta preceptiu un Pla de Seguretat i Salut, que s’ha d’adaptar a
les actuacions a realitzar, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.

El Pla I'haura de redactar el contractista i haura de detallar la normativa aplicable en
materia de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de I’'execucioé de les diferents unitats
de l'obra aixi com la metodologia a adoptar a les actuacions per tal de garantir un

correcte compliment de les normes de seguretat, el seu desenvolupament i I’'organitzacio
optima d’aquestes.

El Pla de Seguretat i Salut, un cop informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i
Salut, es portara a I'aprovacié per part de I'organ de contractacio.
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CLAUSULA 13, ESTUD]I GEOTECNIC

Ateses les caracteristiques de les actuacions no és necessari la inclusié d’un estat
geotécnic al mateix.

Y e

CLAUSULA 14, SEGUIMENT I COMPROVACIO DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE

Als efectes de seguiment i control, I’Adjudicatari haura d’aportar la informacié i dades
necessaries perqué la Direccio facultativa pugui elaborar un informe de gestié6 sempreque
se li requereixi.

L'Adjudicatari estara obligat a realitzar i enviar als Serveis Tecnics del Departament d’Obres
i Manteniment i a la Direccid Facultativa de les obres, per correu electronic i en PDF:

e Fitxa informativa setmanal detallada de I'obra tots els divendres del moment de
signatura de I’Acta de replanteig fins a la data de recepcid de I'obra.

La fitxa informativa setmanal haura de contenir informacié relativa al Pla d’obra, les
gestions previes i durant I'obra amb els subministradors, Companyies de Serveis, Guardia
Urbana, si escau. La fitxa sera d’un full A4 pel contingut i d‘un full A4 per mostrar
fotografies.

El Departament d'Obres i Manteniment a través de la Direccié Facultativa comprovara el
compliment de les condicions establertes en el contracte amb els mitjans que s’estimin
escaients, essent obligacid de I’Adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin requerides
a tal fi, en temes de practica d'inspeccions, comprovacions, amidaments, aixi com qualsevol
documentacid sol-licitada. Sense perjudici de les condicions preceptives que figuren en la
present memoria i en els plecs de clausules, es tindran en compte els seglients aspectes:

e Grau d’'acompliment dels compromisos adquirits per I’Adjudicatari en la seva oferta
d’organitzacio i mitjans per a realitzar les tasques del contracte.

e Compliment de la programacio dels treballs i grau de diligéncia i qualitat en
I’'execucié de treballs d’ajuda a la mobilitat i seguretat.

e Grau d’acompliment del Pla d’Ambientalitzacié de les obres i de les obligacions
mediambientals.

e Compliment de les indicacions que es facin per part de la Direccié Facultativa pels
mitjans de comunicacié que es creguin escaients.

e Subministrament, operacions i unitats d’obra d’acord amb les condicions d’execucio
que s’estableixin per a cadascuna d’elles.

e Grau de consecucid dels nivells de qualitat en els treballs a criteri de la Direccid
Facultativa.

e Grau d’acompliment de les disposicions encaminades a garantir la seguretat,
mobilitat i connectivitat durant I'execucié dels treballs i a reduir-ne I'impacte en
I'entorn urba.

L'Adjudicatari estara obligat a complir les observacions que se li facin pel millor
acompliment del contracte, ja sigui per comunicacié verbal, escrita o pels mitjans de
comunicacio i informatica establerts. L'acompliment haura de ser immediat.

En cas que lI'execucid de les actuacions realitzades no s’ajusti al nivell exigit pel contracte
pel que fa a la qualitat i nivell d’execucid, la Direccié Facultativa podra ordenar, a carrec
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CLAUSULA 15, RECEPCIO DE LES OBRES

La recepcid del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a l'article 243 LSCP.

Dins del termini d’'un mes seglent al Illiurament o realitzacié de les obres, s’estendra acta
de recepcio formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacciéo de
I’Ajuntament,

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva
recepcid, a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes,
obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccié d’obra no s’hagin
de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar |I'obra executada
en perfecte estat.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la Direccié Facultativa
de les obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les
obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tramits pera la seva recepcio.
Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-
se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la Direccié Facultativa efectuara un nou
reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran
els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcid, el contractista aportara a la Direccié Facultativa tota la documentacio
necessaria sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel
implementat amb els amidaments exhaustius i planols As-Built amb |'aixecament topografic
segons el Plec d'Especificacions técniques per al manteniment dela cartografia municipal
topografica 3D de I'Ajuntament de Barcelona, si s’escau.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l'article 243 de la LCSP 9/2017.
CLAUSULA 16, MANTENIMENT DELS TREBALLS REALITZATS DURANT EL PERIODE
DE GARANTIA

L'adjudicatari esta obligat durant el periode de garantia de 12 mesos, a comptar des de

I'’endema del final del contracte fins a I'any natural, a fer les reparacions per solucionar les
deficiencies del contracte.

Dins la definicié de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies
gue s’hagin detectat i que siguin causats per defectes en la construccié i/o en els materials
emprats.

Durant I'any de garantia la Direccié Facultativa informara sobre les incidéncies detectades
i decidira, amb l’'aprovacié del Departament d’Obres i Manteniment, si sén imputables a
deficiéncies constructives o de materials, prévia audiéncia al contractista.

La persona Directora Facultativa de I’'obra redactara un informe sobre I’estat de les obres
dins el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.
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El contingut i les condicions técniques que ha de reunir la documentacié que, redactada en
forma de document Unic com a projecte, defineixi geométricament i técnicament |'obra
executada, queda establer en el Plec de Condicions Técniques per a I’Elaboracié dels
Projectes Fi d’'Obra (*AS - BUILT"”) aprovat definitivament el 10 de marg de 1995 i vigent
des del dia 8 de juny de 1995.

El Projecte Fi d’Obra, ("AS- BUILT”), s’haura d’entregar abans de la signatura de I’Acta de
Recepcio.

La documentacio final d’obra s’entregara en 1 Unic document indexat en format PDF i en
formats originals (dwg, tcq, doc, ...)

S’entregara la segiient documentacié:

e 1 copia en paper del Projecte As-built.
e 2 copies en CD
o Projecte As-built amb format pdf.
o Projecte As-built amb format editable.

Y e

CLAUSULA 18, VALORACIO DELS TREBALLS

La valoracio dels treballs es realitzara per |'aplicacio dels preus unitaris o de les partides
als amidaments realment subministrats.

18.1. Quadre de preus.
Al projecte o memoria valorada de referéncia s’estableix el Quadre de Preus del Contracte.

Aquests preus, afectats per la baixa que ofereixi I’Adjudicatari seran d’aplicacié durant el
periode de vigencia del Contracte.

En cas de no existir un preu per a un treball no inclos en el Quadre de Preus es procedira
a l'aplicacié del preu de la partida resultant de les publicacions de I'Institut de Tecnologia
de la Construccié de Catalunya (ITEC) del mateix any de la licitacio, considerant-se a tots
els efectes, preus del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per raons
de lI'import de l'obra a executar, o altres quadres de preus vigents a I’Ajuntament de
Barcelona. Sobre els preus indicats, en cada cas, se li aplicara la baixa ofertada.

Els preus inclouen totes les despeses que I’Adjudicatari hagi de realitzar pel compliment
dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de les partides
del quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla la base de dades Bedec de ITEC.

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relacio seglient sigui
limitadora, si no merament enunciativa:
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e Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contractei
de I'execucié de I'obra, excepte I'IVA, despeses generals i benefici industrial.

e Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i
mediambiental i dels continguts i procediments del Pla, incloent-hi costos de gestid
de residus i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilitzacio, etc.

e Les despeses que originin a I’Adjudicatari el replanteig, programacio dels treballs,
control de materials, control de qualitat, control de I’'execucio, proves, etc.

e Les despeses de permisos i llicéncies propies de I’Adjudicatari necessaries per a
I'execucié del contracte.

e Les despeses corresponent a plantes, instal-lacions i equips de maquinaria.

e Les despeses d’instal-lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

e Les despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

e Despeses de proteccio dels acopis de material i dels mateixos treballs contra
totamena de deterioraments.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general
dels treballs executats.

e Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i
deixalleries.

e Lloguer o adquisicio de magatzems i instal-lacions, el centre de treball, etc.

e Les despeses de consums d’energia, aigua, etc.

e La cura, el manteniment i la reparacio6 del parc de maquinaria i eines.

e La conservacié i policia de la zona dels treballs durant I'execuciéo d’aquests, el
subministrament, col-locacid i conservacio en la zona d’obra, la guarda dels treballs
i la vigilancia d’afectacions a tercers, amb especial atenci6 al transit de vianants i
vehicles.

e Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs fora
de I'horari laboral, llevat del que s’especifica en els apartats de valoracié dels
Treballs i de descripcio i programacié dels treballs i que siguin necessaris per a
I'acompliment del programa de treballs, per la resposta a incidéncies vials i per la
realitzacié dels treballs amb la minima afectacio al transit.

e Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels
Quadres de Preus del present contracte.

18.2. Preus contradictoris.

En el cas que sigui necessari per a la valoracié dels treballs la creacié d’un nou preu i aquest
no es pugui deduir dels Quadres de Preus del contracte, d’acord amb el que figura a I'apartat
de valoracié dels Treballs, es procedira al seu estudi contradictoriament, a partir del criteri
de considerar el preu de mercat de materials i maquinaria i amb rendiments aplicables
d’acord a partides similars, obtingudes del quadre de preus de I'ITEC o d’altres vigents,
sotmetent el resultat de I’estudi a I’aprovacié de I'Organ Municipal facultat, d’acord amb la
normativa vigent.

18.3. Relaciod valorada. Certificacio dels treballs.

Mensualment, la Direccié Facultativa elaborara la relacié valorada i la corresponent
certificacié perqué l'adjudicatari pugui emetre factura. Es compondra de les partides
seglients, amb les subdivisions que s’indiquen i d’acord amb el Quadre de Preus:
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a) Actuacions a Preus Unitaris.
Per unitats d’'amidament segons preus del Quadre de Preus o contradictoris.
A aquesta partida se li deduira la baixa d’adjudicacié i se li afegira el 13% en
concepte de despeses generalsi el 6% de benefici industrial.
b) Treballs per Unitats Basiques.
e Personal d’obra (en hores).
e Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament).
e Magquinaria i mitjans auxiliars (en hores).

A aquesta partida se li deduira la baixa d’adjudicacio incrementant-la en el 13%en
concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial.

L'import total certificat sera el resultat d’aplicar a la corresponent relacié valorada I'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.

18.4. Prestacions externes.

Els treballs que es desenvoluparan per altres empreses que per la seva especialitat o
exclusivitat ens siguin menester, seran facturats per aquestes empreses al contractista
adjudicatari, aquest ultim ho facturara a la Propietat, carregant les despeses generals i el
Benefici Industrial, sense aplicar la baixa obtinguda en la licitacio.

18.5. Abonament.

Els treballs executats s’abonaran mitjangant factures emeses per I'empresa adjudicataria
i les corresponents certificacions emeses per la Direccid Facultativa, a partir de la relacio
valorada conformada per aquesta.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i
condicions d’execucid per part de I’Adjudicatari o per I'execucié de treballs sense prévia
autoritzacié.

Barcelona, Octubre de 2026



