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MEMÒRIA 



1. ANTECEDENTS  

El Districte de Ciutat Vella, per tal de poder licitar les obres de reparació de paviment del carrer 
d'en Xuclà, ha redactat el present document unitari (memòria valorada) per especificar l'abast de 
l'actuació, les característiques particulars de l'actuació, l'estimació econòmica i la documentació 
necessària per a la seva licitació. 

Per tal d’establir les zones a millorar, es definiran els criteris de prioritat per classificar les 
incidències i patologies existent a la via pública. 

 

2. OBJECTE DEL DOCUMENT   

Definir l’abast de l’actuació econòmicament i gràficament així com els condicionants de l’obra, 
per millorar totes les zones puntuals afectades pel deteriorament de les zones transitables 
compartides de  vianants i vehicles, i exclusives de vianants. 

Les actuacions de millora es realitzaran en zones amb danys de nivell 1 o de nivell 2, que es 
defineixen de la següent manera:  

NIVELL 1:  

 Esvoranc de profunditat superior als 2 cm.  
 Paviment lliscant en sec, que no s’aprecien rugositats al tacte, i amb inclinació superior al 

6%.  
 Ressalt superior als 2 cm.  
 Peces amb moviment que originin un desnivell superior als 2 cm.  

NIVELL 2:  

 Peces de paviment trencades.  
 Esvoranc de profunditat inferior o igual als 2 cm.  
 Absència de peces de paviment.  
 Estancament d’aigua d’altura superior als 3 cm.  
 Paviment lliscant en sec, que no s’aprecien rugositats al tacte, i amb inclinació inferir o 

igual al 6%.  
 Ressalt inferior o igual als 2 cm i superior als 5 mm.  
 Peces amb moviment que originin un desnivell inferior o igual als 2 cm i superiors a 5mm.  
 Peces foradades. 
3. ABAST 

L'abast d'aquesta memòria valorada és: 

 Carrer d'en Xuclà, entre el carrer Elisabets i el carrer del Pintor Fortuny 

 



4. TREBALLS A REALITZAR 

Aquesta memòria actua sobre un carrer de plataforma única, sense paviment diferenciat entre el 
vial i la vorera, que constitueix l'abast d'aquest document. 

El carrer està pavimentat amb peces prefabricades de formigó de dimensions aproximades 
de 40x40 cm. L'eix central del carrer està pavimentat amb peces prefabricades de formigó 
de dimensions aproximades de 30x40 cm. 

Als laterals de l'inici del carrer, el paviment està format per una franja de peces de pedra 
natural granit de dimensions aproximades de 60x40 cm. 

A l'inici del carrer, es disposa una zona pavimentada amb peces de pedra natural sorrenca 
de dimensions aproximades de 60x40 cm. 

Al tram final del carrer, el paviment s'organitza en tres franges: una franja lateral de peces 
de pedra natural granítica de dimensions aproximades de 40x60 cm; una franja de peces 
prefabricades de formigó de dimensions aproximades de 40x60 cm; i, en la trobada amb el 
pas de vianants, una franja de peces de pedra natural granítica de dimensions aproximades 
de 40x140 cm. 
 
Els treballs a realitzar són els següents: 

 Identificació de les zones on caldrà fer la reposició d'aquestes peces. 
 Senyalització de la zona d'actuació i col·locació de tanques que incloguin la zona d'obres 

i la zona d'abassegament de material. 
 Tall amb disc de la zona a substituir. 
 Arrencada de les peces afectades segons documentació gràfica i fotografies, inclòs el 

morter de subjecció. 
 Neteja de les peces arrencades en bon estat per al seu aprofitament. 
 Neteja de la zona a reparar; en el cas que la base de formigó també estigués en mal estat, 

se substituiria la part afectada. 
 Repàs i piconatge de la caixa de paviment, amb compactació del 95 % PM. 
 Trossejament i apilament de runa. 
 Càrrega manual de runa a sacs d'1 m³. 
 Transport de runa a abocador autoritzat. 
 Col·locació de paviment segons la zona a reparar:  

o Paviment prefabricat de formigó de gruix > 8 cm, de qualsevol mida i acabat, 
col·locat a truc de maceta sobre capa de morter de ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L i sorra, amb una dosificació de 450 kg/m³ de ciment i proporció 
en volum 1:3, amb una resistència a compressió de 15 N/mm², elaborat a l'obra, 
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 3m d'amplària, 
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, incloent-hi el rejuntat amb 
beurada líquida de ciment pòrtland i la neteja posterior. 



o Paviment de pedra natural tipus sorrenca de gruix > 8 cm, de qualsevol mida i 
acabat, col·locat a truc de maceta sobre capa de morter de ciment pòrtland amb 
filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb una dosificació de 450 kg/m³ de ciment i 
proporció en volum 1:3, amb una resistència a compressió de 15 N/mm², elaborat 
a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 3m 
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, incloent-hi el 
rejuntat amb beurada líquida de ciment pòrtland i la neteja posterior. 

o Paviment de pedra natural tipus granit de gruix > 8 cm, de qualsevol mida i acabat, 
col·locat a truc de maceta sobre capa de morter de ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L i sorra, amb una dosificació de 450 kg/m³ de ciment i proporció 
en volum 1:3, amb una resistència a compressió de 15 N/mm², elaborat a l'obra, 
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 3m d'amplària, 
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, incloent-hi el rejuntat amb 
beurada líquida de ciment pòrtland i la neteja posterior. 

o Base de formigó HM-20/B/20/I (segons CE i EHE), de consistència tova i grandària 
màxima del granulat de 20 mm, amb un contingut mínim de 200 kg/m³ de ciment, 
apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig, amb estesa i vibratge 
manual, i acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat i afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà. 

No es preveu trobar restes arqueològiques. Els treballs consisteixen essencialment a retirar les 
peces de paviment en mal estat i substituir-les per peces noves o reaprofitades; en els casos en 
què la base de formigó es trobi en mal estat, aquesta es tornarà a executar. 

5. DURADA DE L’OBRA 

Es preveu una durada de 1 mes. 

6. PRESUPOST 

El pressupost d'execució material (PEM) és de 33.538,18 euros. 

El pressupost del contracte és de 48.291,62 euros: PEC (sense IVA) 39.910,43 euros i l'IVA de 
8.381,19 euros, amb un tipus del 21 %. 
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Nº Descripció incidència Fotos m² 

1 Peces trencades 

 

8,45 

2 Peces trencades 

 

2,31 

3 Peces trencades 

 

1,60 



4 Peces trencades 

 

6,50 

5 Peces amb 
moviment/trencades 

 

1,60 

6 Peces amb 
moviment/trencades 

 

6,21 



7 Peces trencades 

 

0,90 

8 Peces trencades 

 

1,54 

9 Peces trencades 

 

2,66 

10 Peces trencades 

 

1,60 



11 Peces trencades 

 

3,12 

12 Peces trencades 

 

2,24 

13 Peces trencades 

 

1,61 

14 Peces trencades 

 

2,03 



15 Peces trencades 

 

7,15 

16 Peces amb 
moviment/trencades 

 

4,04 

17 Peces trencades 

 

4,86 



18 Peces trencades 

 

3,52 

19 Peces amb 
moviment/trencades 

 

9,71 

20 Peces trencades 

 

5,89 



21 Peces trencades 

 

6,00 

22 Peces amb 
moviment/trencades 

 

7,50 

23 Peces trencades 

 

8,10 

24 Peces trencades 

 

1,95 



25 Peces trencades 

 

5,66 

26 Peces amb 
moviment/trencades 

 

5,65 

27 Peces amb 
moviment 

 

7,30 



28 Peces trencades 

 

5,55 

29 Peces trencades 

 

2,38 

30 Peces amb 
moviment/trencades 

 

3,52 

31 Peces amb 
moviment/trencades 

 

4,92 



32 Peces amb 
moviment/trencades 

 

6,41 

33 Peces amb 
moviment/trencades 

 

5,62 

34 Peces trencades 

 

4,28 



35 Peces trencades 

 

1,67 

36 Peces trencades 

 

13,00 

37 Peces trencades 

 

18,22 



38 Peces trencades 

 

7,29 
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1. AMIDAMENTS 



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

AMIDAMENTS Data: 29/09/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina talla junts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona
a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 439,880

2 P2146-JLOK m2 Demolició de paviment i base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre sac de runa
amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 3 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 20 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

AMIDAMENTS Data: 29/09/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 192,590

3 P2R5-V202 M3 Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (P - 6)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 50,073

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 50,073

5 P2241-I5AU m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en plataforma única > 3m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions fins a 20 m2

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

AMIDAMENTS Data: 29/09/26 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 192,590

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 02  PAVIMENTS

1 P931-3G6R m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat (P - 8)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

AMIDAMENTS Data: 29/09/26 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 10,113

2 P9B1-JJGN m2 Col·locació de paviment de pedra natural o prefabricada de formigó gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en plataforma única > 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
fins a 20 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

AMIDAMENTS Data: 29/09/26 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 192,590

3 F9B1VS30 m2 Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe,
de qualsevol mida i gruix i acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,050

4 F9B1VS20 m2 Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,940

5 F9F5UE20 m2 Subministrament de peces prefabricades de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

AMIDAMENTS Data: 29/09/26 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 173,300

6 F9812GAF m Subministrament de rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 140 cm d'amplària i qualsevol gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 11,460

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 03  CONTROL I QUALITAT

1 PA0001 PA Partida alçada CiQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 100326
Capítol 04  SEGURITAT I SALUT

1 PA0002 PA Partida alçada S i S

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 100326

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

AMIDAMENTS Data: 29/09/26 Pàg.: 7

Capítol 05  ALTRES

1 PA0003 PA Partida alçada per gestio de talls i desviaments de transit i moviments necessaris per executar correctament
l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRESSUPOST 



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

PRESSUPOST Data: 29/09/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina talla junts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)

3,61 439,880 1.587,97

2 P2146-JLOK m2 Demolició de paviment i base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre sac de runa amb mitjans manuals, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única > 3 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 20 m2 (P - 5)

34,68 192,590 6.679,02

3 P2R5-V202 M3 Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (P - 6) (P - 8) 44,77 50,073 2.241,77

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat
1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07),
en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 9)

34,45 50,073 1.725,01

5 P2241-I5AU m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en plataforma única >
3m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions fins a 20 m2 (P - 7)

2,68 192,590 516,14

TOTAL Capítol 01.01 12.749,91

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 02 PAVIMENTS

1 P931-3G6R m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8) (P - 10)

127,24 10,113 1.286,78

2 P9B1-JJGN m2 Col·locació de paviment de pedra natural o prefabricada de formigó
gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
plataforma única > 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 20 m2 (P - 11)

37,82 192,590 7.283,75

3 F9B1VS30 m2 Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus
gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i
acabat (P - 3)

106,62 3,050 325,19

4 F9B1VS20 m2 Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra
natural, de qualsevol mida i gruix i acabat (P - 2)

75,34 6,940 522,86

5 F9F5UE20 m2 Subministrament de peces prefabricades de formigó, de qualsevol
mida i gruix i acabat (P - 4)

40,80 173,300 7.070,64

6 F9812GAF m Subministrament de rampa per a gual de forma recta, de peces de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 140 cm
d'amplària i qualsevol gruix.
(P - 1)

178,80 11,460 2.049,05

TOTAL Capítol 01.02 18.538,27

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 03 CONTROL I QUALITAT

EUR



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

PRESSUPOST Data: 29/09/26 Pàg.: 2

1 PA0001 PA Partida alçada CiQ (P - 12) 300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítol 01.03 300,00

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 04 SEGURITAT I SALUT

1 PA0002 PA Partida alçada S i S (P - 13) 750,00 1,000 750,00

TOTAL Capítol 01.04 750,00

Obra 01 Pressupost 100326

Capítol 05 ALTRES

1 PA0003 PA Partida alçada per gestio de talls i desviaments de transit i moviments
necessaris per executar correctament l'obra (P - 14)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.05 1.200,00

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 



OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT DE CARRER DE XUCLÀ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.538,18

13 % Despeses Generals SOBRE 33.538,18..................................................................... 4.359,96

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.538,18.......................................................................... 2.012,29

Subtotal 39.910,43

21 % IVA SOBRE 39.910,43............................................................................................... 8.381,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.291,62

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS )
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CLÀUSULA 1. OBJECTE 

 
L’objecte del present plec és la definició dels criteris que han de servir per 
licitar les obres relacionades amb les reparacions de paviment del carrer 
Xuclà del barri del Raval del Districte de Ciutat Vella. 
 
Els treballs previstos per realitzar es descriuen a la “Memòria Valorada 
obres de reparació de paviment del carrer Xuclà al districte de Ciutat Vella”. 
 
Essencialment consisteixen en reparar el paviment col·locant peces de 
paviment reaprofitades i noves, en els casos en què la base de formigó es 
trobi en mal estat, aquesta es tornarà a executar. Aquestes obres no 
preveuen que s’hagi d’excavar més enllà d’una eventual retirada de la base 
de formigó existent. 
 
Aquest contracte no necessita dividir-se per lots, atès que tècnicament 
resulta més adient i eficient que els treballs es realitzin per un únic 
contractista. 

CLÀUSULA 2. ÀMBIT 

 

Les reparacions es duran a terme al carrer Xuclà entre el carrer Elisabets i 
el carrer Pintor Fortuny del barri del Raval, i s’executaran com es descriu 
a la memòria valorada. Les actuacions formaran un sol àmbit d’actuació 
per tenir una millor traçabilitat. 

CLÀUSULA 3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

Els treballs que es preveu realitzar es descriuen a la “Memòria Valorada 
obres de reparació de paviment del carrer Xuclà del Districte de Ciutat 
Vella”. Consisteixen, resumidament, en millorar el paviment col·locant 
peces de paviment reaprofitades i noves. Les millores es duran a terme 
sobre el paviment existent: 

 Peces de paviment prefabricades de formigó 60x40x8cm sobre base 
de morter pastat de 2cm de gruix, col·locades al truc de maceta i 
al trencajunts. 

 Peces de paviment prefabricades de formigó 40x40x8cm sobre base 
de morter pastat de 2cm de gruix, col·locades al truc de maceta i 
al trencajunts. 

 Peces de paviment prefabricades de formigó 30x40x8cm sobre base 
de morter pastat de 2cm de gruix, col·locades al truc de maceta i 



  

 

 

 

al trencajunts. 

 Peces de pedra natural tipus granit gris quintana 40x40x8cm sobre 
base de morter pastat de 2cm de gruix, col·locades al truc de 
maceta i al trencajunts. 

 Peces de pedra natural tipus sorrenca 60x40x8cm sobre base de 
morter pastat de 2cm de gruix, col·locades al truc de maceta i al 
trencajunts. 

 Peces de gual de granit gris quintana de 40x140cm sobre base de 
morter pastat de 2cm de gruix, col·locades al truc de maceta i al 
trencajunts. 

Com a norma general, el paviment haurà de formar una superfície plana, 
amb un aspecte totalment uniforme, ajustant-se a les alineacions i rasants 
previstes, sense peces escantonades, taques ni altres defectes superficials. 

El suport ha de tenir una compactació ≥ 95% de l'assaig PM i les rasants 
previstes 

El gruix de la base de formigó en massa HM-20 serà de 20 cm, atès que 
es tracta d’una via amb possible pas de serveis o vehicles de manteniment; 
aquesta base incorporarà la pendent transversal. 

El morter serà de ciment Portland M-15, amb un gruix màxim de 2,5 cm. 

S’haurà de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i 
els 40°C i en absència de precipitacions. 

No es deixaran diferències de nivell entre peces que suposin esglaons 
superiors a 3 mm. 

CLÀUSULA 4. ABAST DEL PLEC 

 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que 
no s’oposin a l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les 
Ordenances Municipals de la Ciutat de Barcelona, als propis Plecs de 
Condicions Tècniques de L'Ajuntament de Barcelona i a les prescripcions i 
limitacions que poguessin imposar els organismes competents de 
l'Administració. 

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present 
Plec, s’atendrà a les prescripcions contingudes a les Instruccions, 
Reglaments, i Plecs Generals amb normativa vigent en el moment 
d'execució del contracte. 

En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat 
director de les obres (Direcció Facultativa) el decidir les prescripcions a 



  

 

 

 

complir. 

CLÀUSULA 5. TERMINI DE LES OBRES 

 

El termini màxim d’execució d’aquest contracte s’estima en 1 mes. 

L’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’Acta d’Inici i 
Replanteig, aquesta es realitzarà dins el termini de 20 dies hàbils des de la 
data de formalització del contracte. 

CLÀUSULA 6. PRESSUPOST 

 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat 
hauria de ser de  quantia 48.291,62 euros. El pressupost net de 39.910,43 
euros i l’IVA de 8.381,19 euros, amb un tipus del 21%. 

 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i 
indirectes es considera que és el següent: 

 
Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d’Execució Material) 33.538,18 

TOTAL Costos Directes 33.538,18 

 
Costos Indirectes Import € 

Despeses generals d’estructura 4.359,96 

Benefici industrial 2.012,29 

TOTAL Costos indirectes 6.372,25 

 
TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes) 39.910,43 € 

 

CLÀUSULA 7. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

 

7.1. Revisió de preus. 

 
Ateses les característiques del contracte, de forma expressa es fa constar 
d’acord amb la previsió de l’article 103 LSCP, que no procedirà cap tipus de 
revisió de preus. 

7.2. Termini de garantia. 

 
El termini de garantia que s’estableix pels treballs d’aquest contracte és 
d’un any (12 mesos) des del moment de la recepció de les obres. 



  

 

 

 

CLÀUSULA 8. DISPOSICIONS GENERALS 

 

8.1. Direcció dels treballs. 

 
La direcció i control dels treballs serà encarregada a un tècnic extern aliè 
a l’Administració, amb titulació adequada i suficient, que realitzarà les 
tasques de Direcció Facultativa, supervisió del control de qualitat i 
Coordinació de seguretat i salut, sota la supervisió dels Serveis Tècnics del 
Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella. 

El Departament d’Obres i Manteniment tindrà la funció d’interlocució única 
entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Adjudicatari. 

La relació i programació dels treballs serà controlada per la Direcció 
Facultativa del contracte, que portarà la gestió de tots els treballs, amb la 
supervisió del Departament d’Obres i Manteniment. 

8.2. Representació de l’Adjudicatari davant l’Ajuntament de Barcelona. Delegat. 

 
L’Adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi 
davant l’Ajuntament de Barcelona per als fins i objecte del contracte. 
Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les relacions amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 

8.3. Interlocució tècnica operativa de l’Adjudicatari amb l’Ajuntament 
de Barcelona. Cap dels treballs. 

L’adjudicatari nomenarà i posarà a disposició un cap de treballs, amb la 
titulació mínima d’una de les següents titulacions: llicenciatura 
d’enginyeria tècnica d’obres públiques grau a l’àmbit de l’enginyeria civil, 
llicenciatura en arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, diplomatura 
en arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i edificació 

Les funcions del qual seran, a banda de dirigir els treballs dels equips 
implicats, gestionar les accions internes a l’empresa per proveir els 
recursos necessaris i organitzar-los de la manera més eficaç per assolir la 
planificació requerida per complir amb els terminis. Aquest tècnic haurà 
d’acreditar tenir una experiència en la direcció d’actuacions similars a les 
que són objecte del contracte, superior a 5 anys. 

El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella podrà 
requerir a l’Adjudicatari el nomenament d’un nou Cap dels treballs i, si 
s’escau, qualsevol altre facultatiu que d’ell depengui, quan es justifiqui per 
causa del correcte desenvolupament dels treballs. Aquest nou 
nomenament haurà de ser acceptat per part del Departament d’Obres i 
Manteniment. 



  

 

 

 

En el supòsit que l’Adjudicatari volgués canviar el Cap de treballs, aquest 
nou nomenament haurà de ser prèviament acceptat pel Departament 
d’Obres i Manteniment. 

CLÀUSULA 9. ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA I MITJANS DE L’ADJUDICATARI 

 

L’Adjudicatari estarà obligat a disposar per a les obres de l’organització, 
estructura i mitjans necessaris per al correcte desenvolupament del 
d’aquest, amb l’objectiu prioritari de complir amb els preceptes de 
seguretat i qualitat, i assolir el termini d’execució efectiu i les fites parcials 
d’execució de cadascuna de les actuacions. 

 
En atenció a l’anterior i a mode orientatiu, que no limitatiu, l’adjudicatari 
haurà de disposar, com a mínim, d’un (1) equip complert, podent disposar 
dels equips per poder executar en terminis les fites parcials de les 
actuacions, amb el personal i la maquinària i mitjans necessaris per 
realitzar, cada equip, totes les activitats necessàries per realitzar els 
treballs que li siguin assignats. 

L’Adjudicatari podrà proposar durant el desenvolupament de les actuacions 
millores en la seva organització, sempre que no representin una disminució 
dels recursos compromesos, que el Departament d’Obres i Manteniment 
haurà d’aprovar si s’escau. 

Quan la Direcció Facultativa ho consideri necessari, podrà ordenar millores 
en l’organització, sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a 
disposició del contracte de tots els recursos necessaris (de personal i medis 
auxiliars suplementaris) per l’acompliment del termini. 

9.1. Personal. Equips. 

 
El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de 
les operacions contemplades en les memòries valorades. 

En concret, l’adjudicatari haurà de disposar, de com a mínim, d’un (1) equip 
complet. 

 
La dotació de l’equip complet, es podrà ajustar o ampliar en funció de cada 
actuació, i per modificar la dotació, aquesta s’haurà d’acordar prèviament 
amb el Departament d’Obres i Manteniment i la Direcció Facultativa. 

 
Per assolir els treballs especificats, sense que la relació sigui limitadora, 
l’equip complet es compondrà de: 

 1 Oficial 1a 
 2 Peons especialistes 
 1 Compressor amb dos martells pneumàtics 



  

 

 

 

 1 Màquina talla junts 
 1 Grup electrogen 
 Eines per a la col·locació de materials de tot tipus de fàbrica, i 

totes aquelles eines que s’escaigui el seu ús en funció dels treballs 
a desenvolupar. 

La responsabilitat executiva del contracte i els treballs inclosos estarà a 
càrrec del responsable de les actuacions nomenat per l’Adjudicatari, el qual 
disposarà de l’experiència acreditada en actuacions de les característiques 
de les contemplades en el contracte, essent també responsable de totes les 
matèries i funcions que siguin de la seva competència, així en particular, 
serà el responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat, 
mobilitat, implantació de retolació i comunicació de l’obra, etc. 

Les actuacions estaran controlades i gestionades per un responsable en 
totes les actuacions, independentment dels integrants de cada equip i les 
actuacions en marxa. 

 
Al responsable li correspondrà la representació que li pertoqui a 
l’Adjudicatari davant tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs 
objecte del contracte. 

Atès que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festiu o fora de 
l’horari laboral, caldrà que l’Adjudicatari estableixi la seva gestió de 
personal de manera que els treballs que s’hagin de dur a terme en aquests 
supòsits, siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat i diligència que els 
efectuats en l’horari de prestació normal, disposant els mecanismes d’avís 
i localització del personal necessari i que haurà d’aprovar la Direcció 
Facultativa. 

Els preus no variaran en cap cas per raó de l’execució dels treballs segons 
les condicions abans esmentades excepte el que sigui d’aplicació d’acord 
amb els apartats de valoració dels treballs i de descripció i programació 
dels treballs, ni per raons del lloc on es duguin a terme. 

L’Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal 
establertes en la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans 
de treball, així com les metodologies i sistemes d’execució de les 
actuacions, compliran els requisits de les normes de seguretat i salut i 
respecte mediambiental i sostenibilitat. 

El vestuari del personal adscrit al contracte haurà de complir la legislació 
vigent en matèria de seguretat i salut. 

El personal de l’Adjudicatari haurà de preservar la bona imatge de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

9.2. Vehicles, Maquinària i Mitjans Materials. 



  

 

 

 

 
L’adjudicatari concretarà els vehicles, la maquinària i la resta de mitjans 
materials que es compromet com a mínim a tenir adscrits al contracte i que 
hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa, sense perjudici de la 
seva obligació de disposar en tot moment dels vehicles, maquinària i equips 
que siguin necessaris per a l’execució de les actuacions definides a projecte, 
encara que sobrepassi els mitjans mínims ofertats. 

La Direcció Facultativa podrà rebutjar de forma raonada els vehicles i la 
maquinària que no reuneixin, a criteri d’aquella, les condicions adients 
d’imatge, estat de conservació o de caràcter mediambiental, etc. i exigir 
el seu canvi a l’Adjudicatari. 

Tots els vehicles i material mòbil i tots els mitjans que siguin necessaris, 
han de complir la legislació vigent en matèria de circulació i seguretat viària 
i la normativa mediambiental orientada al control d’emissió de gasos i 
reducció de soroll. 

Els adjudicataris estaran obligats a aplicar i vetllar per l’acompliment del 
Pla de Seguretat i Salut aprovat per l’òrgan de contractació i informat 
favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut del contracte, així com 
al Pla d’ambientalització de les actuacions. 

9.3. Materials, instal·lacions i magatzems. 

 
L’Adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els materials o equips 
necessaris per a l’execució de les actuacions que hagin de dur-se a terme, 
encara que alguns d’ells no estiguin explicitats en el Quadre de Preus. 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol 
material que pugui posseir o adquirir. 

Els materials de recuperació o restes de paviments o materials històrics 
susceptibles de reaprofitament es dipositaran per l’Adjudicatari on indiqui 
la Direcció Facultativa. 

L’Adjudicatari disposarà d’instal·lacions fixes i d’altres mòbils que 
acompleixin les vigents normatives mediambientals i de seguretat i salut 
en el treball. 

Els magatzems i instal·lacions fixes hauran d’estar programats per entrar 
en funcionament en el moment de la posada en marxa del Contracte. 

9.4. Centre de treball. 

 
L’Adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec d’un Centre de Treball, i que 
estarà ubicat dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Aquest centre haurà de disposar de totes les instal·lacions i recursos 



  

 

 

 

propis, com a mínim: 

 Telèfons connectats a la xarxa telefònica i internet. 
 Telèfons mòbils amb connexió a internet en nombre necessari per al 

personal. 
 Sistemes d’informàtica i comunicacions que enllacin el Departament 

d’Obres i Manteniment, la Direcció Facultativa i l’Adjudicatari, 
d’acord amb els estàndards tecnològics que fixi l’Ajuntament de 
Barcelona en cada moment. 

El Centre i les seves instal·lacions hauran d’acomplir obligatòriament totes 
les normatives en temes mediambientals i de seguretat i salut laboral. 

Les despeses originades per aquestes instal·lacions i sistemes aniran al 
càrrec de l’Adjudicatari, així com el temps de trasllat del personal, materials 
i maquinària al lloc de treball des del magatzem i el retorn al mateix. 

 
9.5. Abocadors. Punts verds. 

 
Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin 
amb motiu de les actuacions pròpies del Contracte, seran transportades 
per l’Adjudicatari als corresponents abocadors o punts verds autoritzats, 
excepte altres indicacions de la Direcció Facultativa. 

Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles 
de reaprofitament es dipositaran per l’Adjudicatari on indiqui la Direcció 
Facultativa. 

En tot cas l’Adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent 
d’abocament i eliminació de residus, i especialment el Decret 105/2008, 
així com a prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació de 
la natura i molt especialment dels rius, llacs i dipòsits d’aigua. 

El cost de la retirada i abocament així com les taxes i impostos 
corresponents als abocadors, s’entén ja inclòs en els preus de Valoració 
dels treballs. 

Correspon a l’Adjudicatari la localització d’abocadors i punts verds i el 
pagament de les despeses derivades de la seva utilització. 

CLÀUSULA 10. ALTRES OBLIGACIONS 

 

10.1. Comunicació d’actuacions municipals. 

 
L’Adjudicatari haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació 
de les actuacions i aniran al seu càrrec les despeses derivades de la seva 
aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament executarà les prescripcions 



  

 

 

 

de la normativa i descomptarà a l’Adjudicatari el seu import en la 
certificació. 

10.2. Retolació informativa. 

 
L’Adjudicatari estarà obligat a col·locar, al seu càrrec, els cartells 
informatius de les actuacions que disposi la Direcció Facultativa, els cartells 
d’informació als veïns, així com també la retolació necessària per 
desviaments de trànsit i les lones al tancat d’obra. 

No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en 
mal estat de conservació, podent ser causa de sanció la manca de 
compliment d’aquesta prescripció. 

10.3. Comitè d’Obres i Mobilitat (COM). 

 
L’Adjudicatari estarà obligat, conjuntament amb la Direcció Facultativa de 
les obres a passar pel Comitè d’Obres i Mobilitat abans d’iniciar la 
implementació a l’obra si així és acordat pel Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte de Ciutat Vella. 

L’Adjudicatari treballarà conjuntament amb la Direcció Facultativa de les 
obres per presentar la documentació sol·licitada pel Comitè d’Obres i 
Mobilitat abans de fer la petició formal: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-
ciutat-es- transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-
public/coordinacio-dobres-i- mobilitat-a-lespai-public/documentacio-
necessaria 

 

Aquesta documentació serà presentada als Serveis Tècnics del 
Departament d’Obres i Manteniment perquè donin el vistiplau abans de ser 
entregada al COM. 

L’Adjudicatari i la Direcció Facultativa de les obres assistiran al Comitè 
d’Obres i Mobilitat quan se’ls convoqui. 

L’Adjudicatari haurà de complir amb els acords establerts pel Comitè 
d’Obres i Mobilitat i a les indicacions que quedin recollides al corresponent 
PAGU (Pla Actuació Guàrdia Urbana). El cost de la implementació 
d’aquestes mesures i les seves possibles modificacions seran a càrrec de 
l’adjudicatari. 

10.4. Programació dels treballs. 

 
Dintre dels 7 dies següents a la data de la signatura del contracte, 
l’Adjudicatari haurà de presentar la programació global de les obres, en el 



  

 

 

 

que s'especificaran els terminis parcials i dates d'acabament de les 
diferents classes d'obres, en funció de les prioritats marcades pel Districte. 

 
Es considerarà com a informació mínima: 

 
 un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, 

distingint els diferents tipus d’actuació previstos (reparació puntual 
o generalitzada, rejuntat,...), l’ocupació de la via (i ample que es 
deixarà per al pas de vehicles i/o vianants) 

 una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase 
 

10.5. Arbrat i espècies vegetals. 

 
Els adjudicataris hauran de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat 
i espècies vegetals que puguin estar temporalment dins de la zona 
d’influència de les actuacions, establint les mesures necessàries. Al respecte 
s’atindrà al que contempla l’Ordenança General del Medi Ambient, i el 
Manual de Qualitat de les Obres. L’adjudicatari serà el responsable de 
demanar el corresponent permís d’afectació al verd. 

En cas de necessitat de tall d’arrels per poder assolir la correcta 
pavimentació i complir amb les toleràncies establertes l’Adjudicatari serà 
l’encarregat de realitzar la petició a Espais Verds. Amb el vistiplau de la 
Direcció Facultativa de les obres i Espais Verds es procedirà al tall de les 
arrels. 

En cap cas es podrà abocar runa o residus d’obra als escocells o als 
parterres. 

 
10.6. Interferències amb altres contractistes. 

 
En cas que dins de l’àmbit d’obres es coincideixi amb altres contractistes, 
el Coordinador de Seguretat i Salut conjuntament amb la Direcció 
Facultativa de les obres seran els encarregats de vetllar pel compliment de 
la normativa en termes de Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE). 

L’adjudicatari complirà les ordres de la Direcció Facultativa de les obres i 
el Coordinador de Seguretat i Salut, referents a l’execució de les obres, per 
a les fases que es defineixin en coordinació amb els altres contractistes. 

10.7. Senyalització i tancament dels treballs. 

 
L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de 
seguretat i salut, vindrà obligat a disposar, al seu càrrec, i col·locar la 
senyalització necessària que garanteixi en tot moment la seguretat de 
vianants, automobilistes i del mateix personal. 



  

 

 

 

S’hauran de seguir en tot moment les indicacions donades pel Comitè 
d’Obres i Mobilitat i la Guàrdia Urbana, quant a senyalització, ocupacions i 
termini dels treballs. 

Els treballs que per motius d’afectació al trànsit calgui realitzar en caps 
de setmana i/o en horari nocturn, així com les despeses de senyalització i 
abalisament necessàries, no seran susceptibles de demanar reclamacions o 
augments d’import de l’estipulat al projecte. També serà vàlid per a 
qualsevol modificació dels plans d’actuació demanada per la Guàrdia 
Urbana o el Comitè d’Obres i Mobilitat. En cas d’incompliment, 
l’Ajuntament executarà les prescripcions de l’esmentada normativa i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les 
següents, si fos necessari. 

La senyalització de trànsit que haurà de disposar serà com a mínim l’exigida 
pel Codi de Circulació, l’Ordenança Municipal de Circulació, el Manual de 
Qualitat de les Obres i la Guia d’Ambientalització de les obres. 

Sense que això sigui limitatiu, l’Adjudicatari haurà de col·locar els senyals 
precisos per indicar la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que 
ocupin els treballs i en els punts d’eventual perill per raó de la marxa 
d’aquells, tant en l’esmentada zona com en els llindars o rodalies segons 
l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat 
i Salut. 

Tant l’Adjudicatari, com les empreses col·laboradores i proveïdors, 
s’atindran a les restriccions i condicions que puguin ser imposades en la 
circulació de camions i maquinària per zones urbanes. 

Es tindrà especial cura en minorar l’impacte ambiental de les actuacions 
en l’entorn, sobretot pel que fa a la neteja final de l’àmbit de les actuacions. 

La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent 
il·luminació i abalisament. 

Tot obstacle en la via pública, per motiu del Contracte, tant en vorera com 
en calçada, haurà d’estar perfectament tancat, independentment que es 
tracti de personal treballant com de materials, runes, maquinària, vehicles 
o unitat sense acabar, etc. i el tancament s’haurà de fer amb les tanques 
homologades, que es fixen al Manual de Qualitat de les Obres i a la Guia 
d’ambientalització de les obres, suficientment estables, perfectament 
alineades i subjectes les unes a les altres. 

En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció sots, rases i 
excavacions, i en general tot l’àmbit dels treballs. 

Durant l’execució de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant 
haurà d’anar proveït de vestuari amb elements reflectants d’acord amb la 
normativa Vigent. 



  

 

 

 

 
10.8. Mesures de protecció, conservació i neteja. 

 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, 
entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per 
a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. L’esmentada 
conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la 
seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a 
compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin 
deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de 
tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les 
despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que 
siguin convenients. 

També, en el cas que per part de l’Ajuntament es requereixi la retirada dels 
mitjans auxiliars amb motiu d’esdeveniments públics (curses, actes 
públics), previsió de manifestacions, la retirada i reposició serà sota el cost 
del Contractista. 

10.9. Control de Qualitat. 

 
La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatari proves, assaigs 
qualitatius i quantitatius, anàlisis, etc. que aquella estimi escaients. Els 
assaigs i anàlisis seran efectuats per un laboratori homologat. 

L’adjudicatari haurà de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que 
siguin necessaris per a la correcta execució de les actuacions, que seran 
de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

El Contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE 
de cadascuna dels materials certificats pels treballs. 

 
10.10. Companyies de serveis. 

 
L’adjudicatari realitzarà al seu càrrec totes les possibles gestions amb les 
Companyies de Serveis per a la correcta reubicació de tapes i o pericons, 
o els que la Direcció Facultativa consideri. 

En el moment de l'adjudicació i previ a la primera gestió com a adjudicataris 
amb les Companyies és imprescindible que l'adjudicatari sol·liciti 
informació per correu electrònic al Departament d'Obres i Manteniment del 
Districte confirmant que no hi ha hagut canvis al respecte. 

No es preveu l’afectació a serveis existents, però si durant el transcurs de 



  

 

 

 

les obres es detectés existència d'instal·lacions de Companyies de Serveis 
el contractista contactarà amb la companyia corresponent per realitzar la 
gestió del servei afectat. Serà obligació del Contractista la gestió de 
l'endreçament de línies per part de la Companyia, en les mateixes 
condicions que les indicades abans, previ vistiplau del Departament 
d’Obres i Manteniment, però sense assumir el cost de les tasques 
subcontractades a aquesta. 

Si durant el transcurs de les obres es detectés existència d'instal·lacions de 
particulars es considera inclòs i és obligació del Contractista la gestió amb 
el propietari per tal que aquest se'n faci càrrec de regularitzar la situació i 
ajustar-la a normativa, sempre després de comunicar-ho a la Direcció 
Facultativa i al Departament d’Obres i Manteniment i amb el seu vist i plau. 

10.11. Obligacions Mediambientals. 

 
Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona té implantat 
un Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 
14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de les activitats 
pròpies executades directament o externalitzades mitjançant empreses 
contractades. 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient i 
Serveis Urbans es compromet a què totes les activitats externes i internes 
del Sector compliran acuradament les normatives ambientals, a l’aplicació 
del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de 
serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 

L’Adjudicatari, d’acord amb el que contempla l’esmentat sistema, està 
obligat al compliment d’aquesta Política mediambiental. 

A la Política Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els 
aspectes mediambientals identificats com significatius i els requisits legals 
aplicables que l’Adjudicatari estarà obligat a complir, tant en els treballs 
propis o auxiliars de la contracta, com en magatzems, vehicles, 
maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb l’objecte 
d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el transcurs del 
contracte. 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, 
registre, control operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a 
l’inici del contracte, estableixi la Direcció Facultativa en relació a les 
obligacions demanades de l’aplicació del Pla d’ambientalització. 

L’adjudicatari adoptarà amb caràcter general les mesures preventives 
oportunes basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, 
especialment les relatives a: 



  

 

 

 

 Evitar abocaments líquids no desitjats. 
 Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls 
 Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl 
 Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu 
 La correcta gestió dels residus definits com a perillosos 
 L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i 

mercaderies o productes perillosos, 
 Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que 

utilitza, així com els fulls de seguretat dels catalogats com a 
Perillosos. 

 L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon 
estat 

 
El contractista es compromet a subministrar informació immediata a l’Àrea 
de Medi Ambient sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de 
les actuacions o treball encomanat. 

L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus 
d’obra de la present licitació, certificat ISO14001, haurà de compatibilitzar-
lo amb el de Medi Ambient i Serveis Urbans integrant-hi els aspectes 
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals d’aquest. 

 
Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de 
facilitar la documentació que se li requereixi en termes de comprovants, 
certificacions o actualitzacions d’aquestes, contractes i albarans amb 
gestors o proveïdors, etc. 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà 
practicar sense previ avís una comprovació interna a instal·lacions, 
magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el qual estarà obligat a atendre i 
facilitar aquesta tasca i lliurar immediatament la documentació i altra 
informació que se li requereixi. 

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció 
Facultativa sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o 
treball encomanat. 

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció 
Facultativa podrà procedir a la suspensió dels treballs, i les pèrdues que 
se’n derivin seran assumides per l’Adjudicatari, sense perjudici de les 
sancions que s’apliquin. 

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat 
notificada a l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat 
resolta en qualitat i temps fixats, donarà lloc a una sanció greu i la 
reincidència es considerarà falta molt greu. 

Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la 
normativa legal referida en els requisits legals que suposi una afectació 



  

 

 

 

greu al medi ambient, serà considerada falta greu i la seva reincidència, 
falta molt greu. 

 
CLÀUSULA 11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 

11.1. Verificacions prèvies. 

 
L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la 
data de la signatura de l’acta d’inici i replanteig. 

L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les 
possibles instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals 
dimensions reals i compara-les amb les dimensions del projecte. Si del seu 
estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs 
projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb 
anterioritat a la signatura de l’acta d'inici i replanteig de les obres. 

11.2. Planificació horària dels treballs. 

 
L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de 
les obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de 
treball seran els següents: 

 
 Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h 

de dilluns a dijous i de 08:00h a 14:00h els divendres. 
 Els divendres o dia previ a festiu, a les 14:00h l’àmbit d’obra haurà 

de quedar net i recollit d’elements. És a dir, a les ubicacions de 
l’àmbit d’obra no hi haurà d’haver cap material relacionat amb les 
obres. 

 De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui 
portar a terme fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb 
antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

 Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i 
comunicació prèvia a la propietat. 

 Donat que es tracta de l'espai públic, la Propietat podrà exigir a 
l’Adjudicatari 
l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, 
encara que aquesta es desenvolupin en horaris en els quals la 
propietat hagués donat prèviament permís per treballar. 

 El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en 
compliment dels terminis predisposats, a executar la parcialitat 
necessària de les obres en dies no laborables o en hores fora de 
l’horari laboral dels departaments implicats als quals puguin afectar 
les obres. 



  

 

 

 

11.3. Materials d’obra 

 
El contractista haurà de presentar mostres de les peces de material a 
utilitzar per a rebre el vistiplau de la Direcció d’Obra i la Propietat. El 
vistiplau comprèn tant aspectes qualitatius (resultats assaigs) com 
d’aspecte (color, textura, acabat...) 
 
El contractista lliurarà les fitxes tècniques dels diferents productes i 
materials a utilitzar abans de la seva posada en obra. Les peces hauran de 
complir amb les característiques descrites a continuació: 
 

 Peces de paviment prefabricades de formigó 60x40x8cm. 
 Peces de paviment prefabricades de formigó 40x40x8cm. 
 Peces de paviment prefabricades de formigó 30x40x8cm. 
 Peces de pedra natural tipus granit gris quintana 40x40x8cm. 
 Peces de pedra natural tipus sorrenca 60x40x8cm. 
 Peces de gual de granit gris quintana de 40x140cm. 

 
L’empresa contractista haurà de presentar als serveis tècnics de districte 
la fitxa tècnica dels materials que s’hauran de fer servir per a la seva 
validació. 
 
CLÀUSULA 12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

Pel contracte descrit, resulta preceptiu un Pla de Seguretat i Salut, que 
s’ha d’adaptar a les actuacions a realitzar, d’acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre. 

El Pla l’haurà de redactar el contractista i haurà de detallar la 
normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball, aplicable al 
llarg de l’execució de les diferents unitats de l’obra així com la 
metodologia a adoptar a les actuacions per tal de garantir un correcte 
compliment de les normes de seguretat, el seu desenvolupament i 
l’organització òptima d’aquestes. 

El Pla de Seguretat i Salut, un cop informat favorablement pel Coordinador de 
Seguretat i Salut, es portarà a l’aprovació per part de l’òrgan de contractació. 

CLÀUSULA 13. ESTUDI GEOTÈCNIC 

 

Ateses les característiques de les actuacions no és necessari la inclusió 
d’un estat geotècnic al mateix. 

CLÀUSULA 14. SEGUIMENT I COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

 

Als efectes de seguiment i control, l’Adjudicatari haurà d’aportar la 



  

 

 

 

informació i dades necessàries perquè la Direcció facultativa pugui elaborar 
un informe de gestió sempre que se li requereixi. 

L’Adjudicatari estarà obligat a realitzar i enviar als Serveis Tècnics del 
Departament d’Obres i Manteniment i a la Direcció Facultativa de les obres, 
per correu electrònic i en PDF: 

 Fitxa informativa setmanal detallada de l’obra tots els divendres 
del moment de signatura de l’Acta de replanteig fins a la data de 
recepció de l’obra. 

La fitxa informativa setmanal haurà de contenir informació relativa al Pla 
d’obra, les gestions prèvies i durant l’obra amb els subministradors, 
Companyies de Serveis, Guàrdia Urbana, si escau. La fitxa serà d’un full 
A4 pel contingut i d’un full A4 per mostrar fotografies. 

El Departament d’Obres i Manteniment a través de la Direcció Facultativa 
comprovarà el compliment de les condicions establertes en el contracte 
amb els mitjans que s’estimin escaients, essent obligació de l’Adjudicatari 
donar totes les facilitats que li siguin requerides a tal fi, en temes de 
pràctica d’inspeccions, comprovacions, amidaments, així com qualsevol 
documentació sol·licitada. Sense perjudici de les condicions preceptives 
que figuren en la present memòria i en els plecs de clàusules, es tindran 
en compte els següents aspectes: 

 Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’Adjudicatari 
en la seva oferta d’organització i mitjans per a realitzar les tasques 
del contracte. 

 Compliment de la programació dels treballs i grau de diligència i 
qualitat en l’execució de treballs d’ajuda a la mobilitat i seguretat. 

 Grau d’acompliment del Pla d’Ambientalització de les obres i de les 
obligacions mediambientals. 

 Compliment de les indicacions que es facin per part de la Direcció 
Facultativa pels mitjans de comunicació que es creguin escaients. 

 Subministrament, operacions i unitats d’obra d’acord amb les 
condicions d’execució que s’estableixin per a cadascuna d’elles. 

 Grau de consecució dels nivells de qualitat en els treballs a criteri 
de la Direcció Facultativa. 

 Grau d’acompliment de les disposicions encaminades a garantir la 
seguretat, mobilitat i connectivitat durant l’execució dels treballs i 
a reduir-ne l’impacte en l’entorn urbà. 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que se li facin pel 
millor acompliment del contracte, ja sigui per comunicació verbal, escrita 
o pels mitjans de comunicació i informàtica establerts. L’acompliment haurà 
de ser immediat. 

 
En cas que l’execució de les actuacions realitzades no s’ajusti al nivell exigit 
pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d’execució, la Direcció 



  

 

 

 

Facultativa podrà ordenar, a càrrec 

de l’Adjudicatari, la correcció de les que consideri defectuoses, encara 
que haguessin estat certificades o abonades. 

 
CLÀUSULA 15. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 
LSCP. 

 
Dins del termini d’un mes següent al lliurament o realització de les obres, 
s’estendrà acta de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser 
rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament, 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans 
de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials 
sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 
edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el 
termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en 
perfecte estat. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la 
Direcció Facultativa de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en 
presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser 
admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no 
estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista 
les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 
fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la Direcció 
Facultativa efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els 
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la 
seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la Direcció Facultativa tota 
la documentació necessària sobre els treballs realment executats: assaigs, 
certificats de qualitat, Excel implementat amb els amidaments exhaustius 
i plànols As-Built amb l’aixecament topogràfic segons el Plec 
d'Especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 
topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, si s’escau. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 243 de la LCSP 
9/2017. 

 
CLÀUSULA 16. MANTENIMENT DELS TREBALLS REALITZATS DURANT EL PERIODE DE 
GARANTIA 

 

L’adjudicatari està obligat durant el període de garantia de 12 mesos, a 
comptar des de l’endemà del final del contracte fins a l’any natural, a fer 
les reparacions per solucionar les deficiències del contracte. 



  

 

 

 

Dins la definició de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els 
desperfectes i/o anomalies que s’hagin detectat i que siguin causats per 
defectes en la construcció i/o en els materials emprats. 

Durant l’any de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les 
incidències detectades i decidirà, amb l’aprovació del Departament d’Obres 
i Manteniment, si són imputables a deficiències constructives o de materials, 
prèvia audiència al contractista. 

La persona Directora Facultativa de l’obra redactarà un informe sobre 
l’estat de les obres dins el termini de quinze dies naturals anteriors a la 
finalització del termini de garantia. 

 
CLÀUSULA 17. PROJECTE FI D’OBRA – DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

 

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació 
que, redactada en forma de document únic com a projecte, defineixi 
geomètricament i tècnicament l’obra executada, queda establer en el Plec 
de Condicions Tècniques per a l’Elaboració dels Projectes Fi d’Obra (“AS – 
BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i vigent des del dia 
8 de juny de 1995. 

El Projecte Fi d’Obra, (“AS- BUILT”), s’haurà d’entregar abans de la 
signatura de l’Acta de Recepció. 

La documentació final d’obra s’entregarà en 1 únic document indexat en 
format PDF i en formats originals (dwg, tcq, doc, ...) 

S’entregarà la següent documentació: 
 

 1 copia en paper del Projecte As-built. 
 2 copies en CD 

o Projecte As-built amb format pdf. 
o Projecte As-built amb format editable. 

 
CLÀUSULA 18. VALORACIÓ DELS TREBALLS 

 

La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o 
de les partides als amidaments realment subministrats. 

18.1. Quadre de preus. 

 
Al projecte o memòria valorada de referència s’estableix el Quadre de Preus 
del Contracte. 

Aquests preus, afectats per la baixa que ofereixi l’Adjudicatari seran 



  

 

 

 

d’aplicació durant el període de vigència del Contracte. 

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de 
Preus es procedirà a l’aplicació del preu de la partida resultant de les 
publicacions de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC) del mateix any de la licitació, considerant-se a tots els efectes, preus 
del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per raons 
de l’import de l’obra a executar, o altres quadres de preus vigents a 
l’Ajuntament de Barcelona. Sobre els preus indicats, en cada cas, se li 
aplicarà la baixa ofertada. 

Els preus inclouen totes les despeses que l’Adjudicatari hagi de realitzar pel 
compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el 
preu considerat de les partides del quadre de preus, és el preu acabat, tal 
com contempla la base de dades Bedec de ITEC. 

 
En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la 
relació següent sigui limitadora, si no merament enunciativa: 

 

 Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per 
motiu del contracte i de l’execució de l’obra, excepte l’IVA, despeses 
generals i benefici industrial. 

 Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de 
seguretat i salut i mediambiental i dels continguts i procediments 
del Pla, incloent-hi costos de gestió de residus i taxes, retirada o 
abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

 Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació 
dels treballs, control de materials, control de qualitat, control de 
l’execució, proves, etc. 

 Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari 
necessàries per a l’execució del contracte. 

 Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de 
maquinària. 

 Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i eines. 

 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits 
de maquinària i materials. 

 Despeses de protecció dels acopis de material i dels mateixos 
treballs contra tota mena de deterioraments. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, 
neteja general dels treballs executats. 

 Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, 
abocadors i deixalleries. 

 Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de 
treball, etc. 

 Les despeses de consums d’energia, aigua, etc. 
 La cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinària i eines. 



  

 

 

 

 La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució 
d’aquests, el subministrament, col·locació i conservació en la zona 
d’obra, la guarda dels treballs i la vigilància d’afectacions a tercers, 
amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles. 

 Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització 
de treballs fora de l’horari laboral, llevat del que s’especifica en els 
apartats de valoració dels Treballs i de descripció i programació dels 
treballs i que siguin necessaris per a l’acompliment del programa 
de treballs, per la resposta a incidències vials i per la realització dels 
treballs amb la mínima afectació al trànsit. 

 Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els 
preus dels Quadres de Preus del present contracte. 

18.2. Preus contradictoris. 

 
En el cas que sigui necessari per a la valoració dels treballs la creació d’un 
nou preu i aquest no es pugui deduir dels Quadres de Preus del contracte, 
d’acord amb el que figura a l’apartat de valoració dels Treballs, es procedirà 
al seu estudi contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu 
de mercat de materials i maquinària i amb rendiments aplicables d’acord a 
partides similars, obtingudes del quadre de preus de l’ITEC o d’altres 
vigents, sotmetent el resultat de l’estudi a l’aprovació de l’Òrgan Municipal 
facultat, d’acord amb la normativa vigent. 

18.3. Relació valorada. Certificació dels treballs. 

 
Mensualment, la Direcció Facultativa elaborarà la relació valorada i la 
corresponent certificació perquè l’adjudicatari pugui emetre factura. Es 
compondrà de les partides següents, amb les subdivisions que s’indiquen i 
d’acord amb el Quadre de Preus: 

a) Actuacions a Preus Unitaris. 
Per unitats d’amidament segons preus del Quadre de Preus o  
contradictoris. 
A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 
13% en   concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial. 

b) Treballs per Unitats Bàsiques. 
 Personal d’obra (en hores). 
 Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament). 
 Maquinària i mitjans auxiliars (en hores). 

 
A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació 
incrementant-la en el 13% en concepte de despeses generals i el 
6% de benefici industrial. 

L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació 
valorada l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent. 



  

 

 

 

18.4. Prestacions externes. 

 
Els treballs que es desenvoluparan per altres empreses que per la seva 
especialitat o exclusivitat ens siguin menester, seran facturats per 
aquestes empreses al contractista adjudicatari, aquest últim ho facturarà 
a la Propietat, carregant les despeses generals i el Benefici Industrial, sense 
aplicar la baixa obtinguda en la licitació. 

18.5. Abonament. 

 
Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per 
l’empresa adjudicatària i les corresponents certificacions emeses per la 
Direcció Facultativa, a partir de la relació valorada conformada per aquesta. 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst 
degut a la forma i condicions d’execució per part de l’Adjudicatari o per 
l’execució de treballs sense prèvia autorització. 

 
 

 
Barcelona, Octubre de 2026 
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