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La Direcció Tècnica de Foment de Ciutat, SA emet el següent: 
 
 

INFORME 
 
 
de NECESSITAT i INSUFICIÈNCIA DE MITJANS per licitar la contractació dels SERVEIS DE 
REDACCIÓ DE LES MEMÒRIES TÈCNIQUES D’ANÀLISI DE LA REGULARITZACIÓ DE L’ACTIVITAT I 
DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE 10 EQUIPAMENTS DE PRÒXIMITAT, ALS DISTRICTES DE SANT 
ANDREU I DE NOU BARRIS; I PER LA REALITZACIÓ D’UN PLA D’ACTUACIÓ PER ETAPES DE 222 
EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT, DELS 10 DISTRICTES DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
 
En base als següents motius:  
 
 
Primer.- Descripció i justificació de la necessitat a satisfer: Foment de Ciutat, SA és una societat 
municipal que, entre les seves funcions, desenvolupa actuacions de gestió, coordinació i impuls de projectes 
i obres vinculades a l’espai públic, les infraestructures urbanes i la transformació urbana als àmbits que li 
siguin encomanats per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En relació als treballs a impulsar per a cadascun dels equipaments objecte d’estudi, l’empresa 

adjudicatària haurà de redactar una memòria tècnica que inclogui, d’una banda, l’anàlisi de les actuacions 

necessàries per a la regularització de l’activitat desenvolupada a l’equipament en la data de formalització 

del contracte i, de l’altra, l’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici i de les seves instal·lacions, per tal 

de detectar deficiències i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. 

 
Un cop identificades i valorades les actuacions requerides als 10 equipaments objecte d’estudi, l’empresa 

adjudicatària haurà d’elaborar un Pla d’actuació per fases o etapes dels 222 equipaments de proximitat, 

prioritzant les intervencions segons la seva urgència, impacte i viabilitat. Aquest pla haurà de ser contrastat 

i validat amb la Direcció de Serveis de Coordinació Tècnica Territorial i Ocupació, la Direcció de Serveis 

d’Edificis Municipals i la Direcció Tècnica de Foment de Ciutat SA. 

 

Les dades detallades de l’activitat es troben al plec de prescripcions tècniques. 

 
 
Segon.- Període d’execució/durada del contracte: 
 
El termini per a dur a terme els treballs objecte de contractació s’estableix en: VINT SETMANES, que es 
corresponen: 

 

Descripció Termini 

Redacció de memòries tècniques de 
regularització i d’estat de conservació 

20 setmanes (inclou 4 setmanes per lliurar la 
versió final des del vistiplau de FdC) 

Pla d’actuació per etapes 
12 setmanes(inclou 4 setmanes per lliurar la 
versió final des del vistiplau de FdC) 

 
 
Tercer.- Foment de Ciutat, SA no disposa de mitjans tècnics propis per dur a terme aquestes tasques amb 
la qualitat i el rigor requerits, fet que justifica la necessitat de recórrer a la contractació externa mitjançant 
procediment de licitació pública, garantint així els principis de publicitat, concurrència, transparència i 
eficiència en la gestió dels recursos públics. 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels treballs referits a l’encapçalament. 
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Pels motius exposats, es justifica la necessitat i la idoneïtat de procedir a la licitació per a l’adjudicació dels 
treballs de referència, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.  
 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
Anna Sánchez Patús 
Directora Tècnica 
Foment de Ciutat, SA   


