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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

DELS TREBALLS CONTINGUTS AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU D'ADEQUACIO
DE L'ACCES POSTERIOR DEL CENTRE CIVIC CAN DEU
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1. OBJECTE DE LES OBRES

L'objecte del present contracte és I'execucié de les obres contingudes al corresponent
al “Projecte Basic i Executiu d’adequacio de I'accés posterior del Centre Civic Can
Deu”, situat a la plaga de la Concordia, 13, al Districte de les Corts.

Les obres que es duran a terme consistiran en la millora de les condicions
d’accessibilitat, evacuacio, funcionalitat i seguretat de I'accés posterior de I'edifici, que
comunica |'espai de cafeteria interior amb el pati exterior. L'actuacié inclou la retirada
de la porta existent i la seva substitucido per una nova fusteria de fusta adaptada als
requeriments normatius d’accessibilitat i evacuacié, mantenint la coheréncia formal
amb els valors arquitectonics de I'edifici. Aixi mateix, es procedira al desmuntatge de
la rampa i la barana metal-liques existents per executar una nova rampa accessible
d’'obra revestida amb pedra natural tipus Sénia flamejada, amb els corresponents
replans i elements de proteccio, d’acord amb la normativa vigent.

Complementariament, es realitzaran treballs de restauracié puntual dels revestiments
i motllures de fagana afectats per la intervencio, la instal-laci6 d’'una nova barana
metal-lica, la recuperaciéo dels ferratges originals susceptibles de reutilitzacié i la
proteccidé dels elements patrimonials existents durant I'execucié de les obres. Totes les
actuacions es desenvoluparan d’acord amb els criteris de conservacié patrimonial
establerts per al Centre Civic Can Deu, catalogat com a Bé Cultural d'Interés Local
(BCIL).

L'encarrec inclou la realitzacié de totes les obres, el subministrament de materials, la
ma d’obra, els mitjans auxiliars, les mesures de seguretat i salut, la gestid dels residus
generats i totes les actuacions necessaries per a la correcta execucio de les obres
definides al projecte.

2. AMBIT D’APLICACIO DEL PROJECTES

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen al projecte:

“Projecte Basic i Executiu d'adequacié de l'accés posterior del Centre Civic Can Deu”

3. PRESSUPOST

El pressupost d'execucié del contracte ascendeix al total de 37.193,26 € IVA inclos
detallat acontinuacio:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 25.830,44 €
19 % BI + DG 4.907,79 €
SUBTOTAL 30.738,23 €
21% IVA 6.455,03 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 37.193,26 €
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4. TERMINI EXECUCIO

La durada de les obres sera de 2 MESOS el que equival a 60 dies naturals.

I'empresa adjudicataria ha de presentar per a la seva aprovacio a I'organ de contractacié
la planificacid dels treballs.

L'inici del contracte sera l'indicat a la I'acta de comprovacio del replanteig i d’acord amb
la normativa legal vigent al respecte.

Les obres es donaran per finalitzades en el moment que els esmentats técnics
municipals facin la corresponent acceptacié i d'acord amb la normativa legal vigent al
respecte.

5. DISPOSICIONS GENERALS

La direccié dels treballs

La direccio i control dels treballs sera encarregada a un técnic extern que realitzara les
tasques de direccido d’obres, direccid d’execucido d’obres, supervisido del control de
qualitat i coordinador de seguretat i salut, sota la supervisid dels Serveis Técnics del
Districte de les Corts.

En compliment de l'article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del
contracte, a qui correspon la comprovacié, coordinacié i la vigilancia de la correcta
realitzacié dels serveis contractats, i haura de supervisar les prestacions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar-se la seva correcta realitzacio, sera el técnic
competent que es desighi com a Director Facultatiu de les Obres.

D’acord amb la legislacio vigent, s’haura de nomenar el Director Facultatiu préviament
a l'inici de les Obres.

Relacions de I'empresa contractista amb la direccid dels treballs

L'empresa adjudicataria estara obligat a disposar d’una persona que el representi davant
I’Ajuntament de Barcelona pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb
poders suficients, s’encarregara de les relacions amb I’Ajuntament de Barcelona

L'empresa adjudicataria nomenara un Cap d’obra, el qual dirigira els treballs i rebra les
instruccions de la Direccié Facultativa.

El Departament d'Obres i Manteniment del Districte de les Corts podra requerir a
I'empresa contractista per a que nomeni un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol
facultatiu que d’ell depengui, quan es justifiqui per causa del desenvolupament dels

Pagina 4 de 16



Barcelona

Districte de les Corts
Departament d’'Obres i Manteniment
Pl. Comas 18

08028 — Barcelona

www.bcn.cat

treballs. Aguest nomenament haura de comptar amb |'acceptacié per part del
Departament d'Obres i Manteniment.

En el suposit que I'empresa contractista volgués canviar al Cap dels treballs, aquest
hauria de ser préviament acceptat pel Departament D'Obres i Manteniment.

6. ABAST DEL PLEC

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s‘oposin
a 'establert a la reglamentacid vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la
Ciutat de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tecniques de L'Ajuntament de
Barcelona i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes
competents de I'Administracio.

Amb caracter general, a més de |'establert particularment en el present Plec, s’atendra
a les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb
normativa vigent en el moment d'execucié del contracte.

En cas de contradiccié entre Plec i Norma, queda a judici del Técnic Titulat director de
les obres (Direcci6 de 1'Obra) el decidir les prescripcions a complir.

7. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

L'empresa adjudicataria estara obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen al
projecte. Que inclou els treballs que es descriuen a continuacio:

Les obres tenen per finalitat millorar les condicions d’accessibilitat, evacuacio,
funcionalitat i conservacid de 'accés posterior de I'equipament, el qual comunica I'espai
interior destinat a cafeteria amb el pati exterior, i que actualment presenta deficiéncies
constructives i funcionals que en dificulten I’Us i el compliment de la normativa vigent.
Concretament, les actuacions previstes inclouen:

a) Retirada de la porta de fusta existent i dels elements deteriorats associats.
b) Fabricacié i instal-lacié d’'una nova porta de fusta de dues fulles, adaptada als
requeriments funcionals, d’accessibilitat i evacuacié, mantenint la integracid
arquitectonica amb I’edifici existent.

c) Recuperacié i reutilitzacié dels ferratges originals que es considerin aptes.

d) Desmuntatge de la rampa metal-lica i de la barana actualment existents.

e) Execucié d’una nova rampa accessible d’obra, amb els replans reglamentaris
i acabada amb revestiment de pedra natural tipus Sénia flamejada.

f) Instal-lacié d’'una nova barana metal-lica adaptada a les exigéncies normatives
vigents.

g) Reparacié puntual dels revestiments, paraments i elements de fagana afectats
per la intervencid.

h) Treballs de proteccié, preservacié i integracié dels elements patrimonials
existents durant I’execucio de les obres, atesa la catalogacié de I'edifici com a
Bé Cultural d’'Interés Local (BCIL).
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L'encarrec inclou I'execucié de les obres, el subministrament dels materials necessaris,
la ma d’obra, els mitjans auxiliars, la gestio de residus, les mesures de seguretat i salut,
aixi com totes aquelles actuacions complementaries necessaries per a la correcta
execucié de les obres definides al projecte executiu.

Els treballs a realitzar es faran d’acord a les instruccions de la Direccié Facultativa i el
projecte de referéncia, que consta dels segiients documents:

e 01. INTRODUCCIO

e 02 DESCRIPCIO DE L'EMEMENT
e 03 PROPOSTA D'INTERVENCIO
e 04 PRESSUPOST

e 05 DOCUMENTACIO GRAFICA

e 06 ANNEXES

Tots els treballs a realitzar es faran d’acord amb la normativa i legislacié vigent al
respecte.

Dins dels treballs a realitzar, I'empresa adjudicataria esta obligat a solucionar totes les
deficiéncies de les obres durant I'any de garantia, d’aquelles deficiéncies que siguin
imputables a defectes constructius i/o dels materials.

Aixi mateix, sera obligacid i responsabilitat de I'empresa contractista :

o Atendre a la dotacié i funcionament dels treballs auxiliars que siguin necessaris
per al normal funcionament de |'organitzacié i per a recolzar la resta d’activitats que té
encomanades. Sense que la relacié sigui limitadora, s’assenyalen com a treballs auxiliars
la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i magatzems;
la cura, el manteniment i la reparacido del parc de maquinaria i de les eines; la
construccié i manteniment dels locals necessaris per al normal desenvolupament del
contracte; i, en general, tots aquells altres treballs que es considerin necessaris per a
la correcta execucio de I'obra i els serveis auxiliars encomanats.

. L'abonament de tots els costos derivats d’aquests serveis auxiliars esta inclos
en els preus de la resta d’ operacions a efectuar per part de I'empresa contractista.

. Es considera inclos en els preus unitaris de projecte la realitzacié dels assaigs
de control de qualitat necessaris, segons es defineix en aquest plec.

o Realitzar i enviar al Departament d’Obres i Manteniment del Districte per
correu electronic i en pdf:

- Fitxa informativa setmanal detallada de |'obra tots els divendres des del moment de
I'acta de comprovacio del replanteig fins a la data de recepcidé de I'obra.

Cal que contingui informacio relativa al Pla d'obra i les gestions previes tot dins la fitxa
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(un A4 de contingut més un A4 de fotografies).

o Realitzar el seguiment del planning per tal que no existeixin aturades a I'obra
en cap moment amb el conseqiient endarreriment del termini total d'execucié.

8. REPLANTEIG

Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant
I'execucid de les obres, seran a carrec de |'empresa contractista. L'empresa contractista
haura de facilitar els planols, programacions amb els temps d'execucié i la informacio
necessaria per tal d'informar degudament a les diverses entitats interessades com
Serveis al Territori o gestors de |'equipament o veins entre d'altres.

L'empresa contractista transcriura, i el Director autoritzara amb la seva signatura el text
de I'Acta de Replanteig en el Llibre d'Ordres.

Si ho estima convenient, la Direccié d'Obra pot replantejar directament, amb assisténcia
de lI'empresa contractista, les parts de I'obra que desitgi, aixi com introduir les
modificacions precises en les dades de replanteig general del Projecte.

9. PROGRAMACIO DELS TREBALLS

L'empresa contractista haura de facilitar els planols i programacions amb els temps
d'execucid i la informacié necessaria per tal d'informar degudament a les diverses
entitats interessades com Serveis al Territori o gestors de I'equipament o veins entre
d'altres.

Dintre dels 7 dies naturals segiients a la data de formalitzacid6 del contracte,
I'empresa contractista haura depresentar la programacié global de les obres, en el que
s'especificaran els terminis parcials i dates d'acabament de les diferents classes d'obres,
en funcio de les prioritats marcades pel Districte.

Es considerara com a informacié minima:

- un planol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els
diferents tipus d’actuacioé previstos.

- una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase.

10. ORGANITZACIO, ESTRUCTURA | MITJANS DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA

L'empresa adjudicataria estara obligada a disposar per a I’'execucié de les obres de
I'organitzacio, estructura i mitjans necessaris pel correcte desenvolupament de I'obra.

L'empresa adjudicataria podra proposar durant el desenvolupament de I'obra millores
en la seva organitzacid, sempre que no representin una disminucié dels recursos
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compromesos.

Quan la Direccid Facultativa ho consideri necessari, podra ordenar millores en
I'organitzacid, sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposicidé del
contracte de tots els recursos necessaris per al seu compliment.

Persona. Equips

El personal sera en tot moment el necessari per a I’'execucié correcta de les operacions
contemplades en el projecte.

El personal minim adscrit a cada actuacioé haura de ser:

1. Un Cap d'Obra, amb titulacid minima de Tecnic mig en arquitectura o enginyeria, o
qualsevol titulacio que I'habiliti a tal efecte, amb una experiéncia superior a 5 anys en
obres similars a les que son objecte del contracte.

2. Un Encarregat d'obra, amb un minim de 5 anys d’experiéncia en obres similars.

La responsabilitat executiva de la posada en obra i execuciod dels treballs estara a carrec
del Cap d’Obra nomenat per I’empresa adjudicataria, essent també responsable de totes
les materies i funcions que siguin de la seva competéncia, aixi en particular, sera el
responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat, mobilitat, implantacio
de retolacié i comunicacio de I'obra, etc.

Les obres estaran controlades i gestionades per un encarregat.

Al Cap d’'Obra li correspondra la representacioé que li pertoqui a I'empresa adjudicataria
davant tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte.

Caldra que I'empresa adjudicataria estableixi la seva gestié de personal de manera que
els treballs que s’hagin de dur a terme en aquests casos, siguin atesos amb el mateix
nivell de qualitat i diligéncia que els efectuats en I'horari de prestacié normal, disposant
els mecanismes d‘avis i localitzacié del personal necessari i que haura d’aprovar la
Direccié Facultativa. Aquestes circumstancies no significara un cost addicional del
contracte.

L'empresa adjudicataria complira totes les obligacions laborals amb el seu personal
establertes en la legislacié vigent. Totes les seves instal:lacions i mitjans de treball, aixi
com les metodologies i sistemes d’execucid de les actuacions, compliran els requisits de
les normes de seguretat i salut i respecte mediambiental i sostenibilitat.

El vestuari del personal adscrit al contracte haura de complir la legislacié vigent en
matéria de seguretat i salut.

La dotacid del vestuari anira al carrec de I'empresa adjudicataria. L'empresa
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adjudicataria haura de proveir a I’Ajuntament, quan aquest ho sol-liciti, els equips de
proteccié individual (EPI's) i el vestuari necessari per a visites i personal propi.

Vehicles, Maquinaria i Mitjans Materials.

L'empresa adjudicataria es en disposar en tot moment dels vehicles, maquinaria i
equips que siguin necessaris per a l’'execucié de les actuacions definides a projecte,
encara que sobrepassi els mitjans minims oferts.

Els costos de la maquinaria, mitjans materials i eines necessaris es consideren inclosos
en els preus de contracte.

En general, qualsevol material, abans de la seva utilitzaci6 o comanda per part de
I'empresa contractista, haura de ser acceptat préviament per la Direccié d’Obra i la
Propietat, a partir de la presentacio de mostres i de la realitzacié dels assaigs
corresponents.

Caracteristiques de materials a emprar

Sé6n d’obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos.
Qualsevol millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldra validacio
per escrit de la Direccié Facultativa amb el vist i plau del Departament d’Obres i
Manteniment del Districte de les Corts.

Sén també d’obligat compliment les Prescripcions Técniques recollides per ambits
d’aplicacio a la web del I’'Ajuntament de Barcelona.

L'empresa adjudicataria haura de facilitar en tot moment els materials o equips
necessaris per a l'execucio de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que
alguns d’ells no estigui explicitats en el descompost i la justificacié del Quadre de Preus.

D’altra banda la Direccié Facultativa podra sol-licitar de I'empresa adjudicataria el
subministrament de qualsevol material d’Us ordinari, amb una antelacié minima de vint-
i-quatre (24) hores, sent per compte de I'empresa adjudicataria el transport, carrega i
descarrega al lloc on fixi la Direccid Facultativa, podent ser rebutjats els que no
acompleixin els requisits exigits.

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que
pugui posseir o adquirir.

Procés d’acceptacié de materials

Tots els materials hauran de ser presentats a la Direccié dels Treballs per a la seva
aprovacié sempre amb caracter previ a la seva utilitzacié.

Aguesta acceptacié compren tant els aspectes de qualitat (resultats dels assaigs) com
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d’aspecte (color, textura, acabat,...).

Tots els colors hauran de ser presentats a la Direccid Facultativa i al Departament
d’Obres i Manteniment del Districte de les Corts, a través de mostres in situ, per a la
seva aprovacio sempre amb caracter previ a la seva aplicacio.

La Direcci6é d'Obra té potestat de modificar materials/col-locacions durant el transcurs
de l'obra, en base al seu propi criteri, prévia sol-licitud per mail i la corresponent
validacio escrita del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de les Corts.

L'empresa contractista, per qualsevol canvi dels criteris del projecte, requereix, prévia
sol-licitud per mail, la corresponent validacido escrita del Departament d'Obres i
Manteniment del Districte de les Corts.

Control de qualitat

L'empresa contractista adjudicataria elaborara, préviament a l'inici de les obres, una
proposta de pla de control de qualitat que haura de rebre I'aprovacié de la Direccié dels
treballs.

La Direccio Facultativa podra exigir a 'empresa adjudicataria proves, assaigs qualitatius
i quantitatius, analisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i analisis seran
efectuats per un laboratori homologat.

L'empresa adjudicataria haura de realitzar, tots els estudis, assaigs i informes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les obres, que seran de la seva total
responsabilitat i al seu carrec.

L'empresa contractista haura de presentar la qualificacio certificada acreditativa CE de
cadascuna de les mescles i materials certificats per les obres.

11. ALTRES OBLIGACIONS DE L’'EMPRESA CONTRACTISTA

Compliment de Normativa

Es d'obligat compliment la Normativa de I'Ajuntament de Barcelona en totes les arees i
Departaments que puguin afectar al present projecte (Accessibilitat, PRL, Seguretat,
etc.) aixi com la realitzacid i entrega de la documentacié requerida pels mateixos.

L'empresa contractista esta obligada al compliment de la legislacido vigent que per
qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicacio,
encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de
caracter contractual.
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Sequretat i Salut de les obres

L'empresa contractista en el marc del compliment de la llei de Prevencié de riscos
laborals elaborara el pla de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d'aquest
projecte que sera supervisat i haura de disposar del vist-i-plau del coordinador de
Seguretat i Salut.

El promotor nomenara la figura del Coordinador de Seguretat i Salut laboral.

En tot moment |'obra haura d’estar correctament senyalitzada. Caldra vetllar
especialment per tal que:

- les tanques d’obra i bastides d'obra es trobin ben subjectes

- protegir o senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts
d’usuaris de I'equipament.

- en cas d’utilitzacié de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte.

L'empresa contractista queda obligada a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte
del Contracte, utilitzant, quan existeixin, els senyals normalitzats vigents.

Senyalitzacid i tancament dels treballs.

L'empresa adjudicataria, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat
i salut, vindra obligat a disposar i col-locar la senyalitzacié necessaria que garanteixi en
tot moment la seguretat d’usuaris i del propi personal.

Sense que aixd sigui limitatiu, 'empresa adjudicataria haura de col-locar els senyals
precises per indicar la proximitat de I'obra, la circulacié en la zona que ocupin els treballs
i en els punts de eventual perill per raé de la marxa d’aquells, tant en I'esmentada zona
com en els llindars o rodalies segons I'aplicacié del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut.

Obligacions Mediambientals

Medi Ambient i Serveis Urbans de I’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema
de Gestié Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es
consideren els aspectes ambientals de les activitats propies executades directament o
externalitzades mitjancant empreses contractades.

En la declaracid publica de la seva Politica Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans
es compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran
acuradament les normatives ambientals, a I'aplicacié del principi de prevencid de la
contaminacié i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu
comportament mediambiental.

L'empresa adjudicataria, d’acord al que contempla I'esmentat sistema, esta obligat al
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compliment d’aquesta Politica mediambiental.

A la Politica Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que
I'empresa adjudicataria estara obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars
de la contracta, com en magatzems, vehicles, maquinaria, oficines i altres instal-lacions
relacionades amb l'objecte d’aquesta i que podran ser objecte de modificacié durant el
transcurs del contracte.

Respecte la gestio de residus, I'empresa adjudicataria adoptara amb caracter general
les mesures preventives oportunes basades en les bones practiques de gestid
mediambiental, especialment les relatives a:

» Evitar abocaments liquids no desitjats.

= Evitar emissions contaminants a I'atmosfera i sorolls

» Evitar fuites, vessaments i contaminacié del sol

= Evitar I'abandonament de qualsevol tipus de residu

* La correcta gestid dels residus definits com a perillosos

* L'emmagatzematge i manipulacié adient de productes quimics i
mercaderies o productes perillosos,

= Disposar d’un llistat actualitzat de les substancies i preparats que
utilitza, aixi com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos

* L'Gs de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon
estat

L'empresa adjudicataria estara obligat a complir els procediments de comunicacio,
registre, control operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l'inici de la
contracta, estableixi la Direccié Facultativa en relacié a les obligacions demanades de
I'aplicacio del Sistema Mediambiental abans esmentat.

L'empresa adjudicataria disposara d’un sistema de gesti6 mediambiental, per al tipus
d’obra de la contracta, certificat ISO14001, haura de comptabilitzar-lo amb el de Medi
Ambient i Serveis Urbans integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com
significatius i els requisits legals d'aquest.

Amb la periodicitat que fixi la Direccié Facultativa, I'empresa adjudicataria haura de
facilitar la documentacié que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions

o actualitzacions d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveidors, etc.

L'empresa adjudicataria s’obliga a subministrar informacié immediata a la Direccid
Facultativa sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de l'obra o treball
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encomanat.

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direccié Facultativa podra
procedir a la suspensid dels treballs, i les perdues que se’n derivin seran assumides per
I'empresa adjudicataria, sense perjudici de les sancions que s’apliquin.

Una no conformitat detectada per la Direccié Facultativa que, havent estat notificada a
I'empresa adjudicataria a través del procediment establert, no hagi estat resolta en
qualitat i temps fixats, donara lloc a una sancid greu i la reincidéncia es considerara
falta molt greu. Sense perjudici del paragraf anterior, la deteccié d’'un incompliment de
la normativa legal referida en els requisits legals que suposi una afectacio greu al medi
ambient, sera considerada falta greu i la seva reincidéncia, falta molt greu.

| 12. GESTIO ECONOMICA DE L’OBRA

Valoracié dels treballs

La valoracio dels treballs es realitzara per |'aplicacié dels preus unitaris o de les partides
d’obres als amidaments realment executats. El projecte inclou el pressupost.

La valoracio dels treballs es realitzara per I'aplicacié dels preus unitaris o de les partides
d’obres als amidaments realment executats.

Aguests preus, afectats per la baixa que hagi ofert I'empresa adjudicataria seran
d’aplicacié durant el periode de vigencia del Contracte.

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran que inclouen totes les despeses que
I'empresa adjudicataria hagi de realitzar pel compliment dels treballs objecte del
contracte. Com a norma general el preu considerat de les partides del quadre de preus,
és el preu acabat, subministrament i col-locacio inclos, excepte quant es refereixi a una
de les dues condicions expressament indicades, tal com contempla la base de dades
Bedec de I'TEC.

En els preus de pressupost, s’entendran inclosos sense que la relacié segient sigui
limitadora, si no merament enunciativa:

— Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del
contracte i de I'execucio de I'obra, excepte I'IVA, despeses generals i benefici
industrial.

- Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i

salut i mediambiental incloent costos de gestié de residus i taxes, retirada o
abocament d'aquests, despeses d’utilitzacio, etc.
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- Les despeses que originin a I'empresa adjudicataria el replanteig,
programacié dels treballs, control de materials, control de qualitat, control
de l'execucid, proves, etc.

- Les despeses de permisos i llicencies propies de I'empresa adjudicataria
necessaries per a l’'execucio del contracte.

— Les despeses d’instal:-lacions i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, plantes, instal-lacions i eines.

— Despeses de proteccié dels acopis de material i dels propis treballs contra
tota mena de deterioraments.

— Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general dels treballs executats.

— Lloguer o adquisicido de magatzems i instal-lacions, el centre de treball, etc.

— La conservacio i policia de la zona dels treballs durant I'execucié d'aquests,
el subministrament, col-locacié i conservacié en la zona d’obra, la guarda
dels treballs i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencié als
treballadors i usuaris.

- Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realitzacié de
treballs fora de I'horari laboral, llevat del que s’especifica en els apartats de
Valoracié dels Treballs i de Descripcid i programacio dels treballs i que siguin
necessaris per l'acompliment del programa de treballs, per la resposta a
incidéncies.

— Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels
Quadres de Preus de la present contracta.

Preus contradictoris

En cas de no existir un preu per a un treball no inclos en el Quadre de Preus es procedira
a I'aplicacio del preu de la partida resultant de les publicacions de I'ITEC (Institut de
Tecnologia de la Construccié de Catalunya), del mateix any de la licitacio, considerant-
se a tots els efectes preus del contracte, sense considerar variacions dels preus
publicats per raons de I'import de I'obra a executar, o altres quadres de preus vigents
a I’Ajuntament de Barcelona i se li aplicara la baixa ofertada.

Relacié valorada. Certificacid dels treballs
Mensualment s’elaborara la relacié valorada que servira de base, prévia aprovacié per
la Direccid Facultativa, per elaborar les corresponents factura i certificacio. Aquestes es

presentaran en format TCQ segons les indicacions que es facin des de serveis tecnics.

A les partides d’obra, es deduira la baixa d’adjudicacié incrementant-la en el 13 % en
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.

L'import total certificat sera el resultat d’aplicar a la corresponent relacié valorada
Iimport sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.
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Abonament

Els treballs executats s‘abonaran mitjancant factures emeses per |'empresa
adjudicataria i les corresponents certificacions emeses per la Direccid Facultativa, a
partir de la relacié valorada conformada per aquesta.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma
i condicions d’execucié per part de I'empresa adjudicataria o per I’execucié de treballs
sense prévia autoritzacio.

Revisio de preus

A la vista del tipus de finangament d’aquesta obra i de les caracteristiques del contracte,
de forma expressa es fa constar que no procedira cap tipus de revisié de preus, per tant
els licitadors en la seva proposta economica tindran en compte aquest aspecte.

13. RECEPCIO DE LES OBRES | TERMINI DE GARANTIA

L'empresa contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de
la seva recepcid, a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats,
runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccié d’obra
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar
I'obra executada en perfecte estat.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la direccio técnica
de les obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia de l'empresa
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tramits per
a la seva recepcid. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i
es donaran a |'empresa contractista les instruccions oportunes per arranjar els
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la
direccié técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments
s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié.

Abans de la recepcid, I'empresa contractista aportara a la direccid técnica tota la
documentacié necessaria sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de
qualitat, Excel implementat amb els amidaments exhaustius, planols de I'estat definitiu
de la parcela.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l'article 240 de la LCSP 9/2017.

Termini de garantia. El termini de garantia de l'obra sera d’un any. Aquest termini
s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte.
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Durant aquest periode seran a carrec de I'empresa contractista les despeses originades
per la conservacid i reparacio dels desperfectes i/o anomalies que s’hagin detectat i que
estiguin causats per defectes en la construccio i/o en els materials emprats.

Durant l'any de garantia la Direccid Facultativa informara sobre les incidéncies
detectades i decidira, amb l'aprovacié dels Serveis Teécnics del Districte, si son
imputables a deficieéncies constructives o de materials, prévia audiéncia a I'empresa
contractista.

La Direcci6 Facultativa emetra un informe al final del periode de garantia on s’indicaran
I’'estat de I'ambit de les obres i que servira de base per la devolucié de la totalitat o part
de l'aval dipositat com a garantia a l'inici de les obres.

En cas que lI'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construccié, degut a lI'incompliment del contracte per part de I'empresa contractista,
aquesta respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des
de la recepcio.

14. PRESSUPOST DE LES OBRES

El pressupost base de licitacié que es considera amb els preus de mercat és de
37.193,26 euros. El pressupost net és de 30.738,23 euros i I'IVA de 6.455,03 euros,
amb un tipus del 21%.
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