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1. MEMÒRIA 

1.1. ANTECEDENTS I OBJECTE 

El present document defineix les obres per reparar el paviment en un tram del passatge de Jordi Ferran, a 

l’alçada dels números 9-11-13, al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del Districte de les Corts de Barcelona. 

L’actuació es pot localitzar al següent plànol general del Districte de Les Corts: 
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1.2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

1.2.1. SITUACIÓ 

L’actuació se situa al Barri de la Maternitat i Sant Ramon, dins del Districte de les Corts, al passatge de Jordi 

Ferran, entre l’avinguda de Sant Ramon Nonat i el carrer Danubi, a l’alçada dels números 9-11-13. S’observa 

en aquest àmbit com les peces que formen el paviment de llambordins estan enfonsades, principalment en les 

zones de rodadura i en la proximitat d’uns embornals i un pou de registre de clavegueram. 

 

L’àmbit es mostra a continuació: 

 

 
 

1.2.2. ESTAT ACTUAL 

El tram de pavimentació a renovar es troba en un estat deteriorat. Els llambordins s’han enfonsat en un àmbit 

que va des del davant del gual de vehicles dels números 9-11 fins a dos d’embornals i un pou de registre de 

clavegueram al davant del portal del número 13. S’observa l’obertura de les juntes i el moviment de les peces 

de llambordí que forma el paviment, que han quedat soltes. Previsiblement aquesta obertura faria que la 

situació de deteriorament empitjore de manera accelerada amb el pas del temps pel pas dels vehicles. 
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A l’annex 1 que acompanya aquesta memòria es troben imatges de l’estat actual del paviment. 

 

L’actuació preveu la reparació del paviment, mitjançant la demolició del paviment de llambordins i de la base de 

formigó de l’àmbit, que segurament es troba deteriorada. Posteriorment, un cop trobat el terreny natural, es 

reposaria la base de formigó de mínim 20 cm de gruix i es renovaria el paviment de llambordins amb la mateixa 

tipologia existent. 

 

1.2.3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ I CRITERIS 

La definició dels principals elements que són part de l’actuació és la següent: 

 

• Demolicions: Es realitzarà la demolició del paviment existent entre vorades granítiques, que consisteix en 

paviment de llambordins de 20x10x8 cm sobre llit de morter, fins a descobrir la base de formigó. Es 

comprovarà l’estat de la base de formigó i es demolirà, si és necessari, per renovar-la convenientment. 

S’escombrarà el rebuig i es netejarà i tot el material extret es transportarà a abocador i es dipositarà pagant 

els canons corresponents. Es netejarà el fons de la caixa després de la demolició del paviment de peces 

existent. 

 

• Pavimentació: Una vegada descobert el terreny natural, es repassarà la caixa del paviment per renovar 

les dues capes que el conformen d’acord amb el Plec Tècnic de Pavimentació de l’Ajuntament de 

Barcelona: 

o Base de formigó de 20 cm de gruix de formigó HM-20 

o Paviment de peça rectangular de llambordí de formigó monocapa de 10x20 cm i mínim 8 cm de 

gruix, col·locada sobre base de morter de 2 cm de gruix i reblert de junts amb sorra-ciment 

 

• Vorades i guals: La pavimentació a renovar es troba en la calçada entre les vorades de pedra granítica 

existent, no es preveu cap afectació a vorades ni guals. Tampoc no hi ha rigola. 

 

• Mobiliari urbà: No es preveu afectació a cap element de mobiliari urbà a la zona. 

 

• Drenatge: Existeixen dos embornals i un pou de registre davant del portal del número 13, tots amb reixes i 

tapa normalitzades segons Plec Tècnic de BCASA.  Aquests dos elements no es veuran afectats i es 

pavimentarà al seu entorn, prenent especial cura en l’estat de la base de formigó al seu voltant. 

 

• No es preveu cap afectació sobre l’arbrat ni serveis existents. 

 

1.3. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini previst per a l’execució de l’arranjament és d’UN MES (1 mes). 
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1.4. GESTIÓ DE RESIDUS 

És responsabilitat del contractista l’elaboració del pla de gestió de residus definitiu. 

 

1.5. PRESSUPOST 

El pressupost per al coneixement de l’administració de la present actuació és de DINOU MIL QUATRE-CENTS 

QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS, IVA INCLÒS (19.445,86 € IVA inclòs). 

El pressupost detallat es pot consultar en l’apartat 4 del present document. 

 

1.6. PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia de les obres executades serà d’un any des de la data de finalització de les mateixes, 

data establerta el dia de la recepció definitiva de les obres per part de la Propietat. 

 

1.7. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

 

D’acord amb els articles 124 del RDL 2/2000 i el 125 del RD 1098/2001, es fa constar que el contingut d'aquest 

projecte constitueix una obra complerta susceptible de ser lliurada a l'ús públic general. 

 

 

 

Barcelona, 25 de setembre de 2026 
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A.1. FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL 

 

▲ Paviment deteriorat davant dels guals de vehicles del passatge de Jordi Ferran 9-11 

 

▲ Detall del paviment deteriorat davant dels guals de vehicles del passatge de Jordi Ferran 9-11 
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▲ Zona deteriorada propera als embornals i pou de registre davant del passatge de Jordi Ferran 13 

 

▲ Vista dels embornals i pou de registre en direcció a l’avinguda de Sant Ramon Nonat 
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A.2. PROPOSTA DE DESVIAMENT DE TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

El passatge de Jordi Ferran té sentit únic de l’avinguda Sant Ramon Nonat cap al carrer Danubi. Per executar 

les obres, caldrà tallar l’accés al passatge un cop passat el gual de vehicles del número 5, el qual accedirà i 

sortirà del gual en doble sentit provisionalment mentre duren les obres, en atzucac. 

El tall també afectarà al passatge de Pere Rodríguez adjacent, ja que l’única forma d’arribar-hi és a través del 

passatge de Jordi Ferran (que estarà tallat) i el carrer de Danubi. Per tant, s’habilitarà també un doble sentit en 

atzucac des de l’avinguda de Sant Ramon Nonat per garantir accés a tots els guals presents en aquest carrer. 

Per executar l’àmbit al davant dels guals dels números 9-11, s’intentarà executar el paviment en dues fases, 

permetent entrada i sortida de vehicles. En qualsevol cas, caldrà coordinar les obres amb el veïnat afectat: 

seria interessant que cap vehicle no circulés sobre el paviment encara fresc, per aconseguir un millor 

enduriment del formigó de la base i un millor acabat de la beurada de ciment en els junts entre les peces. 

 

Les afectacions seran puntuals i duraran el temps mínim imprescindible per poder dur a terme les obres. La 

contractista farà planificació calendaritzada de la intervenció que haurà de tindre l’aprovació dels Serveis 

Tècnics i la Direcció Facultativa. 

Pel que fa a la senyalització prevista per a l’afectació, aquesta es dissenyarà en coordinació amb la Unitat 

Territorial de les Corts de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La contractista farà la proposta de senyalització que 

la GUB revisarà, esmenarà i aprovarà abans de l’inici de les obres 
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A.3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

A.3.1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTE 

El RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’article 4 que en els projecte d’obra no inclosos en el supòsit 

previstos en l’apartat 1 del mateix article, el promotor estarà obligat a que en fase de redacció de projecte 

s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els supòsits següents: 

• El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) és inferior a 450.000 €. 

PEM = Pressupost d’execució material =  13.240,20 € 

PEC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + SiS + IVA = 19.445,86 € 

• La Duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies o no s’empra en cap moment a més de 20 

treballadors simultàniament. 

Termini d’execució previst = 30 dies 

• El volum de la mà d’obra estimada es inferior a 500 treballadors dia (suma dels dies de treball del total 

dels treballadors de l’obra). 

Nº de treballadors per dia = 3 treballadors 

No és una obra d’enderroc, túnels, galeria, conduccions subterrànies o preses. 

Com no es tracta de cap dels supòsit previstos en l’apartat 1 de l’Article 4 del R.D. 1627/1997 es redacta el 

present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

Conforme s’especifica en l’apartat 2 de l’article 6 del R.D. 1627/1997, l’estudi inclou: 

• Les normes de seguretat i salut aplicables en l’obra 

• La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries. 

• Relació dels riscos laborals que no puguin ser eliminats conforme al que assenyala anteriorment 

especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir riscos 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives (en el seu cas, es tindrà 

en compte qualsevol tipus d'activitat que es porti a terme a la mateixa i contindrà mesures específiques 

relatives als treballs inclosos en un o diversos dels apartats de l'Annex II del Reial Decret.) 

• Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors. 

 

Dades de l’obra: 

Tipus d’obra: RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DEL PASSATE DE JORDI FERRAN A L’ALÇADA DELS 

NÚMERO 9-11-13 AL DISTRICTE DE LES CORTS 

Situació: PASSATGE DE JORDI FERRAN, 9-11-13 

Barri: BARRI DE LA MATERNITAT I SANT RAMON, DISTRICTE DE LES CORTS 

Població: BARCELONA (BARCELONÈS) 

Promotor: DISTRICTE DE LES CORTS. AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

Redactor: DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
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Situació de l’obra i centre assistencial més proper: 

 

Centre Mèdic: CAP LES CORTS 

Carrer Mejía Lequerica 1, 08028 Barcelona 

Telf: 932.27.55.90 

Distància: 

2,1 km, 9 min en cotxe i 23 min caminant 

 

 
 

Hospital: HOSPITAL CLÍNIC 

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

Telf: 932.27.54.00 

Distància: 4,2 km, 17 min en cotxe i 51 min caminant 
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A.3.2. NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT APLICABLE 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre senyalització de seguretat en el treball. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre manipulació de càrregues. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre utilització d’equips de protecció individual. 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevenció. 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre utilització d’equips de treball. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, Llei 32/1984 i Llei 11/1994). 

 

A.3.3. IDENTIFICACIÓ I PREVENCIÓ DELS POSSIBLES RISCOS 

Col·locació de paviment de panot 

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals 

Caigudes al mateix nivell 

Caigudes d’objectes sobre operaris 

Caiguda de materials transportats 

Xocs o cops contra objectes 

Atrapaments i aixafaments per parts 

mòbils de maquinària 

Lesions o talls en mans i peus 

Sobreesforços 

Soroll, contaminació acústica 

Vibracions 

Ambient amb pols 

Cossos estranys als ulls 

Contactes elèctrics directes o 

indirectes 

Inhalació de substàncies tòxiques 

Condicions meteorològiques adverses 

Ruïnes, enfonsaments desplomes 

dels edificis confrontats 

Treballs en zones humides o mullades 

Problemes de circulació interna de 

vehicles o maquinaria 

Desploms, despreniment i 

enfonsaments del terreny 

Explosius o incendis 

Derivats d’accés al lloc de treball 

Separació trànsit de vehicles i 

operaris 

No permanèixer en el radi d’acció de 

màquines 

Avisadors òptics i acústics en 

maquinària 

Protecció parts mòbils de maquinària 

Cabines o pòrtics de seguretat 

No acopiar materials en la vora de les 

excavacions 

Conservació adequada vies de 

circulació 

Distància de seguretat a les línies 

elèctriques 

Casc de seguretat 

Botes o calçat de seguretat 

Botes de seguretat impermeables 

Guants de lona i pell 

Guants impermeables 

Ulleres de seguretat 

Protectors auditius 

Cinturó de seguretat 

Cinturó antivibratori 

Roba de treball 

Impermeable 
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A.3.4. FARMACIOLA 

En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar les cures 

d’urgència en cas d’accidents i estarà a càrrec d’ell una persona capacitada designada per l’empresa 

constructora. 

La farmaciola portàtil (bossa o maletí) ha d’estar sempre a punt per ser transportada immediatament a 

qualsevol lloc del centre de treball on sigui requerida. Han de comptar amb els controls de revisió, caducitat, 

reposició i actualització dels continguts pertinents. 

El contingut mínim de la farmaciola, d’acord a l’article del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

A.3.5. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

En el Pressupost d’Execució Material (PEM) del present projecte es reserva una partida alçada per a Seguretat 

i Salut corresponent al 2% del PEM, i per tant de  315,12 €. 

A.3.6. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 

Abans de l’inici dels treballs el promotor designarà un Coordinador de Seguretat i Salut, quan en l’obra 

d’execució intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

La designació del Coordinador de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les responsabilitats. 

El promotor efectuarà un avís a les autoritats laborals competents abans del començament de l’obra, que es 

redactarà d’acord a les disposicions de l’Annex III del Reial Decret 1627/1997, havent d’exposar-se en l’obra de 

forma visible i actualitzant-se si fos necessari. 

A.3.7. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 

• Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

• Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que les empreses i personal de l’obra apliquin de 

manera coherent i responsable els principis d’acció preventiva que es recullen l’article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra, i en particular, en les activitats a que es 

refereix l’article 10 del Reial Decret 1627/1997. 

•  Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista i, en el seu cas, les modificacions 

introduïdes. 

• Organitzar la coordinació de les actuacions empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin 

• accedir a l’obra. 

Quan no fos necessària la designació del Coordinador de Seguretat i Salut, les funcions que se li atribueixen 

seran assumides per la Direcció Facultativa. 
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A.3.8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inici de l’obra, elaborarà un Pla de 

Seguretat i Salut en el que analitzi, estudiï, desenvolupi i comenti les previsions contingudes en aquest Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut i en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

En aquest Pla, s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 

la corresponent justificació tècnica, I que no podran implicar una disminució dels nivells de protecció establerts 

en aquest Estudi Bàsic. 

El Pla de Seguretat i Salut s’haurà d’aprovar, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l’execució de l’obra. Aquest Pla podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de 

l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 

l’obra, però sempre haurà de tenir l’aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Tots els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de 

prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar 

per escrit i de manera raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. El Pla de Seguretat i 

Salut estarà en l’obra a disposició de la Direcció Facultativa. 

 

A.3.9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a: 

• Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals i en particular: 

o Manteniment de l’obra en bon estat de neteja. 

o Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i 

la determinació de les zones de circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars necessaris. 

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a la execució de les obres, amb l’objecte de corregir els defectes 

que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

o La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en 

particular si es tracta de substàncies perilloses. 

o L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa. 

o La recollida de materials perillosos utilitzats. 

o L’adaptació dels temps efectius a dedicar a les diferents treballs. 

o Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

• Complir i fer complir al personal l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

• Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions sobre 

coordinació de les activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, així com complir amb les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D 1627/1997. 

• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 

de seguretat i salut que tinguin que adoptar. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució 

de l’obra. 
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Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut i 

en les obligacions que li corresponguin directament o, en el seu cas, dels treballadors autònoms contractats. A 

més a més, respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures 

previstes en el Pla. 

Les responsabilitats del Coordinador de Seguretat i Salut, la Direcció Facultativa i el Promotor, no eximiran de 

els seves responsabilitats als Contractistes i Subcontractistes. 

 

A.3.10. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

• Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals i en particular: 

o Manteniment de l’obra en bon estat de neteja. 

o L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa. 

o La recollida de materials perillosos utilitzats. 

o L’adaptació del temps efectius a dedicar a les diferents treballs. 

o Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

• Complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

• Complir les disposicions mínimes en l’annex IV del Reial Decret 1627/1997. 

• Ajustar les actuacions conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials previstes 

en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Complir amb les obligacions establertes per als treballadors incloses en l’article 29, apartat 1 i 2 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Utilitzar els equips de treball que s’ajustin al disposat en el Reial Decret 1215/1997. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

 

A.3.11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre 

d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional al que pertanyi el 

tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

S’haurà de mantenir sempre en obra i en poder del Coordinador de Seguretat i Salut. Tindran accés al Llibre, la 

Direcció Facultativa, els Contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents, els representats dels treballadors, i els 

tècnics especialitzats de les Administracions públiques competents en aquesta matèria. 

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Coordinador estarà obligat a remetre en el termini de vint-i-

quatre hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra. 

Igualment notificarà aquestes anotacions al contractista i als representants dels treballadors. 
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A.3.12. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 

Quan el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres observi incompliment de les mesures 

de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància d’aquest incompliment en el Llibre 

d’Incidències. Quan es tracti d’un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors podrà paralitzar 

els treballs o, en cas de resultar necessari, de la totalitat de l’obra. 

Donarà part dels fets als efectes oportuns a la Inspecció del Treball de Seguretat Social de la Província en que 

es realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas, a subcontractistes i treballadors autònoms 

afectats per la paralització. 

 

A.3.13. DRETS DELS TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i 

comprensible de totes les mesures de seguretat i salut que s’hagin d’adoptar. 

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i 

seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

 

A.3.14. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Reial Decret 1627 / 1.997, pel qual s'estableixen 

les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s'aplicaran sempre que ho exigeixin 

les característiques de l'obra o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
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2. PLÀNOLS 



Reparació del paviment del passatge de Jordi Ferran, 
a l’alçada dels números 9-11-13

Setembre de 2026

UBICACIÓ

SECCIÓ TIPUS

C
AR

RE
R 

D
E 

PO
BL

ET

PLANTA DETALL

3 m

4 m

10 m
5 m

Gual
PROCEDIMENT DE CONSTRUCCIÓ

1) Demolició del paviment de llambordins i base de formigó.

2) Escombrada i rebuig del material extret i transport a abocador

3) Formació de nova caixa

4) Execució de base de formigó HM-20 de mínim 20 cm de gruix

5) Pavimentació amb peça rectangular de llambordí de formigó monocapa de 10x20 cm i mínim 8 cm
de gruix, col·locada sobre base de morter de 2 cm de gruix i reblert de junts amb sorra-ciment

PLANTA GENERAL
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1. NORMATIVES 

Seran d'aplicació els Reglaments vigents relatius a les obres i instal•lacions, d'obligat compliment en la 

Comunitat Europea, les normes i ordenances vigents que regeixen en el territori del municipi de Barcelona, i el 

Manual de Qualitat de les Obres. 

3.2. DESPESES I OBLIGACIONS A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI 

• Seran a càrrec de l'Adjudicatari, a més de les despeses de formalització del contracte, totes les que 

s'originin per assaigs, anàlisi de proves dels materials, obres i instal·lacions, que ordeni la inspecció 

facultativa, així com els tràmits i honoraris corresponents i necessaris per a la legalització de les 

instal·lacions davant els organismes oficials pertinents, sempre que la suma d'aquestes despeses no 

superi el 5% del valor de l'adjudicació. 

• En el cas de no presentar l'Adjudicatari dins del termini d'execució de l'obra, el butlletins o autoritzacions de 

posta en marxa de les instal·lacions elèctriques realitzades que ho requereixen,  aniran a càrrec del mateix 

els mitjans necessaris per a proveir de l'energia necessària la instal·lació fins la presentació dels esmentats 

butlletins i la contractació amb la companyia subministradora. 

• Per a les noves instal·lacions d'aigua també aniran a càrrec de l'Adjudicatari els mitjans necessaris per 

proveir d'aigua potable les instal·lacions, fins que es contracti amb la companyia subministradora. 

• Les escomeses provisionals d'aigua i electricitat, així com els tancaments, vigilància i condicions de 

seguretat d'obra aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 

• Els preus de les partides inclouen la part proporcional de la protecció que afecti a l'obra realitzada i a les 

instal·lacions existents. Es posarà especial cura en la protecció del mobiliari amb plàstics i en la neteja final 

de l'obra. S'entén inclòs en els costos generals el moviment, i la seva reubicació de tots el mobles que 

calgui moure per a la realització dels treballs. 

• L’Adjudicatari haurà de col·locar, a les seves costes, els cartells d’informació de l’obra i de desviaments de 

trànsit amb el text i les característiques que li indiquin els Serveis Tècnics del Districte de les Corts. 

3.3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

L'Adjudicatari haurà de complir, a més de les legalment establertes, les següents condicions de tipus tècnic: 

• Personal, maquinària i mitjans. 

Haurà d'existir permanentment en cada treball en execució una persona, que com a encarregat, capatàs o 

cap de colla, es responsabilitzi de l'execució del mateix i respongui dels problemes que puguin presentar-

se. 

Disposarà en qualsevol moment de la maquinària i del mitjans de transport i auxiliars que siguin necessaris 

i adaptar-los a les necessitats pròpies dels treballs. 
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• Execució dels treballs. 

Els Serveis Tècnics del Districte de les Corts podran exigir a l'Adjudicatari la realització dels treballs fora de 

l'horari laboral (festius, nocturns,...). 

• Pagament d'escomeses. 

L'Adjudicatari abonarà les despeses d'escomesa i contractació a les companyies de serveis d'aigua, gas, 

llum i clavegueram que ordeni els Serveis Tècnics del Districte de les Corts, en un termini no superior als 

deu dies naturals des de la seva notificació. 

• Vigilància i seguretat dels treballs. 

La vigilància i condicions de seguretat i protecció dels treballs, segons la legislació vigent, seran 

responsabilitat de l'Adjudicatari i correran al seu càrrec. Seran imputables al mateix els danys i perjudicis 

de tot tipus que es puguin originar per defectes de l'esmentada vigilància i condicions de seguretat. 

L'Adjudicatari estarà assabentat i complirà el que es disposa a les Ordenances i Normes vigents on 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

L'Adjudicatari elaborarà, si escau, el "Pla de Seguretat i Salut" en el que se analitzaran, desenvoluparan i 

consideraran les previsions contemplades en el "Estudi bàsic de Seguretat i Salut". Aquest Pla haurà de 

ser informat pel coordinador i presentat en un termini màxim de 10 dies (a partir de la data de l'adjudicació 

de l'obra) a l'Ajuntament per la seva aprovació; establint-se 5 dies més per efectuar les esmenes pertinents 

si fos necessari. 

Als deu dies després, com a màxim, de la data de la aprovació per l'Ajuntament, el Adjudicatari iniciarà 

l’obra prèvia notificació a la autoritat laboral pertinent si escau. 

Els materials i equips recuperats són propietat municipal i en els casos en que el Servei d'Inspecció 

Municipal ho requereixi, es traslladaran als magatzems municipals; en altre cas, seran transportats als 

abocadors públics. 

3.4. INSPECCIÓ DE LES OBRES. 

La inspecció de les obres anirà a càrrec dels Serveis Tècnics del Districte de les Corts i resoldrà les incidències 

tècniques que sorgeixin en l'obra com a conseqüència, tant de divergències tècniques amb la Direcció 

Facultativa com amb l'Adjudicatari, quedant obligat l'Adjudicatari a complir el que resolgui la mencionada 

inspecció. 

3.5. CONDICIONS DELS MATERIALS 

• Els materials que subministri el Adjudicatari hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal•lacions municipals, i en el seu defecte, les 

prescripcions del Plec de condicions tècniques de materials i partides d'obra elaborat per l'ITEC. 

• Els materials i mobiliari urbà, independentment de complir amb les condicions generals contingudes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que els 

Serveis Tècnics del Districte de les Corts determinin per a cada subministrament. 
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• L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a 

través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre mitjà. 

3.6. ASSAIG DE QUALITAT 

Els Serveis Tècnics del Districte de les Corts es reserven el dret d'ordenar a l'Adjudicatari la pràctica dels 

assaigs i anàlisis dels materials que estimi pertinents, en el laboratori homologat que designi, essent les 

despeses derivades a càrrec de l'Adjudicatari fins al 5% del valor de l'adjudicació. 

3.7. SENYALITZACIÓ 

Totes les obres que així ho indiquin els Serveis Tècnics del Districte de les Corts seran senyalitzades amb el 

corresponent cartell segons model subministrat pel Districte. Les despeses de confecció de rètol, de col•locació 

i de retirada seran a càrrec del Adjudicatari. 

L'Adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, en nombre suficient, els senyals de trànsit, balises 

lluminoses, tanques i proteccions necessàries per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho 

exigeixin o ho disposin els Serveis Tècnics del Districte de les Corts, essent responsable dels accidents que 

puguin produir-se per l'incompliment d'aquesta prescripció. 

En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits establerts en el Manual de Qualitat de les Obres de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

3.8. PRESÈNCIA EN OBRA 

L’Adjudicatari haurà de presentar-se a l'obra o a les oficines dels Serveis Tècnics del Districte de les Corts 

sempre que sigui convocat a fer-ho per la Inspecció Facultativa Municipal. 

3.9. EXECUCIÓ SIMULTÀNIA D'ALTRES TREBALLS 

L'Ajuntament podrà executar simultàniament, per si o per tercers, altres treballs conjuntament amb els de les 

obres objecte de l’adjudicació. En tal cas, l'Adjudicatari donarà tota mena de facilitats i complirà les ordres dels 

Serveis Tècnics del Districte de les Corts que tendeixin a coordinar els treballs per al millor desenvolupament 

de les obres en el seu conjunt. 

3.10. ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE FI D'OBRA ("AS BUILT") 

L'Adjudicatari vindrà obligat a l'elaboració, al seu càrrec, del projecte fi d'obra o "as built" amb indicació de 

normes i característiques dels subministraments o equips (1 còpia en paper i 1 còpia en format digital). 

3.11. PREUS 

• Els preus de les unitats d'obres són els que figuren en el pressupost. Aquests preus es complementaran 

amb l’últim quadre de preus de l'ITEC publicat abans de la data d'adjudicació. En el cas d'haver-hi preus 

repetits prevaldran els del pressupost sobre els de l'ITEC. 
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• Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 13% en concepte de Despeses Generals i un 6% en concepte de 

Benefici Industrial. Les despeses indirectes i auxiliars seran a càrrec del Adjudicatari, essent ambdós 

coeficients iguals a zero. 

• En el cas de no existir un preu en cap dels quadres esmentats, es formarà un nou preu amb els 

descompostos del pressupost o de l'ITEC i el preu del material (essent aquest del quadre de preus de 

l'ITEC, o el més baix que es pugui trobar al mercat, prèvia presentació i acceptació de l'albarà de compra). 

Això no exclou l'existència, que de forma singular, sigui possible formular un preu contradictori. En 

qualsevol cas els nous preus hauran de ser aprovats definitivament per l’òrgan de contractació. 

Si durant l'execució de les obres fos necessària la substitució d'algunes unitats per d'altres no previstes en 

el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats serà obligatòria per a l'Adjudicatari, i les certificacions 

corresponents seran abonades al preu que, per a la nova obra, consta en els Quadres de Preus citats amb 

anterioritat. 

Els nous preus contradictoris tindran la consideració de preus a origen, quedant inclosos en el quadre de 

preus del contracte i, per tant, es trobaran afectats per la baixa de licitació. 

En el cas que el Adjudicatari no estigui d'acord amb la forma de valorar el preu contradictori haurà, no 

obstant això, de procedir a la realització immediata dels treballs segons s'ordeni, sens perjudici de 

l'aplicació de les altres clàusules previstes al contracte o de les accions legals que puguin esdevenir. 

• Els preus dels vehicles i la maquinària d'obra engloben en el seu preu unitari les despeses del personal 

(maquinista), combustible, petit material i d'altres conceptes indispensables pel seu funcionament, així com 

la seva conservació manteniment i amortització. 

• Es consideraran despeses indirectes els costos de cap d'obra, encarregat, administratius, instal·lacions 

d'obra, eines habituals, transports d'eines, maquinària i materials a peu d'obra, barraques de personal, 

despeses de seguretat i tanques de senyalització, etc. i els assaigs de control de qualitat. 

• Els treballs es certificaran per unitats d'obra. 

 

Barcelona, 25 de setembre de 2026 
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4. PRESSUPOST 

 



Reparació del paviment del passatge de Jordi Ferran

AMIDAMENTS Pàg.:25/09/26 1Data:

PRESSUPOST  JORDI FERRANOBRA 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram estret 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Tram ample 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 10 m2

2 P2146-HZAK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram estret 3,000 10,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Tram ample 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

3 P2214-HZ1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram estret 3,000 10,000 0,200 6,000

C#*D#*E#*F#2 Tram ample 4,000 5,000 0,200 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
5 m3 de capacitat

4 P2R3-FIP3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Llambordins

C#*D#*E#*F#2 Tram estret 3,000 10,000 0,150 1,350 6,075

C#*D#*E#*F#3 Tram ample 4,000 5,000 0,150 1,350 4,050

4 Terres

C#*D#*E#*F#5 Tram estret 3,000 10,000 0,200 1,350 8,100

C#*D#*E#*F#6 Tram ample 4,000 5,000 0,200 1,350 5,400

TOTAL AMIDAMENT 23,625

m3 Disposició controlada de residus no perillosos de barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents
de construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en dipòsit autoritzat

5 P2RA-EU6T

EUR



Reparació del paviment del passatge de Jordi Ferran

AMIDAMENTS Pàg.:25/09/26 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Llambordins

C#*D#*E#*F#2 Tram estret 3,000 10,000 0,150 1,350 6,075

C#*D#*E#*F#3 Tram ample 4,000 5,000 0,150 1,350 4,050

4 Terres

C#*D#*E#*F#5 Tram estret 3,000 10,000 0,200 1,350 8,100

C#*D#*E#*F#6 Tram ample 4,000 5,000 0,200 1,350 5,400

TOTAL AMIDAMENT 23,625

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

6 P2241-HZ5A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram estret 3,000 10,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Tram ample 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  JORDI FERRANOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

1 P93R-I1P5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram estret 3,000 10,000 0,200 6,000

C#*D#*E#*F#2 Tram ample 4,000 5,000 0,200 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10
m2

2 P9F3-14GRH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram estret 3,000 10,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Tram ample 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

EUR



Reparació del paviment del passatge de Jordi Ferran

PRESSUPOST Pàg.:25/09/26 1Data:

OBRA PRESSUPOST  JORDI FERRAN01

CAPÍTOL DEMOLICIONS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir (P - 2)

7,0006,92 48,44

2 P2146-HZAK m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2 (P - 1)

50,00078,52 3.926,00

3 P2214-HZ1K m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 3)

10,0009,04 90,40

4 P2R3-FIP3 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat (P - 5)

23,62528,05 662,68

5 P2RA-EU6T m3 Disposició controlada de residus no perillosos de
barrejats amb una densitat 0,17 t/m3 procedents de
construcció o demolició (LER codi 17 09 04), en
dipòsit autoritzat (P - 6)

23,62517,43 411,78

6 P2241-HZ5A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 90% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2 (P - 4)

50,0003,51 175,50

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.314,80

OBRA PRESSUPOST  JORDI FERRAN01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P93R-I1P5 m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 7)

10,000162,79 1.627,90

2 P9F3-14GRH m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa,
gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior,
col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i
reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 8)

50,000125,95 6.297,50

EUR



Reparació del paviment del passatge de Jordi Ferran

PRESSUPOST Pàg.:25/09/26 2Data:

CAPÍTOLTOTAL 01.02 7.925,40

EUR



Reparació del paviment del passatge de Jordi Ferran

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 13.240,20

13 % Despeses Generals SOBRE 13.240,20..................................................................... 1.721,23

6 % Benefici Industrial SOBRE 13.240,20.......................................................................... 794,41

Subtotal 15.755,84

2 % Seguretat i Salut SOBRE 15.755,84............................................................................ 315,12

21 % IVA SOBRE 16.070,96............................................................................................... 3.374,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 19.445,86

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DINOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS )
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