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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL 

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I OBRES DE MILLORA I AMPLIACIÓ 

DEL SISTEMA DE SEGURETAT DEL MERCAT DE LA VALL D'HEBRON 

 

1.- OBJECTE 

L’objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació 

del contracte mixt de Subministrament i Obres de millora i ampliació del 

sistema de seguretat del Mercat de la Vall d'Hebron situat en el Passeig de la 

Vall d'Hebron, 130, 134 de Barcelona. 

 

2.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

Els treballs consisteixen en la millora i adequació de les instal·lacions de seguretat del 

Mercat de la Vall d’Hebron per tal de millorar la detecció d’intrusions i incrementar la 

protecció de l’equipament. 

Aquestes feines previstes es portaran a terme amb el mercat en funcionament i caldrà 

fer-ho de manera que es pugui compatibilitzar el correcte funcionament de l’activitat 

comercial del mercat, serà necessari per tant, treballar fora de l’horari comercial. 

 

3.- PRESSUPOST 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser 

de quantia 34.496,77 euros. El pressupost net de 28.509,73 euros i l’IVA de 5.987,04 

euros, amb un tipus del 21,00%. 

 

El pressupost inclou totes les despeses i tràmits necessaris per la legalització de totes 

les instal·lacions, d’acord amb la normativa vigent així com les normatives particulars 

de les diferents companyies subministradores. Al final d’obra i en el termini d’un mes 

de la recepció provisional s’entregarà a l’IMMB la documentació “As Built” dels treballs 

executats, inclosos certificats del fabricant del materials, controls de qualitat i de totes 

les instal·lacions degudament conformades per la D.F., en format digital.  

Els preus unitaris de contracte tenen inclòs fins un 1% del total del preu de sortida de 

les obres en concepte de control de qualitat. 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb 

l’article 101 de la LCSP.   

L’import total del Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 34.211,68 €. 
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4.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini de duració del contracte serà de 2 mesos. 

Tota la planificació de l’obra i les seves fases hauran de ser aprovades prèviament per 

la direcció facultativa i per l’IMMB. 

Els mercats es troben en barris residencials i per tant a l’hora de començar els treballs 

caldrà haver estudiat possibles molèsties tant pel que fa a les derivades de la pròpia 

execució (sorolls brutícia...) com a les pròpies de fer conviure els treballs de reforma 

amb el mercat en funcionament, de forma que els usuaris puguin seguir 

desenvolupant la seva feina 

S’han de programar les feines de forma que no s’interfereixi amb la feina del 

comerciant i amb l’activitat comercial del Mercat. Alhora la programació de les feines 

és farà de forma consensuada amb la Direcció Facultativa i l’IMMB. 

 

Així mateix, l’adjudicatari es farà càrrec de la neteja i retirada de runes que restin com 

a conseqüència de les obres efectuades. 

 

 

5.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

L’adjudicatari haurà de tenir en compte per l’execució de les obres a més dels plecs de 

condicions tècniques i particulars i documentació inclosa en el projecte, els següents 

condicionants tècnics: 

1. L’horari laboral vindrà condicionat per les ordenances municipals de medi 

ambient urbà i pels horaris de funcionament del mercat esmentats 

anteriorment. La present actuació tindrà caracter d’obra de manteniment. 

2. Cada dia la zona comercial ha de quedar segura, neta i lliure de qualsevol 

element d’obra. 

 

3. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que 

afectin als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat públic, 

instal·lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o 

telecomunicacions), clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en 

l’execució de l’obra, aniran a càrrec del contractista i hauran de ser reparats 

per les empreses autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i 

manteniment.  

 



 
 
 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona    
Direcció d’obres i manteniment 
C/ Gran de Sant Andreu 200 
08030 Barcelona 
Telèfon: 93 4132875 
www.bcn.cat/mercats 

 

3 

4. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per l’execució 

de les obres, com són desviament de trànsit, tall de carrils, guals provisionals, 

senyalització especial, aniran a càrrec del contractista.  

 

5. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que 

afectin als elements propis del mercat (instal·lacions elèctriques, de 

telecomunicacions, aires condicionats,..), tancament de les botigues,..., 

instal·lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o 

telecomunicacions) o qualsevol altre que pugui interferir en l’execució de l’obra, 

aniran a càrrec del contractista i hauran de ser reparats per les empreses 

autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i manteniment.  

 

6. Les afectacions a tercers (desviaments de trànsit i de vianants) hauran de ser 

aprovades prèviament per la Comissió d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

Les peticions addicionals d’aquesta Comissió que no estiguin reflectides en el 

Projecte no seran d’abonament a part. De forma general, el contractista haurà 

d’adaptar la planificació de les seves feines en funció del que dictin les 

autoritzacions administratives, les quals haurà de tramitar davant l’Ajuntament 

de Barcelona o qualsevol altra entitat o administració afectada, sense que 

aquest fet sigui motiu de cap reclamació davant de l’IMMB.  

 

7. Anirà a càrrec del contractista la instal·lació dels rètols d’obra i la instal·lació de 

la tanca perimetral d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de 

l’Ajuntament de Barcelona i serà responsable de la seva conservació. Reposarà 

els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir la 

seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per 

garantir el compliment de la legislació vigent.  

 

8. Anirà a càrrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant d’ aigua com 

d’electricitat. 

 

9. El pressupost inclou les despeses corresponents a instal·lacions, equips de 

maquinària, elements d’elevació i escomeses provisionals de serveis. Despeses 

de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes i neteja general de l’obra.  

 

10. El pressupost inclou la possible reposició de tots els elements que siguin 

necessaris pel correcte funcionament de les maquinaries i/o mitjans auxiliars 

que calguin utilitzar per realitzar l’obra, incloent així la reposició per desgast de 

peces de maquinària. 

 

11. Les partides abonades a compte de fabricació o de la comanda de material 

podran ser certificades prèvia autorització de l’IMMB i vinculat a la presentació 

d’aval corresponent del 100% de la part certificada per aquest concepte, que 

podrà ser retornada en el moment de la seva posada en obra.  

12. El contractista assumirà les possibles despeses de modificació d’instal·lacions 

afectades de particulars de paradistes i generals. 

 

13. El Contractista assumirà les mesures de control ambiental necessàries segons 

instruccions de la DF per donar compliment a l’Ordenança de Medi Ambient de 
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Barcelona, i tota la normativa vigent aplicable, en especial en relació a la 

producció de pols i a la contaminació acústica i vibracions, durant l’execució de 

les obres i amb la posada en marxa de les instal•lacions.  

 

14. El Contractista haurà de redactar, sota la supervisió de la Direcció Facultativa, 

el Projecte Final d’Obra, on es reflectirà l’estat final de les obres executades 

així com s’inclouran els certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de 

Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i subcontractistes, 

documentació requerida pel CTE i la resta de documentació requerida per la 

Propietat. 

 

15. L’adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la 

gestió de residus que generin durant l’execució de les obres i , específicament, 

les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de 

gestió, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensió 

queda inclosa a la obtenció dels permisos, els abonaments que això impliqui i 

els corresponents cànons d’abocaments; tant de residus sòlids com a líquids 

(inclòs l’aigua del nivell freàtic, si és el cas).  

 

16. En cas que la Propietat sol·liciti algun tipus de mostra, model o prototip d’un 

element de la obra o instal·lació, anirà a càrrec de l’adjudicatari el seu cost 

econòmic. 

 

17. El contractista inclou les feines de neteja diàries del entorn de treball i la neteja 

final de la obra. 

 

18. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i 

salut per tercers necessàries, per executar l’obra correctament. Inclou 

proteccions col·lectives, senyalització, abalisament, i tot el que sigui necessari. 

19. En cas que el contractista proposi alguna modificació de solució estructural de 

projecte, el cost que suposi el recàlcul, disseny, estudi i plànols, anirà a càrrec 

del adjudicatari el cost econòmic que se’n derivi. 

 

20. Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 

formalitzar l’Acta de recepció de les obres, el contractista estarà obligat a 

tramitar la legalització de les instal·lacions i dels elevadors, davant dels serveis 

territorials d’Indústria de la Generalitat i lliurar-les en servei a l’Ajuntament de 

Barcelona. 

21. El punt anterior implica la redacció dels projectes corresponents de legalització 

de les instal·lacions contingudes en el projecte i la seva execució. Les despeses 

ocasionades per les esmentades obligacions de redacció. Direcció i legalització 

(taxes, visats, etc) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses 

en el pressupost d’adjudicació. Tots el permisos i llicències necessàries per a 

l’execució de l’obra seran obtinguts pel contractista. 

 

6.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 
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Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció 

Facultativa i a l’IMMB la relació detallada amb les dades següents: 

- Programa de treballs ofertat. 

 

- Relació de mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte 

de contractació. 

 

- Designació del Cap d’Obra qui haurà de romandre a peu d’obra durant les 

hores de treball; en cas de substitució per causa justificada de l’ofertat, l’IMMB 

haurà de donar la seva aprovació per escrit. 

 

7.- PREUS CONTRADICTORIS I MODIFICACIONS 

 

En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots 

els conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor 

afegit, qualsevol increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final 

d’obra. 

 

En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o 

modificacions de projecte, serà condició indispensable per la seva execució i posterior 

abonament l’informe de la D.F. i l’aprovació i autorització per escrit de l’IMMB. 

 

La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de 

l’obra en les mateixes condicions de pagament que l’obra. 

 

En cas d’existir en els preus unitaris la definició d’un model o marca comercial 

concreta, es pot, d’acord amb la direcció facultativa de les obres i els Serveis Tècnics 

de l’IMMB, substituir per un altre denominació o marca equivalent. 

 

El licitador haurà de fer la seva comprovació de l’estat d’amidaments i en cas de 

disconformitat, exposarà les mateixes en document annex a la documentació 

administrativa. En cas contrari, el licitador accepta l’estat d’amidaments. 

 

L’adjudicatari  amb la documentació econòmica inclourà un planning tècnic d’obra amb 

la previsió valorada de certificacions mensuals. 

 

8.- MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE L’OBRA 

 

L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva 

costa: 

 

- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director 

Facultatiu per executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat, i en especial 

les plataformes elevadores necessàries i contenidors de residus. 

 

- A mantenir l’àmbit de l’obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de 

Seguretat i Salut. 
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- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot 

altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 

 

- Degut a la manca d’espai disponible per acopis sense interferir amb el funcionament 

del mercat, l’acopi de material per part de l’obra caldrà que sigui sempre el mínim 

necessari per una correcta execució. 

 

 

9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 

15 dies naturals a comptar des de la notificació del contracte. 

 

 

10.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA. 

 

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà d’ elaborar els plànols d’Obra 

Executada i la documentació AsBuilt de la instal·lació :  

El projecte d’obra executada ha d’incorporar:  

 

1. Memòria, document.  

2. Plànols i document.   

3. Control de qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat 

de subministradors i altres relacionats. Documentació requerida pel CTE, les 

normatives autonòmiques i municipals corresponents, i la resta de 

documentació requerida per la Propietat.  

4. Certificats dels fabricats de la maquinària. Document on es recullen: les dades 

de la maquinària, certificar CE. Tota aquesta documentació s’haurà d’entregar 

en paper i format digital. 

5. Legalització de la instal·lació. 

 

En relació a les instal·lacions elèctriques, a més dels certificats de conformitat, els 

documents de legalització del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal·lació i 

contracte de manteniment preceptiu) i les dades de la instal·lació, tota la informació 

relativa als suports i lluminàries, tals com plànols, fotografies i referències tècniques i 

de subministradors. 

 

11.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIES 

 

D’acord al Plec de Clàusules Administratives. 

 

 

12.- TERMINI DE GARANTIA 

 

S’estableix un termini de garantia mínim d’un any a partir de la data de recepció de 

les obres, o el que es derivi de l’oferta. 

 

Una vegada finalitzat les obres el contractista lliurarà la documentació i Llibre de 

Manteniment. 
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13.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

Prevenció de Riscos Laborals per empreses externes 

 

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals, haurà de presentar a les oficines del Institut Municipal de 

Mercats, abans de la formalització del contracte, la documentació acreditativa del 

compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals.  

 

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats 

empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 

de 30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de 

riscos laborals per a empreses externes de l’Ajuntament de Barcelona, i presentar 

degudament signat pel legal representat, juntament amb la documentació exigida en 

el paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció de riscos 

laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant). 

 

ANNEX 1: Document coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals a 

l’Ajuntament de Barcelona. 

ANNEX 2: Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes. 

 

 

14.- DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT LICITACIÓ:  

• Memòria valorada 

• Plànols 

• Plec Prescripcions Administratives 

• Plec Prescripcions Tècniques 

 

 

 

Barcelona, a data de signatura 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Pintor Gonzalez 

Director d’Obres i Manteniment 

Institut Municipal de Mercats 

http://www.bcn.cat/perfildecontractant
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