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PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIO
DE LES OBRES D’UNA INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A
LA COBERTA DEL MERCAT DE LA GUINEUETA.

1.- OBJECTE

L’objecte del present Plec és fixar les clausules que han de regir per a la contractacio
de les obres d’'una instal-lacié fotovoltaica per autoconsum a la coberta del Mercat de
la Guineueta.

2.- DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Es proposa la instal-laci6 d’'un camp fotovoltaic a la coberta del Mercat de la
Guineueta. Es tracta d’una instal-lacié fotovoltaica d’autoconsum compartit formada
per 128 moduls fotovoltaics de 520 Wp, connectats a 2 inversors de 30kW totalitzant
60kW nominals amb una poténcia pic de la instal-lacié6 de 66,56 kWp. La superficie
total dels panells instal-lats sera de 344 m2.

Aquestes feines previstes es portaran a terme amb el mercat en funcionament i caldra
fer-ho de manera que es pugui compatibilitzar el correcte funcionament de l'activitat
comercial del mercat, sera necessari per tant, treballar fora de I'horari comercial.

El contracte inclou el manteniment Preventiu i Correctiu de la Instal-lacié durant el
periode de garantia (minim 1 any o el periode ofertat).

3.- PRESSUPOST

El pressupost base de licitacié per aquesta contractacioé és de 162.448,32 € (21% IVA
inclos), amb el desglossament seglient 134.254,81 € euros, pressupost net, i
28.193,51 € euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-i-
un).

Any Econ. |Funcional| Organic | Import net |%IVA| ImportIVA Import total

2025 622.80 43121 100 67.127,41€ | 21 14.096,76 € 81.224,16 €

2026 622.80 43121 100 67.127,41€ | 21 14.096,76 € 81.224,16 €
TOTAL 162.448,32 €

El pressupost inclou totes les despeses i tramits necessaris per la legalitzacio de totes
les instal-lacions, d’acord amb la normativa vigent aixi com les normatives particulars
de les diferents companyies subministradores. Al final d’obra i en el termini d’'un mes
de la recepcié provisional s’entregara a 'lMMB la documentacié “As Built” dels treballs
executats, inclosos certificats del fabricant del materials, controls de qualitat i de totes
les instal-lacions degudament conformades per la D.F., en format digital.
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Els preus unitaris de contracte tenen inclos fins un 1% del total del preu de sortida de
les obres en concepte de control de qualitat.

El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
I'article 101 de la LCSP.

L’import total del Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 174.531,26 €.

Any VE prestaci VE modif.icacions Vl? ev.entt.J’aI TOTAL
previstes liquidacié
2025 67.12741 € 13.425,48 € 6.712,74 € 87.265,63 €
2026 67.127,41 € 13.425,48 € 6.712,74 € 87.265,63 €
TOTAL 174.531,26 €

4.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
El termini de duraci6 del contracte sera de 11 setmanes.

Tota la planificacio de I'obra i les seves fases hauran de ser aprovades préviament per
la direcci6 facultativa i per I' IMMB.

Els mercats es troben en barris residencials i per tant a 'hora de comencar els treballs
caldra haver estudiat possibles molésties tant pel que fa a les derivades de la propia
execucio (sorolls bruticia...) com a les de propies de fer conviure els treballs de
reforma amb el mercat en funcionament, de forma que els usuaris puguin seguir
desenvolupant la seva feina

S’han de programar les feines de forma que interfereixi el minim amb la feina dels
usuaris i de forma consensuada amb la Direccié Facultativa i el IMMB.

Aixi mateix, I'adjudicatari es fara carrec de la neteja i retirada de runes que restin com
a consequéncia de les obres efectuades.

5.- CONDICIONS D’EXECUCIO

L’adjudicatari haura de tenir en compte per I'execucioé de les obres a més dels plecs de
condicions técniques i particulars i documentacio inclosa en el projecte, els seguents
condicionants técnics:

1. L’horari laboral vindra condicionat per les ordenances municipals de medi
ambient urba i pels horaris de funcionament del mercat esmentats
anteriorment. La present actuacio tindra caracter d’obra de manteniment.

2. Cada dia la zona comercial ha de quedar segura, neta i lliure de qualsevol
element d’obra.

3. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que
afectin als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat public,
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instal-lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o
telecomunicacions), clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en
I'execucio de I'obra, aniran a carrec del contractista i hauran de ser reparats per
les empreses autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i
manteniment.

4. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per I'execucio
de les obres, com son desviament de transit, tall de carrils, guals provisionals,
senyalitzacio especial, aniran a carrec del contractista.

5. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que
afectin als elements propis del mercat (instal-lacions eléctriques, de
telecomunicacions, aires condicionats,..), tancament de les botigues,...,
instal-lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o
telecomunicacions) o qualsevol altre que pugui interferir en I'execucioé de I'obra,
aniran a carrec del contractista i hauran de ser reparats per les empreses
autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i manteniment.

6. Les afectacions a tercers (desviaments de transit i de vianants) hauran de ser
aprovades préviament per la Comissié d’obres de I'Ajuntament de Barcelona.
Les peticions addicionals d’aquesta Comissié que no estiguin reflectides en el
Projecte no seran d’abonament a part. De forma general, el contractista haura
d’adaptar la planificacio de les seves feines en funcié del que dictin les
autoritzacions administratives, les quals haura de tramitar davant I’Ajuntament
de Barcelona o qualsevol altra entitat o administracié afectada, sense que
aquest fet sigui motiu de cap reclamaci6 davant de 'lMMB.

7. Anira a carrec del contractista la instal-lacié dels rétols d’obra i la instal-lacié de
la tanca perimetral d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de
'Ajuntament de Barcelona i sera responsable de la seva conservacio.
Reposara els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir
la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per
garantir el compliment de la legislacié vigent.

8. Anira a carrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant d’ aigua com
d’electricitat.

9. El pressupost inclou les despeses corresponents a instal-lacions, equips de
maquinaria, elements d’elevacid i escomeses provisionals de serveis.
Despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes i neteja general de I'obra.

10. El pressupost inclou la possible reposicié de tots els elements que siguin
necessaris pel correcte funcionament de les maquinaries i/o mitjans auxiliars
que calguin utilitzar per realitzar I'obra, incloent aixi la reposicio per desgast de
peces de maquinaria.

11. Les partides abonades a compte de fabricaci6 o de la comanda de material
podran ser certificades prévia autoritzacié de 'lMMB i vinculat a la presentacio
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d’aval corresponent del 100% de la part certificada per aquest concepte, que
podra ser retornada en el moment de la seva posada en obra.

12. El contractista assumira les possibles despeses de modificacié de instal-lacions
afectades de particulars de paradistes i generals.

13. El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries seguint
la normativa vigent i les instruccions de la DF, en especial en relaci6 a la
produccié de pols i a la contaminacié acustica.

14. El Contractista haura de redactar, sota la supervisié de la Direccié Facultativa,
el Projecte Final d’'Obra, on es reflectira I'estat final de les obres executades
aixi com s’inclouran els certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de
Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i subcontractistes,
documentacié requerida pel CTE i la resta de documentacié requerida per la
Propietat.

15. L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la
gestio de residus que generin durant I'execucio de les obres i , especificament,
les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de
gestio, d’'acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensio
gueda inclosa a la obtencié dels permisos, els abonaments que aixo impliqui i
els corresponents canons d’abocaments; tant de residus solids com a liquids
(inclos I'aigua del nivell freatic, si és el cas).

16. En cas que la Propietat sol-liciti algun tipus de mostra, model o prototip d’'un
element de la obra o instal-laci6, anira a carrec de I'adjudicatari el seu cost
economic.

17. El contractista inclou les feines de neteja diaries del entorn de treball i la neteja
final de la obra.

18. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i
salut per tercers necessaries, per executar l'obra correctament. Inclou
proteccions col-lectives, senyalitzacio, abalisament, i tot el que sigui necessari.

19. El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries segons
instruccions de la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relacio a la
produccio de pols i a la contaminaci6 acustica.

20. L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la
gestio de residus que generin durant I'execucio de les obres i , especificament,
les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de
gestié, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensid
gueda inclosa a la obtencio dels permisos, els abonaments que aixo impliqui i
els corresponents canons d’abocaments; tant de residus solids com a liquids
(inclos l'aigua del nivell freatic, si és el cas).
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21. En cas que el contractista proposi alguna modificacié de solucié estructural de
projecte, el cost que suposi el recalcul, disseny, estudi i planols, anira a carrec
del adjudicatari el cost econdmic que se’n derivi.

22. Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per
formalitzar I'Acta de recepcié de les obres, el contractista estara obligat a
tramitar la legalitzacié de les instal-lacions i dels elevadors, davant dels serveis
territorials d’Industria de la Generalitat i lliurar-les en servei a I'’Ajuntament de
Barcelona.

23. El punt anterior implica la redaccié dels projectes corresponents de legalitzacio
de les instal-lacions contingudes en el projecte i la seva execucid. Les
despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redaccid. Direccid i
legalitzaci6é (taxes, visats, etc) sén a carrec del contractista i s’entenen, per
tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié. Tots el permisos i llicéncies
necessaries per a I'execucio de I'obra seran obtinguts pel contractista.

24. L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la
gestio de residus que generin durant I'execucio de les obres i , especificament,
les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de
gestié, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensié
gueda inclosa a la obtencié dels permisos, els abonaments que aixo impliqui i
els corresponents canons d’abocaments; tant de residus solids com a liquids
(inclos I'aigua del nivell freatic, si és el cas).

6.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comencar les obres, 'empresa adjudicataria haura de lliurar a la Direccio
Facultativa i a 'IMMB la relacié detallada amb les dades seglents:

- Programa de treballs ofertat.

- Relacié de mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels treballs objecte
de contractacio.

- Designacié del Cap d’Obra qui haura de romandre a peu d'obra durant les
hores de treball; en cas de substitucio per causa justificada de I'ofertat, 'IMMB
haura de donar la seva aprovacio per escrit.

7.- PREUS CONTRADICTORIS | MODIFICACIONS

En el pressupost, el contractista haura de considerar en la seva oferta, a més de tots
els conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor
afegit, qualsevol increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final
d’obra.
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En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o
modificacions de projecte, sera condicié indispensable per la seva execucio i posterior
abonament l'informe de la D.F. i 'aprovacié i autoritzacio per escrit de I'IMMB.

La facturacié d’aquests possibles increments seran abonats per 'IlMMB al final de
'obra en les mateixes condicions de pagament que 'obra.

En cas d’existir en els preus unitaris la definici6 d'un model o marca comercial
concreta, es pot, d’'acord amb la direccié facultativa de les obres i els Serveis Técnics
de ''MMB, substituir per un altre denominacié o marca equivalent.

El licitador haura de fer la seva comprovacié de I'estat d’'amidaments i en cas de
disconformitat, exposara les mateixes en document annex a la documentacio
administrativa en cas contrari el licitador accepta I'estat d’amidaments.

L’adjudicatari amb la documentacié econdmica incloura un planning técnic d’obra amb
la previsi6 valorada de certificacions mensuals.

8.- MITJANS AUXILIARS | NETEJA DE L’OBRA

L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva
costa:

- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director
Facultatiu per executar I'obra objecte de contracte en el termini pactat, i en especial les
plataformes elevadores necessaries i contenidors de residus.

- A mantenir 'ambit de I'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de
Seguretat i Salut.

- A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot
altre tipus de residus produits com a conseqliéncia de I'execucio del contracte.

- Degut a la manca d’espai disponible per acopis sense interferir amb el funcionament
del mercat, I'acopi de material per part de I'obra caldra que sigui sempre el minim
necessari per una correcta execucio.

9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

L’adjudicatari haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 15
dies naturals a comptar des de la notificacio del contracte.

10.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura d’ elaborar els planols d’Obra
Executada i la documentacio AsBuilt de la instal-lacio :
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El projecte d’obra executada ha d’incorporar:

Memoria, document.

Planols i document.

Control de qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de

subministradors i altres relacionats. Documentacié requerida pel CTE, les

normatives autonomiques i municipals corresponents, i la resta de
documentacio requerida per la Propietat.

5. Certificats dels fabricats de la maquinaria. Document on es recullen: les dades
de la maquinaria, certificar CE. Tota aquesta documentacié s’haura d’entregar
en paper i format digital.

6. Legalitzacié de la instal-lacio.

el S

En relacio a les instal-lacions eléctriques, a més dels certificats de conformitat, els
documents de legalitzacié del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal-lacio i
contracte de manteniment preceptiu) i les dades de la instal-lacio, tota la informacio
relativa als suports i lluminaries, tals com planols, fotografies i referéncies técniques i
de subministradors.

11.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA | COMPLEMENTARIES

D’acord al Plec de Clausules Administratives.

12.- TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia minim d’'un any a partir de la data de recepcié de les
obres, o el que esderivi de I'oferta.

Una vegada finalitzat les obres el contractista lliurara la documentacio i Llibre de
Manteniment.

13.- SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
Prevenci6 de Riscos Laborals per empreses externes

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre
prevenci6 de riscos laborals, haura de presentar a les oficines del Institut Municipal de
Mercats, abans de la formalitzacié del contracte, la documentacié acreditativa del
compliment de les previsions de la normativa en matéria de prevencid de riscos
laborals.

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinacié d’activitats
empresarials a que es refereix I'article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004
de 30 de gener, aixi com a les previsions establertes en el manual de prevencio de
riscos laborals per a empreses externes de I'Ajuntament de Barcelona, i presentar
degudament signat pel legal representat, juntament amb la documentacio exigida en el
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paragraf anterior, el document de coordinaci6 empresarial en prevencié de riscos
laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant).

ANNEX 1: Document coordinaci6 empresarial en prevencié de riscos laborals a
I’Ajuntament de Barcelona.

ANNEX 2: Manual de prevenci6 de riscos laborals per empreses externes.

14.- DOCUMENTACIO DE LA PRESENT LICITACIO:

- Projecte Executiu IESFV Mercat de Guineueta:
o Estudi basic de seguretat i Salut
o Pressupost en TCQ
o Planols en dwg

Barcelona, a data de signatura

Eric Pintor Gonzalez
Director Obres i Manteniment IMMB


http://www.bcn.cat/perfildecontractant
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