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1. INTRODUCCIÓ 

Les tecnologies de robotització automàtica de processos (en endavant, RPA) permeten replicar les 
accions d’un humà interactuant amb la interfície d’usuari d’un sistema informàtic aconseguint que 
les tasques repetitives i de poc valor afegit es deleguin en aquest sistema robòtic, alliberant temps 
de l’usuari que aquest pot dedicar a altres processos que sí requereixen del seu judici de valor.  

D’aquesta manera les tecnologies RPA aconsegueixen reduir els costos de gestió administratius, 
assegurar la consistència de les dades així com l’optimització de recursos, millorar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió de les dades, fet que es veu repercutit en una millor qualitat del servei, a 
part de l’alliberament de temps de l’usuari que aquest pot dedicar a tasques més estratègiques 
augmentant la seva motivació. 

1.1. ANTECEDENTS 

L’Institut Municipal d’Informàtica (en endavant,  l’IMI), és un organisme autònom de l'Ajuntament 
de Barcelona que té, entre les seves funcions, la de  prestar tota mena de serveis informàtics i de 
telecomunicacions a l'Ajuntament de Barcelona i als organismes i les empreses públiques que 
d’aquest en depenen. 

Aquest organisme, alineat amb l’estratègia per la transició digital de l’Ajuntament de Barcelona 
2020 – 2023, ha definit un pla per donar resposta a les necessitats tecnològiques de l’Ajuntament, 
basat amb la següent estructura: 

 

 

 

Així doncs, degut a les necessitats sorgides en diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona, l’IMI 
té el deure de proporcionar el servei de robotització automàtica de processos, per prestar-lo com 
un servei corporatiu àgil i escalable, adequat a les necessitats de l’organització. 
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1.2. SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment, el servei d‘RPA que l’IMI proveeix a diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona està 
basat en la tecnologia UiPath i consta de 4 llicències de robot, totes elles del tipus atès i per a ús 
nominal, així com d’1 llicència d’Orquestrador pel control de traces i logs, a través d’una connexió 
segura Virtual Private Network (en endavant, VPN) entre la xarxa corporativa i el cloud públic 
d’Azure (Microsoft), que permet la gestió d’aquesta traçabilitat de fins a 5 llicències de robot, 
sempre de la mateixa tecnologia (UiPath). 

Així mateix, el servei actual també cobreix el manteniment, desenvolupament i evolutius dels 
actuals i nous processos robotitzats, així com el manteniment de la connexió VPN amb el cloud 
públic d’Azure, tot això garantint una disponibilitat del servei del 99,9%. 

La solució es centra en la utilització de serveis PaaS per desplegar la infraestructura pròpia de 
l’orquestrador, oferint d’aquesta manera un servei molt mes àgil i escalable que el model IaaS. 

 

 

 

Aquest servei està cobert per un contracte que finalitzarà el proper 31 de desembre de 2020, el 
qual garanteix el manteniment de les llicències dels diferents components que conformen la 
solució de robotització, dels processos robotitzats, així com dels possibles evolutius a realitzar 
sobre els mateixos, i de la connexió VPN. 
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2. OBJECTE 

L’objecte d’aquest contracte és l’aprovisionament dels serveis necessaris per la robotització 
automàtica de processos, les llicències de robot i de la plataforma d’orquestració amb 
manteniment inclosos, els projectes d’evolució necessaris per convertir el servei en un sistema de 
robotització des-atès, així com la possibilitat de gestionar més de 5 llicències de robot per part de 
la plataforma d’orquestració. Per fer-ho serà necessari: 

- Aprovisionament de 4 llicències de robot UiPath ateses i nominals, amb manteniment 
inclòs. 

- Aprovisionament d’1 llicència d’Orquestrador UiPath bàsica (per la gestió de fins a 5 
llicències de robot ateses o des-ateses), amb manteniment inclòs. 

- Projecte per la posada en marxa del servei, així com garantir-ne l’alta disponibilitat, 
incloent la gestió d’incidències relacionades amb la prestació del servei, la seva resolució, 
el control de l’estat actual en quant a ús de cada llicència de robot, així com mantenir la 
versió per tal d’evitar problemes de funcionament o incompatibilitats amb altres eines o 
plataformes amb les que s’integri el servei d’RPA. 

- Instal·lació i configuració de l’anual connexió VPN amb la plataforma d’orquestració, amb 
manteniment inclòs. 

- Realització d’informes, necessaris per al seguiment de les tasques i dels nivells de servei 
d’aquest contracte.  

- Anàlisi, avaluació, desenvolupament i manteniment dels nous procediments atesos, de 
complexitat baixa, a automatitzar.  

- Aprovisionament de 2 llicències de robot UiPath des-ateses, amb manteniment inclòs. 

- Migració dels procediments ja robotitzats de forma atesa, cap a un model de servei des-
atès i orquestrat. 

- L’aprovisionament, evolucions i manteniment necessaris en quant al llicenciament de les 
eines de robotització com les llicències dels robots, de la plataforma d’orquestració o del 
programari per al desenvolupament dels flux de treball a robotitzar, totes elles basades 
amb tecnologia RPA UiPath, per la prestació del servei i per la seva evolució cap a un model 
des-atès i amb capacitat d’orquestrar més de 5 robots. 

Tot aquests productes i serveis inclouran el manteniment mentre sigui vigent el present contracte, 
tots ells amb l’objectiu de prestar amb les majors garanties possibles el correcte funcionament i 
escalabilitat del servei RPA de l’IMI. 

 

2.1. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

La contractació es realitzarà pel procediment obert simplificat, amb publicitat al perfil del 
contractant, tot entenent que es garanteix la màxima concurrència i competitivitat. 
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3. ABAST 

L’abast d’aquest contracte inclou el compliment de totes i cadascuna de les funcions que es 
descriuen en l’apartat 3.1 d’aquest plec.  

El licitador haurà de descriure dins de la seva proposta, els recursos, els serveis, les metodologies i 
les eines de control que disposa per tal de garantir una correcta gestió de la provisió del servei. 

Tot seguit s’agrupen les tasques de gestió, també necessàries, pel correcte seguiment del 
contracte: 

 El control i la realització dels informes necessaris per al seguiment de les tasques i del 
nivell de servei d’aquest contracte. 

 Elaboració de l’informe de seguiment del servei. Aquesta documentació contindrà 
informació relativa a l’activitat dels serveis per l’adjudicatari i contindrà tots els 
indicadors de nivell de servei, definits al punt 7.9 d’aquest plec. 

3.1. SERVEIS INCLOSOS 

En aquest apartat es descriuen els treballs que conformen l’objecte del present contracte i que el 
contractista haurà de realitzar durant l’execució del mateix. 

 La renovació, o adquisició, de les llicències necessàries, així com controlar-ne el seu 

inventari, per la correcta prestació del servei. 

 El manteniment operatiu de tota la infraestructura actual, segons el descrit al punt 1.2 

d’aquest plec, per la correcta prestació del servei a l’actualitat. 

 L’anàlisi, avaluació i desenvolupament i manteniment per 4 nous processos, de complexitat 

baixa, a automatitzar, entenent com a procediments de complexitat baixa aquells que no 

requereixin més de 40 hores de desenvolupament. Aquests nous desenvolupaments i/o 

evolutius han de permetre una total i correcta integració amb els sistemes actuals. 

 La integració de tasques ateses, ja robotitzades i operatives a l’actualitat, a la plataforma 

d’orquestració per tal que puguin ser gestionades de forma des-atesa i programada. 

 La gestió de les incidències del servei incorporant-se a la plataforma única de seguiment 

d’incidències definida per l’IMI (HP – Service Manager). En aquesta gestió d’incidències 

s’ha d’incloure tot el necessari pel correcte funcionament del servei, la seva posada en 

funcionament, els nous desenvolupaments i/o evolutius a realitzar, així com el 

desplaçament del personal tècnic especialitzat (si fos necessari). 

 Monitoritzar i controlar l’estat del servei a temps real a través de la plataforma 

d’orquestració, garantint una disponibilitat del 99,9% a través d’una connexió segura VPN, 

així com el nivell d’utilització de cada robot. 
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L’adjudicatari serà responsable de: 

 La direcció global extrem a extrem de les tasques del contracte. 

 La interlocució amb la direcció de projecte de l’IMI. 

 La coordinació dels diferents actors que intervenen al contracte. 

 La supervisió i seguiment de les tasques detallades en aquest plec. 

També serà responsable de dotar el contracte amb els recursos necessaris, tant humans com 
materials, que permetin el correcte desenvolupament d’aquestes tasques, des de la direcció del 
projecte fins a la posada en operació del sistema de forma integral. Així com del compliment de les 
clàusules de garantia, definides a l’apartat 7.4 del present contracte. 

3.2. SERVEI DE SUPORT A LA IMPLANTACIÓ 

El procés d’implantació (pas a producció) compren les activitats necessàries per a la gestió de la 
incorporació de noves versions de la aplicació com a conseqüència del desenvolupament de les 
millores. Inclou la coordinació amb Explotació i Sistemes de l’IMI per a la planificació i execució 
d’aquestes activitats d’acord amb els procediments de traspàs de programari a l’entorn productiu 
que l’IMI tingui operatiu en cada moment, incloent també el suport per resoldre les incidències 
que apareguin durant aquest procés d’implantació. 

Tot això amb l’objectiu d’ajudar a la construcció, a l’execució de proves i a l’entrega de serveis, de 
manera que es compleixin les especificacions marcades en el disseny del servei, així com els 
requeriments dels usuaris, a part dels que s’indiquen a continuació: 

 Planificar i controlar la implantació de noves versions de maquinari i de programari dels 
serveis ja existents. 

 Assegurar que tot nou servei, maquinari o programari posat en producció així com els 
canvis que s’hi efectuïn siguin segurs i que només siguin instal·lades versions correctes, 
autoritzades i provades utilitzant els processos de Gestió de la Configuració i 
Desplegaments i Gestió de Canvis. 

 Comunicar i gestionar les expectatives del client durant la planificació i posada en 
producció de noves versions. 

 Assegurar que totes les còpies mestres del programari en producció i tota la seva 
documentació associada, estiguin al repositori d’informació definit per l’IMI a tal efecte, i 
que la CMDB de l’IMI estigui actualitzada. 

Les principals activitats relacionades amb el procés de la gestió de versions i desplegaments són: 

 Planificació i Disseny de la Solució 

Són tasques prèvies de presa de requeriments de negoci. Generen les necessitats de canvi 
ja siguin evolutives o correctives. 

L’IMI serà el responsable d’aquesta presa de requeriments en cas de necessitats evolutives 
de negoci, amb la participació del proveïdor del servei. 
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L’adjudicatari serà el Responsable d’aquesta activitat quan provingui de necessitats 
correctives. 

 Desenvolupament de la Solució 

Una vegada definits els requeriments, l’adjudicatari haurà de presentar un pla de canvi de 
la versió. 

Aquest pla de canvi, inclourà, entre d’altres, i en funció del servei afectat: 

 Millores que aporta la nova versió 

 Riscos d’implantació de la versió 

 Calendari d’implantació 

 Impacte perceptible pel client 

 Si hi ha disminució temporal o definitiva de la qualitat del servei. 

 Si pot interrompre temporalment el servei, de forma programada o no. 

 Pla de proves i testeig de la nova versió 

 Pla de marxa enrere 

L’adjudicatari serà el responsable del desenvolupament de la versió. 

L’adjudicatari presentarà un pla anual de canvi de versions, segons la política de versions 
establerta. 

L’escenari multi proveïdor implicarà que el canvi d’una versió en un servei concret d’un 
adjudicatari, pugui tenir afectació i/o impacte en els serveis de la resta. En aquest cas, tots 
els proveïdors implicats hauran de col·laborar amb la implementació de la nova versió. 

El nivell de seguiment, control i autoritzacions del desplegament de versions variarà en 
funció de la classificació; concretament, per a les versions de gran impacte caldrà tractar el 
desplegament com un projecte independent, a través de la Gestió de Projectes. 

 Testeig 

Un cop executat el desenvolupament, es durà a terme la validació tècnica i funcional per 
part dels proveïdors de servei implicats. 

La validació funcional per part de l’IMI es durà a terme un cop les dues validacions 
anteriors siguin positives.  

Per realitzar el desplegament hauran d’estar aprovades les validacions funcionals i 
tècniques. 

 Desplegament  

Es realitzarà la pujada a l’entorn productiu del servei seguint el mateix procediment  que 
s’ha fet al desenvolupament.  
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L’adjudicatari del servei d’aplicacions realitzarà un informe amb les incidències i peticions 
solucionades amb la nova versió. 

En cas que no es compleixin les expectatives inicials s’haurà d’iniciar el procés de Gestió de 
Versions i desplegaments de nou 

 Avaluació de la posada en producció   

Un cop realitzat el desplegament, l’IMI valorarà la pujada a producció i prendrà les mesures 
correctores en cas que aquesta no sigui correcta. 

Els adjudicataris dels serveis implicats seran els responsables de la marxa enrere en cas que 
la valoració de la pujada no sigui satisfactòria. 

El SAU tancarà les incidències i peticions, seguint els procediments establerts al Procés de 
Gestió de Peticions i Gestió d’Incidències, que s’hagin solucionat amb la nova versió. 

L’adjudicatari del servei i responsable del desplegament haurà d’actualitzar el repositori de 
la informació i la CMDB de l’IMI i/o proveïdor, segons calgui. 

La matriu i les responsabilitats de les activitats del Procés de Versions i Desplegaments són: 

Activitats operatives del procés de Gestió 

de Versions i Desplegaments 
IMI Adjudicatari Usuari/ Àmbit 

Planificació i Disseny de la solució A R A 

Desenvolupament de la solució A R I 

Testeig  I A,R C 

Desplegament R R A 

Avaluació de la posada en producció R R A,R 

A: Aprova, R: Responsable, C: Consultat, I: Informat 
 

3.3. SERVEIS NO INCLOSOS 

La formació a usuaris finals queda exclosa de l’abast d’aquest contracte. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

En aquest apartat es descriuen els requisits que ha d’incloure la solució i que s’agrupen de la 
següent manera: 

 Funcionals. 

 Sistema. 

 Seguretat. 

 Altres. 

Als apartats següents s’expliquen de forma més detallada cadascun d’aquests grups de requisits. 

4.1. REQUISITS FUNCIONALS 

A continuació es descriuen els requisits funcionals exigits, per al servei RPA: 

• Ser escalable a nous processos i no veure’s afectat en el seu temps de resposta i rendiment. 

• Tenir la capacitat de recuperació davant d’errades o defectes, mantenint un alt nivell de 
disponibilitat. 

• Tenir garantia de confidencialitat i seguretat de les dades emmagatzemades.  

• Incloure la infraestructura, l’operació i les llicències estàndard del mercat per cobrir l’abast 
del projecte durant la vigència del contracte sense un cost addicional per l’IMI.  

• Disposar d’una eina de reporting per avaluar les estadístiques d’ús i èxit, o fracàs, en cada un 
dels processos. 

4.2. REQUISITS DE SISTEMA 

Tal i com s’ha detallat al punt 1.2 del present contracte, el sistema està basat en un servei PaaS on 
la plataforma d’orquestració resideix al Cloud (Microsoft a l’actualitat) i la comunicació es fa 
mitjançant una connexió VPN. Per tant, l’adjudicatari haurà de proveir una subscripció al núvol 
públic, que serà una extensió de l’entorn de CPD corporatiu de l’IMI, així com establir una 
connexió VPN entre els dos CPD, per assegurar la comunicació i la seguretat de les dades entre les 
dues infraestructures. 
 

Aquest espai dedicat al Cloud, disposarà de les infraestructures necessàries per dotar al servei de 
tota l’arquitectura necessària de la solució UiPath, com són: 
 

 Orquestrador 

 Servidors per als robots des-atesos 

 Base de dades 
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L’arquitectura de la plataforma de robotització per la correcta execució del servei, serà 
responsabilitat de l’adjudicatari. D’aquesta manera, l’abast de les activitats a desenvolupar 
damunt d’aquesta arquitectura inclouen l’administració i gestió de la infraestructura implicada en 
el servei per la seva monitorització, parametrització, optimització, evolució i actualització per 
necessitats funcionals o pròpies del sistema. 
 
El sistema permetrà la correcta planificació dels processos des-atesos i l’optimització en l’ús dels 
robots i, per tant, es podran assignar dinàmicament processos d’execució en funció de les 
càrregues de les cues. L’entorn d’integració per als robots des-atesos podrà estar a la mateixa 
subscripció on està l’entorn de producció i amb el mateix accés a l’entorn de la xarxa de l’IMI, però 
haurà d’estar separat de manera lògica, obligatòriament. 
 
L’arquitectura d’aquesta plataforma haurà d’estar basada en els següents sistemes i serveis: 
 

- Servidor WebApp Orchestrator (PaaS) 
Servidor web Windows Server 2019 
 

- Servidor BBDD SQL (PaaS) 
Sistema operatiu Windows Server 2019 
Servidor de BBDD SQLServer 
 

- Servidor d’Aplicacions 
Sistema operatiu Windows Server 2016 
Servidor d’Aplicacions RunTime UiPath 

 
Per l’entorn d’execució de robots atesos nominals es farà servir l’entorn propi de l’adjudicatari per 
fer les proves de desenvolupament i l’IMI proveirà d’una estació de treball amb imatge corporativa 
i els permisos necessaris per a fer proves d’integració. 
 
Tant els nous desenvolupaments de procediments atesos a automatitzar com els procediments 
des-atesos migrats a la plataforma d’orquestració, hauran de ser capaços d’interactuar amb les 
aplicacions i sistemes necessaris, implementats a l’IMI o no, permetent una correcta i total 
integració amb tots ells. 
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4.3. REQUISITS DE SEGURETAT 

4.3.1. Pla de traces 

El projecte ha de disposar d’un Pla de Traces d’acord amb els models de documents que disposa 
l’IMI i on es detalli la informació requerida. 

En cas que sigui necessari, el proveïdor haurà de proporcionar un repositori central de traces propi 
amb garanties de veracitat, d’integritat i confidencialitat.  

Addicionalment als requeriments establerts per llei, la granularitat de les traces serà definida 
d’acord amb els requeriments de l’IMI en base a les seves necessitats concretes i als requeriments 
interns de l’organització Municipal. 

L’IMI definirà per a quins serveis el proveïdor bolcarà la informació recollida sobre el repositori 
central de traces corporatiu de l’IMI i per a quins serveis el proveïdor haurà de garantir l’accés en 
mode consulta a tota la informació del seu repositori. El proveïdor haurà de desenvolupar el 
mecanisme de sincronització d'aquestes traces i implantar-lo. 

Les traces del repositori del proveïdor s’hauran de retenir durant un període no inferior a 1 any, 
que serà revisable en funció de necessitats de cada servei. En cas de tractar dades personals de 
nivell Alt (segons LOPDGDD), les traces d’accés indicades al RLOPD (article 103) s’hauran de 
guardar durant un mínim de 2 anys. El proveïdor assegurarà el marcatge de les traces amb 
requeriments específics de conservació. 

4.3.2. Pla d’autoritzacions 

El proveïdor haurà de dissenyar el sistema d’autoritzacions per gestionar l’accés al sistema 
d’informació. Per això, elaborarà un pla d’autoritzacions on s’inclogui la informació referent a la 
gestió de les autoritzacions dels perfils d’usuari.  

El pla d’autoritzacions haurà de recollir el perfilat d’usuaris, persones que autoritzin, circuit 
d’autorització i els mecanismes amb els que es gestionen les autoritzacions. 

4.3.3. Dades de prova 

El proveïdor es compromet a assumir tota la responsabilitat en la creació de dades de proves per 
testejar els serveis. En cap cas s’utilitzaran dades de l’entorn de producció per fer proves. 

El proveïdor haurà de contemplar els recursos necessaris per generar els jocs de dades de proves 
del sistema d’informació. A la fase de Disseny haurà d’establir com es crearan i mantindran 
aquests jocs de dades per tots els casos d’ús requerits per tal de realitzar les proves necessàries. 

En cas que es plantegi emprar dades de l’entorn productiu per generar jocs de dades de proves, 
aquestes seran les mínimes necessàries i hauran de ser sotmeses a un procés d’ofuscació que 
haurà de ser aprovat pel propietari de les dades. L’adjudicatari es farà càrrec del desenvolupament 
dels procediments de tractament de dades (ofuscació, truncament, etc.) en cas que fossin 
necessaris. 

Tota manipulació de dades de l’entorn de producció haurà de ser informada i aprovada pel 
propietari de les mateixes. 
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4.3.4. Informe de seguretat 

El proveïdor elaborarà, a petició del departament de seguretat, un informe on es detallaran tots 
els aspectes rellevants sobre Seguretat del seu projecte. 

L’estructura d’aquest informe incloent la informació requerida es lliurarà al proveïdor durant les 
primeres etapes del projecte. 

4.4. ALTRES REQUISITS 

4.4.1. Idioma 

Obligatòriament l’adjudicatari desenvoluparà els sistemes i interfícies d’usuari externes en català. 

Això inclou també la documentació de gestió i documentació tècnica requerida i lliurada durant 
l’execució del projecte. 

5. ORGANITZACIÓ 

Amb caràcter general, l’IMI controlarà, mitjançant la figura d’un Cap de Projecte, el compliment 
dels terminis acordats en el present document. 

5.1. MODEL DE RELACIÓ 

El Model de Relació té com a objectiu definir les funcions i responsabilitats de l’adjudicatari i de 
l’IMI per tal d’assegurar el compromís d’acompliment de les respectives obligacions. El Model de 
Relació contempla un marc que permet acordar el contingut i nivell de prestació del servei per 
part de l’adjudicatari, així com articular un seguiment de la prestació del servei en els aspectes 
estratègics, tàctics i operatius. 

L’adjudicatari pot ampliar, millorar i detallar, partint de les directrius aquí marcades, l’organització 
proposada i l’esquema específic de la relació amb l’IMI així com els mecanismes de control propis 
del servei. Es valorarà la proposta de comunicació i coordinació amb l'equip de gestió i control del 
servei a l'IMI, amb altres departaments de l'IMI i amb altres proveïdors de serveis TIC de l'IMI, en 
la mesura que s'aconsegueixi un alt nivell d'integració. 

L’adjudicatari assignarà a l’IMI persones clau que sostindran el Model de Relació i notificarà a l’IMI 
les incorporacions o canvis d’aquestes persones, presentant al candidat i qualsevol informació 
pertinent sobre aquest per a la seva aprovació.  

El Model de Relació es basa en els elements següents: 

 L’IMI és l’òrgan de l’Ajuntament de Barcelona responsable de definir, impulsar, contractar i 
executar l’estratègia de provisió de serveis de Tecnologia de la Informació i Comunicacions 
(TIC). 

 L’adjudicatari del servei serà el responsable d'oferir la millor qualitat al cost més competitiu 
d'acord amb el que estableixi l’ANS corresponent. 

Els òrgans de gestió i de relació entre l'adjudicatari i l’IMI s’estructuraran en dos nivells funcionals:  
tàctic i operatiu. 
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 Comitè de Seguiment: relació tàctica entre l’IMI, l’adjudicatari.  

 Seguiment Operatiu: relació operativa entre l’IMI, l’adjudicatari.  

Cal que els licitadors detallin a les seves propostes quina és l’organització que proposen per al 
projecte. Cal que aquesta organització inclogui la figura del Cap de Projecte del proveïdor, que 
serà l’interlocutor únic entre l’adjudicatari i l’IMI per a tots els temes relacionats amb la gestió i 
execució del contracte. Les funcions i responsabilitats del Cap de Projecte del proveïdor estan 
detallades a l’apartat 6.1 d’aquest contracte, entre altres. 

L’organització del projecte s’haurà d’ajustar-se als requisits mínims que s’especifiquen als 
següents apartats: 

5.1.1. Comitè de Seguiment 

Està format pels Caps de Projecte de l’adjudicatari i de l’IMI. Quan calgui, es podrà convidar a les 
reunions del Comitè de Seguiment als membres de l’equip de projecte necessaris per a tractar en 
profunditat determinats temes. 

La freqüència inicial de les reunions mantingudes pel Comitè de Seguiment durant la fase de 
recepció del servei serà setmanal i a partir de la finalització d’aquesta fase, serà mensual. 

Si així ho estimés convenient, l’IMI podrà demanar canvis en la freqüència de seguiment, així com 
demanar les reunions extraordinàries que consideri necessàries. 

Les funcions principals que ha de realitzar el Comitè de Seguiment són les següents: 

 Establiment de mecanismes de control apropiats per a l’adequada supervisió de l’execució 
del contracte. 

 Resolució dels eventuals conflictes tàctics que puguin sorgir en l’execució del contracte. 

 Validació de l’activitat realitzada per l’adjudicatari del servei mitjançant la supervisió de 
l’acompliment global dels nivells de servei i dels compromisos de qualitat establerts; revisió 
de resultats d'auditories. 

 Seguiment de la facturació dels serveis, d’acord amb el contracte. 

 Proposta del règim sancionador. 

 Comprovació de l’acompliment de les obligacions de l’adjudicatari pel què fa a la 
confidencialitat i seguretat de les dades. 

 Elaboració de propostes i recomanacions de caràcter estratègic. 

 Resolució dels conflictes que puguin sorgir en l’execució del servei que requereixin 
decisions a nivell estratègic. 

 Ratificació de les recomanacions de caràcter estratègic proposades. 
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 Aprovació dels canvis en l'abast del servei i en els ANS que es proposin pel Comitè 
Operatiu. 

 Definició i modificació de les directrius i dels principis de la prestació del servei.  

 Elevar les resolucions que comportin modificació del contracte a l’òrgan de contractació 
per a la seva aprovació. 

 Gestió de les penalitzacions 

L’adjudicatari haurà de constituir un equip de gestió dirigit pel Gestor del Servei que s’integrarà en 
el Comitè de Seguiment per als acords i negociacions generals, i els responsables propis de cada 
àrea pel seguiment dels serveis específics. Per part de l’IMI l’assistent a aquest Comitè serà el 
Responsable del Contracte, podent ampliar la convocatòria a qui consideri adient. 

Li correspon al responsable de l’empresa adjudicatària la preparació de la documentació 
necessària per al control i seguiment dels serveis del contracte i aixecar acta dels temes i acords de 
la reunió. L’adjudicatari haurà de posar a disposició de l’IMI els informes preparats per les 
reunions del comitè de seguiment amb una antelació de 5 dies laborables per tal de procedir a la 
seva revisió. 

5.1.2. Seguiment Operatiu 

El Seguiment Operatiu del servei es realitzarà mitjançant els equips operatius. Aquests equips 
tenen com a objectiu realitzar el seguiment diari del servei segons els procediments establerts i 
tractar les problemàtiques específiques que afectin al servei prestat. 

Els equips de Seguiment Operatiu tindran caràcter d'organització formal, que serà definida per a la 
interacció dels membres de l’equip de l’adjudicatari amb els membres de l’equip de l’IMI, en 
l'operació diària dels serveis. 

L’IMI decidirà la freqüència de reunió dels equips de Seguiment Operatiu i sol·licitarà les reunions 
extraordinàries que considera necessàries. 

De forma extraordinària, i sota la supervisió del Comitè de Seguiment, podrà formar-se un equip 
de treball de caràcter temporal amb objectius específics acordats prèviament. 

Les funcions principals que han de realitzar els equips de Seguiment Operatiu són les següents: 

 Realitzar el seguiment de l'operació diària del suport tècnic i de la millora contínua, amb 
especial atenció en la gestió d’incidències i problemes. 

 Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al correcte 
funcionament del servei. 

 Realitzar el seguiment dels indicadors ANS. 
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5.2. MODEL DE COMUNICACIÓ I SEGUIMENT 

S’hauran de proporcionar els informes de seguiment del servei amb una periodicitat diària, 
setmanal i mensual, en funció del tipus d’informe i tal com s’identifica per a cadascun d’ells, en les 
dates assenyalades pel responsable del contracte de l’IMI. 

L’objectiu d’aquests informes de seguiment és proporcionar un mètode d’anàlisi efectiu i 
exhaustiu de la qualitat dels serveis prestats. Els seus principals objectius són els següents: 

 Proporcionar informació periòdica dels nivells de servei assolits. 

 Identificar i destacar qualsevol necessitat de canvi en el nivell de servei demandat. 

 Identificar els fets rellevants i el seu impacte en el nivell de servei. 

 Proporcionar informació periòdica sobre els volums reals d’activitat. 

 Proporcionar informació periòdica sobre consums reals dels components de la plataforma 
per mesurar la capacitat i possibles plans de creixement. 

Aquests informes de seguiment serviran de base per al desenvolupament de les reunions del 
Comitè de Seguiment del Servei, descrit anteriorment a l’apartat 5.1.1 del present contracte. 

Els procediments de gestió i administració dels informes de seguiment (contingut, format, i 
periodicitat) s’adaptaran a les necessitats operatives del servei.  Al respecte, l’adjudicatari és 
responsable de:  

 Mantenir al dia i actualitzar la documentació de seguiment durant tota la durada del 
contracte.  

 Arxivar tota la documentació generada i/o utilitzada, segons els criteris definits per l’IMI a 
tal efecte, en suport electrònic i en el sistema que l’IMI determini. 

Els informes de seguiment del servei s’elaboraran amb mecanismes que permetin la navegació 
pels mateixos i facilitin la comparació i encreuament entre els diferents elements de servei 
mesurats. Aquests s’estructuraran de manera que es faciliti el comentari, per part de l’adjudicatari 
del servei, dels fets més rellevants durant el període i el nivell de servei assolit durant el mateix. 

L’adjudicatari serà responsable d’elaboració i lliurament de, com a mínim, els següents informes 
de seguiment: 

Informe mensual  

El propòsit d’aquest informe és proporcionar una visió general del servei proporcionat per 
l’adjudicatari i contindrà com a mínim: 

 Seguiment dels nivells de servei.  Visió general del servei assolit per l’adjudicatari a través 
d’informació quantificada dels ANS i indicadors de cada element de servei.  

o Informació sobre el compliment dels diferents ANS. 
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o Gràfiques il·lustratives del nivell d’acompliment assolit per cada ANS indicant la 
seva evolució històrica. Aquestes gràfiques es mostraran classificades pels 
diferents elements de servei. 

o Per cada element de servei, i sempre que calgui, s’inclourà una secció de notes 
reflectint els motius d’incompliment dels objectius dels ANS, així com les mesures 
correctores que es pensen posar en funcionament per evitar incompliments en el 
futur. 

 Fites i condicionants.  

o Activitats no realitzades i previstes pel període.  

o Fets importants per al proper període que poguessin afectar al nivell de servei. 

 Registre d’activitat  

o Informació quantitativa i qualitativa per cada tipus de servei (suport tècnic, millora 
contínua i serveis transversals: gestió de serveis TIC, servei de documentació, 
suport a tercers i planificació, seguiment i control del propi servei) 

 Qualitat del servei. Resultats d’avaluacions i propostes de millora sobre l’estructura dels 
serveis, tant a nivell tècnic com a nivell organitzatiu. 

 Estat de capacitat i disponibilitat de la plataforma. Detallant la situació de capacitat i 
disponibilitat de cada component i anticipant les actuacions requerides i inversions 
associades per millorar la mateixa. 

 Altres anàlisis. El propòsit d’aquesta secció és proporcionar informació addicional, no 
inclosa en les seccions anteriors, o amb un nivell de detall superior.  

Aquest informe s’elaborarà en dues versions, la completa i l’executiva. La versió completa 
contindrà com a mínim la informació descrita en els punts anteriors i la versió executiva haurà de 
contenir per cada punt, tota aquella informació de valor estratègic per a la Direcció d’Operacions i 
Sistemes de l’IMI que li permeti avançar-se a nous escenaris de prestació d’aquests serveis, tant 
des d’una perspectiva tècnica com de gestió.  

És obligació de l’adjudicatari presentar aquest informe en suport electrònic 5 dies abans de les 
reunions mensuals de seguiment del servei. 

Memòria anual  

Memòria anual. També s’ha de presentar de manera obligatòria una memòria anual dels serveis 
que incorporarà els informes anteriors amb la informació acumulada per a tot el contracte i un 
apartat de problemes dels serveis més rellevants, propostes de millora dels serveis i conclusions. 
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Informe de Problema  

Informe per problema que l’adjudicatari hagi detectat o bé els nivells de suport escalin al servei de 
suport tecnològic, detallant els esdeveniments, la causa del problema, així com el pla d’actuació i 
correcció executat o previst. 

L’adjudicatari lliurarà altra documentació i informes relatius al servei realitzat que l’IMI pugui 
necessitar. El contingut i detall de la informació a incloure en aquests informes s’acordarà de mutu 
acord entre l’adjudicatari i l’IMI.  

Informe de Projecte  

Informe per projecte presentat i/o executat incloent tota la informació relativa al mateix. 

L’adjudicatari lliurarà altra documentació i informes relatius al servei realitzat que l’IMI pugui 
necessitar. El contingut i detall de la informació a incloure en aquests informes s’acordarà de mutu 
acord entre l’adjudicatari i l’IMI. 

Tots els informes es lliuraran en format digital. 

Es valorarà la proposta d’informes addicionals als demanats sempre que aportin una millora a la 
gestió del contracte com pot ser un informe per a l’avaluació de la prestació global del servei amb 
informació relativa a l’assoliment dels objectius i als riscos dels serveis. 

6. RECURSOS HUMANS 

L’adjudicatari proporcionarà l’equip humà que consideri necessari, amb els perfils adients de 
persones suficientment qualificades, per portar a terme el projecte complint els objectius, els 
terminis de lliurament i la qualitat exigible. 

6.1. FUNCIONS PER PERFIL 

A continuació s’identifiquen i es descriuen els perfils a proporcionar per l’adjudicatari: 

Perfil Responsabilitat 

Cap de Projecte Màxim responsable de l’equip de l’adjudicatari i, en conseqüència, de la 

provisió en temps i qualitat dels serveis inclosos en aquest contracte.  

Gestionarà l’abast, les persones i organitzacions implicades, els riscos i els 

recursos necessaris, per tal de dur a terme els objectius del servei sense 

desviacions. 

Màxim interlocutor de l’equip, revisa amb la direcció del projecte per part 

de l’IMI el correcte avenç de les activitats previstes, l’adequació dels 

recursos humans, i gestiona riscos, desviacions, peticions fora de l’abast 

inicial, etc. 

Es tracta d’un perfil sènior amb experiència en la gestió de contractes i la 
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direcció d’un equip de treball. 

Les seves principals tasques són: 

 Controlar i gestionar els recursos del projecte. 

 Realitzar i actualitzar en cada fase o iteració el Pla de Projecte. 
Especialment: calendari, riscos, tasques, recursos i implicació dels 
participants. 

 Monitorar mitjançant el pla de projecte. 

 Gestionar accions correctives a les incidències. 

 Gestionar els canvis. 

 Assegurament el compliment del Pla de Qualitat. 

Analista Funcional  Realitzar la presa de requisits, tot identificant els casos d’ús i el 
detall dels mateixos. 

 Realitzar les proves funcionals del sistema. 

 S’encarrega del desenvolupament de processos a automatitzar i la 
seva posada en marxa. 

Arquitecte 
d’Infraestructura 

 Defineix l’Arquitectura de la solució d’RPA, basada en les 
comunicacions, la seguretat i els diferents components de 
robotització. 

 S’encarrega del rendiment global de la solució implantada. 

 

L’IMI podrà demanar en qualsevol moment a l’adjudicatari el llistat de persones que formen part 
de l’equip de projecte. 
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6.2. CARACTERÍSTIQUES PROFESSIONALS 

L’experiència professional, i la dedicació mínima estimada que s’exigeix per a cada perfil és: 

Perfil % Dedicació 
mínima 

Experiència/Coneixements 

Cap de Projecte 10% Cal que acrediti una experiència mínima de 3 anys en 
gestió de projectes. 

Analista Funcional 70% Cal que acrediti una experiència mínima de 3 anys 
fent tasques d’analista funcional en les següents 
tecnologies: 

 UiPath 

Cal també que acrediti la seva experiència mitjançant: 

 Certificació en RPA Business Analyst 
Foundation 

 Certificació en UiPath RPA Associate 

Arquitecte 
d’Infraestructura 

30% Cal que acrediti una experiència mínima de 3 anys 
fent tasques en entorns d’infraestructura i experiència 
en Cloud. 

 

Els licitadors concretaran en la forma que s’indica en el plec de clàusules administratives 
particulars, la composició de l’equip de treball que posaran a disposició del contracte, acreditant 
que tenen l’ experiència professional exigides en el quadre anterior.  

L’IMI es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa en el projecte en 
qualsevol moment i rebutjar-lo en cas que no compleixin amb els requisits exigits. Les despeses 
que es derivin com a conseqüència de canvis en l’equip de projecte aniran a càrrec de 
l’adjudicatari.  

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte durant tota la 
vigència d’aquest. En cas que s’hagi de produir la substitució d’algun membre de l’equip, que no 
sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a l’IMI i la substitució s’haurà de fer 
per un perfil que com a mínim tingui les mateixes característiques professionals i tècniques que les 
exigides en aquesta clàusula; en cas contrari i sense el consentiment de l’IMI  aquest fet serà 
susceptible de sanció. 

A més, en cas de substituir algun membre de l’equip de treball, s’exigirà el següent: 

- Un període de formació, a càrrec de l’adjudicatari, pel nou membre que s’incorpori a l’execució 
del contracte. 

- Un període de coexistència, d’un mínim d’un mes, entre la persona que causa baixa i la persona 
que s’incorpora.  
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7. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

A continuació es detallen les condicions d’execució del present contracte. 

7.1. LLOC I HORARI DE PRESTACIÓ DEL CONTRACTE 

L’equip realitzarà la prestació del servei des de les seves instal·lacions.  

En les ocasions que ho requereixin, es podrà demanar el desplaçament a les oficines de l’IMI per a 
la prestació d’aquell servei que sigui necessari, essent obligació de l’adjudicatari l’aportació de les 
eines que siguin necessàries per a la prestació d’aquest.  

El proveïdor haurà d’aportar medis logístics suficients per a la prestació del servei des de les seves 
instal·lacions. 

La connexió amb l’IMI es podrà fer amb les següents alternatives: 

 Mitjançant un enllaç dedicat amb algun dels operadors existents en el mercat. Correran a 
càrrec de l’adjudicatari els costos derivats de qualsevol actuació necessària per a la posada 
en marxa de la connexió: esteses de fibra i electrònica addicional, manipulacions de 
connexions de fibra a la via pública, etc. 

 A través d’una connexió al servei Macrolan o VPN de l’adjudicatari actual o del contracte 
del GIX municipal i amb una connexió d’ample de banda suficient per a garantir un adequat 
rendiment. L’enllaç a establir serà una connexió Ethernet amb separació i translació 
d’adreces en el costat de l’adjudicatari. Correran a càrrec de l’adjudicatari els costos 
derivats de qualsevol adquisició o actuació necessària per a la posada en marxa de la 
connexió. També serà al seu càrrec la quota mensual de la línia a contractar. 

 Alternativament, mitjançat solució VPN (lan-to-lan,  si son servidors ) o VPN-Client si es per 
a usuaris remots, sobre l’accés a Internet existent a les dependències de l’IMI d’acord amb 
la normativa establerta per l’IMI per a l’accés remot als seus sistemes d’informació. És 
responsabilitat de l’adjudicatari la contractació i manteniment del seu accés a Internet així 
com disposar d’un equip que suporti aquest tipus de connexions i d’un ample de banda 
suficient en aquesta línia. 

En cas de dificultats per a l’establiment d’aquest circuit, l’IMI es reserva el dret de 
comprovar, amb equips de la seva propietat, la causa del problema amb l’objectiu de 
determinar responsabilitats en la resolució de qualsevol incidència. 

Sempre que hi hagi urgències, o no s’hagi pogut establir la connectivitat, l’adjudicatari tindrà la 
responsabilitat de prestar el servei amb els mitjans que consideri oportuns, podent  fer ús 
temporalment de zones de treball per a tal.    

Les llicències de software necessàries per desenvolupar el servei van a càrrec de l’adjudicatari. 

L’adjudicatari prestarà els seus serveis  de dilluns a divendres de 8:00h  a 17:00h. 

En casos excepcionals o de forma prèviament planificada, es podrà requerir l’execució de 
determinats serveis fora de l’horari normal.  
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Aquests casos excepcionals poden venir produïts, per exemple, per: 

 Emergències i/o esdeveniments importants de la ciutat de Barcelona. 

 Projectes crítics i/o d’obligat compliment amb imprevistos. 

 En desplegaments crítics que es realitzen fora de l’horari de servei, per tal de 
minimitzar l’impacte al ciutadà. 

 Suport funcional a operacions especials de la plataforma. 

 Incidències i problemes d’especial impacte i gravetat 

En aquests casos, el licitador haurà d’assumir el cost econòmic com a servei bàsic d’aquest 
contracte sense que s’incrementi el cost de l’import adjudicat. 

7.2. DURADA DEL CONTRACTE 

Aquest contracte tindrà vigència a partir del dia següent a la seva formalització i fins al 
31/12/2021. 

7.3. TERMINIS D’EXECUCIÓ I FITES DE FACTURACIÓ 

Les fites intermèdies del projecte són: 

 Posada en funcionament del primer robot des-atès i migració dels primers 4 procediments 
atesos a la plataforma d’orquestració per tal que s’executin de forma des-atesa i 
programada. 

 Desenvolupament dels primers 4 nous procediments atesos, de complexitat baixa, a 
automatitzar. 

 Posada en funcionament del segon robot des-atès, migració de procediments atesos a la 
plataforma d’orquestració per tal que s’executin de forma des-atesa i evolució de la 
plataforma d’orquestració per tal que pugui gestionar més de 5 robots alhora. 

Les fites i el percentatge del total de l’import del contracte que es facturarà per cada una d’elles, 
així com els terminis d’execució són els que s’indiquen a la següent taula: 

 

Activitat 
Import 

facturable 
Fita associada 

Període màxim 
acabament fites 

Posada en 
funcionament de la 

plataforma 
d’orquestració i dels 
primers robots des-

atesos 

 

26,05% 

Lliurament de les 
llicències associades a la 
plataforma 
d’orquestració i als 
robots des-atesos 

Màxim 6 setmanes des de 
la data d’inici projecte 

Migració dels primers 4 
procediments atesos 

10% Presentació del 
document de 

Màxim 8 setmanes des de 
la data d’inici projecte 
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perquè s’executin de 
forma des-atesa 

requeriments 

Desenvolupament dels 
primers 4 nous 

procediments atesos, 
de complexitat baixa 

30% 
Posada en producció de 
4 nous procediments 
atesos 

Màxim 24 setmanes des 
de la data d’inici projecte 

Posada en 
funcionament del 

segon robot des-atès 
10% 

Posada en producció del 
segon robot des-atès 

Màxim 32 setmanes des 
de la data d’inici projecte 

Evolució de la 
plataforma 

d’orquestració per tal 
que pugui gestionar 

més de 5 robots alhora 

23,95% 

Gestió i traçabilitat de 
més de 5 llicències de 
robot per part de la 
plataforma 
d’orquestració, 4 ateses i 
2 des-ateses 

Màxim 40 setmanes des 
de la data d’inici projecte 

 

Durant l’execució del contracte l’adjudicatari facturarà quan assoleixi cada fita i/o terminis parcials 
descrits a la taula anterior. 

S’entén que qualsevol fita és assolida quan ha estat validada i formalment acceptada per part del 
Cap de Projecte de l’IMI. Això es justificarà amb la signatura per part del Cap de Projecte de l’IMI 
de la corresponent acta d’acceptació. 

7.4. GARANTIA 

L’adjudicatari es responsabilitzarà del desenvolupament de la solució, i donarà servei de garantia 
durant un període mínim de sis mesos posteriors a la seva implantació a producció. Durant aquest 
període l’adjudicatari estarà obligat a resoldre les anomalies detectades imputables a 
l’adjudicatari. 

Aquesta garantia inclourà la correcció d’errors detectats posteriorment, per mal funcionament o 
perquè no s’han cobert les funcionalitats requerides, que es posin de manifest en el funcionament 
de les aplicacions o que es descobreixin posteriorment, així com la correcció de la que tingui 
deficiències. 

Els productes lliurats com a conseqüència de la correcció d’errors, es faran de conformitat amb el 
present plec, i per tant gaudiran d’un nou període de garantia. 

La resolució d’incidències relacionades amb la garantia es farà segons els nivells de servei definits 
a l’apartat 7.9 d’aquest plec. 

7.5. PLA DE RECEPCIÓ DEL SERVEI 

Durant el primer mes a partir de l’inici del contracte es farà la transferència de coneixement del 
servei actual mitjançant sessions planificades entre l’IMI i l’adjudicatari actual, i el nou 
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adjudicatari. Durant aquest període la responsabilitat del servei serà del nou adjudicatari, encara 
que no li serà exigit el compliment dels Nivells de Servei del contracte durant aquest temps.  

La dedicació per part del nou adjudicatari a la presa de coneixements mitjançant les reunions 
seran sense cost per l’IMI. 

És responsabilitat de l’adjudicatari, un cop finalitzat aquest període amb les condicions abans 
expressades, la correcta i total execució de les tasques previstes al contracte, amb compliment 
dels Nivells de Servei pactats o els que s’hagin ofert en cas de millora, amb les conseqüències 
previstes al règim sancionador en cas d’incompliment.  

Els licitadors han de presentar un  Pla de Recepció del Servei en el conjunt de documentació 
tècnica que es detalla al punt “Proposta Tècnica”, amb el detall suficient que permeti la valoració 
de la seva viabilitat, amb la definició d’activitats, tasques, planificació i seguiment i amb la 
definició de la seva estructura organitzativa, recursos i procediments. 

7.6. PLA DE DEVOLUCIÓ DEL SERVEI 

Li correspon a l’adjudicatari elaborar el Pla de Devolució del Servei sobre el conjunt dels treballs 
previstos en el plec per si es dóna la hipòtesi de canvi d’operador a la finalització d’aquest 
contracte o de les seves pròrrogues, si és el cas. El disseny d’aquest Pla de Devolució és una 
obligació inherent al contracte, per tant es realitzarà sense càrrec a l’IMI, en el període màxim de 6 
mesos a partir de l’inici del contracte i estarà basat en la seva proposta presentada en la fase de 
licitació. 

En cas que aquest Pla de Devolució s’hagi de dur a la pràctica materialment, aspecte que es 
decidirà en el seu moment, l’adjudicatari resta obligat a realitzar-lo en funció de cada perfil 
professional i terminis previstos sense càrrec addicional al contracte. 

La proposta del Pla de Devolució del Servei que es presenti en la fase de licitació i sobre la qual és 
basarà el Pla de Devolució definitiu,  ha de complir aquests requisits: 

 El termini d’execució serà de 15 dies abans de la finalització del contracte, o el que hagi 
ofert l’adjudicatari en cas de millora 

 L’adjudicatari proveirà al contracte l’equip necessari per l’acompliment del servei 
demanat. 

 El traspàs es realitzarà durant l’horari de prestació del servei definit i a les oficines de 
l’IMI.  

 Tots els serveis i components tècnics a traspassar hauran de tenir actualitzada la 
documentació ja que és obligació del contracte tal com es detalla en els punts 
precedents. 

 Durant l’execució del Pla de devolució l’adjudicatari actual ha d’assegurar la continuïtat 
del servei amb el compliment dels ANS establerts i fins la plena assumpció per part del 
nou adjudicatari. 
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Els licitadors han de presentar aquest Pla de Devolució del Servei en el conjunt de documentació 
tècnica que es detalla al punt “Proposta Tècnica”, amb el detall suficient que permeti la valoració 
de la seva viabilitat, amb la definició d’activitats, tasques, planificació i seguiment i amb la 
definició de la seva estructura organitzativa, recursos i procediments 

7.7. PLA DE QUALITAT 

L'adjudicatari haurà de definir i documentar, durant el primer mes de la vigència del contracte, 
segons els punts que s'indiquen a continuació, un Pla de Qualitat específic que asseguri la qualitat 
dels serveis oferts.  

El Pla de Qualitat inclourà tots els requisits definits en el present plec per part de l'IMI.  

Els punts que s'indiquen a continuació seran els índexs que, com a mínim, ha d'emplenar 
l'adjudicatari per als serveis descrits a l’apartat 3.1 del present contracte:  

 Cicle de Vida d'un servei:  

o  Checkpoints.  

o  Rols responsables de cada tasca o activitat. 

 Gestió de la Configuració, que assegura que els canvis no afecten els nivells  
de qualitat del servei. 

 Resolució dels problemes relatius a la gestió del servei. 

 Control de la traçabilitat del programari i de la documentació. 

 Revisions internes que assegurin que les tasques i/o activitats es realitzen d’una forma 
sistemàtica i periòdica.  

 Procediments que assegurin que la documentació s'ha actualitzat  d'acord amb els canvis o 
peticions realitzades al llarg del cicle de vida del servei.  

 Procediments que assegurin que les aplicacions s'han actualitzat d’acord amb els canvis o 
peticions realitzades al llarg del cicle de vida del servei.  

 Gestió de la documentació i dels requeriments del servei.  

 Regles i procediments que garanteixin la millora contínua del servei.  

 Planificació de les auditories internes que asseguren l'adequada documentació  
dels resultats i accions dutes a terme.  

 Mètriques i indicadors.  

 Pla de validació de la qualitat.  

 Gestió de les responsabilitats relatives a l'actualització del Pla de Qualitat.  

 Gestió de riscos que possibiliti una reducció o eliminació dels possibles  
 impactes en el servei.  
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 Plans de continuïtat del servei que el servei podrà ser restaurat en cas  
 de produir incidències en el mateix.  

 Pla de formació que cobreixi les necessitats dels rols implicats en  
 el servei. 

Els rols responsables de l'execució de les activitats detallades en el Pla de Qualitat, el 
Assegurament de la Qualitat i Auditories internes han d'estar reflectits en l'apartat corresponent a 
recursos.  

Els licitadors han de presentar aquest Pla de Qualitat en el conjunt de documentació tècnica que 
es detalla al punt “Proposta Tècnica”, amb el detall suficient que permeti la valoració de la seva 
viabilitat, coherència, realisme, estructura organitzativa. 

7.8. QUALITAT DEL SERVEI I TREBALLS REALITZATS 

Li correspon a l’adjudicatari establir les mesures que consideri adients per lliurar les tasques del 
contracte amb els nivells mínims de qualitat que li són exigits. 

L’IMI procedirà a l’avaluació d’aquesta qualitat mitjançant: 

1. El rebuig o  la no acceptació de les tasques determinades en l’ordre de treball que no hagin 
acreditat l’entrega del programari i la documentació associada. Sempre, i en tot cas,  
s’haurà d’entregar com a part del programari i la documentació, un Informe del Resultat de 
l’Execució de les proves, juntament amb el seu enregistrament (possibles opcions: fitxer de 
resultats generat per una eina de testing, lliurament d’un fitxer log, captura de finestres 
amb el resultat de les proves, etc.), i es presentarà a l’equip de l’IMI per a la seva 
consideració i validació en cas que ho consideri necessari. 
 

2. Auditories aleatòries en el temps que per si mateix o realitzades per empreses 
especialitzades es facin sobre el conjunt de les tasques o en algunes fases d’aquest conjunt 
tant des de l’òptica tècnica com des de l’òptica d’acompliment de la metodologia. 

7.8.1. Auditories  

7.8.1.1. Introducció  

L’IMI, en funció del desenvolupament del contracte, pot exigir la realització, sense 
càrrec per l’IMI, d’auditories sobre el conjunt del seu treball des de la vesant de 
qualitat.  

L’auditoria ha de servir per millorar la qualitat del servei entesa com la millora del 
procediment del manteniment d’aplicacions. 

L'auditoria, en cas que s'exigeixi, ha de complir els següents requisits: 

 Periodicitat: semestral 

 Abast: totalitat de les aplicacions 

 Serveis a auditar: Nivells de servei exigibles, evolutius, documentació i Pla de 
Qualitat del servei. 
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 Equip: Empresa externa i independent. 

 Resultat: informe d’auditoria. 

7.8.1.2. Objectiu de les Auditories  

L'objectiu de les Auditories i Revisions de Qualitat dels Serveis Contractats és 
proporcionar visibilitat i control a la Direcció de l'IMI, sobre el grau de compliment dels 
adjudicataris amb els aspectes formals del servei.  

 Els aspectes més rellevants a verificar des del punt de vista d'Auditoria són:  

 Verificació del compliment del Pla de Qualitat de Servei, de les condicions 
contractuals i dels procediments de treball establerts.  

 Pla de Qualitat del Servei: fent especial èmfasi en els mecanismes 
d'assegurament de la qualitat proposats per l'adjudicatari per a les seves 
pròpies activitats (controls, revisions, proves, auditories internes de 
l'adjudicatari, etc.).  

 Condicions contractuals: verificant, entre altres aspectes, el compliment dels 
requisits d'infraestructura (entorns, eines, comunicacions, etc.), Requisits de 
personal i requisits de seguretat inclosos en el contracte.  

 Procediments de treball: verificant el compliment del Model Operatiu i els 
procediments definits per a la prestació del servei (activitats, i lliurables).  

 Els aspectes més rellevants a verificar des del punt de vista d'una revisió són:  

  Revisió del compliment i execució del Pla d'Acció proposat per a la seva 
esmena. 

7.8.1.3. Procediment d'Auditoria  

L'adjudicatari cooperarà en l'auditoria, responent immediatament a les informacions 
demanades per a l'execució de mateixa, i auxiliant als auditors en el que considerin 
necessari.  

Tota informació addicional o canvis de conducció d'un procés o com a resultat 
d'auditoria, serà considerada informació confidencial, segons els termes i condicions 
del Contracte.  

La realització de l'auditoria en cap moment no eximirà l'adjudicatari del compliment 
dels compromisos derivats de la prestació dels serveis d'acord amb els termes inclosos 
en aquest Plec. 

Els costos dels mitjans emprats per l'adjudicatari associats a les auditories no podran 
ser repercutits en cap cas a l’IMI. 
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7.8.1.4. Resultats de l'Auditoria  

L'auditoria es realitzarà mitjançant revisions dels diferents aspectes que es contemplen 
en aquest plec, en el pla de qualitat del servei, en el grau de compliment de l'ús de la 
metodologia de ADINET, en el pla de qualitat, formació, model de prestació del servei, 
així com qualsevol altre pla detallat en aquest plec.  L'equip auditor buscarà la 
conformitat amb els aspectes establerts en aquests documents.  Per a cada aspecte 
revisat existiran quatre possibles valoracions:  

 Conformitat: si es compleix completament amb el que indica aquests 
documents.  

 No Conformitat Major: si hi ha evidències d'incompliment de requisits 
relacionats amb el Cicle de Vida del Desenvolupament i Manteniment, els 
procediments vigents en el moment d'execució de l'auditoria relatius als serveis 
d'aquest plec i aspectes de Seguretat que incideixen directament en la prestació 
del servei (Documentació i Lliurables, Gestió de la Configuració, Traçabilitat, 
Gestió de Riscos i Problemes, Seguretat Físic-Lògica, etc.)  

 No Conformitat Menor: si hi ha evidències d'incompliment de requisits no 
relacionats amb el Cicle de Vida del Desenvolupament i Manteniment i els 
procediments vigents en el moment d'execució de l'auditoria relatius als serveis 
d'aquest plec que incideixin directament en la qualitat del servei ( organigrama, 
Responsabilitats, Rols, pla de recursos, Temes Laborals i Subcontractacions, 
Certificacions, Acords de Confidencialitat, Auditories internes de l'adjudicatari, 
comunicacions, etc.)  

  Observació: addicionalment, s'inclouran com "observació" aquells fets 
identificats que afectin o puguin afectar, segons el parer de l'equip auditor, a la 
qualitat del servei, però que no suposin un incompliment formal dels 
compromisos establerts.  Les observacions identificades en un informe 
d'Auditoria podrien derivar a No Conformitats en futures auditories si no 
s'esmenen".  

 A la finalització de l'auditoria les parts revisaran les desviacions i / o observacions 
detectades respecte a l’acordat en el present contracte.  L'adjudicatari haurà d'establir 
un pla d'acció amb:  

  Accions per assegurar que les desviacions i / o observacions detectades es 
corregeixin.  

  Identificació de responsables i dates límit per l’execució de les accions.  

L'adjudicatari haurà de presentar a l’IMI el pla d'acció en el termini d'un mes des de la 
comunicació dels resultats finals de l'auditoria. Serà responsabilitat de l'adjudicatari la 
realització de les accions en els terminis establertes en el pla d'acció.  
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7.8.1.5. Resultats de la Revisió  

Alternativament a les auditories completes, l'IMI podrà realitzar una revisió de 
l'execució del pla d'acció proposat després dels resultats de l'auditoria del període 
anterior.  

 El mètode consistirà en la revisió del pla d'acció de cadascuna de les No Conformitats 
detectades i també es revisaran algunes de les observacions.  

S'avaluarà amb una valoració entre 0 i 5 l'estat de l'acció corresponent, si l'acció s'obté 
un valor de 3 o més, es donarà com a vàlida el pla d'acció i per tant "tancada la No 
Conformitat".  

7.9. NIVELLS DE SERVEI EXIGIBLES 

L'acord de Nivell de Servei s'ha elaborat tenint en compte els següents criteris: 

 La definició de les activitats i funcions responsabilitat de l’adjudicatari. 

 L'establiment d'indicadors de qualitat del servei prestat, de manera que l’IMI pugui 
realitzar una avaluació objectiva del servei i que l'adjudicatari tingui una base per a la 
correcció de les eventuals deficiències en la prestació, i per a la millora dels seus 
processos i organització. 

La periodicitat de les mesures dels nivells d’acord de servei a nivell de compliment contractual, i 
per tant subjecte a possibles penalitzacions, serà trimestral, tot i que mensualment es farà un 
seguiment al Comitè de Seguiment del contracte. 

Els nivells de servei requerits fan referència als valors de la mesura assolits durant un període de 
temps determinat. Depenent de l’indicador el període serà mensual  i/o acumulats amb mesures 
de mesos anteriors. 

A l’inici del contracte es realitzarà la definició de cadascun dels indicadors de nivell de servei 
indicant la forma exacta de com es realitzarà el càlcul. L'adjudicatari utilitzarà aquesta base de 
càlcul per realitzar els càlculs de compliment dels ANS i per generar els informes corresponents 
que seran avaluats i consensuats conjuntament.  

Al llarg de la vida del contracte, l’IMI es reserva el dret a afegir o eliminar nivells de servei, segons 
les necessitats, d’acord amb l’adjudicatari. 

Es valoraran les propostes de millora dels nivells de serveis mínims exigits en aquest apartat que 
els licitadors incloguin en les seves propostes tècniques. 

A continuació es descriuen els nivells de servei requerits en aquest contracte: 
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7.9.1. Tasques de suport tècnic: gestió i resolució de les incidències 

 

Resolució d’incidències 
Temps de 
resposta 

Temps de 
diagnòstic 

Temps de 
resolució 

Perfil mínim de suport 
assignat 

Incidència crítica 1 hora 4 hores 8 hores 
Arquitecte 
d’Infraestructura i 
Analista Funcional 

Incidència greu 2 hores 8 hores 22 hores 
Arquitecte 
d’Infraestructura i 
Analista Funcional 

Incidència normal  4 hores 16 hores 40 hores 
Arquitecte 
d’Infraestructura i 
Analista Funcional 

 

Tipus d’incidències: 

 Incidència crítica: El sistema no funciona o una de les funcionalitats bàsiques no funciona. 
Implica una aturada en l’operativa normal de funcionament de l’aplicació. 

 Incidència greu: El sistema o una de les seves funcionalitats té una anomalia important 
però no impedeix l’operativa normal de l’aplicació. 

 Incidència normal: El sistema o una de les seves funcionalitats té una incidència normal. 

 

Franges de temps: 

 Temps de resposta. És el temps transcorregut des què la incidència és comunicada a 
l’adjudicatari fins que un tècnic qualificat es posa en contacte amb el responsable de 
l’aplicació o la persona que es designi.  

 Temps de diagnòstic. És el temps transcorregut des què la incidència és comunicada a 
l’adjudicatari fins que l’adjudicatari fa un diagnòstic del problema.  

 Temps de resolució. És el temps transcorregut des què la incidència és comunicada a 
l’adjudicatari fins que es considera tancada pel responsable de l’aplicació o la persona que 
es designi.  

 

El temps de resposta, diagnòstic i resolució es compta sobre l’horari de 8:00 a 17:00 de dilluns a 
divendres. Notar que en el cas de les incidències, el temps de resposta és acumulatiu: és a dir, que 
tots els temps comencen a comptar des de l’inici de la comunicació de la incidència. En aquest cas, 
una millor resposta en un temps, dóna més marge en els temps de resposta posterior. 
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7.9.2. Tasques de desenvolupament de nous procediments, de complexitat baixa, a 
automatitzar 

Cada nou desenvolupament a automatitzar ha de superar, com a mínim, les següents fases: 

- Presa de requeriments 

- Desenvolupament 

- Proves de qualificació del procés automatitzat 

- Posada en producció 

- Avaluació de la posada en producció 

Per evitar retards s’exigirà que, des de la presa de requeriments fins a la posada en producció i 
avaluació de cada nou desenvolupament, de complexitat baixa, a automatitzar, com a molt 
transcorrin 10 dies hàbils. 

A més a més, cal que el licitador documenti les funcionalitats, flux de treball i procediments 
desenvolupats que defineixin perfectament el passos del nou procediment automatitzat, així com 
la possibilitat d’incorporar un vídeo que demostri la correcta execució del procediment, per tal de 
ser avaluat abans de la seva posada en producció. 

7.9.3. Disponibilitat 

La disponibilitat d’un servei és un dels principals indicadors del manteniment d’un servei, si no el 
principal d’ells. La disponibilitat es mesura com el percentatge entre el quocient del temps total de 
prestació del servei menys el temps que ha estat aturat el servei, i el temps total de prestació del 
servei, tal i com es mostra a la següent fórmula: 

               [ ]        
                        

           
 

La disponibilitat de la plataforma d’orquestració del servei ha de ser, com a mínim, del 99,9%. 

 

8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

L’import de licitació del contracte és de 120.758,00€,  IVA inclòs, dels quals 99.800,00€ 
corresponen al pressupost net i la resta de 20.958,00€ a l’IVA del 21 %. 

Aquest import, que anirà a càrrec del pressupost de l’IMI, es desglossa en els següents imports en 
funció de l’exercici fiscal de la següent manera: 

 31.460,00€, IVA inclòs, amb càrrec al Capítol VI de l’exercici 2020. 

 89.298,00€, IVA inclòs, amb càrrec al Capítol VI de l’exercici 2021. 

Els licitadors presentaran la seva millor oferta econòmica pel conjunt d’aquest contracte, IVA 
inclòs, detallant l’import de les diferents parts que el composen (separant l’import net, l’IVA i 
l’import total). 

L’import de les ofertes no poden superar els 99.800,00 €, IVA exclòs.  

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sr. Jordi Cirera Gonzalez, Cap de Departament, el dia 20/07/2020 a les 16:25, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

33 

 

Institut Municipal d’Informàtica 
Direcció d’Operacions i Sistemes 
 
 

El servei es facturarà en atenció a l’assoliment de fites descrit al punt 7.3 del present contracte. 

9. PROPOSTA TÈCNICA 

Els licitadors presentaran la seva oferta tècnica de realització del contracte tant per fer 
comprensible la seva proposta com per facilitar i fer possible la seva valoració d’acord amb els 
criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
per aquesta contractació.   

El licitador haurà de presentar la seva oferta en format electrònic, on tots els arxius han d’estar en 
format Word, Excel, Power Point, MSProject o Acrobat, d’acord amb els formats que admet la 
Plataforma Electrònica de Contractació de l’Ajuntament de Barcelona i complint amb els 
requeriments tècnics exigits al plec de clàusules administratives particulars. 

El licitador pot adjuntar tota la informació complementària que consideri d’interès, tot i això haurà 
de presentar uns continguts mínims i estar obligatòriament estructurada de la forma següent: 

Es presentaran dos sobres electrònics, el sobre electrònic AB on s’inclourà la documentació que 
haurà de ser valorada segons els criteris de judici de valor assenyalats en les clàusules del plec de 
clàusules administratives particulars, i el sobre electrònic C que haurà de contenir la documentació 
que haurà de ser valorada segons els criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en les 
clàusules del plec de clàusules administratives particulars que regeixen per aquesta contractació. 

A cada sobre electrònic s’ha d’incorporar una relació, en full independent, dels documents que hi 
conté ordenats numèricament, especialment en el sobre electrònic AB ja que aquest ha de 
respondre a les explicacions i compromisos sobre tots i cadascun dels criteris de valoració 
subjectius definits. 

 En el sobre electrònic AB s’inclourà a banda de la documentació administrativa requerida al plec 
de clàusules administratives particulars, la documentació següent indexada de manera que faciliti 
la seva localització, per a cada apartat i entre parèntesi s’ha indicat el nombre màxim de pàgines 
de què pot constar, tipus de lletra Arial o Times New Roman, grandària 12 i interlineat simple: 

 Resum executiu (màxim 3 pàgines) 

Resum per a la direcció dels continguts més significatius de la proposta del projecte, 
destacant-ne els recursos i les propostes de valor afegit. 

 Planejament general del projecte (màxim 10 pàgines) 

En aquesta secció el licitant ha d’exposar el seu enteniment del projecte i les línies 
principals de la seva estratègia per afrontar-lo tenint en compte els requeriments 
exposats en el plec de prescripcions tècniques. El licitador presentarà els diagrames i 
esquemes que cregui necessaris i que ajudin a visualitzar el grau de comprensió de la 
solució. 

 Nivells de servei exigibles (màxim 2 pàgines) 

El licitant presentarà la seva proposta explícita de millora dels nivells de serveis mínims 
exigits d’acord a la clàusula 7.9 d’aquest plec de prescripcions tècniques, si és el cas.  
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 Proposta Model de Prestació del Servei (màxim 10 pàgines) 

La proposta de model de prestació del servei ha de detallar els instruments de 
coordinació, comunicació i seguiment amb l'equip de gestió i control del servei a l'IMI, 
amb altres departaments de l'IMI i amb altres proveïdors de serveis TIC de l'IMI, 
sempre respectant els requeriments de l’apartat 5 del plec de prescripcions tècniques i 
fent especial èmfasi en el nivell d’integració dels equips de treball implicats. 

La proposta de model de prestació del servei ha de detallar els instruments de 
coordinació, comunicació i seguiment amb l'equip de gestió i control del servei a l'IMI, 
amb altres departaments de l'IMI i amb altres proveïdors de serveis TIC de l'IMI, fent 
especial èmfasi en el nivell d’integració dels equips de treball implicats i en la seva 
proposta de millora referent als informes d’avaluació de la prestació global del servei i 
en la seva proposta de millora referent als informes d’avaluació de la prestació global 
del servei. 

 Organització i Composició Equip de Treball (màxim 5 pàgines) 

El licitant presentarà la seva proposta acomplint els mínims especificats als apartats 5 i 
6 del plec de prescripcions tècniques. 

S’adverteix que aquesta proposta no pot contenir cap dada relativa a la millora de 
l’equip professional avaluable de forma automàtica i que s’ha d’incloure única i 
exclusivament al sobre electrònic  C. El seu incompliment comportarà l’exclusió del 
procediment d’adjudicació d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives 
particulars. 

 Pla de Recepció del servei (màxim 3 pàgines) 

En aquesta secció, el licitant explicarà, en temps, d'una forma global, integrada i eficaç, 
el procés que articularà per a la recepció del servei durant el primer mes de vigència del 
contracte, sempre amb els mínims especificats al 7.5 del plec de prescripcions 
tècniques. 

 Pla de Devolució del Servei (màxim 3 pàgines) 

El Pla de Devolució del Servei ha de detallar correctament la transferència de 
coneixement dels treballs previstos en el contracte en la hipòtesi de canvi d’operador a 
la finalització d’aquest contracte, respectant els mínims especificats a 7.6 del plec de 
prescripcions tècniques. 

 Pla de Qualitat (màxim 10 pàgines) 

En aquesta secció el licitant ha de proposar una descripció d'alt nivell dels punts 
descrits en els apartats 7.7 i 7.8 del plec de prescripcions tècniques, per als serveis 
descrits al present contracte. 

Altra informació que el licitador consideri rellevant per fer més comprensible la seva proposta. 

 En el sobre electrònic C s’inclourà la documentació que s’especifica en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
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10. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

10.1. SEGURETAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ, PROTECCIÓ DE DADES I 
COMPLIMENT NORMATIU 

L’IMI ha adoptat com a marc de referència per a la Seguretat dels Sistemes d’Informació el conjunt 
de bones pràctiques internacionalment reconegudes  que desenvolupa la norma ISO-27002:2013. 

L’IMI, com a Organisme Autònom de caràcter administratiu de l’Administració Local depenent de 
l’Ajuntament de Barcelona, es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el 
compliment de les obligacions legals que es deriven del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així 
com de la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació. Pel que fa als aspectes propis de 
seguretat, quan per l’objecte del contracte sigui d’aplicació, es tindrà especial cura de preveure 
que els productes finals compleixin amb el que estableix el RD 3/2010 de 8 de gener pel que es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de l’Administració Electrònica. 

Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a 
l’objecte del contracte i especialment  pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter 
personal (LOPDGDD). 

A les diferents clàusules d’aquesta secció es fa referència a Ajuntament de Barcelona, 
Administració Municipal i IMI indistintament. De conformitat als seus estatuts s’ha d’entendre que 
l’IMI actua als efectes d’aquest contracte en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona i 
de l’Administració Municipal, pel que fa referència als fitxers, sistemes d’informació i/o 
infraestructures. 

10.2. CONFIDENCIALITAT 

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la 
informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al 
personal autoritzat per l’Administració Municipal. 

L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre 
qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de la participació en la present licitació, 
o,  amb ocasió del compliment del contracte, que no podran copiar o utilitzar com a finalitat 
diferent a les que la informació te designada. 

Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes d’Informació i/o 
Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret  inclou als components tecnològics i mesures de 
seguretat tècniques implantades en els mateixos. 

L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin 
produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries 
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per a garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del  
personal participant en el desenvolupament del contracte. 

Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada  es compromet a destruir amb les 
garanties de seguretat suficients  o retornar a l’Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò que 
s'estableixi legalment o les indicacions que en aquell moment li transmeti aquest Ajuntament,  
tota la informació facilitada per aquesta administració, així com qualsevol altra producte obtingut 
com a resultat del present contracte. 

10.3. CLÀUSULA PER ACCESSOS POTENCIALS 

En aquesta contractació no es preveu tractament de dades personals per part de l’empresa 
contractista. 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte, el 
personal de l’empresa contractista no pot accedir a les dades de caràcter personal que figuren als 
arxius, documents i sistemes informàtics de l’òrgan de contractació. 

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, quan el personal de l’empresa contractista 
accedeixi a les dades personals incidentalment, estarà obligat a guardar secret fins i tot després de 
la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelar-les 
a tercers. 

L’empresa contractista ha de posar en coneixement dels seus treballadors els deures i obligacions 
establerts anteriorment. 

L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma 
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal.  Aquesta incidència 
s’haurà d’anotar al Registre d’incidències. 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a l’empresa contractista 
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de 
responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

10.4. CLÀUSULA PROGRAMARI I METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

L’empresa contractada, disposarà del programari necessari i farà servir la metodologia implantada 
pel Institut Municipal d’Informàtica (IMI)  per al desenvolupament dels serveis contractats. 

Si l’Administració Municipal ho considera necessari, es podrà instal·lar programari en els equips de 
l’empresa contractada, sempre sota la responsabilitat de l’empresa contractada, amb la finalitat 
d’obtenir una correcta prestació dels serveis contractats. Les llicències de software necessàries per 
desenvolupar el servei correran a càrrec de l’adjudicatari. 

L’Administració Municipal continuarà essent la propietària o, en el seu cas, titular dels drets de 
propietat intel·lectual que el corresponen sobre el programari i bases de dades instal·lat en les 
màquines de l’empresa contractada, sense que la corresponent llicència d’ús suposi transferència 
o cessió, total o parcial de la titularitat, ni autorització per la seva utilització amb una finalitat 
diferent a la definida en el contracte de prestació de serveis. 
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L’empresa contractada donarà a conèixer a tot el personal adscrit a la prestació dels serveis, el 
contingut d’aquesta clàusula respecte al programari, sistemes operatius i bases de dades cedides 
per l’Administració Municipal, la seva obligació respecte a: 

 No reproduir-los. 

 No transmetre’ls a un altre sistema. 

 No modificar, adaptar, cedir, ni realitzar qualsevol altre activitat sobre el programari cedit, 
sense l’autorització de l’Administració Municipal. 

 No divulgar, publicar, ni posar a disposició d’altres persones diferents a les autoritzades. 

 Fer ús única i exclusivament per les tasques encomanades, incloses en els serveis 
contractats. 

10.5. CLÀUSULA DE COMUNICACIONS EXTERNES 

Si escau, l’empresa contractada disposarà dels mitjans materials i el maquinari necessari per a la 
connexió amb els Sistemes d’Informació de l’Administració Municipal, sent els costos de connexió 
a càrrec de l’empresa contractada. 

La connexió és realitzarà seguint els protocols de seguretat per a les comunicacions externes 
establerts per l’Administració Municipal. 

L’empresa contractada serà la responsable de custodiar correctament els certificats digitals lliurats 
per la interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada la 
prestació del servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús del certificats personals 
individuals lliurats als seus empleats pel desenvolupament del producte o servei. 

La gestió dels certificats es realitzarà d’acord amb l’estàndard per la protecció i custòdia dels 
certificats digitals establert per IMI-Seguretat. 

10.6. CLÀUSULA DE SEGURETAT DELS EQUIPS, PROGRAMES I INFORMACIÓ 

L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on es trobin instal·lats 
els programes, bases de dades i informació de l’Administració Municipal, així com per la seguretat 
en els canals de comunicació emprats. Per tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les 
mesures de seguretat necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’informació, així com danys, 
pèrdua o deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades i que són propietat de 
l’Administració Municipal. 

L’adjudicatari serà responsable de la instal·lació i actualització de programes de protecció 
antimalware de les màquines que suporten serveis de l’IMI segons es recull al marc normatiu del 
l’IMI. 

10.7. CLÀUSULA DE PERSONAL EXTERN 

El Cap responsable de contracte  de l’empresa contractada durà a terme de forma correcta la 
gestió del personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació. 
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L’empresa contractada està obligada a implantar els mecanismes i controls necessaris per a 
garantir la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat de la informació de l’Administració 
Municipal, i de donar-los a conèixer al seu personal. 

El Cap responsable de contracte  de l’empresa contractada, abans de l’inici de la prestació del 
servei objecte del contracte, haurà de notificar al seu personal  qualsevol obligació a la que 
l’empresa estigui sotmesa per contracte, formar al seu personal en la política i instruccions de 
l’Administració Municipal que els sigui d’aplicació, i fer signar al seu personal un document 
d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació i protecció de dades de 
caràcter personal de l’Administració Municipal. L’empresa contractada haurà de mantenir 
disponible en tot moment la informació o treballs resultants de l’objecte del contracte, amb la 
finalitat de comprovar el compliment de les mesures i controls previstos en aquest apartat. 

El Cap responsable de contracte  de l’empresa contractada haurà de mantenir actualitzada, i en tot 
moment disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on s’indicarà la 
data en que van rebre la formació en política i instruccions de l’Administració Municipal, així com 
el document d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació. 

El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució d’aquest 
contracte serà entregat al Cap responsable de contracte  de l’Administració Municipal, abans de 
ser donats els permisos per accedir als Sistemes d’Informació de l’Administració Municipal o bé 
abans de ser facilitada la informació per al correcte compliment del servei contractat, i restarà en 
poder de l’empresa contractada que haurà de presentar-los quan siguin requerits per 
l’Administració Municipal. 

10.8. GESTIÓ D’INCIDENTS 

L’adjudicatari informarà a l’IMI-Seguretat de qualsevol incident de seguretat, seguint el 
Procediment de Notificació i Gestió de Incidències de Seguretat TIC de l’Ajuntament de Barcelona 
establert en l’IMI. 

L’adjudicatari col·laborarà amb l'IMI-Seguretat en la resolució de qualsevol incident produït en el 
seu entorn, proporcionant totes les evidències requerides. 

L’adjudicatari establirà els mecanismes adients per que, en cas d’incident de seguretat i si es 
considera necessari, el personal de l'IMI-Seguretat pugui accedir a les instal·lacions del proveïdor 
de forma immediata. 

10.9. ANÀLISIS FORENSES 

L’execució d’anàlisis forenses és responsabilitat exclusiva de l'IMI-Seguretat. L’adjudicatari haurà 
de col·laborar proporcionant la informació requerida i el coneixements de les plataformes i 
tecnològics que facin falta. Les peticions de col·laboració es realitzaran a través dels procediments 
que s’acordin entre IMI-Seguretat i el Proveïdor. 
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Aquest plec de prescripcions tècniques ha estat emès en data 15 de juliol de 2020 pel Sr. Jordi 
Rodríguez Masip, tècnic responsable del contracte adscrita a la Direcció d’Operacions i Sistemes 
de l’IMI, i amb el vistiplau de, 

 

 

 

Jordi Cirera González 

Director d’Operacions i Sistemes de l’IMI 
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11. ANNEX I: CONSULTES I ACLARIMENTS 

Si és de l’interès dels licitadors realitzar qualsevol consulta per a l’elaboració de l’oferta, l’IMI 
posarà a disposició les següents adreces de correu on els licitadors podran fer les seves consultes:  

jrodriguezma@bcn.cat. 

A l’assumpte del correu indicar:  

Serveis de Robotització Automàtica de Processos (RPA) (Exp. L0116) 

En cas de no obtenir resposta, contactar amb el telèfon: 93 291 54 92. 

S’atendran les sol·licituds d’informació fins a 5 dies laborables abans de la data límit de 
presentació d’ofertes. 

La sessió informativa presencial, on es dona resposta a totes les consultes recepcionades per 
correu electrònic, podrà resultar anul·lada, amb motiu de les mesures organitzatives que se 
n’adoptin a causa de la COVID-19, determinades pel Comitè de Seguiment de l’Ajuntament de 
Barcelona en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona.  

En cas que es pugui convocar aquesta sessió informativa, aquesta  sessió es celebrarà a partir dels 
5 dies posteriors al dia següent de la data de publicació de l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant.). El lloc, el dia i l’hora d’aquesta sessió es publicarà a l’anunci de licitació en el perfil 
del contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=15990903 
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