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1. INTRODUCCIÓ 

La prestació de serveis TIC a l’Ajuntament de Barcelona necessita d’una consolidació tecnològica i 

d’una transformació de serveis amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia dels serveis que 

reben actualment els departaments i els organismes, i, al mateix temps, donar resposta a nous 

requeriments de servei tant pel què fa a les necessitats de l’organització com al desplegament de 

noves tecnologies. 

Els reptes principals del nou model són: 

 Consolidar i aplicar economies d’escala. 

 Regularitzar i racionalitzar la demanda. 

 Obtenir sinèrgies i optimitzar l’ús de recursos dels proveïdors de serveis. 

 Homogeneïtzar i estandarditzar els serveis. 

 Alinear els serveis TIC amb les necessitats de l’organització. 

 Dotar-se d’uns instruments i pràctiques de Governança dels serveis que garanteixin  
l’assoliment dels objectius i responguin a les necessitats de l’organització. 

 Disposar de mecanismes innovadors i flexibles per a l’adquisició de serveis TIC. 
 

Per tal d’assolir els objectius marcats és necessari aplicar solucions de mercat a la prestació dels 

serveis, tant des del punt de vista de la tecnologia com dels processos de gestió i provisió del 

servei, incorporant les millors pràctiques que s’apliquen a organitzacions amb gran complexitat 

com és el cas de l’Ajuntament de Barcelona. 

En el model de gestió de serveis TIC a la seva totalitat, d’extrem a extrem l’Oficina de Gestió de 

Serveis, (en endavant, SMO) és clau en aquest model per definir, formalitzar i tutelar els diferents 

processos que intervenen a la gestió de serveis TI. 

Pel bon funcionament de la SMO, és fonamental l’ús de sistemes i eines de gestió que facilitin les 

tasques i les relacions entre els processos que la integren. Aquests sistemes de Planificació de 

Recursos Empresarials o ERP pretenen integrar totes les dades i processos d'una organització en 

un sistema unificat. 

És funció principal d’una oficina de Gestió de serveis facilitar a tota la organització els processos i 

eines per a poder realitzar la gestió dels serveis de forma eficient i eficaç passant de la gestió de la 

tecnologia a la gestió dels serveis TI alineats als serveis de negoci. S’ha optat, com a marc de 

referència per a la definició de processos, per ITIL, que és un conjunt de pràctiques recomanades 

per a l’entrega de serveis TIC d’alta qualitat. 

Amb la creixent complexitat dels serveis TI oferts per l’IMI a l’Ajuntament cal reforçar l’oficina de 

Gestió de Serveis tant pel que fa a la gestió operativa dels processos que defineix i implanti com a 

l’assegurament de la qualitat de la informació per aquesta gestió que s’ofereix al ERP corporatiu, 
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per la qual cosa s’ha optat per la redacció d’aquest plec que cobreixi totes les tasques de 

necessàries per així poder oferir un millor servei a l’IMI. 

1.1. SITUACIÓ ACTUAL 

En el moment de la redacció d’aquest plec, els diferents processos ITIL implementats i 

responsabilitat de la SMO són: 

 Gestió de canvis. 

 Gestió de versions. 

 Gestió d’actius i de la Configuració. 

 Gestió del portfolio de Serveis. 

 Gestió d’esdeveniments. 

 Gestió de Nivells de Servei. 

 Millora continua dels serveis. 

 Gestió de la disponibilitat. 

 Gestió de Peticions. 

 Gestió d’incidències. 

 Gestió de problemes. 

 Gestió d’Informes TI. 

 Avaluació de canvis. 
 
Pel que fa a les eines implementades i que són responsabilitat de la SMO són les següents: 

 EasyVista: Eina ERP corporativa on es gestionen tots els processos ITIL, la Gestió d’actius i 

Serveis TI, entre d’altres, els catàlegs de serveis i d’aplicacions, així com les peticions de servei. 

 SLM/INDI (SLM Solutions): Eina que permet la monitorització d’indicadors de negoci de TI. 

 NIMBUS: Eina de monitoratge dels nivells de servei (SLM) que proporciona unes capacitats 

de monitorització escalable, fiable i flexible per tal de gestionar els recursos crítics. 

 SIA: Aplicació intranet de workflow de Gestió de Canvis de versions d’aplicacions 

desenvolupades per l’IMI i repositori de versions per a la major part d’entorns. 

 BEM: Eina de gestió d’events de monitoratge. 

 GCIMI: Eina desenvolupada a l’IMI per gestió del canvi. 

Aquestes eines són les que es fan servir en el moment de redacció d’aquest plec, però està previst 

que algunes d’elles puguin ser substituïdes en el transcurs d’aquesta licitació. L’IMI serà el 

responsable d’aquest canvi, no obstant, correspon a l’ adjudicatari d’aquest contracte fer les 

accions necessàries de formació i capacitació dels tècnics posats a disposició del contracte vers les 

noves eines que es puguin implementar de forma que el servei no es vegi afectat. 
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2. OBJECTE 

L’objecte d’aquesta licitació és la contractació dels serveis informàtics pel suport dels processos 

indicats a l’apartat 1.1 , amb especial èmfasi amb la qualitat de la informació disponible a les eines 

indicades a l’apartat 1.1 i també la configuració de les eines de gestió de serveis de Nimbus, BEM i 

SLM/INDI que inclou la gestió, evolució,  suport i administració tècnica d’aquests productes.  

 

3. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

La contractació es realitzarà pel procediment obert simplificat amb publicitat tot entenent que es 

garanteix la màxima concurrència i competitivitat. 

 

4. ABAST 

Els serveis objecte del present contracte s’articulen en tres grups diferenciats: 

 Serveis de suport als processos i qualitat de la informació relacionada sobre els que es fan 
accions operatives i han de configurar les eines de gestió associades: 

1) Gestió d’esdeveniments i suport a l’eina BEM. 
2) Gestió de Nivells de Servei i suport a l’eina SLM/INDI. 
3) Gestió de la disponibilitat i suport a l’eina NIMBUS. 
4) Gestió d’Informes TI amb l’eina de reporting de SQL server. 

 Serveis de suport als processos i qualitat de la informació relacionada sobre els que es fan 
accions operatives: 

5) Gestió de canvis. 
6) Gestió d’actius i de la Configuració. 
7) Gestió del portfoli de Serveis. 
8) Millora continua dels serveis. 
9) Avaluació de canvis. 
10) Gestió de Peticions. 
 

 Servei de suport als processos i qualitat de la informació relacionada sobre els que només 
es fa seguiment de la seva implantació: 

11) Gestió de versions. 
12) Gestió d’Incidències. 
13) Gestió de Problemes. 
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L’adjudicatari serà responsable de: 

 La direcció global extrem a extrem de les tasques del contracte. 
 La interlocució amb la direcció del servei de l’IMI. 
 La coordinació dels diferents actors que intervenen al contracte. 
 La supervisió i seguiment de les tasques detallades en aquest plec. 
 

També serà responsable de dotar el contracte amb els recursos necessaris, tant humans com 

materials, que permetin el correcte desenvolupament d’aquestes tasques assegurant en tot 

moment que disposin dels coneixements i habilitats necessàries per realitzar les tasques 

encomanades. 

En els següents apartats es detallen les condicions de prestació per a cadascun dels serveis que 
formen part de l’abast del contracte. 

 

4.1. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS I SUPORT A L’EINA BEM  

El procés de Gestió d’esdeveniments, descrit a ITIL, té com a objectiu la provisió a l’organització de 

dades en temps real per a detectar l’estat actual del servei i mantenir un històric que faciliti la 

presa de decisions en base a l’anàlisi de les tendències.  

El procés dóna suport a tots els àmbits TIC de l’Ajuntament de Barcelona gestionats per l’IMI i 

engloba el control de tots els esdeveniments rellevants als sistemes TI.  

El servei de suport al procés de Gestió d’esdeveniments s’encarrega de fer les tasques en els 

àmbits d’operació, explotació, administració, manteniment, auditoria i  integració de la solució 

que l’IMI defineix com a eina principal, amb altres d’auxiliars, per tal de dur a terme l’acompliment 

del l’objectiu indicat anteriorment.  

Com a eina principal per la Gestió dels Esdeveniments, en aquests moments l’IMI fa servir el 

producte BEM, encara que té la potestat d’ iniciar un projecte per canviar d’eina en qualsevol 

moment sent responsabilitat de l’adjudicatari realitzar la formació interna als tècnics assignats al 

servei per poder assolir les tasques demanades amb plena satisfacció amb la nova eina 

implantada. 

Aquest servei inclou les següents tasques: 

4.1.1. Checklist diari 

Seran objecte d’aquesta tasca la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici si s’escau 

dels diferents elements  de la plataforma: cèl·lules, nodes, components, servidors i bases de 

dades. 
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El resultat d’aquesta activitat s’emmagatzemarà en un directori de la xarxa i s’enviarà per correu 

electrònic al referent de l’IMI del servei abans de les 8h amb l’ informe d’Inici de dia general del 

servei. 

4.1.2. Resolució d’incidències del servei Gestió d’Esdeveniments  

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 L’obertura, resolució i tancament d’incidències pròpies de l’àmbit. 

 El seguiment d’incidències externes: obertes i/o assignades a altres grups i que tenen 
relació directa amb la plataforma. 

 L’obertura i seguiment d’incidències amb proveïdors externs per tal de solucionar 
afectacions de les eines pròpies del servei.  
 

Tota la gestió s’ha de fer d’acord amb els protocols, les eines corporatives i seguint els circuits i 

procediments establerts per l’IMI. La tasca de resolució d’incidències del servei Gestió 

d’Esdeveniments es considera complert quan la incidència hagi completat el seu cicle de vida 

(s’hagi tancat) d’acord amb el procés de Gestió d’Incidències i les eines pròpies de l’IMI. 

Les incidències de Gestió d’Esdeveniments es consideren de dos tipus segons l’impacte: 

 Incidències amb tall de servei (en què hi ha un element que no permet donar servei) 

 Incidències normals (la resolució no implica que es pugui o no es pugui treballar). 

Les incidències de Gestió d’Esdeveniments amb tall de servei s’hauran de resoldre en un termini 

de 4 hores des del moment del seu enregistrament. La resta s’hauran de resoldre en un termini 

màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs. Totes les incidències 

individuals que afectin a uns elements determinats i amb entitat pròpia, però que provenen d’un 

problema comú s’agruparan en una sola incidència doncs es solucionaran quan es solucioni el 

problema comú. 

La qualitat de la resolució de les incidències es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament 

l’incident que la genera. 

4.1.3. Peticions del servei Gestió d’Esdeveniments  

Totes les peticions es rebran a través dels mecanismes propis que generen les diferents activitats 

del servei de Gestió d’Esdeveniments en l’eina operativa corresponent: aparició, notificació, 

classificació, filtratge, correlació, revisió i anàlisi, així com reconfiguració.  

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs o requereixin 

d’una programació complexa. En aquest cas en el termini establert caldrà donar la previsió 
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detallada del temps requerit per resoldre la petició. Les peticions urgents mai podran superar el 

10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del responsable del procés de 

gestió de esdeveniments . 

Típicament les peticions són dels següents tipus: 

 Gestió d’usuaris (alta, baixa i modificació) del directori actiu perquè puguin iniciar sessió al 

BEM, de manera que puguin ser capaços de gestionar els serveis dels quals en són responsables 

amb els elements imprescindibles per aquesta tasca, seguint la visió de negoci orientada a servei. 

 Gestió de cèl·lules i vistes. S’hauran de crear a l’eina les cèl·lules i/o vistes necessàries per 

tal de donar la visibilitat necessària als diferents usuaris del producte. 

 Gestió de regles: creació, modificació i manteniment de les regles que permetin mostrar, 

ocultar i classificar els esdeveniments d’acord als paràmetres de visió orientada al servei i facin la 

correlació segons la seva criticitat. S’han de definir les regles per tal que es notifiquin només les 

alertes que siguin d’interès per l’IMI segons la visió de negoci i d’acord a l’estructuració de les 

mateixes segons els diferents serveis definits a l’Organització. 

 Definició, implementació i manteniment del llindar d’alertes i criticitat sobre els diferents 

elements monitoritzats.   

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera. 

4.1.4. Gestió de la infraestructura. 

És objecte d’aquesta tasca la implantació de mòduls, administració, manteniment i actualització 

dels diferents elements que integren la solució basada en el producte BEM a nivell de programari. 

També inclou la creació d’scripts i/o procediments per dur a terme l’automatització que faci 

possible la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici dels diferents elements de la 

plataforma. 

4.1.5. Integracions. 

És objecte d’aquesta tasca la integració de les alertes amb les eines pròpies del procés de Gestió 

d’esdeveniments (BEM) i el servei de Gestió de la Configuració (Easyvista), el procés de Gestió 

d’incidències i qualsevol altre eina corporativa que estimi l’IMI. 

4.1.6. Gestió de la capacitat. 

És objecte d’aquesta tasca la administració i gestió dels recursos implicats en la infraestructura. 

S’hauran de fer estimacions del creixement i de la capacitat que té la infraestructura per gestionar 

els esdeveniments que l’IMI necessita. 
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4.1.7. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d'administració de les eines. 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

Aquesta activitat està inclosa en les tasques tècniques del plec pel que fa a facturació i es criteri de 

validació de la qualitat per poder facturar. 

4.1.8. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió d’esdeveniments o de la 

gestió de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió d’esdeveniments per a l’organització 

IMI resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.  

 

4.2. GESTIÓ DE NIVELLS DE SERVEI I SUPORT A L’EINA SLM/INDI 

El servei Gestió de Nivells de Servei és el procés pel qual es defineixen, es negocien i se supervisen 
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la qualitat dels serveis TI oferts. Aquest servei és responsable de buscar un compromís realista 
entre les necessitats i les expectatives del client i els costos dels serveis associats, de manera que 
aquests siguin assumibles tant pel client com per l'organització TI. Per donar suport a aquest 
objectiu l’IMI disposa de l’eina SLM Solutions. 

Els objectius del servei Gestió de nivells de servei són: 

 Definir, documentar, acordar, monitoritzar, mesurar i revisar els nivells de servei lliurats, 
així com dur a terme mesures correctores quan sigui necessari. 

 Millorar les relacions i la comunicació tant amb el negoci com amb proveïdors. 

 Assegurar que les expectatives dels nivells de servei rebuts i lliurats estan clares per totes 
les parts. 

 Assegurar que encara complint amb els acords de nivell de servei es duran a terme 
mesures proactives de millora 

Aquest servei inclou les següents tasques: 

4.2.1. Checklist diari 

Serà objecte d’aquesta tasca la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici si s’escau 

dels diferents elements  de la plataforma: components, servidors, bases de dades. 

El resultat d’aquesta activitat s’emmagatzemarà a un directori de la xarxa i s’enviarà per correu 

electrònic al referent de l’IMI del servei abans de les 8:00 amb el informe d’Inici de dia general del 

servei. 

4.2.2. Depuració de dades 

Tots els errors i inconsistències produïts en les execucions de les mètriques i indicadors, han de ser 

categoritzades per destriar si es tracten d'errors de disponibilitat de l'eina o de les fonts de dades, 

han d'estar finalitzades abans de les 9 del matí, per poder donar una resposta a l'usuari al més 

aviat possible. Donada la periodicitat dels indicadors hi ha tasques que s'han de prioritzar en 

determinats dies. 

Diàriament : verificació dels dashboards, indicadors i mètriques d'execució diària o horària, s'ha de 

realitzar cada dia, ressaltant els indicadors de la pròpia eina SLM que ens permetran prevenir 

futurs problemes. 

Setmanalment : verificació dels dashboards, indicadors i mètriques d'execució setmanal, s'ha de 

realitzar en el dia de la setmana establert en l'eina SLM per a la seva execució, actualment els 

dimarts. 

Mensualment : verificació dels dashboards, indicadors i mètriques d'execució mensual, s'ha de 

realitzar en el dia del mes establert en l'eina SLM per a la seva execució, actualment el dia 1 de 
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cada mes. Serà objecte d’aquesta tasca la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici si 

s’escau dels diferents elements  de la plataforma: components, servidors, bases de dades. 

El resultat d’aquesta activitat s’emmagatzemarà a un directori de la xarxa i s’enviarà per correu 

electrònic al referent de l’IMI del servei abans de les 8:00 amb el informe d’Inici de dia general del 

servei. 

4.2.3. Resolució d’incidències de Gestió de nivells de servei  

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 L’Obertura, resolució i tancament d’incidències pròpies de l’àmbit. 

 El seguiment d’incidències externes: obertes i/o assignades a altres grups i que tenen 

relació directa amb la plataforma. 

 L’obertura i seguiment d’incidències amb proveïdors externs per tal de solucionar 

afectacions de les eines pròpies del servei.  

Tota la gestió s’ha de fer d’acord amb els protocols propis de l’IMI, amb les eines corporatives i 

seguint els circuits i procediments de l’IMI. La tasca de resolució d’incidències de Gestió de nivells 

de servei es considerarà complerta quan la incidència hagi completat el seu cicle de vida (s’hagi 

tancat) d’acord amb el procés de Gestió d’Incidències i les eines pròpies de l’IMI. 

Les incidències es consideren de dos tipus segons l’impacte: 

 incidències amb tall de servei (en què hi ha un element que no permet donar servei) 

 incidències normals (la resolució no implica que es pugui o no es pugui treballar). 

Les incidències amb tall de servei s’han de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’han de 

resoldre en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs. Totes 

les incidències individuals que afectin a uns elements determinats i amb entitat pròpia, però que 

provenen d’un problema comú s’agruparan en una sola incidència doncs es solucionaran quan es 

solucioni el problema comú. 

La qualitat de la resolució de les incidències es mesura en funció que resolgui satisfactòriament 

l’incident que la genera. 

4.2.4. Peticions del servei Gestió de nivells de servei  

Totes les  peticions es rebran  a través dels mecanismes propis que generen les diferents activitats 

del servei de Gestió de nivells de servei.  

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs o requereixin 

d’una programació complexa. En aquest cas en el termini establert caldrà donar la previsió 
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detallada del temps requerit per resoldre la petició. Les peticions urgents mai podran superar el 

10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del responsable del procés de 

gestió de nivells de servei. 

Típicament les peticions són dels següents tipus: 

 Definir i mantenir els SLAs, OLAs i UCs : S'ha de proveir el suport específic per a la definició i 

manteniment dels SLA's, OLA's i UC's, això implica reunions de definició amb clients i proveïdors 

per a la seva definició i el manteniment (alta, baixa y modificació) de la informació en les 

aplicacions adients (típicament de SLM Solutions i Easyvista). 

 Definir i mantenir els indicadors i les mètriques: Cal proveir el suport específic per a la 

definició i manteniment dels indicadors, els quals ens permetin l'avaluació i seguiment dels nivells 

de servei. Actualment en el moment de la redacció del plec la informació necessària per a la 

definició d'indicadors es basa en la subministrada pels sistemes d'informació de Easyvista (relació 

del servei amb els CI's corresponents), Nimbus (disponibilitat), BEM (incidències), HP Service 

Manager (talls de servei) i el propi SI del servei, això implica reunions amb els corresponents 

referents dels serveis subministradors de la informació per a la seva definició i manteniment (alta, 

baixa y modificació) de la informació en l'aplicació de SLM Solutions. 

 Definir i mantenir els dashboard : Cal proveir el suport específic per a la definició i 

manteniment dels dashboard que corresponguin per a cada servei, sobre la base dels indicadors 

definits per al servei. 

 Gestió d’usuaris (alta, baixa i modificació) dins l’eina SLM Solutions de manera que puguin 

ser capaços de gestionar els serveis dels quals en són responsables amb els elements 

imprescindibles per aquesta tasca, seguint la visió de negoci orientada a servei. Per tant, assignant 

i definint els perfils i rols necessàries. 

 Generació d'informes: Sobre la base de la informació de l'eina de SLM Solutions i de les 

seves diverses fonts d'informació (En el moment de la redacció del plec : Easyvista, Nimbus, BEM, 

HP Service Manager i el SI del servei), caldrà realitzar informes setmanals personalitzats més 

detallats sobre un servei o grups de serveis. 

 

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera. 

 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Ana Bastida Vila, Cap de Departament, el dia 15/11/2020 a les 23:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

17 

 

Institut Municipal d’Informàtica 
Direcció de Qualitat i Seguretat 
 
 

4.2.5. Gestió de la infraestructura. 

Són objecte d’aquesta tasca la implantació de mòduls, administració, manteniment i actualització 

dels diferents elements que integren la solució basada en el producte SLM/INDI a nivell de 

programari. 

També inclou la creació d’scripts i/o procediments per dur a terme l’automatització que faci 

possible la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici dels diferents elements  de la 

plataforma. 

4.2.6. Integracions. 

És objecte d’aquesta tasca  el seguiment de les càrregues diàries a l'aplicació. La interacció amb els 

altres processos TI per garantir que tots reben i aporten la informació necessària per al 

funcionament òptim de l'organització implica l'execució de processos de càrrega diaris, cal revisar 

el correcte funcionament de les càrregues que es realitzen, detectant els possibles errors tant 

d’execució com de qualitat de les dades carregades. A tal fi l’adjudicatari revisarà diàriament els 

resultats de les execucions programades. 

4.2.7. Gestió de la capacitat. 

És objecte d’aquesta tasca l’ administració i gestió dels recursos gestió dels recursos implicats en la 

infraestructura. S’hauran de fer estimacions del creixement i de la capacitat que té la 

infraestructura per gestionar els dashboards que l’IMI necessita. 

4.2.8. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d'administració de les eines. 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius, en 

concret de totes les càrregues diàries necessàries. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

4.2.9. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 
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 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 Supervisar el compliment dels acords de servei: Caldrà informar dels serveis que 

incompleixen amb els acords de servei, el destinatari d'aquesta informació és el procés de Millora 

Contínua. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió de Nivells de Servei o de la 

gestió de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió de nivells de servei per a l’organització 

IMI resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés. 

 

4.3. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ DE LA DISPONIBILITAT I SUPORT A L’EINA 

NIMBUS 

Amb el  procés de Gestió de la disponibilitat  l'IMI obté dades de disponibilitat i rendiment dels 

diferents serveis TIC de l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquestes dades s'elaboren els informes i 

els mecanismes de control pertinents per tal d'exercir la fiscalització sobre els serveis TIC de 

l’Ajuntament de Barcelona i els proveïdors externs que ens ofereixen el servei de manteniment i  

allotjament d'aquests serveis. 

Nimbus acompleix amb la funció de monitorització del procés de Gestió de la Disponibilitat i 

alhora proveeix les dades principals pel procés de gestió de Nivells de servei i també és una font 

bàsica d’informació pel procés de gestió de esdeveniments proveint d'aquesta informació en 

termes de SLA i amb alertes en temps real sobre els sistemes monitoritzats. Aquestes dades es 

traslladen als responsables dels serveis finalistes i/o als clients per tal que puguin fer un seguiment 

precís i gestionar amb dades objectiva els serveis dels que en són responsables. 

La obtenció de les dades i les alertes es fa a través d'un software (robot) que s’instal·la sobre 

estacions de treball distribuïdes en diferents entorns segons el tipus d'aplicació del què volen 

garantir el funcionament.  

El servei de suport al procés de  Gestió de la disponibilitat s’encarrega de fer les tasques en els 

àmbits d’operació, explotació, administració, manteniment, auditoria i  integració de la solució 
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que l’IMI defineix com a eina principal, amb altres d’auxiliars, per tal de dur a terme l’acompliment 

del l’objectiu indicat anteriorment.  

Com a eina principal per a la Gestió de la disponibilitat, en aquests moments l’IMI fa servir el 

producte Nimbus, encara que té la potestat d’ iniciar un projecte per canviar d’eina en qualsevol 

moment sent responsabilitat de l’adjudicatari realitzar la formació interna als tècnics assignats al 

servei per poder assolir les tasques demanades amb plena satisfacció amb la nova eina 

implantada. 

Aquest servei inclou les següents tasques: 

4.3.1. Checklist diari 

Seran objecte d’aquesta tasca la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici si s’escau 

dels diferents elements  de la plataforma: robots, nodes, components, servidors, tests,  SLA’s i les 

bases de dades on resideixen les dades. 

El resultat d’aquesta activitat s’emmagatzemarà a un directori de la xarxa i s’enviarà per correu 

electrònic al referent de l’IMI del servei abans de les 8:00 amb el informe d’Inici de dia general del 

servei. 

4.3.2. Resolució d’incidències del servei Gestió de la disponibilitat  

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 L’obertura, resolució i tancament d’incidències pròpies de l’àmbit. 

 El seguiment d’incidències externes: obertes i/o assignades a altres grups i que tenen 

relació directa amb la plataforma. 

 L’obertura i seguiment d’incidències amb proveïdors externs per tal de solucionar 

afectacions de les eines pròpies del servei.  

Tota la gestió s’ha de fer d’acord amb els protocols, les eines corporatives i seguint els circuits i 

procediments establerts per l’IMI. La tasca de resolució d’incidències del servei Gestió de 

disponibilitat es considera complert quan la incidència hagi completat el seu cicle de vida (s’hagi 

tancat) d’acord amb el procés de Gestió d’Incidències i les eines pròpies de l’IMI. 

Les incidències de Gestió de disponibilitat es consideren de dos tipus segons l’impacte: 

 incidències amb tall de servei (en què hi ha un element que no permet donar servei) 

 incidències normals (la resolució no implica que es pugui o no es pugui treballar). 

Les incidències de Gestió d’Esdeveniments amb tall de servei s’hauran de resoldre en un termini 

de 4 hores des del moment del seu enregistrament. La resta s’hauran de resoldre en un termini 

màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs. Totes les incidències 
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individuals que afectin a uns elements determinats i amb entitat pròpia, però que provenen d’un 

problema comú s’agruparan en una sola incidència doncs es solucionaran quan es solucioni el 

problema comú. 

La qualitat de la resolució de les incidències es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament 

l’incident que la genera. 

4.3.3. Peticions del servei Gestió de la disponibilitat  

Totes les  peticions es rebran  a través dels mecanismes propis que generen les diferents activitats 

del servei de Gestió de la disponibilitat en l’eina operativa corresponent.  

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs o requereixin 

d’una programació complexa. En aquest cas en el termini establert caldrà donar la previsió 

detallada del temps requerit per resoldre la petició. Les peticions urgents mai podran superar el 

10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del responsable del procés de 

gestió d’ esdeveniments. 

Típicament les peticions són dels següents tipus: 

 Gestió d’usuaris (alta, baixa i modificació) del directori actiu perquè puguin iniciar sessió al 

infraestructure Manager i al UMP de manera que puguin ser capaços de gestionar els serveis dels 

quals en són responsables amb els elements imprescindibles per aquesta tasca (SLA’s i quadres de 

comandament). Aquesta tasca es farà d’acord amb la documentació que oferirà l’IMI. 

 Gestió de sondes (alta, baixa i modificació de sondes): 

o Activitat d’alta de sondes: Aquesta activitat consta de les fases de Definició del test, 

implementació, publicació i explotació. La definició Implica el alta del test a la  a la eina de Gestió 

de versions de l’IMI  i compren el desenvolupament i programació de les sondes i scripts. S’hauran 

de fer seguint els circuits i procediments de la Organització. El desenvolupament del test ha de 

complir amb els requisits imprescindibles de qualitat (la disponibilitat del test no pot ser inferior al 

99% per causes inherents al desenvolupament del test; la disponibilitat de l’aplicació serà la que 

sigui). La implementació es refereix a la distribució de les sondes en els robots pertinents i, la 

posta en producció amb els compliment dels requisits definits per cada test nimbus: 

documentació, vídeo, actualització de dades a la cmdb (mitjançant scripts), definició del test com a 

part d’un servei, generació d’alertes, etc. La publicació dels tests en el Portal de Gestió de la 

disponibilitat (Portal Nimbus o Portal UMP), comprèn la publicació  de les dades que ofereix el test 

per tal que estiguin disponibles i siguin explotades pel Referent del Servei,  Direcció, Operacions 

Unificades i el propi departament d’administració del producte: això implicarà la creació de quatre 

dashboards diferents segons el perfil de qui ha de consultar les dades. Aquests dashboards es 

componen de SLA complert (sla diari, setmanal i mensual), gràfica d’alertes, gràfica de rendiment, 
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vincle de link per exportació a csv, vincles a la documentació, el vídeo i els logs d’error i 

d’execució. La darrera fase d’explotació contempla la creació dels scripts que facin extracció de 

dades sobre les dades provinents de les sondes i els SLAs i la creació d’informes i la seva 

automatització amb els orígens de dades de la solució. L’explotació també afecta a la creació dels 

informes que es generen i envien de forma automàtica als RS. 

o Activitat de modificació de sondes: En aquesta activitat realitzarem modificacions en els 

tests deguts a un canvi en la navegació de la sonda. El canvi a la navegació es pot produir per 

petició de l’usuari, perquè canviï l’aplicació o algun element que testegem, per incidència produïda 

per un canvi sense notificar o per detecció mitjançant el procés de millora continua de canvis que 

permetin obtenir una taxa més baixa d’errors imputables al robot o la plataforma nimbus. Aquesta 

activitat afectarà a les fases de Definició i implementació de la sonda modificada ja que a la 

publicació (slas i quadres de comandament) i explotació (creació d’scripts i informes) no canvien 

l’origen de les dades pel que no s’ha de tocar res. 

o Activitat de baixa de sondes: En aquesta activitat es donarà de baixa el test i totes les 

creacions realitzades en les etapes de definició, implementació, publicació i explotació del mateix. 

 Gestió de SLAs (alta, baixa i modificació de SLAs): A Gestió de SLAs dins de l’eina NIMBUS 

definim els SLAs que reporten dades pròpies del procés de Gestió de la Disponibilitat. Farem altes, 

baixes i modificacions dels SLAs. Els SLA’s tenen com a origen de dades les dades provinents de les 

execucions dels tests de nimbus i s’ha de fer tants com serveis de negoci siguin identificats i 

sol·licitats. Un SLA de servei, per tant, pot contenir dades de diferents orígens, és a dir, de diversos 

tests nimbus. Per cada test, però, podem fer SLAs de Servei, de Direcció, d’Administració i d’Alerta, 

amb les variants diària, setmanal i mensual. Els SLAs, però, poden patir modificacions 

independents al comportament i peticions sobre els tests segons els criteris de temps d’execució i 

període operatiu, atenent a  les necessitats de visió de negoci que en té el client. Els resultats 

d’aquest SLAs es publicaran als dashboards respectius i s’extrauran mitjançant scripts que ataquen 

la BBDD descrits a l’apartat anterior. 

 Gestió de quadres de comandament (dashboards): Comprèn l’alta, baixa i modificació dels 

dashboards atenen a la visió de negoci en què es prioritza la explotació de les dades 

categoritzades en base a la gestió dels serveis definits al Catàleg de Serveis de la Organització. La 

visió de negoci estarà orientada a servei, a client i a proveïdor. L’origen de dades són les sondes 

nimbus les quals proporcionen dades amb els SLAs definits en el punt anterior. 

 Gestió d’ Informes: En aquesta activitat fem la generació dels informes que s’envien amb 

una periodicitat determinada i de manera automàtica mitjançant l’operador automàtic del 

Infraestructure Manager. Poden haver altes, baixes i modificacions d’aquests informes automàtics. 

Els informes poden ser de rendiment i/o de disponibilitat (SLAs). 
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 Gestió d’alertes: Aquesta petició comporta la definició i elaboració d’alertes sobre els 

diferents elements monitoritzats (aplicacions i tests) i sobre aquells que es defineixin dels que 

componen la solució (robots, BBDD, servidors, mòduls,...). Es contempla la integració de les alertes 

amb les eines pròpies del procés de Gestió d’esdeveniments (BEM) i el procés de Gestió de la 

Configuració (Easyvista). 

 Peticions d’ explotació de dades: Contempla la creació i automatització (mitjançant scripts) 

que permetin l’ explotació de las dades en format CSV i en els SLAs generats al procediment de 

Gestió de SLAs. Es farà amb l’alta de cada test però pot haver-hi peticions de creació d’scripts 

individuals per a processos i/o clients independents (encara que es faran sobre tests ja definits i 

productius). 

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera. 

4.3.4. Gestió de la infraestructura. 

Són objecte d’aquesta tasca la implantació de mòduls, administració, manteniment i actualització 

dels diferents elements que integren la solució basada en el producte NIMBUS a nivell de 

programari i que en detall incorpora la implantació de robots, el manteniment i actualització de les 

màquines i els mòduls (probes) que s’instal·lin a sobre, el software d’explotació, Portal i els 

diferents elements que integren la solució. Aquesta tasca inclou: 

 Alta, baixa de robots (probes) i migració si s’escau. Integració del robot nou en la 

infraestructura assegurant la seva integritat i comunicació.  

 Creació, modificació i manteniment del la consola d’administració de la solució 

(Infraestructure Manager).  

 Creació, modificació i manteniment del Portal Administratiu de la solució (UMP). 

 Elaboració dels QoS i monitors necessaris, dins la eina d’administració per tal d’obtenir 

indicadors i alertes orientats a servei, a client i a proveïdor: definició d’alertes, llindars i execució 

dels mateixos per tal que generin els avisos necessaris. 

També inclou la creació d’scripts i/o procediments per dur a terme l’automatització que faci 

possible la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici dels diferents elements de la 

plataforma: robots, nodes, components, servidors, bases de dades. 

4.3.5. Integracions. 

És objecte d’aquesta tasca  la integració dels resultats de les sondes amb les eines pròpies del 

procés de Gestió d’esdeveniments (BEM) i el servei de Gestió de la Configuració (Easyvista), també 
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amb el servei de gestió de versions pel seu desplegament (SIA) el procés de Gestió d’incidències i 

qualsevol altre eina corporativa que estimi l’IMI. 

S’hauran de dur a terme com a mínim les tasques següents: 

 Integrar tots els tests a l’ eina corporativa definida per l’IMI (SIA) prèvia al seu 

desplegament. Aquesta tasca es fa durant la definició del test, a l’hora de fer l’alta. 

 Definir i integrar les alertes generades a l’eina corporativa definida per l’IMI (BEM). Tots els 

tests han de tenir una identificació del servei al que pertanyen. Aquesta identificació que és el codi 

definit al catàleg de serveis s’ha de definir en el test nimbus (a l’hora de fer una alta) i s’ha de 

donar d’alta en una taula de nimbus en què es relaciona el test amb el codi. Aquest pas es fa a la 

fase d’alta del test. 

 Definir i integrar els elements de configuració (CIs) a l’ eina corporativa definida per l’IMI 

(Easyvista). S’han de fer els scripts necessaris perquè tots els tests i tots els elements de 

configuració que integren la solució estiguin correctament identificats a la cmdb de l’IMI. 

4.3.6. Gestió de la capacitat. 

És objecte d’aquesta tasca l’administració i gestió dels recursos capaços de manegar. S’hauran de 

fer estimacions del creixement i de la capacitat que té la infraestructura per gestionar els 

esdeveniments que l’IMI necessita. 

En concret caldrà com a mínim portar el control de les sondes amb el seu estat (productiu, 

desenvolupament i quarantena) i el temps mitja i màxim de duració per tal de determinar la 

quantitat màxima de tests que es poden posar en un robot i així determinar el número de tests 

lliures. Revisió periòdica del número de llicències lliures i informes amb estimació de creixement. 

4.3.7. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d'administració de les eines. 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Ana Bastida Vila, Cap de Departament, el dia 15/11/2020 a les 23:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

24 

 

Institut Municipal d’Informàtica 
Direcció de Qualitat i Seguretat 
 
 

4.3.8. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació dels elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió de la disponibilitat o de la 

gestió de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió de la disponibilitat per a l’organització 

IMI resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

4.3.9. Depuració de dades. 

Tots els errors generats en les execucions dels tests nimbus han de ser diàriament categoritzats 

per tal que es pugui discernir si l’ error és degut a una indisponiblitat de l’aplicació que mesurem 

amb el test o a una altra causa, com ara una indisponiblitat del robot. Aquesta tasca s’ha de fer 

seguint el procediment de depuració de dades descrit per l’IMI. L’objectiu és, a la fi, proporcionar 

uns SLAs que indiquin veritablement la indisponiblitat de l’aplicació. 

Aquesta activitat ha de ser realitzada diàriament, finalitzada abans de les 11 hores del matí i 

revisats mitjançant l’eina que l’ IMI posa a disposició de l’adjudicatari la corresponent 

categorització de totes les pantalles d’error generades per tots els tests en execució (850 a l’hora 

de ser redactat quest plec i en constant creixement) del dia anterior. 

 

4.4.  SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ D’INFORMES TI I SUPORT A L’EINA DE 

REPORTING DE SQLSERVER 

Amb el  procés de Gestió d’informes TI  l'IMI pretén facilitar als referents dels diferents serveis que 

ofereix i als propis usuaris i clients informació fidedigna i tractada a partir de totes les dades  

generades pels altres processos respecte dels diferents serveis TIC de l'Ajuntament de Barcelona. 

Amb les dades generades pels altres processos descrits en el present plec s'elaboren els informes 

que faciliten el seguiment de la qualitat sobre els serveis TIC de l’Ajuntament de Barcelona i els 

proveïdors externs que ens ofereixen el servei de manteniment i  allotjament d'aquests serveis. 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Ana Bastida Vila, Cap de Departament, el dia 15/11/2020 a les 23:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

25 

 

Institut Municipal d’Informàtica 
Direcció de Qualitat i Seguretat 
 
 

En el moment de la redacció d’aquest plec l’eina que es fa servir per generar informes de forma 

automatitzada és Microsoft Sql Server Reporting Services (SSRS) y Generador de Informes 3.0 

(Report Builder 3). 

Aquest servei inclou les següents tasques: 

4.4.1. Checklist diari 

Seran objecte d’aquesta tasca la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici si s’escau 

dels diferents elements  de la plataforma: SQL server i components necessaris. 

El resultat d’aquesta activitat s’emmagatzemarà a un directori de la xarxa i s’enviarà per correu 

electrònic al referent de l’IMI del servei abans de les 8:00 amb el informe d’Inici de dia general del 

servei. 

4.4.2. Resolució d’incidències del servei Gestió d’informes TI  

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 L’obertura, resolució i tancament d’incidències pròpies de l’àmbit. 

 El seguiment d’incidències externes: obertes i/o assignades a altres grups i que tenen 

relació directa amb la plataforma. 

 L’obertura i seguiment d’incidències amb proveïdors externs per tal de solucionar 

afectacions de les eines pròpies del servei.  

Tota la gestió s’ha de fer d’acord amb els protocols, les eines corporatives i seguint els circuits i 

procediments establerts per l’IMI. La tasca de resolució d’incidències del servei Gestió de 

disponibilitat es considera complert quan la incidència hagi completat el seu cicle de vida (s’hagi 

tancat) d’acord amb el procés de Gestió d’Incidències i les eines pròpies de l’IMI. 

Les incidències de Gestió de disponibilitat es consideren de dos tipus segons l’impacte: 

 incidències amb tall de servei (en què hi ha un element que no permet donar servei) 

 incidències normals (la resolució no implica que es pugui o no es pugui treballar). 

Les incidències de Gestió d’Esdeveniments amb tall de servei s’hauran de resoldre en un termini 

de 4 hores des del moment del seu enregistrament. La resta s’hauran de resoldre en un termini 

màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs. Totes les incidències 

individuals que afectin a uns elements determinats i amb entitat pròpia, però que provenen d’un 

problema comú s’agruparan en una sola incidència doncs es solucionaran quan es solucioni el 

problema comú. 

La qualitat de la resolució de les incidències es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament 

l’incident que la genera. 
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4.4.3. Peticions del servei Gestió d’informes TI  

Totes les  peticions es rebran  a través dels mecanismes propis que generen les diferents activitats 

del servei de Gestió d’informes TI en l’eina operativa corresponent.  

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs o requereixin 

d’una programació complexa. En aquest cas en el termini establert caldrà donar la previsió 

detallada del temps requerit per resoldre la petició. Les peticions urgents mai podran superar el 

10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del responsable del procés de 

gestió d’informes TI. 

Típicament les peticions són dels següents tipus: 

 Gestió d’usuaris (alta, baixa i modificació) perquè puguin iniciar sessió i visualitzar els 

informes generats. Majoritàriament els informes seran accedits mitjançant un link des del 

dashboard generat a l’eina SLM/INDI que es fa servir al procés de gestió de nivells de servei. 

 Gestió de Informes: En aquesta activitat es realitza la creació, edició i gestió d’informes i la 

seva publicació mitjançant l’eina indicada anteriorment. Els informes poden ser programats o sota 

demanda i en diferents formats, ja sigui en navegador web com per dispositiu mòbil o mitjançant 

un enviament per correu electrònic.  

 

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera. 

4.4.4. Gestió de la infraestructura. 

Són objecte d’aquesta tasca la implantació de mòduls, administració, manteniment i actualització 

dels diferents elements que integren la solució basada en el producte Microsoft Sql Server 

Reporting Services (SSRS) y Generador de Informes 3.0 (Report Builder 3) a nivell de programari. 

També inclou la creació d’scripts i/o procediments per dur a terme l’automatizació que faci 

possible la comprovació de l’estat de salut i maniobres de reinici dels diferents elements  de la 

plataforma. 

4.4.5. Integracions. 

És objecte d’aquesta tasca la integració dels informes quan així sigui necessari en l’eina de gestió 

de nivells de servei (SLM/INDI). 

Caldrà a més, realitzar les integracions necessàries (o realitzar les corresponents actualitzacions en 

cas de modificacions) amb la resta d’eines que proveeixen la informació per realitzar els informes i 

que són les indicades a l’abast d’aquest contracte a l’apartat 1.1 com a responsabilitat de la SMO. 
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Excepcionalment pot ser necessari integrar-se amb alguna altra eina per a obtenir les dades per la 

realització dels informes. 

4.4.6. Gestió de la capacitat. 

És objecte d’aquesta tasca l’ administració i gestió dels recursos capaços de manegar. S’hauran de 

fer estimacions del creixement i de la capacitat que té la infraestructura per gestionar els informes 

que l’IMI necessita. 

4.4.7. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d'administració de les eines. 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

4.4.8. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió d’informes TI o de la gestió 

de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió d’informes TI per a l’organització IMI 

resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   
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4.5. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ DE CANVIS 

El procés ITIL de gestió del canvi controla el cicle de vida de tots els canvis. El principal objectiu de 

la Gestió de Canvis és l'avaluació i planificació del procés de canvi per assegurar que, si aquest es 

porta a terme, es faci de la manera més eficient, seguint els procediments establerts i garantint en 

tot moment la qualitat i continuïtat del servei TI. 

Per assolir aquest objectiu les activitats principals són la realització, seguiment i control de totes 

les gestions necessàries des del registre d’una petició de canvi fins al seu tancament. Els canvis que 

a l’IMI es gestionen estan catalogats en: 

• Request for Change (en endavant RFC) complexa 

• RFC normal 

• RFC urgent 

• RFC estàndard 

• Aturada sense canvi 

• Aturada externa estàndard 

• Desplegament normal 

• Desplegament urgent 

• Desplegament de paquets 

• Desinstal·lacions 

Per assolir-les aquest servei de suport inclou les següents tasques: 

4.5.1. Checklist diari 

Seran objecte d’aquesta tasca la comprovació de l’estat de salut dels diferents elements  de la 

plataforma GCIMI a nivell d’usuari. 

A més caldrà realitzar un enviament diari dels desplegaments realitzats prèvia extracció de la 

informació, preparar i editar el format de les dades que calgui, revisar que les dades siguin 

correctes i enviar el correu a la llista indicada (diferent de la del checklist diari). 

Setmanalment caldrà realitzar un enviament dels desplegaments i canvis realitzats prèvia extracció 

de la informació, preparar i editar el format de les dades que calgui, revisar que les dades siguin 

correctes i enviar el correu a la llista indicada (diferent de la del checklist diari). 

El resultat d’aquesta activitat s’emmagatzemarà a un directori de la xarxa i s’enviarà per correu 

electrònic al referent de l’IMI del servei abans de les 8:00 amb el informe d’Inici de dia general del 

servei. 
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4.5.2. Peticions del servei Gestió de canvis  

Totes les  peticions es rebran  a través dels mecanismes propis que generen les diferents activitats 

del servei de Gestió de canvis en l’eina operativa corresponent. Les peticions de canvi (RFCs) es 

gestionen en una aplicació pròpia - GCIMI -  (encara que tenen alguna activitat en d’altres que 

s’indica en el detall de les tasques). Pel que fa als desplegaments es gestionan en l’aplicació SIA i 

els desplegaments de paquets en Easyvista. 

Les peticions de desplegaments tenen un calendari d’arribada i de resolució particular i descrit en 

el document “Nivell de servei compromès per la implantació d'aplicacions” que s’annexa. Aquest 

nivell de servei indicat en aquest document segons la tecnologia (.NET, J2EE, SAP...) és el que 

aplicarà per aquestes peticions. Per la resta de les peticions de canvi (RFC) urgents s’hauran de 

resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre en un termini màxim de 16 hores, 

sempre que no es depengui d’elements. Les peticions urgents mai podran superar el 10% de les 

peticions totals i seran demanades segons el criteri del responsable del procés de gestió de canvis. 

S’exceptua d’aquest càlcul les RFC urgents que com el seu nom indica cal que siguin tractades com 

urgents per defecte.  

Les peticions són les següents: 

 Gestió de RFC complexa: Es considera una RFC complexa quan el canvi és de molt gran 

impacte o té molts components tecnològics diferents malgrat el seu impacte pugui ser més baix. A 

l’apartat 16.1 RFC COMPLEXA es mostra el detall de les feines a realitzar per fer aquesta gestió. 

 Gestió de RFC normal: Es considera una RFC normal quan el canvi no acompleix la categoria 

de RFC complexa. A l’apartat 16.2 RFC NORMAL es mostra el detall de les feines a realitzar per fer 

aquesta gestió. 

 Gestió de RFC urgent: Es considera una RFC urgent quan el peticionari fa servir el circuit de 

sol·licitud de canvi urgent. A l’apartat 16.3 RFC URGENT es mostra el detall de les feines a realitzar 

per fer aquesta gestió. 

 Gestió de RFC estàndard: Es considera una RFC estàndard quan existeix un document 

associat on figuraran les condicions pactades amb els usuaris per aquesta RFC. S s’obriran per part 

del servei de suport a la gestió del canvi el primer dia laboral de l’any i a partir d’aquí el peticionari 

gestionarà les actuacions.. A l’apartat 16.4 RFC estàndard (Anual) es mostra el detall de les feines a 

realitzar per fer aquesta gestió. 

 Gestió d’aturades sense canvis associats: Són peticions que arriben per l’eina de peticions 

on indiquin que hi ha alguna aturada sense que hi hagi cap canvi associat ni sigui una aturada 

estàndard. Per aquest tipus d’aturades no es necessari document RFC. A l’apartat 16.5 Aturades 

sense canvi es mostra el detall de les feines a realitzar per fer aquesta gestió. 
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 Gestió d’aturades externes estàndards: Són totes les aturades pactades prèviament entre 

els peticionaris i Gestió del Canvi i que existeix un document estàndard on s’indica: Sol·licitant, 

Prioritat, Impacte, Afectació i Responsable del Canvi. Aquestes peticions arriben normalment 

directament per correu a la bústia de Gestió del Canvi i es gestionen en GCiMi amb la numeració 

de Notificacions. Per aquest tipus d’aturades no es necessari document RFC. A l’apartat 16.6 

Aturades externes estàndard es mostra el detall de les feines a realitzar per fer aquesta gestió. 

 Gestió de desplegaments normals: Són tots aquells desplegaments que arriben per l’eina 

SIA i corresponen a desenvolupaments realitzats dins l’IMI. Són gestionats segons la planificació 

indicada al document “Nivell de servei compromès per la implantació d'aplicacions”. A l’apartat 

16.7 Desplegaments normals es mostra el detall de les feines a realitzar per fer aquesta gestió. 

 Gestió de desplegaments urgents: Són tots aquells desplegaments que arriben per l’eina 

SIA i corresponen a desenvolupaments realitzats dins l’IMI. En aquest cas com són demanats per 

urgència és realitzen segons aquesta sol·licitud prèvia validació per part de gestió del canvi. A 

l’apartat 16.8 Desplegaments urgents es mostra el detall de les feines a realitzar per fer aquesta 

gestió. 

 Gestió de desplegaments de paquets: Són tots aquells desplegaments que es fan a l’estació 

client de forma centralitzada mitjançant el corresponent software de distribució. Es gestionen a 

l’eina Easyvista. Són gestionats segons la planificació indicada al document “Nivell de servei 

compromès per la implantació d'aplicacions”. A l’apartat 16.9 Desplegament de paquets es mostra 

el detall de les feines a realitzar per fer aquesta gestió. Es responsabilitat de gestió del canvi 

organitzar una reunió setmanal per a validar les distribucions de paquets que es faran i de la que 

cal fer la corresponent acta. Aquesta reunió l’ha de realitzar el servei de suport i, per tant, és 

objecte d’aquest contracte dins de les tasques bàsiques del servei. 

 Gestió de desinstal·lacions: Són peticions força excepcionals però que cal gestionar amb la 

màxima cura. En el cas de desinstal·lacions de paquets tant la feina a realitzar com el circuit és el 

mateix que per al desplegament de paquets. En el cas de desinstal·lacions de icones es tracta com 

una RFC simple i pel que fa a les desinstal·lacions d’aplicacions es consideren com un 

desplegament normal encara que tenen un  circuit propi que es descriu a l’apartat 16.10 

Desinstal·lació d’aplicacions el detall de les feines a realitzar per fer aquesta gestió. 

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera. 

4.5.3. Tasques operatives bàsiques. 

Pel correcte funcionament del procés de gestió de canvis hi ha una sèrie de tasques generals que 

cal realitzar i que descrivim tot seguit: 
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 Manteniment del calendari de períodes crítics de canvis, indicant els períodes que ens 

comuniquin a Gestió del Canvi, així com els dies que son vigília de festiu. 

 Enviament de correus a petició o de forma periòdica per notificar períodes de no execució 

de canvis o qualsevol altre dada rellevant pels peticionaris de canvis. 

 Atenció primordial al telèfon del servei per assegurar que cap urgència quedi sense gestió. 

Aquest servei ha de quedar cobert en tot moment dins l’horari de servei. 

 Atenció primordial a la bústia de correu del servei per assegurar que cap urgència quedi 

sense gestió. Aquest servei ha de quedar cobert en tot moment dins l’horari de servei. 

 Redacció del documents de RFC estàndard nous que es puguin detectar com a candidats. 

 A part de les reunions que ja s’han indicat dins les tasques concretes caldrà assistir a les 

reunions que convoquin els diferents actors del IMI que vulguin fer un canvi i, si s’escau, realitzar 

actes de dites reunions. 

 Diàriament enviar un correu d’inici/fi de dia, per indicar la situació dels canvis i els 

esdeveniments més destacats del dia. El correu d’inici ha de ser enviat abans de les 9 del matí i el 

de fi de dia ha de ser l’ última tasca del servei abans de tancar el servei diari segons horari 

establert del servei. 

 I, qualsevol mínima tasca imprescindible pel correcte funcionament del procés de Gestió 

del Canvi. 

També es considera inclòs en aquest apartat totes les peticions de RFCs i desplegaments que no 

siguin finalment executades doncs siguin rebutjades per qualsevol defecte sempre que aquest 

rebuig es faci dins la fase de aprovació/denegació. 

4.5.4. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 
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4.5.5. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió de canvis o de la gestió de les 

eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió de canvis per a l’organització IMI 

resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

Aquesta activitat està inclosa en les tasques tècniques del plec pel que fa a facturació. 

4.5.6. Pla de comunicació. 

Serà objecte d’aquesta activitat col·laborar amb l’IMI en l’elaboració d’un pla de comunicació 

orientat a mantenir els peticionaris, els responsables dels canvis i els responsables del procés 

degudament informats ajudant a la seva definició i executant tasques de comunicació. 

4.6. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ D’ACTIUS I DE LA CONFIGURACIÓ 

L’objectiu principal de la Gestió d’Actius i de la Configuració és proporcionar informació precisa i 

fiable de tots els elements que configuren la infraestructura TIC sobre la que es lliuren els serveis 

de caràcter continuat de l’IMI. Aquestes dades s’emmagatzemen en una CMDB. Per donar suport 

a aquesta CMDB, en el moment de la redacció del plec, l’IMI disposa de l’eina EasyVista. 

És important que les dades i relacions emmagatzemades a la CMDB siguin un reflex el més fidel 

possible de la realitat, i per mirar de garantir-ho cal realitzar una sèrie de tasques que inclou 

aquest servei de suport: 

4.6.1. Checklist diari 

Serà objecte d’aquesta tasca la comprovació de l’estat de salut dels diferents elements de la 

plataforma Easyvista a nivell d’usuari. 
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El resultat d’aquesta activitat s’emmagatzemarà a un directori de la xarxa i s’enviarà per correu 

electrònic al referent de l’IMI del servei abans de les 8:00 amb el informe d’Inici de dia general del 

servei. 

4.6.2. Resolució d’incidències del servei Gestió d’actius i de la configuració  

Serà objecte d’aquesta tasca: 

 L’obertura, resolució i tancament d’incidències pròpies de l’àmbit. 

 El seguiment d’incidències externes: obertes i/o assignades a altres grups i que tenen 

relació directa amb la plataforma. 

 L’obertura i seguiment d’incidències amb proveïdors externs per tal de solucionar 

afectacions de les eines pròpies del servei.  

Tota la gestió s’ha de fer d’acord amb els protocols, les eines corporatives i seguint els circuits i 

procediments establerts per l’IMI. La tasca de resolució d’incidències del servei Gestió d’actius i de 

la configuració es considera complert quan la incidència hagi completat el seu cicle de vida (s’hagi 

tancat) d’acord amb el procés de Gestió d’Incidències i les eines pròpies de l’IMI. 

Les incidències de Gestió d’actius i de la configuració es consideren totes com incidències normals 

(la resolució no implica que es pugui o no es pugui treballar) i s’hauran de resoldre en un termini 

màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs. Totes les incidències 

individuals que afectin a uns elements determinats i amb entitat pròpia, però que provenen d’un 

problema comú s’agruparan en una sola incidència doncs es solucionaran quan es solucioni el 

problema comú. 

La qualitat de la resolució de les incidències es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament 

l’incident que la genera. 

4.6.3. Peticions del servei Gestió d’actius i de la configuració  

Totes les peticions es rebran a través dels mecanismes propis que generen les diferents activitats 

del servei de Gestió d’informes TI en l’eina operativa corresponent.  

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs o requereixin 

d’una programació complexa. En aquest cas en el termini establert caldrà donar la previsió 

detallada del temps requerit per resoldre la petició. Les peticions urgents mai podran superar el 

10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del responsable del procés de 

gestió d’ esdeveniments. 

Típicament les peticions són dels següents tipus: 
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 Extraccions d’informació: En aquesta activitat es realitza la creació dels scripts necessaris 

per a fer una extracció de les dades existents a la CMDB en un format tractable (CSV o directament 

Excel) per a lliurar-lo al peticionar.  

 ABM de productes (alta, baixa i modificació). 

 ABM de llicències (alta, baixa i modificació). 

Per totes les tasques de ABM les tasques que s’hauran de dur a terme seran crear, modificar o 

eliminar les entrades del catàleg corresponent que siguin objecte d’una petició tramitada pel 

procediment establert. Quan aquest moviment impliqui la incorporació de nous elements de 

configuració (CI) o la seva eliminació o modificació, la seva inclusió s’haurà de coordinar amb els 

responsables de la CMDB.  

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera i que tota la tramitació i comunicacions generades siguin correctes en fons i 

forma.  

4.6.4. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

4.6.5. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 
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 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió d’actius i de la configuració o 

de la gestió de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió d’actius i de la configuració per a 

l’organització IMI resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

4.7. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ DEL PORTFOLI DE SERVEIS 

L’ objectiu del procés de Gestió del Portfoli de Serveis és l’administració del catàleg de serveis per 

a posar-lo a disposició dels altres processos i departaments de l’organització. Dins d’aquest està 

implícit el control de la qualitat del mateix, així com el disseny de les eines per a la seva 

consecució. 

Es persegueix donar resposta tant a les peticions específiques com a la millora de la qualitat de les 

dades existents. El procés de Gestió del portfoli de serveis s’encarrega de mantenir actualitzat i 

amb la màxima qualitat possible el catàleg de serveis TIC de l’Ajuntament de Barcelona que l’IMI 

ofereix. A més també manté els catàlegs d’aplicacions i sistemes d’informació. Aquests catàleg és 

una peça central de tota la informació sobre els serveis que la SMO està encarregada de proveir a 

la organització. 

En el moment de la redacció d’aquest plec, aquest catàleg està implementat dins l’eina Easyvista. 

Aquest servei inclou les següents tasques: 

4.7.1. Peticions del servei Gestió del portfoli de serveis  

L'eina amb la que haurà de gestionar les peticions associades a les altes, baixes i modificacions 

dels serveis serà la que l'IMI tingui dedicada a aquest efecte. En el moment de la publicació 

d'aquest plec és Easyvista. 

L'eina que haurà d'utilitzar per a la gestió del catàleg de serveis serà la que l'IMI tingui dedicada a 

aquest efecte. En el moment de la publicació d'aquest plec és Easyvista. 

Totes les  peticions es rebran  a través de l’eina corresponent. Principalment seran sol·licitades per 

personal IMI que defineix o modifica els serveis existents però també pot ser generada pel propi 

servei de gestió del portfoli de serveis en les auditories de qualitat que realitzi sobre el catàleg 

existent.  

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs. Les peticions 
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urgents mai podran superar el 10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del 

responsable del procés de gestió de portfoli de serveis. 

Típicament les peticions són dels següents tipus: 

 ABM de serveis dins el catàleg (alta, baixa i modificació). 

 ABM d’ aplicacions dins el catàleg (alta, baixa i modificació). 

 ABM de sistemes d’informació dins el catàleg (alta, baixa i modificació). 

Per totes les tasques de ABM i per tots els catàlegs les tasques que s’hauran de dur a terme seran 

crear, modificar o eliminar les entrades del catàleg corresponent que siguin objecte d’una petició 

tramitada pel procediment establert. Quan aquest moviment impliqui la incorporació de nous Ci o 

la seva eliminació o modificació, la seva inclusió s’haurà de coordinar amb els responsables de la 

CMDB. Per realitzar aquesta tasca caldrà atendre i gestionar adequadament els correus de la 

bústia de servei i contactar amb les Direccions, Responsables d'Unitat de Servei (RUS) i Referents 

de Servei (RS) o qui estigui designat per a aquesta funció  per a la correcte definició dels serveis 

continguts al catàleg de serveis. 

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera i que tota la tramitació i comunicacions generades siguin correctes en fons i 

forma. De totes les reunions que se’n derivin caldrà fer la corresponent acta. 

 

 

4.7.2. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

4.7.3. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 
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 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió del portfoli de serveis o de la 

gestió de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió del portfoli de serveis per a 

l’organització IMI resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

4.7.4. Auditories de la informació. 

És objecte d’aquesta tasca l’elaboració d’auditories sobre la qualitat de les dades del catàleg. Com 

a feina de manteniment caldrà que l’empresa licitadora dediqui un temps a la millora de la qualitat 

de les dades contingudes al catàleg de serveis. Aquesta revisió hauria de realitzar-se prèvia 

validació amb el responsable del servei en dues vessants. Una millora de les fitxes complertes dels 

serveis i un altre vessant de millora de la informació d’algun dels camps més importants a estar 

informats per a tots els serveis. 

Es revisaran en primer lloc, si no hi ha cap factor que faci que l’IMI canviï la prioritat, els 

identificats com a incomplerts. 

4.7.5. Pla de comunicació. 

Serà objecte d’aquesta activitat col·laborar amb l’IMI en l’elaboració d’un pla de comunicació 

orientat a mantenir els peticionaris, els responsables dels serveis i els responsables del procés 

degudament informats ajudant a la seva definició i executant tasques de comunicació. 

 

4.8. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE MILLORA CONTINUA 

La millora continua té com a centre estar contínuament alineant els serveis TIC a les necessitats 

del negoci i identificant i implementant millores en els serveis de TI que donen suport als 

processos de negoci. Per a poder tenir millora continua cal que existeixi una monitorització i 

medició de les activitats i processos involucrats en els serveis que s’ofereixen. És objecte d’aquest 

plec aquesta monitorització i medició que es realitza per a cadascun dels processos descrits vers la 

qualitat desitjada i amb un rendiment adequat. 
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L’ objectiu del procés de millora continua és revisar, analitzar i fer recomanacions de millora en 

cadascuna de les activitats i fases dels processos. Revisant i analitzant l’acompliment dels nivells 

de servei (SLAs), identificant activitats per millorar la qualitat i millorar el cost-benefici del 

lliurament dels serveis TIC.   

Aquest servei inclou les següents tasques: 

4.8.1. Peticions del servei de millora continua 

En funció de les desviacions detectades a d’altres processos dins de la SMO (i gestionats en aquest 

mateix plec) es detecten actuacions de millora sobre els serveis TIC de l’Ajuntament de Barcelona 

que aprovisiona l’IMI. Una vegada validats pel responsable del procés es generarà a l’eina de 

gestió de peticions la corresponent petició cap al servei de suport al procés de millora continua 

per que aquest faci la comunicació, seguiment i documenti el resultat de les accions de millora 

proposades i generi l’informe del seu resultat. 

Les peticions s’hauran de resoldre en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui 

d’elements externs. 

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera i que tota la tramitació i comunicacions generades siguin correctes en fons i 

forma.  

4.8.2. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

4.8.3. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  
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 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Millora continua o de la gestió de les 

eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de millora continua per a l’organització IMI 

resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

 

4.8.4. Pla de comunicació. 

Serà objecte d’aquesta activitat col·laborar amb l’IMI en l’elaboració d’un pla de comunicació 

orientat a mantenir els peticionaris, els responsables dels serveis i els responsables del procés 

degudament informats ajudant a la seva definició i executant tasques de comunicació. 

 

4.9. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS D’AVALUACIÓ DE CANVIS 

L’ objectiu del procés d’avaluació de canvis és fer una avaluació que permeti valorar realment 

l'impacte dels canvis realitzats en la qualitat del servei i en la productivitat de l'organització. 

Aquesta avaluació es fa de forma individual en el tancament de cadascun dels canvis gestionats 

dins del procés de gestió de canvis, però aquesta avaluació és molt limitada a la part operativa del 

canvi. Per aquest motiu es considera que cal realitzar una avaluació de més alt nivell per aquells 

canvis de gran impacte que influeixen molt en la organització o per un seguit de canvis de menor 

impacte però que es repeteixen molt sovint i acaben influint negativament en la productivitat de 

l’organització. Aquesta avaluació des de fora del procés de gestió de canvis és l’objecte del procés 

d’ avaluació de canvis.  

Aquest servei inclou les següents tasques: 

4.9.1. Peticions del servei d’avaluació de canvis  

Totes les  peticions es rebran  a través de l’eina corresponent de peticions. Principalment seran 

sol·licitades pel responsable del procés de gestió de canvis però també pot ser generada pel propi 

servei de gestió de canvis en les auditories de qualitat que realitzi sobre el propi procés i el resultat 
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dels canvis gestionats. En aquest segon cas caldrà que la petició sigui validada pel responsable del 

procés de avaluació de canvis abans de ser executada.   

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs. Les peticions 

urgents mai podran superar el 10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del 

responsable del procés de gestió de avaluació de canvis. 

Típicament les peticions són la generació d’un informe a partir de l’estudi d’un canvi de gran 

impacte o d’un seguit de canvis de menor impacte però que tenen un pauta comú.  

La qualitat de la resolució d’aquesta petició es mesurarà en funció que aporti valor i proposta de 

millora respecte el motiu de fons que genera la petició i que tota la tramitació i comunicacions 

generades siguin correctes en fons i forma.  

4.9.2. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

 

4.9.3. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 
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 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió d’avaluació de canvis o de la 

gestió de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió d’avaluació de canvis per a 

l’organització IMI resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

4.10. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ DE PETICIONS 

L’ Objectiu del procés de gestió de peticions és L'objectiu resoldre qualsevol petició dels usuaris 

d’un servei de la manera més ràpida i eficaç possible. Les tasques principals d’aquests procés 

formen part de la gestió operativa i són executades per la Direcció d’Operacions de l’Institut i no 

formen part d’aquest plec. El que si correspon a la SMO és la gestió del procés i el control  de 

qualitat corresponent així com la creació dels fluxos òptims per a la resolució de les peticions i el 

manteniment del catàleg de peticions. 

Es persegueix donar resposta tant a les peticions específiques com a la millora de la qualitat de les 

dades existents. El procés de Gestió del portfoli de serveis s’encarrega de mantenir actualitzat i 

amb la màxima qualitat possible el catàleg de peticions TIC de l’Ajuntament de Barcelona que l’IMI 

ofereix. Aquests catàleg és una peça central de tota la informació sobre els serveis que la SMO 

està encarregada de proveir a la organització. 

En el moment de la redacció d’aquest plec, aquest catàleg està implementat dins l’eina Easyvista. 

Aquest servei inclou les següents tasques: 

4.10.1. Peticions del servei Gestió de peticions  

L'eina amb la que haurà de gestionar les peticions associades a les altes, baixes i modificacions 

dels serveis serà la que l'IMI tingui dedicada a aquest efecte. En el moment de la publicació 

d'aquest plec és Easyvista. 

L'eina que haurà d'utilitzar per a la gestió del catàleg de peticions serà la que l'IMI tingui dedicada 

a aquest efecte. En el moment de la publicació d'aquest plec és Easyvista. 

Totes les  peticions es rebran  a través de l’eina corresponent. Principalment seran sol·licitades per 

personal IMI que defineix o modifica els serveis existents però també pot ser generada pel propi 

servei de gestió de peticions en les auditories de qualitat que realitzi sobre el catàleg existent.  

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs. Les peticions 

urgents mai podran superar el 10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del 

responsable del procés de gestió de peticions. 

Típicament les peticions són dels següents tipus: 
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 ABM de peticions dins el catàleg (alta, baixa i modificació). 

Per totes les tasques de ABM i per tots els catàlegs les tasques que s’hauran de dur a terme seran 

crear, modificar o eliminar les entrades del catàleg corresponent que siguin objecte d’una petició 

tramitada pel procediment establert. Quan aquest moviment impliqui la incorporació de nous Ci o 

la seva eliminació o modificació, la seva inclusió s’haurà de coordinar amb els responsables de la 

CMDB. Per realitzar aquesta tasca caldrà atendre i gestionar adequadament els correus de la 

bústia de servei i contactar amb les Direccions, Responsables d'Unitat de Servei (RUS) i Referents 

de Servei (RS) o qui estigui designat per a aquesta funció així com els responsables dins de la 

Direcció d’operacions de la resolució de les peticions (OTE)   per a la correcte definició de les 

peticions contingudes al catàleg de peticions. 

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera i que tota la tramitació i comunicacions generades siguin correctes en fons i 

forma. De totes les reunions que se’n derivin caldrà fer la corresponent acta. 

 

 

4.10.2. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

Per aquest motiu les tasques corresponents a aquest servei de suport al procés de gestió 

d’incidències són: 

4.10.3. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  
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 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió de peticions  o de la gestió de 

les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió de peticions per a l’organització IMI 

resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

4.10.4. Auditories de la informació. 

És objecte d’aquesta tasca l’elaboració d’auditories sobre la qualitat de les dades del catàleg. Com 

a feina de manteniment caldrà que l’empresa licitadora dediqui un temps a la millora de la qualitat 

de les dades contingudes al catàleg de peticions. Aquesta revisió hauria de realitzar-se prèvia 

validació amb el responsable del servei. 

4.10.5. Pla de comunicació. 

Serà objecte d’aquesta activitat col·laborar amb l’IMI en l’elaboració d’un pla de comunicació 

orientat a mantenir els peticionaris, els responsables dels serveis i els responsables del procés 

degudament informats ajudant a la seva definició i executant tasques de comunicació. 

 

4.11. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ DE VERSIONS 

L’ objectiu del procés de gestió de versions és la implementació i el control de qualitat de tot el 

software instal·lat a l'entorn de producció. Les tasques principals d’aquests procés formen part de 

la gestió operativa i són executades per la Direcció d’Operacions de l’Institut i no formen part 

d’aquest plec. El que si correspon a la SMO és la gestió del procés i el control de qualitat 

corresponent. 

Per aquest motiu les tasques corresponents a aquest servei de suport al procés de gestió de 

versions són: 

4.11.1. Resolució d’incidències del servei Gestió de versions  

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 L’obertura, resolució i tancament d’incidències pròpies de l’àmbit. 
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 El seguiment d’incidències externes: obertes i/o assignades a altres grups i que tenen 

relació directa amb el servei. 

Tota la gestió s’ha de fer d’acord amb els protocols, les eines corporatives i seguint els circuits i 

procediments establerts per l’IMI. La tasca de resolució d’incidències del servei Gestió de versions 

es considera complert quan la incidència hagi completat el seu cicle de vida (s’hagi tancat) d’acord 

amb el procés de Gestió d’Incidències i les eines pròpies de l’IMI. En el cas de la gestió de versions 

l’eina que actualment fa servir l’IMI és una eina pròpia anomenada SIA. 

Les incidències de Gestió de versions es consideren totes amb tall de servei doncs impliquen una 

errada en un desplegament. Aquestes incidències s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores 

des del moment del seu enregistrament, sempre que no es depengui d’elements externs. 

La qualitat de la resolució de les incidències es mesurarà en funció que es realitzi correctament l’ 

activitat descrita. En concret l’ activitat per resoldre aquestes incidències és avançar l’estat a 

“Pendent gestió resolució incidència per GV”, d’acord amb la informació donada per l’ executor, 

pel peticionari i/o per la resolució d’ incidències per part de Suport, controlant que el peticionari 

del desplegament origen de la incidència gestioni l’estat “Pendent resolució incidència per DSV”. 

4.11.2. Peticions del servei de gestió de versions  

Totes les  peticions es rebran  a través dels mecanismes propis que generen les diferents activitats 

del servei de Gestió de Canvis quan realitzen activitats de desplegaments en l’eina operativa 

corresponent (que en el moment de redacció del plec és el SIA).  

Les peticions urgents s’hauran de resoldre en un termini de 4 hores. La resta s’hauran de resoldre 

en un termini màxim de 48 hores, sempre que no es depengui d’elements externs o requereixin 

d’una programació complexa. En aquest cas en el termini establert caldrà donar la previsió 

detallada del temps requerit per resoldre la petició. Les peticions urgents mai podran superar el 

10% de les peticions totals i seran demanades segons el criteri del responsable del procés de 

gestió de versions. 

Típicament les peticions són dels següents tipus: 

 Revisió document de desplegament de versions: Les primeres versions (i posteriors 

versions) d’aplicacions amb document de desplegament associat requereixen una revisió/validació 

document (Estat SIA: “Acabada- pdt. Gestio del Canvi”). Cal revisar que la informació sigui 

coherent i complerta per poder dur a terme el desplegament. Si no és vàlida es retorna al 

peticionari per rectificar. 

 Modificacions plantilles SIA a través de DOCDPL:  Afegir llibreries infraestructurals noves als 

documents de J2EE,  creades a les versions de mòduls comuns de Arquitectura i modificacions 
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necessàries als documents de desplegament per adaptació a canvis de Sistemes (migració clústers, 

creació clústers i servidors desplegaments, ...).  

 

La qualitat de la resolució de les peticions es mesurarà en funció que resolgui satisfactòriament la 

petició que la genera. 

4.11.3. Documentació. 

L’adjudicatari és responsable de documentar totes les actuacions un cop finalitzades. Els 

documents elaborats s’hauran d’enviar al responsable o responsables assignats per l'IMI. Aquests, 

un cop hagin revisat la documentació rebuda, l’hauran d’acceptar formalment. Caldrà documentar 

mínimament totes les incidències i peticions realitzades per a poder ser validades correctament. 

A més caldrà com a mínim tenir les següents documentacions: 

 Documentació dels procediments d’explotació i manteniment del servei. 

 Documentació dels procediments d’integració amb els altres serveis corporatius. 

 

Tota la documentació generada al llarg del servei serà propietat de l'IMI. 

4.11.4. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió de versions  o de la gestió de 

les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió de versions per a l’organització IMI 

resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

Aquesta activitat està inclosa en les tasques tècniques del plec pel que fa a facturació. 
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4.12. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ D’INCIDÈNCIES 

L’ Objectiu del procés de gestió d’incidències és resoldre qualsevol incident que provoqui una 

interrupció al servei de la manera més ràpida i eficaç possible. Les tasques principals d’aquests 

procés formen part de la gestió operativa i són executades per la Direcció d’Operacions de l’ 

Institut i no formen part d’aquest plec. El que si correspon a la SMO és la gestió del procés i el 

control  de qualitat corresponent així com la creació dels fluxos òptims per a la resolució dels 

incidents. 

Per aquest motiu les tasques corresponents a aquest servei de suport al procés de gestió 

d’incidències són: 

4.12.1. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió d’incidències  o de la gestió 

de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió d’incidències per a l’organització IMI 

resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

 

 

4.13. SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS DE GESTIÓ DE PROBLEMES 

L’ Objectiu del procés de gestió de problemes és investigar les causes subjacents a tota alteració, 

real o potencial, del servei TI i determinar-hi possibles solucions. Les tasques principals d’aquests 

procés formen part de la gestió operativa i són executades per la Direcció d’Operacions de 

l’Institut i no formen part d’aquest plec. El que si correspon a la SMO és la gestió del procés i el 

control  de qualitat corresponent. 
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Per aquest motiu les tasques corresponents a aquest servei de suport al procés de gestió 

d’incidències són: 

4.13.1. Seguiment del procés. 

Seran objecte d’aquesta tasca: 

 La creació i manteniment dels indicadors de qualitat i de l’activitat de la prestació del servei 

que en permeti fer el seu seguiment.  

 Elaboració i automatització dels mecanismes que permetin obtenir els informes propis per 

fer l’anàlisi de tendències que permetin fer les estimacions i previsions oportunes de creixement, 

capacitat i explotació del elements que componen la solució. 

 La realització de reunions periòdiques amb el responsable del servei. S’hauran de realitzar 

les actes de totes les reunions. 

 La proposta d’optimització d’activitats, tasques i processos per part de l’adjudicatari que 

redundin en una millora de l’eficàcia i eficiència del procés de Gestió de problemes  o de la gestió 

de les eines relacionades.  

 Respondre a les consultes sobre el procés de gestió de problemes per a l’organització IMI 

resolent en primera instància si es pot o escalant al referent del procés.   

 

4.14. TASQUES BÀSIQUES DELS SERVEIS DE SUPORT GLOBALS 

A més de les tasques descrites cal proveir el suport específic per a l’obertura i seguiment de les 

incidències i peticions fetes als diferents implicats per esmenar els errors detectats tant en 

l’execució de les tasques del servei i que calgui que siguin resoltes per tercers o per la qualitat de 

les dades revisades. En el moment de la redacció del plec l’eina de tiqueting de l’IMI és HP Service 

Manager i és la que caldrà emprar per obrir les corresponents incidències i peticions per part del 

servei i fer l’oportú seguiment. 

També caldrà atendre els canals estipulats de comunicació amb l’organització del IMI i que son el 

telèfon del servei i la bústia de correu general del servei de la SMO. Caldrà contestar si es pot o 

escalar qualsevol consulta, suggeriment o queixa que es pugui rebre a part de les actuacions 

pròpies descrites del servei. 

També pot caler fer esporàdicament comunicats referents a les activitats cobertes pel servei i que 

hauran de realitzar-se mitjançant la bústia general de la SMO prèvia validació del referent del 

procés afectat. 

 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Ana Bastida Vila, Cap de Departament, el dia 15/11/2020 a les 23:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

48 

 

Institut Municipal d’Informàtica 
Direcció de Qualitat i Seguretat 
 
 

4.15. SERVEIS INCLOSOS 

Tots els usuaris de l’Ajuntament de Barcelona són usuaris potencials de la plataforma, donat que 

es tracta del producte que permet la gestió dels serveis prestats per l’IMI a l’Ajuntament. Aquest 

producte no s’instal·la en cap estació de treball, sinó que és accessible via web. 

L’adjudicatari serà responsable de: 

 La direcció global extrem a extrem de les tasques del contracte. 

 La interlocució amb la direcció del servei de l’IMI. 

 La coordinació dels diferents actors que intervenen al contracte. 

 La supervisió i seguiment de les tasques detallades en aquest plec. 

També serà responsable de dotar el contracte amb els recursos necessaris, tant humans com 

materials, que permetin el correcte desenvolupament d’aquestes tasques, des de la direcció del 

servei fins a la posada en operació del sistema de forma integral. 

 

4.16. ALTRES REQUISITS 

 

4.16.1. Idioma 

Obligatòriament l’adjudicatari desenvoluparà els plans de comunicació i totes les comunicacions 

externes al servei en català. 

Això inclou també la documentació de gestió i documentació tècnica requerida i lliurada durant 

l’execució del servei. 

4.16.2. Nivell de servei incidències 

La resolució d’incidències es farà segons els següents nivells de servei. 

 

Resolució d’incidències 
Temps de 

resposta 

Temps de 

diagnòstic 

Temps de 

resolució 

Perfil mínim de suport 

assignat 

Incidència amb tall de 

servei 
1 hora 2 hores 4 hores Tècnic sènior 

Incidència normal 4 hores 16 hores 48 hores Tècnic sènior 
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Les incidències es consideren de dos tipus segons l’impacte: 

 incidències amb tall de servei (en què hi ha un element que no permet donar servei): El 

sistema no funciona o una de les funcionalitats bàsiques no funciona. Implica una aturada en 

l’operativa normal de funcionament de l’aplicació. 

 incidències normals (la resolució no implica que es pugui o no es pugui treballar): El sistema 

o una de les seves funcionalitats té una anomalia però no impedeix l’operativa normal de 

l’aplicació. 

Franges de temps: 

 Temps de resposta. És el temps transcorregut des de que la incidència és comunicada a 

l’adjudicatari mitjançant l’eina establerta per l’IMI fins que un tècnic qualificat es posa en contacte 

amb el peticionari o la persona que es designi.  

 Temps de diagnòstic. És el temps transcorregut des de que la incidència és comunicada a 

l’adjudicatari fins que l’adjudicatari fa un diagnòstic del problema.  

 Temps de resolució. És el temps transcorregut des de que la incidència és comunicada a 

l’adjudicatari fins que es considera tancada pel responsable de l’aplicació o la persona que es 

designi.  

El temps de resposta, diagnòstic i resolució es compta sobre l’horari de 8:00 a 18:00 de dilluns a 

divendres. Notar que en el cas de les incidències, el temps de resposta és acumulatiu: és a dir, que 

tots els temps comencen a comptar des de l’inici de la comunicació de la incidència. En aquest cas, 

una millor resposta en un temps, dóna més marge en els temps de resposta posterior. 

Es valorarà com a millora del nivell de servei la reducció del temps de resolució màxim 

d’incidències tant normals com amb tall de servei. 

4.16.3. Nivell de servei peticions 

La resolució de peticions es farà segons els següents nivells de servei. 

 

Resolució de peticions 
Temps de 

resposta 

Temps de 

valoració 

Temps de 

resolució 

Peticions urgents 1 hora N/A 4 hores 

Peticions normal  4 hores N/A 48 hores 

Peticions RFC 1 hora N/A 16 hores 
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Desplegaments 

El nivell de servei es descriu a l’apartat 

15 ANNEX 2: DOCUMENT “Nivell de 

servei compromès per la implantació 

d'aplicacions” Error! No s'ha trobat 

l'origen de la referència.. 

Peticions complexes amb 

valoració 
4 hores 16 hores 

El definit a 

la valoració 

na vegada 

acceptat 

per l’IMI 

 

Les peticions es consideren de tres tipus (exceptuant les del procés de gestió de canvis que tenen 

un tractament diferenciat): 

 Peticions urgents: Les peticions urgents mai podran superar el 10% (tret de casos concrets 

que s’indiqui en el detall de la descripció ó de l’objecte del contracte) de les peticions totals i seran 

demanades segons el criteri del referent del procés de l’IMI corresponent. 

 Peticions complexes amb valoració: Les peticions complexes amb valoració són les 

següents: 

o Les programacions complexes de Gestió d’esdeveniments 

o Les altes de sondes de la gestió de la disponibilitat 

o I totes les peticions relacionades amb els processos de millora continua i avaluació de 

canvis. 

 Peticions normals: Les peticions normals són tota la resta de peticions no incloses en els 

apartats anteriors. 

 

Franges de temps: 

 Temps de resposta. És el temps transcorregut des de que la incidència és comunicada a 

l’adjudicatari mitjançant l’eina establerta per l’IMI fins que un tècnic qualificat es posa en contacte 

amb el peticionari o la persona que es designi.  

 Temps de valoració. És el temps transcorregut des de que la petició és comunicada a 

l’adjudicatari fins que l’adjudicatari fa una valoració del temps que trigarà a resoldre la petició.  
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 Temps de resolució. És el temps transcorregut des de que la petició és comunicada a 

l’adjudicatari fins que es considera tancada pel responsable de l’aplicació o la persona que es 

designi.  

El temps de resposta, valoració i resolució es compta sobre l’horari de 8:00 a 18:00 de dilluns a 

divendres. Notar que en el cas de les peticions, el temps de resposta és acumulatiu: és a dir, que 

tots els temps comencen a comptar des de l’inici de la comunicació de la petició. En aquest cas, 

una millor resposta en un temps, dóna més marge en els temps de resposta posterior. 

Es valorarà com a millora del nivell de servei la reducció del temps de resolució màxim de 

peticions tant normals com urgents. 

Per aquests nivells de servei detallats en els apartats 4.16.2 Nivell de servei incidències i 4.16.3 

Nivell de servei peticions aplicaran els acords de nivell de servei especificats a l’apartat 10 Acords 

de Nivell de Servei. 

5. FASES DEL SERVEI 

Els licitadors hauran de presentar un Pla de Transició que contempli la transformació i posterior 

prestació dels serveis detallats en aquest plec. 

 Transició: La durada màxima d’aquesta fase és d’1 mes. El nou adjudicatari serà l’únic 

responsable de la prestació del servei. 

En aquesta fase l’adjudicatari realitzarà la prestació del servei tal i com es detalla a l’apartat 4 

d’aquest plec. 

El nou adjudicatari haurà d’assolir els valors objectius requerits en els indicadors de resolució 

d’incidències indicats a l’apartat 4.16.2 Nivell de servei incidències i els indicadors de resolució de 

peticions indicats a l’apartat 4.16.3 Nivell de servei peticions, o la millora que hagi ofertat  tot i que 

el model de penalitzacions no serà aplicat en el transcurs d’aquesta fase.  

 Prestació del servei: Durant la fase de Prestació del servei, un cop finalitzi la fase de 

Transició, l’adjudicatari haurà de continuar realitzant les mateixes tasques que va començar des de 

l’inici de la prestació en la fase de transició. 

En aquesta s’aplicarà el model de gestió amb descomptes i penalitzacions sobre els ANS 

corresponent detallats a l’apartat 10 Acords de Nivell de Servei. 

 Devolució: Durant la fase de Devolució, que transcorrerà en paral·lel amb la fase de Prestació 

del servei durant les darreres dos setmanes màxim, l’adjudicatari haurà de facilitar el traspàs del 

coneixement al nou adjudicatari si s’escau a l’hora que continuarà realitzant les mateixes tasques 

que en la fase de Nova Prestació fins que finalitzi el contracte. 
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6. MODEL DE TRANSICIÓ 

El licitador haurà d’incloure en la seva oferta un Pla de Transició detallat que compleixi amb els 

següents principis: 

 El Pla de Transició no excedirà en cap cas el temps definit a l’apartat 5 Fases del servei. 

 En cas de no poder completar la transició de la totalitat del servei en el temps definit en 

l’apartat 5 Fases del servei, l’IMI es reserva el dret de resoldre el contracte de serveis.  

En el corresponent apartat 5 Fases del servei, es detallen les particularitats i consideracions de la 

Fase de Transició que ha de tenir en compte l’adjudicatari. 

 

7. ORGANITZACIÓ 

Amb caràcter general, l’IMI controlarà, mitjançant la figura dels Referents de Servei dels diferents 

processos, el compliment dels terminis acordats, així com la qualitat i l’adequació dels serveis 

objecte d’aquest contracte i l’execució del contracte segons la metodologia i els estàndards de 

l’IMI. 

Cal que els licitadors detallin a les seves propostes quina és l’organització que proposen per al 

servei. Cal que aquesta organització inclogui la figura del Cap de Servei del proveïdor, que serà 

l’interlocutor únic entre l’adjudicatari i l’IMI per a tots els temes relacionats amb la gestió i 

execució del contracte. Les funcions i responsabilitats del Cap de Servei del proveïdor estan 

detallades a l’apartat 8.1 Funcions per Perfil d’aquest plec. 

L’organització del servei haurà d’ajustar-se als requisits mínims que s’especifiquen als següents 

apartats. 

7.1. COMITÈ DE SEGUIMENT 

S’encarrega del dia a dia del servei. Resol les incidències i conflictes menors que apareguin al llarg 

de la vida del servei. Una de les funcions principals serà revisar els nivells de servei assolits i tancar 

el corresponent acord de nivell de servei per poder aplicar la facturació. 

Es reuneix normalment un cop al mes. Està format pel Cap de Servei de l’adjudicatari i per tots els 

referents IMI dels serveis de processos objecte de l’abast d’aquest plec. Quan calgui, es podrà 

convidar a les reunions del Comitè de Seguiment als membres de l’equip del servei necessaris per 

a tractar en profunditat determinats temes. El Cap de Servei de l’adjudicatari és l’encarregat de fer 

les convocatòries i d’aixecar acta de les reunions d’aquest Comitè. 
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Caldrà aixecar acta de les reunions d’aquest Comitè que serà responsabilitat del Cap de Servei 

designat per l’adjudicatari o en qui aquest delegui. 

7.2. COMITÈ DE DIRECCIÓ 

Les seves funcions són les de supervisar la marxa del servei i la presa de decisions que afecten a 

l’objectiu i abast del mateix. El Cap responsable del contracte designat per l’adjudicatari assistirà a 

les reunions d’aquest Comitè i serà el responsable de l’elaboració de la documentació de 

seguiment del servei necessària per a tal fi. 

Un altre de les seves funcions serà, a partir de la informació del Comitè de Seguiment, formalitzar 

la facturació a aplicar pel període corresponent. En aquest Comitè s’haurà de resoldre els 

conflictes que puguin sorgir respecte l’acompliment dels nivells de servei acordats al Comitè de 

seguiment. 

Caldrà aixecar acta de les reunions d’aquest Comitè que serà responsabilitat del Cap responsable 

del contracte designat per l’adjudicatari o en qui aquest delegui. Les actes caldrà que siguin 

signades tant pel Cap responsable del contracte designat per l’adjudicatari com pel Responsable 

del contracte designat per l’IMI. 

Es reuneix normalment un cop al mes, encara que es podrà convocar amb caràcter extraordinari 

sempre que es consideri necessari. En formen part: 

 Responsable del servei SMO a l’IMI (Responsable del contracte). 

 Referents dels serveis IMI afectats pel motiu de la reunió. 

 

8. RECURSOS HUMANS 

L’adjudicatari proporcionarà l’equip, amb els perfils adients de persones suficientment 

qualificades, per portar a terme el servei complint els objectius, els terminis de lliurament i la 

qualitat exigible. 

8.1. FUNCIONS PER PERFIL 

A continuació s’identifiquen i es descriuen els perfils a proporcionar per l’adjudicatari: 

Perfil Responsabilitat 

Cap de Servei 

És el màxim responsable de dur el servei a bon port. Per tant serà 

responsable de la gestió del servei en les condicions descrites en aquest 

plec. Les seves principals tasques són: 

 Controlar i gestionar els recursos del servei. 
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 Realitzar i actualitzar durant la durada del servei tot allò relacionat 

amb el mateix. Especialment: calendari, riscos, tasques, recursos i 

implicació dels participants. 

 Monitorar el servei. 

 Gestionar accions correctives a les incidències. 

 Gestionar els canvis dins el propi servei. 

 Assegurament el compliment dels nivells de servei demanats així 

com tots els criteris de qualitat demanat. 

Consultor 

 Serà el responsable de dur a terme les tasques tècniques més 

complexes del servei. Això inclou, com a mínim: 

 Realitzar totes les auditories 

 Realitzar totes les peticions més complexes que inclou: 

o Peticions complexes del procés de Gestió de Nivells de 
Servei 

o Totes les peticions dels processo de  Informes TI i Avaluació 
de canvis. 

Tècnic sènior 

 Serà el responsable de dur a terme la majoria de les tasques del 

servei que requereixen d’uns coneixements tècnics específics. 

 Faran totes les activitats del plec no indicades en els altres perfils 

descrits 

Tècnic junior 

 Serà el responsable de dur a terme les tasques més bàsiques del 

servei. Això inclou: 

 Les peticions dels processos de Millora continua. 

 Les peticions d’altes i modificacions  dels processos de Gestió 
d’Actius i de la Configuració, de gestió de peticions  i del portfoli de serveis. 

 La gestió dels desplegaments normals i urgents dins del suport al 
procés de la gestió del canvi. 

 

Basant-se en el volum de feina prevista, en aquest plec es calcula un equip mínim format per sis 

FTE’s (1 FTE de perfil consultor, 4 de perfil tècnic sènior i 1 de perfil tècnic junior). A més caldrà 

assignar a l’equip la figura del Cap se Servei per seguir el model de relació que podrà ser un dels 

mateixos que formen l’equip. 
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L’IMI demanarà a l’adjudicatari el llistat de persones que formen part de l’equip del servei. 

8.2. CARACTERÍSTIQUES PROFESSIONALS 

L’experiència professional que s’exigeix per a cada perfil és la següent: 

Perfil Experiència/Coneixements 

Cap de Servei 
Cal que acrediti una experiència mínima de 3 anys en la gestió de 
contractes de tipologia similar. 

Consultor 

Cal que acrediti una experiència mínima de 3 anys en tasques similars. 

Cal que tots els integrants estiguin en possessió del  certificat ITIL 
Foundations. 

Com a mínim un dels tècnics assignats a aquest perfil ha de estar en 
possessió del certificat ITIL expert o superior. 

Com a mínim un dels tècnics assignats a aquest perfil ha de acreditar una 
experiència mínim de 3 anys en tractament de dades i en programació amb 
SQL i tenir coneixements de  Microsoft Sql Server Reporting Services (SSRS) 
y Generador de Informes 3.0 (Report Builder 3).  

 

Tècnic sènior 

Cal que tots els integrants acreditin una experiència mínima de 2 anys en 
tasques similars.  

Cal que tots els integrants estiguin en possessió del  certificat ITIL 
Foundations. 

Com a mínim un dels tècnics assignats a aquest perfil ha de tenir un mínim 
de dos anys d’experiència en les eines UIM (unified infrastructure 
management) de CA Technologies, UMP (unified management portal) de 
CA Technologies i SQL Server Management Studio, tant a nivell 
administrador com usuari així com experiència de dos anys en programació 
Visual Basic o equivalent. 

Com a mínim un dels tècnics assignats a aquest perfil ha de tenir un mínim 
de dos anys d’experiència en les eines BMC Event and Impact Mgmt (BEM) 
de BMC Software, Easyvista (o tenir la certificació Easyvista Foundations) i 
SQL Server Management Studio, tant a nivell administrador com usuari així 
com experiència de dos anys en programació MRL o equivalent. 

Es valorarà la millora per part de l’adjudicatari respecte a l’experiència 
demanada per aquest perfil pel que fa al nombre de tècnics amb 
experiencia de Easyvista i eines UIM i UMP. 

Tècnic junior 
Cal que acrediti una experiència mínima d’1 any en tasques similars. 

Cal que estiguin en possessió del  certificat ITIL Foundations. 
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Els licitadors en la seva oferta hauran d’aportar una declaració responsable conforme s’acrediti el 

compliment d’aquests requisits de solvència, d’acord amb allò que s’estableix al plec de clàusules 

administratives particulars. 

L’adjudicatari concretarà la composició de l’equip de treball que posarà a disposició del contracte, 

acreditant que disposa de l’experiència professional i formació requerida en el quadre anterior.  

L’IMI es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa en el contracte en 

qualsevol moment i rebutjar-lo en cas que no compleixin amb els requisits exigits. Les despeses 

que es derivin com a conseqüència de canvis en l’equip adscrit al contracte aniran a càrrec de 

l’adjudicatari.  

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte durant tota la 
vigència d’aquest. En cas que s’hagi de produir la substitució d’algun membre de l’equip, que no 
sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a l’IMI. A més, en cas de substituir 
algun membre de l’equip de treball, s’exigirà el següent: 
 
 Un període de formació, a càrrec de l’adjudicatari, pel nou membre que s’incorpori a 
l’execució del contracte. 

 Un període de coexistència, d’un mínim d’un mes, entre la persona que causa baixa i la 
persona que s’incorpora (excepte en el cas de causes de força major). 

En qualsevol cas la substitució s’haurà de fer per un perfil que com a mínim tingui les mateixes 
característiques professionals i tècniques que les exigides en aquesta clàusula; en cas contrari i 
sense el consentiment de l’IMI aquest fet serà susceptible de sanció. En cas que no es resolgui 
malgrat la sanció, l’IMI es reserva el dret de resoldre el contracte de serveis en aquest cas. 

 

9. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

A continuació es detallen les condicions d’execució del present contracte. 

9.1. LLOC DE PRESTACIÓ DEL CONTRACTE 

El proveïdor haurà d’aportar medis logístics suficients per a la prestació del servei des de les seves 

instal·lacions. 

En les ocasions que ho requereixin, es podrà demanar el desplaçament a les oficines de l’IMI per a 

la prestació d’aquell servei que sigui necessari, essent obligació de l’adjudicatari l’aportació de les 

eines que siguin necessàries per a la prestació d’aquest. Cal indicar com a excepció la presència a 

les oficines de l’IMI del cap de servei. 

La connexió amb l’IMI es podrà fer amb les següents alternatives: 

• Mitjançant un enllaç dedicat amb algun dels operadors existents en el mercat. Correran a 

càrrec de l’adjudicatari els costos derivats de qualsevol actuació necessària per a la posada en 
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marxa de la connexió: esteses de fibra i electrònica addicional, manipulacions de connexions de 

fibra a la via pública, etc. 

 A través d’una connexió al servei Macrolan o VPN de l’adjudicatari actual o del contracte 

del GIX municipal i amb una connexió d’ample de banda suficient per garantir un adequat 

rendiment. L’enllaç a establir serà una connexió Ethernet amb separació i translació d’adreces en 

el costat de l’adjudicatari. Correran a càrrec de l’adjudicatari els costos derivats de qualsevol 

adquisició o actuació necessària per a la posada en marxa de la connexió. També serà al seu càrrec 

la quota mensual de la línia a contractar. 

 Alternativament, mitjançat solució VPN (lan-to-lan,  si són servidors ) o VPN-Client si és per 

a usuaris remots, sobre l’accés a Internet existent a les dependències de l’IMI d’acord amb la 

normativa establerta per l’IMI per a l’accés remot als seus sistemes d’informació. És 

responsabilitat de l’adjudicatari la contractació i manteniment del seu accés a Internet així com 

disposar d’un equip que suporti aquest tipus de connexions i d’un ample de banda suficient en 

aquesta línia. 

En cas de dificultats per a l’establiment d’aquest circuit, l’IMI es reserva el dret de comprovar, amb 

equips de la seva propietat, la causa del problema amb l’objectiu de determinar responsabilitats 

en la resolució de qualsevol incidència. 

Sempre que hi hagi urgències o no s’hagi pogut establir la connectivitat el adjudicatari tindrà la 

responsabilitat de prestar el servei amb els mitjans que consideri oportuns, podent  fer ús 

temporalment de zones de treball per a tal.  

Per a realitzar les tasques de desenvolupament requerides caldrà realitzar la instal·lació d’un 

software a les estacions del client (aquest software està garantit sobre plataformes Windows). 

Aquest software permetrà accedir a unes màquines de desenvolupament remot que estaran a la 

seu del IMI. Igualment s’haurà de instal·lar uns certificats de persona per al correcte 

funcionament.   

El firewall cal configurar-lo amb les opcions estàndard que indicarà l’IMI. L’accés a la màquina o 

màquines de desenvolupament assignades es farà mitjançant un o més noms DNS que l’IMI 

subministrarà. Per a la resolució d’aquests noms cap a una adreça IP també es facilitarà l’adreça 

d’un servidor DNS de l’IMI capaç de resoldre correctament els noms d’estació. És responsabilitat 

de l’adjudicatari configurar les estacions o els servidors DNS interns perquè les peticions puguin 

arribar fins als servidors de l’IMI. 

Cada estació de desenvolupament només admet una connexió remota. És responsabilitat del 

client garantir que cada usuari utilitzi una màquina diferent de les que l’IMI els ha assignat. 

Les llicències de software necessàries per desenvolupar el servei correran a càrrec de 

l’adjudicatari. 
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9.2. DURADA DEL CONTRACTE 

Aquest contracte tindrà vigència a partir del dia següent a la seva formalització i durant 3 mesos 

comptats a partir d’aquesta data. 

9.3. HORARI DEL SERVEI 

L’adjudicatari haurà prestar el servei en l’horari de servei pactat amb els clients que fan ús de la 

plataforma, essent aquest de dilluns a divendres 8:00h a 18:00h, tot tenint en compte el calendari 

de festes de Catalunya i del municipi.  

 

Es valorarà la inclusió per part de l’adjudicatari pel compromís de permanència després de l’horari 

laboral per cobrir la resolució d’incidències que impliquin tall de servei i que iniciant-se en horari 

habitual s’allarguin més enllà del final de la jornada. 

També es valorarà l’ampliació en mitja hora a l’inici de la jornada (inici 7:30) per garantir el 

correcte funcionament de la plataforma a l’inici del dia. 

 

9.4. GARANTIA 

L’adjudicatari es responsabilitzarà de les tasques que realitzi, i donarà servei de garantia durant un 

període mínim de sis mesos posteriors a la seva execució. Durant aquest període l’adjudicatari 

estarà obligat a resoldre les anomalies detectades imputables a l’adjudicatari. 

Aquesta garantia inclourà la correcció d’errors detectats posteriorment per mal funcionament o 

perquè no s’han cobert les funcionalitats requerides, que es posin de manifest en el funcionament 

de les aplicacions o que es descobreixin posteriorment, així com la correcció de la que tingui 

deficiències. 

Els productes lliurats com a conseqüència de la correcció d’errors, es faran de conformitat amb el 

present plec, i per tant gaudiran d’un nou període de garantia. 

La resolució d’incidències relacionades amb la garantia es farà segons els següents nivells de 

servei: 

 

 

Resolució d’incidències 
Temps de 

resposta 

Temps de 

diagnòstic 

Temps de 

resolució 

Perfil mínim de suport 

assignat 

Incidència amb tall de 1 hora 2 hores 4 hores Tècnic sènior 
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servei 

Incidència normal 4 hores 16 hores 48 hores Tècnic sènior 

 

Les incidències es consideren de dos tipus segons l’impacte: 

 incidències amb tall de servei (en què hi ha un element que no permet donar servei): El 

sistema no funciona o una de les funcionalitats bàsiques no funciona. Implica una aturada en 

l’operativa normal de funcionament de l’aplicació. 

 incidències normals (la resolució no implica que es pugui o no es pugui treballar): El sistema 

o una de les seves funcionalitats té una anomalia però no impedeix l’operativa normal de 

l’aplicació. 

Franges de temps: 

 Temps de resposta. És el temps transcorregut des de que la incidència és comunicada a 

l’adjudicatari mitjançant l’eina establerta per l’IMI fins que un tècnic qualificat es posa en contacte 

amb el peticionari o la persona que es designi.  

 Temps de diagnòstic. És el temps transcorregut des de que la incidència és comunicada a 

l’adjudicatari fins que l’adjudicatari fa un diagnòstic del problema.  

 Temps de resolució. És el temps transcorregut des de que la incidència és comunicada a 

l’adjudicatari fins que es considera tancada pel responsable de l’aplicació o la persona que es 

designi.  

El temps de resposta, diagnòstic i resolució es compta sobre l’horari de 8:00 a 18:00 de dilluns a 

divendres. Notar que en el cas de les incidències, el temps de resposta és acumulatiu: és a dir, que 

tots els temps comencen a comptar des de l’inici de la comunicació de la incidència. En aquest cas, 

una millor resposta en un temps, dóna més marge en els temps de resposta posterior. 

Serà d’aplicació directa com a millora del nivell de servei de la garantia aquella millora que s’hagi 

ofert referent a la millora del nivell de servei de la resolució d’incidències descrita a l’apartat 

4.16.2 Nivell de servei incidències. 

9.5. QUALITAT DEL SERVEI I TREBALLS REALITZATS 

L’IMI exigirà l’acompliment dels nivells de servei descrits anteriorment. 

L’IMI procedirà a l’avaluació de la qualitat del servei prestat mitjançant el rebuig o no acceptació 

de les tasques que no hagin acreditat l’entrega adient en temps i forma i amb la documentació 

associada. A més d’aquest control de qualitat caldrà assegurar en totes les actuacions una 
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correctesa en les comunicacions amb tots els interlocutors tant en forma com en la correctesa dels 

textos enviats. A més en els apartats de descripció dels serveis objecte del contracte ja 

s’especifiquen si s’escau mesures de qualitat més concretes. Totes aquests controls hauran de ser 

satisfets per a considerar que el servei prestat ha estat adient. 

 

10. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI 

L’IMI farà el seguiment de la qualitat del servei i avaluarà periòdicament el servei prestat per 

l’adjudicatari, reservant-se el dret a afegir nous nivells de servei, segons les necessitats, d’acord 

amb l’adjudicatari. 

A continuació es descriuen els nivells de servei requerits. El període d’acumulació dels còmputs es 

realitzarà mensualment.  

10.1. DESCRIPCIÓ DE L’ANS 

10.1.1. Criteris i objectiu 

La present secció d'Acord de Nivell de Servei (ANS) desenvolupa la relació contractual entre l’IMI i 

l’adjudicatari. 

L'acord de Nivell de Servei s'ha elaborat tenint en compte els següents criteris: 

 La definició de les activitats i funcions responsabilitat de l’adjudicatari. 

 L'establiment d'indicadors de qualitat del servei prestat, de manera que l’IMI pugui realitzar 

una avaluació objectiva del servei i que l'adjudicatari tingui una base per a la correcció de les 

eventuals deficiències en la prestació, i per a la millora dels seus processos i organització. 

 L’establiment d’un model de descomptes que relacioni directament el nivell de prestació del 

servei amb la facturació d’aquest, fent que no es pugui facturar aquelles activitats que es paguen per 

ús i que no han assolit el nivell de servei ofertat com a millora per l’adjudicatari per sobre dels nivells 

mínims demanats per l’IMI. 

 L'establiment d'un model de penalitzacions que relacioni el nivell de prestació del servei amb 

la facturació d’aquest, penalitzant econòmicament aquelles situacions de prestació del servei que es 

considera deficient. Es a dir, que està per sota dels mínims que l’IMI ha demanat en aquest plec. 

L'objectiu d'aquest apartat és descriure el model d'ANS que defineix els indicadors i els nivells de 

servei exigits i que estableix una base objectiva i mesurable que reflecteixi el compromís entre 
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l’adjudicatari i l’IMI, de prestar els serveis requerits de forma satisfactòria, enfront de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Tots els indicadors detallats en els següents apartats, 

 Tenen un àmbit exclusiu i acotat al servei.  

 Fan referència als valors de la mesura assolits durant un període màxim de temps 

determinat (mesos naturals), i sense tindre en compte els valors acumulats o mesures de períodes 

anteriors, a no ser que es digui explícitament el contrari. 

10.1.2. Relació d’indicadors i nivells de servei 

A continuació es detallen els Indicadors que s’han definit per mesurar la qualitat del servei prestat 
per l’adjudicatari: 

Codi Indicadors ANS d’incidències Objectiu  

SMO_GIN1 

Percentatge d’incidències de tots tipus resoltes en un 
temps igual o inferior al temps indicat en la taula de 
temps de resposta per aquest concepte amb la qualitat 
demanada i, per tant, acceptades. 

90% 

SMO_GIN2 
Percentatge màxim d’incidències reobertes 
responsabilitat de l’adjudicatari. 

2% 

SMO_GIN3 
Número màxim d’incidències atribuïbles a l’adjudicatari 
en el període. 

5 

 

Codi Indicadors ANS de peticions Objectiu  

SMO_GPN1 
Percentatge de peticions de tots tipus resoltes en un 
temps igual o inferior al temps indicat en la resolució 
amb la qualitat demanada i, per tant, acceptades. 

80% 

SMO_GPN2 
Percentatge màxim de peticions reobertes 
responsabilitat de l’adjudicatari. 

2% 

 

Es valorarà com a millora del nivell de servei l’ampliació de l’objectiu dels ANS pel que fa als 

indicadors SMO_GPN1 i SMO_GIN1. 

En cas que l’adjudicatari no assoleixi els nivells de servei proposats en la seva oferta en cas de 

millora, es deduirà l’import corresponent al preu de les tasques en funció del seu ús en funció del 

número de tasques que no han assolit el corresponent nivell de servei per totes aquelles tasques 

que estiguin per sobre del ANS mínim demanat per l’IMI  i per sota del ANS ofert per l’adjudicatari 

en les seves ofertes.  

 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Ana Bastida Vila, Cap de Departament, el dia 15/11/2020 a les 23:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

62 

 

Institut Municipal d’Informàtica 
Direcció de Qualitat i Seguretat 
 
 

11. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

L’import de licitació del contracte és de 112.022,41 € IVA inclòs, dels quals 92.580,50 €  

corresponen al pressupost net i la resta de 19.441,91 € a l’IVA del 21 %. Aquest import anirà a 

càrrec del pressupost de l’IMI de l’exercici 2021. 

Els licitadors presentaran la seva millor oferta econòmica pel conjunt d’aquest contracte, I.V.A. 

inclòs. 

  

11.1. FACTURACIÓ 

Aquests serveis es facturaran mensualment. L’import mensual serà el resultat de dividir l’import 

total ofert per aquest concepte pel número de mesos corresponents a la durada del contracte 

amb excepció de la primera i darrera factura si el contracte no ha estat formalitzat el primer dia 

del mes. En aquest cas, el primer termini de facturació serà dels dies des de la formalització del 

contracte fins al final del mes en curs i la darrera des de l’inici de l’últim mes i fins a la data final 

del contracte. 

12. PROPOSTA TÈCNICA. 

Els licitadors presentaran la seva oferta tècnica de realització del contracte tant per fer 

comprensible la seva proposta com per facilitar i fer possible la seva valoració d’acord amb els 

criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 

per aquesta contractació.   

El licitador haurà de presentar la seva oferta en format electrònic, on tots els arxius han d’estar en 

format Word, Excel, Power Point, MSProject o Acrobat. 

El licitador pot adjuntar tota la informació complementària que consideri d’interès, tot i això haurà 

de presentar uns continguts mínims i estar obligatòriament estructurada de la forma següent: 

Es presentaran dos sobres tancats, el sobre A on s’inclourà la documentació administrativa i el 

sobre BC que haurà de contenir la documentació que haurà de ser valorada segons els criteris 

avaluables de forma automàtica assenyalats en les clàusules del plec de clàusules administratives 

particulars que regeixen per aquesta contractació. 

A l’interior de cada sobre s’ha d’incorporar una relació, dels documents que hi conté ordenats 

numèricament. 

En el sobre BC s’inclourà, a més de la documentació que s’especifica en el plec de clàusules 

administratives particulars i la documentació següent indexada de manera que faciliti la seva 

localització, els següents documents especificats a continuació pels quals, entre parèntesi, s’ha 
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indicat el nombre màxim de pàgines de què pot constar a tipus de lletra Arial o Times New Roman, 

grandària 12 i interlineat simple:  

 Resum executiu (màxim 5 pàgines) 

Resum per a la direcció dels continguts més significatius de la proposta del contracte, destacant-

ne els recursos i les propostes de valor afegit destacant el seu enteniment del servei i les línies 

principals de la seva estratègia per afrontar-lo tenint en compte els requeriments exposats en el 

plec de prescripcions tècniques. 

 Model de Transició (màxim 3 pàgines) 

En aquesta secció el licitant ha d’especificar les accions que durà a terme per tal de que el nou 

equip assumeixi les tasques que s’estan duent a terme. El licitador presentarà la corresponent 

planificació amb l’esforç i dedicació que cregui necessari per assolir correctament el servei. 

 Organització del Servei  (màxim 5 pàgines) 

En aquesta secció el licitant ha d’exposar el seu enteniment del servei i les línies principals de la 

seva estratègia per afrontar-lo tenint en compte els requeriments exposats en el plec de 

prescripcions tècniques. El licitador presentarà l’organigrama i les propostes de reunions que 

cregui necessàries i que ajudin a visualitzar el grau de comprensió del servei. 

Es pot incloure qualsevol altra informació que el licitador consideri rellevant per fer més 

comprensible la seva proposta. 

13. CLAUSULES GENERALS DE SEGURETAT 

13.1. CONTROL D’ACCÉS 

13.1.1. Accés local  

L’adjudicatari haurà de protegir les estacions de treball i es compromet a complir les següents 
condicions: 

 La informació revelada a qui intenta accedir ha de ser la mínima imprescindible. Els diàlegs 
d'accés proporcionaran únicament la informació indispensable. 

 El nombre d'intents permesos serà limitat, bloquejant l'oportunitat d'accés una vegada 
efectuats un cert nombre de fallades consecutives. 

 Es registraran els accessos amb èxit, i els fallits. 

 El sistema informarà a l'usuari de les seves obligacions immediatament després d'obtenir 
l'accés. 

 S'informarà a l'usuari de l'últim accés efectuat amb la seva identitat. 
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13.1.2. Accés remot  

L’adjudicatari disposarà dels mitjans materials i el maquinari necessari per a la connexió amb els 
Sistemes d’Informació de l’Ajuntament, sent els costos de connexió a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

La connexió remota als sistemes de l’Ajuntament es realitzarà seguint els protocols establerts per 
l’IMI per als sistemes de l’Ajuntament. 

13.2. GESTIÓ DEL PERSONAL 

13.2.1. Deures i obligacions del personal  

El Cap de Projecte de l’empresa adjudicatària durà a terme de forma correcta la gestió del 
personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació. 

L’empresa adjudicatària està obligada a implantar i donar a conèixer al seu personal els 
mecanismes i controls necessaris per a garantir l’accessibilitat, la confidencialitat, integritat i la 
disponibilitat de la informació de l’Ajuntament, i de donar-los a conèixer al seu personal. 

El Cap de Projecte de l’empresa adjudicatària, abans de l’inici de la prestació del servei objecte del 
contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a la que l’empresa estigui sotmesa 
per contracte i formar al seu personal en la política i instruccions de l’Ajuntament que els sigui 
d’aplicació. 

El Cap de Projecte haurà d'informar a tothom que presti serveis dins del marc del contracte, dels 
deures i responsabilitats del seu lloc de treball en matèria de seguretat de la informació i protecció 
de dades de caràcter personal, especificant les mesures disciplinàries al fet que pertoqui i fer 
signar al seu personal un document d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la 
informació i protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament.  

El Cap de Projecte de l’empresa adjudicatària haurà de mantenir actualitzada, i en tot moment 
disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on s’indicarà la data en 
què van rebre la formació en política i instruccions de l’Ajuntament, així com el document 
d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació. 

El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució d’aquest 
contracte serà entregat al Cap de Projecte de l’Ajuntament, abans de ser donats els permisos per 
accedir als Sistemes d’Informació de l’Ajuntament o bé abans de ser facilitada la informació per al 
correcte compliment del servei contractat, i restarà en poder de l’empresa adjudicatària que haurà 
de presentar-los quan siguin requerits per l’Ajuntament. 

Es contemplarà el deure de confidencialitat respecte de les dades a les que tingui accés, tant 
durant el període de duració del contracte, com posteriorment a la seva terminació. 
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L’empresa adjudicatària haurà de mantenir disponible en tot moment la informació o treballs 
resultants de l’objecte del contracte, amb la finalitat de comprovar el compliment de les mesures i 
controls previstos en aquest apartat. 

13.2.2. Formació i conscienciació  

L’adjudicatari realitzarà les accions necessàries per conscienciar regularment al personal sobre el 
seu paper i responsabilitat respecte a la seguretat dels sistemes. Es recordarà regularment:  

 Instrucció sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del 

personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Normativa de seguretat relativa al bon ús dels sistemes. 

 Normativa d’identificació i comunicació d'incidents, activitats o comportaments sospitosos 

que hagin de ser reportats per al seu tractament per personal especialitzat. 

L’adjudicatari haurà de formar regularment al personal en aquelles matèries que requereixin per a 
l'acompliment de les seves funcions, en particular en relació a configuració de sistemes, detecció i 
reacció a incidents, i gestió de la informació i dades personals en qualsevol tipus de suport.  

L’Ajuntament podrà demanar evidències de les diferents accions de formació i conscienciació que 
l’adjudicatari ha realitzat sobre el personal assignat a l’execució del contracte. 

13.3. CLÀUSULA DE COMUNICACIONS EXTERNES 

L’adjudicatari disposarà dels mitjans materials i el maquinari necessari per a la connexió amb els 
Sistemes d’Informació de l’Administració Municipal, sent els costos de connexió a càrrec de 
l’empresa contractada. 

La connexió és realitzarà seguint els protocols de seguretat per a les comunicacions externes 
establerts per l’Administració Municipal. 

L’adjudicatari serà el responsable de custodiar correctament els certificats digitals lliurats per la 
interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada la prestació 
del servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús del certificats personals individuals 
lliurats als seus empleats pel desenvolupament del producte o servei. 

13.4. PROTECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

13.4.1. Lloc de treball buit  

L’adjudicatari haurà d’establir una política de “taules netes” respecte a la documentació de 
l’Ajuntament. Únicament es podrà disposar del material requerit per a l'activitat que s'està 
realitzant a cada moment. 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Ana Bastida Vila, Cap de Departament, el dia 15/11/2020 a les 23:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

66 

 

Institut Municipal d’Informàtica 
Direcció de Qualitat i Seguretat 
 
 

El material haurà de quedar guardat en un espai tancat quan no s’estigui utilitzant. 

13.4.2. Bloqueig del lloc de treball  

L’adjudicatari garantirà que els seus equips es bloquejaran al cap d'un temps prudencial 
d'inactivitat, requerint una nova autenticació de l'usuari per reprendre l'activitat. 

13.4.3. Protecció d’equips  

L’adjudicatari es compromet a que els equips que surtin, o puguin sortir de l’empresa 
adjudicatària, estaran protegits adequadament contra accessos no autoritzats en cas de pèrdua o 
robatori. 

Sense perjudici de les mesures generals que els afectin, es requereix a l’adjudicatari que porti un 
inventari d'equips juntament amb una identificació de la persona responsable del mateix i un 
control regular que està positivament sota el seu control. Els usuaris hauran de disposar d’un canal 
de de comunicació per informar al servei de gestió d'incidents de pèrdues o robatoris, que hauran 
de ser comunicades a l’IMI. 

S'evitarà, en la mesura del possible, que l'equip contingui claus d'accés remot a l'organització. Es 
consideraran claus d'accés remot aquelles que habilitin un accés a altres equips de l'organització, o 
unes altres de naturalesa anàloga. 

Addicionalment, els equips hauran de disposar: 

 Solució antivirus actualitzada a la última versió i configurada per a que realitzi anàlisis 

regulars de l’equip. 

 Política d’actualització que instal·li els últims pegats de seguretat en un temps raonable, 

prioritzant aquelles actualitzacions crítiques. 

 Firewall habilitat restringint el tràfic entrant a l’equip al mínim necessari. 

13.4.4. Medis alternatius  

L’adjudicatari garantirà l'existència i disponibilitat de mitjans alternatius de tractament de la 
informació per al cas que fallin els mitjans habituals. Aquests mitjans alternatius hauran d’estar 
subjectes a les mateixes garanties de protecció. Igualment, s'haurà d’establir un temps màxim 
perquè els equips alternatius entrin en funcionament. 

13.5. PROTECCIÓ DELS SUPORTS INFORMÀTICS 

L’adjudicatari haurà de gestionar els suports informàtics amb informació de l’Ajuntament de 
Barcelona seguint les següents pautes. 
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13.5.1. Etiquetat  

L’adjudicatari es compromet a etiquetar els suports d'informació de manera que, sense revelar el 
seu contingut, s'indiqui el nivell de seguretat de la informació continguda de major qualificació. Els 
usuaris han d'estar capacitats per entendre el significat de les etiquetes, bé mitjançant simple 
inspecció, bé mitjançant el recurs a un repositori que ho expliqui. 

13.5.2. Criptografia  

Qualsevol informació corporativa que requereixi ser xifrada a la seva ubicació 
d’emmagatzemament, en particular a tots els dispositius extraïbles del tipus CD, DVD, discos USB, 
o uns altres de naturalesa anàloga, han de seguir els estàndards de seguretat, custòdia i protecció 
de les claus establerts per IMI-Seguretat.  

Qualsevol requeriment criptogràfic de plataformes que s’hagin de produir referents amb la 
informació municipal o corporativa, l’adjudicatari haurà de presentar-les per ser validades per IMI-
Seguretat i/o seguir els estàndards i normes de l’IMI. 

13.5.3. Transport  

L’adjudicatari garantirà que els dispositius romanen baix control i que satisfan els requisits de 
seguretat mentre estan sent desplaçats d'un lloc a un altre. L’adjudicatari garantirà que es segueix 
el procediment de transport, de manera que s’haurà de disposar d’un registre de sortida que 
identifiqui al transportista que rep el suport per al seu trasllat i d'un registre d'entrada que 
identifiqui al transportista que el lliura, conjuntament amb un procediment rutinari que quadri les 
sortides amb les arribades i elevi les alarmes pertinents quan es detecti algun incident. 

13.5.4. Esborrat i destrucció  

L’adjudicatari haurà de seguir els estàndards i normes de l’IMI respecte a l’esborrat i destrucció de 
suports d'informació. S'aplicarà a tot tipus d'equips susceptibles d'emmagatzemar informació, 
incloent mitjans electrònics i no electrònics. Els suports que hagin de ser reutilitzats per a una altra 
informació o alliberats a una altra organització hauran de ser objecte d'un esborrat segur del seu 
contingut. S’hauran de destruir de forma segura els suports en cas de que la naturalesa del suport 
no permeti un esborrat segur o quan així ho requereixi el procediment associat al tipus 
d'informació continguda, fent us dels productes certificats per l’IMI.  

Periòdicament i segons les necessitats de recurrència d'aquestes activitats, s’haurà d’informar i 
lliurar al responsable del contracte el certificat de destrucció corresponent, on quedarà especificat 
com a mínim, el identificador dels actius, el mètode d’esborrat i/o destrucció emprat, la data de 
l’activitat i el destí dels actius. 
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13.6. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

13.6.1. Neteja de documents 

L’adjudicatari disposarà d’un procediment de neteja de documents, el qual retirarà d'aquests tota 
la informació addicional continguda en camps ocults, metadades, comentaris o revisions anteriors, 
excepte quan aquesta informació sigui pertinent per al receptor del document. 

Aquesta mesura serà especialment rellevant quan el document es difongui àmpliament, com quan 
s'ofereix al públic en un servidor web o un altre tipus de repositori d'informació. 

13.6.2. Protecció del correu electrònic  

En el cas de que l’adjudicatari faci ús del seu correu electrònic corporatiu per gestionar informació 
de l’Ajuntament, l’haurà protegir enfront d’amenaces que li són pròpies:  

 La informació distribuïda per mitjà de correu electrònic, es protegirà, tant en el cos dels 
missatges, com en els annexos.  

 Es protegirà la informació d'encaminament de missatges i establiment de connexions.  

 No es permetrà la redirecció a dominis de correus públics fora del correu corporatiu de 
l’adjudicatari. 

 Es protegirà a l'organització enfront de problemes que es materialitzen per mitjà del correu 
electrònic, en concret:  

o Correu no sol·licitat (spam) 

o Programes nocius, constituïts per virus, cucs, troians, espies, o uns altres de naturalesa 
anàloga 

o Codi mòbil de tipus applet. 

L’adjudicatari establirà polítiques d'ús del correu electrònic que inclourà com a mínim: 

 Limitacions a l'ús com a suport de comunicacions privades. 

 Realitzar activitats de conscienciació i formació relatives a l'ús del correu electrònic per al 

seu personal, per exemple per detectar casos de malware o phishing. 

Si l’Ajuntament considera que la informació tractada pel contracte és prou sensible, facilitarà a 
l’adjudicatari un correu electrònic de l’Ajuntament el qual es convertirà en la via de comunicació 
entre l’adjudicatari i l’Ajuntament. 

13.7. PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions de l’adjudicatari hauran de disposar de certes condicions de seguretat física: 
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 En cas de emmagatzemar informació de l’Ajuntament de Barcelona, disposar de les 

mesures de seguretat pertinents per evitar els accessos físics als repositoris d’informació, segons 

la sensibilitat de dita informació.  

 Garantir que la informació de l’Ajuntament de Barcelona no pugui ser visible i/o audible 

des de l’exterior de les instal·lacions. 

13.8. GESTIÓ D’EXCEPCIONS 

Qualsevol excepció als anteriors apartats no recollida en el present document en el moment de la 
contractació o que ocorri en el transcurs del servei, haurà de ser comunicada per mitjà dels canals 
oficials a IMI-Seguretat per al seu corresponent tractament i valoració. S’haurà de presentar de 
forma clara i concisa l’objecte de l’excepció així com la modificació desitjada pel sol·licitant amb la 
seva deguda justificació. 

  

13.9. CLÀUSULES D’ADMINISTRACIÓ DE PRODUCTE 

13.9.1. Gestió d’identitats, autenticació d’usuaris 

La gestió d’identitats dels usuaris del sistema haurà de complir les polítiques d’usuaris, 
administradors i contrasenyes definides per l’IMI les quals es troben a disposició dels sol·licitants. 

L’empresa proveïdora haurà de validar i revisar accessos dels usuaris i perfils administradors de 
forma semestral, i haurà d’establir i implementar els plans d’acció per corregir les mancances 
identificades. Els comptes d’usuari estaran integrats amb l’eina que l’IMI posa a disposició.  

Autenticació interna 

Els usuaris interns (de gestió Municipal) hauran d’autenticar-se amb els mecanismes 
d’autenticació definits per l’IMI basats en protocols estàndards de seguretat. L’empresa 
proveïdora haurà d’assegurar que s’utilitzi el repositori central per a l’autenticació dels usuaris. La 
solució d’autenticació corporativa utilitzada per l’IMI és l’Oracle Access Manager (OAM) que 
proveeix el Single Sign On corporatiu. 

La integració amb l’OAM es podrà fer mitjançant les següents opcions: 

 Integració mitjançant capçaleres. 

 Integració mitjançant l’estàndard SAML 2.0. 

 Integració mitjançant l’estàndard OAuth 2.0. 

Autenticació externa 

Els usuaris externs (fora de l’àmbit municipal, empreses i altres persones físiques - clients de 
l’aplicatiu) hauran d’autenticar-se mitjançant la solució corporativa (Mòdul Comú d’Autenticació).  
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13.9.2. Autorització dels usuaris als sistemes 

L’IMI disposa d’un mecanisme d’autorització d’usuaris corporatiu basat en el producte Oracle 
Unified Directory (OUD). L’adjudicatari haurà d’assegurar que les autoritzacions es troben 
delegades en el repositori central d’autorització (OUD).  

En cas que l’adjudicatari no pugui delegar l’autorització per impediments greus del sistema, com a 
mínim, hauran d’integrar-se amb GID (eina de gestió d’identitats corporativa basada en Oracle 
Identity Manager) per tal de poder relacionar els rols del producte (tècnica de sistemes) amb els 
funcionals definits a GID (capa de negoci). 

La integració d’aquest connector anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària i comptarà amb el 
suport i la supervisió de l’equip de gestió d’identitats. El temps dedicat normalment a integrar un 
connector estàndard amb una BBDD Oracle és aproximadament 80 hores d’un tècnic. 

Perfilat d’usuaris 

Les autoritzacions han de seguir un model RBAC (Role Based Access Control) que haurà de ser 
validat pels responsables tecnològics de la plataforma i per IMI-Seguretat.  

El model proposat haurà de complir amb els següents principis: 

 Segregació de funcions, de manera que s’exigeixi la concurrència de dues o més persones 

per realitzar tasques crítiques, anul·lant la possibilitat que un sol individu autoritzat pugui abusar 

dels seus drets per cometre alguna acció il·lícita. 

 Mínim privilegi, els privilegis de cada usuari es reduiran al mínim estrictament necessari per 

complir les seves obligacions. 

 Necessitat de Conèixer, els privilegis es limitaran de manera que els usuaris només 

accediran al coneixement d’aquella informació requerida per complir les seves obligacions. 

 Capacitat d’autorització, només i exclusivament el personal amb competència 

d’autorització, podrà concedir, alterar o anul·lar l’autorització d’accés als recursos, conforme als 

criteris establerts pel seu responsable. 

La gestió de permisos haurà de ser en base a perfils i rols, podent un usuari tenir múltiples perfils. 
Els usuaris només podran accedir a aquelles funcions que tinguin expressament autoritzades. La 
implementació ha de permetre la implementació de matrius de segregació de funcions i l’agilitat 
en l’administració d’aquests permisos. 

Per facilitar l’administració s’hauran de poder gestionar els permisos mitjançant perfils (rols) de 
seguretat. Entenent com a perfil o rol una entitat que dona accés a una sèrie d’operacions. 

Sota la premissa d’aquests criteris generals, l’adjudicatari haurà de dissenyar el joc de permisos i 
autoritzacions requerits pels sistemes d’informació implementats, en base al document ‘Pla 
d’Autoritzacions’. Aquest document serà revisat i actualitzat per l’adjudicatari per incloure nous 
punts a tractar o adaptacions dels punts existents.  
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13.9.3. Inventari d’actius 

L’adjudicatari haurà de mantenir un inventari actualitzat de tots els elements del sistema, 
detallant la seva naturalesa i identificant al seu responsable; és a dir, la persona que és 
responsable de les decisions relatives al mateix. 

13.9.4. Configuració de seguretat 

L’adjudicatari haurà de configurar els equips prèviament a la seva entrada en operació, de manera 
que: 

 Es retirin comptes i contrasenyes estàndard. 

 S'aplicarà la regla de "mínima funcionalitat": 

o El sistema ha de proporcionar la funcionalitat requerida perquè l'organització aconsegueixi 

els seus objectius i cap altra funcionalitat. 

o No proporcionarà funcions gratuïtes, ni d'operació, ni d'administració, ni d'auditoria, 

reduint d'aquesta forma el seu perímetre al mínim imprescindible.  

o S'eliminarà o desactivarà mitjançant el control de la configuració, aquelles funcions que no 

siguin d'interès, no siguin necessàries, i fins i tot, aquelles que siguin inadequades al fi que es 

persegueix. 

 S'aplicarà la regla de "seguretat per defecte": 

o Les mesures de seguretat seran respectuoses amb l'usuari i protegiran a aquest, tret que 

s'exposi conscientment a un risc. 

o Per reduir la seguretat, l'usuari ha de realitzar accions conscients. 

o L'ús natural, en els casos que l'usuari no ha consultat el manual, serà un ús segur. 

13.9.5. Manteniment 

L’adjudicatari haurà de mantenir l’equipament físic i lògic que constitueix el sistema i/o 
infraestructura administrada.  

La política d’actualitzacions està basada en el nivell de criticitat de la vulnerabilitat valorada 
segons l’última versió publicada de l’estàndard públic CVSS (Common Vulnerability Scoring 
System), segons el nivell de CVSS les actualitzacions per la correcció de vulnerabilitats s’hauran de 
produir dins d’uns terminis específics (en funció del nivell d’exposició, la criticitat de la 
vulnerabilitat i la criticitat de l’actiu afectat), detallats en la taula següent: 

  Nivell d’exposició 

  Exposat a internet No exposat a internet 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Ana Bastida Vila, Cap de Departament, el dia 15/11/2020 a les 23:54, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

72 

 

Institut Municipal d’Informàtica 
Direcció de Qualitat i Seguretat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proveïdor s’haurà d’involucrar en tot el cicle de vida de les vulnerabilitats, des de la seva 
detecció fins a la mitigació d’aquesta. Haurà de tenir un seguiment proactiu de les vulnerabilitats 
que es puguin produir amb un seguiment continu del anunci de defectes, mantenint el contacte 
amb els fabricants per tenir coneixement de les possibles solucions que aquest proposin per 
corregir-les. 

13.9.6. Xifratge de dades 

Qualsevol informació corporativa que requereixi ser xifrada en la seva ubicació 
d’emmagatzemament (i per tant, queda exclòs l’encriptació per transit en les comunicacions) ha 
de seguir els estàndards de seguretat i la custòdia i protecció de les claus estableix IMI-Seguretat. 
IMI-Seguretat ha de assegurar la disponibilitat de la informació als propietaris d’aquesta dins de 
l’Ajuntament. IMI-Seguretat custodiarà les claus de xifratge. 

Qualsevol requeriment criptogràfic de plataformes que s’hagin de produir referents amb la 
informació municipal o corporativa, el proveïdor haurà de presentar-les per ser validades per IMI-
Seguretat i/o seguir els estàndards i normes de l’IMI. 

13.9.7. Certificats 

L’IMI-Seguretat serà el responsable de la custòdia i protecció dels certificats digitals emesos en 
nom de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’IMI-Seguretat. S’entén per certificats digitals 
corporatius:  els de servidor segur, els d’aplicatiu per autenticació o signatura digital, de signatura 
de codi, de xifratge, etc. 

Tots els certificats hauran de ser sol·licitats a través del procediment establert en  l’IMI-Seguretat 
per al seu control i gestió.  

El proveïdor haurà de seguir l’estàndard establert per la protecció i custòdia dels certificats digitals 
a l’hora d’incorporar el certificat pel seu ús. 

  

Criticitat de l'actiu Criticitat de l'actiu 

  

Crític No crític Crític No crític 

Criticitat 
vulnerabilitat 

CVSS <=3 20 dies 40 dies 40 dies 40 dies 

3 < CVSS  <= 6 5 dies 1 mes 20 dies 20 dies 

6 < CVSS <=8 1 dia 5 dies 5 dies 5 dies 

CVSS > 8 1 dia 2 dies 1 dia 5 dies 
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13.9.8. Antimalware 

L’adjudicatari serà responsable de la instal·lació i actualització de programes de protecció 
antimalware de les màquines que suporten serveis de l’IMI segons es recull al marc normatiu del 
l’IMI. 

L’IMI obtindrà indicadors de la bona gestió de proteccions antimalware i en qualsevol moment 
tindrà accés i visió de l’estat de la seguretat global de les proteccions. 

L’IMI seguretat tindrà accés en consulta a la consola de gestió d'aquests programaris del 
proveïdor. 

13.9.9. Còpies de seguretat 

L’adjudicatari serà responsable de realitzar còpies de seguretat als sistemes dels quals és 
administrador per tal de poder recuperar les dades en cas de pèrdua accidental o intencionada. La 
freqüència de les còpies de seguretat vindrà donada pel nivell de sensibilitat de les dades que 
conté, segons el recollit a les guies de l’IMI.  

El nivell de seguretat d’aquestes dades ha de ser un reflex del de les dades originals a tots els 
nivells (integritat, confidencialitat, autenticitat i traçabilitat). Per tal de garantir la confidencialitat, 
l’IMI es reserva el dret de demanar el xifrat de les dades. L’abast de les còpies inclou: 

 Informació de treball de l’IMI. 

 Aplicacions en explotació, incloent els sistemes operatius.  

 Dades de configuració, serveis, aplicacions, equips o d’altres anàlegs. 

 Claus emprades per conservar la confidencialitat de la informació. 

A banda de ser responsable de la generació de les còpies de seguretat, l’adjudicatari serà 
responsable de garantir que aquestes son perfectament funcionals, per mitjà de la realització 
d’exercicis periòdics de recuperació de backups. Els exercicis han de poder donar cobertura a tots 
els actius sota el present contracte dins d’un termini màxim de 1 any.  

13.9.10. Control d’accés 

Segregació de funcions i tasques 

L’adjudicatari s’encarregarà de que el sistema de control d’accés s’organitzi de manera que 
s’exigeixi la concurrència de dues o més persones per realitzar tasques crítiques, anul·lant la 
possibilitat que un sol individu autoritzat pugui abusar dels seus drets per cometre alguna acció 
il·lícita. 

En concret, se separaran almenys les següents funcions: 

 Desenvolupament d’operació. Garantint, com a mínim, que els desenvolupadors 

únicament disposin d’accés a l’entorn de preproducció i desenvolupament. La configuració dels 

entorns productius l’haurà de realitzar persones o equips diferents. 
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 Configuració i manteniment del sistema d’operació. 

 Auditoria o supervisió de qualsevol altra funció. 

13.9.11. Explotació 

Gestió de la configuració 

L’adjudicatari s’encarregarà de gestionar de forma continua la configuració dels components del 
sistema de manera que: 

 Es mantingui a tot moment la regla de “funcionalitat mínima”. 

 Es mantingui a tot moment la regla de “seguretat per defecte”. 

 El sistema s’adapti a les noves necessitats, prèviament autoritzades. 

 El sistema reaccioni a vulnerabilitats reportades. 

 El sistema reaccioni a incidents. 

Gestió de canvis 

L’adjudicatari s’encarregarà de mantenir un control continu de canvis realitzats en el sistema, de 
manera que: 

 Tots els canvis anunciats pel fabricant o proveïdor seran analitzats per determinar la seva 

conveniència per ser incorporats, o no. 

 Abans de posar en producció una nova versió o una versió amb un pegat, es comprovarà en 

un equip que no estigui en producció, que la nova instal·lació funciona correctament i no 

disminueix l’eficàcia de les funcions necessàries per al treball diari. L’equip de proves serà 

equivalent al de producció en els aspectes que es comproven. 

 Els canvis es planificaran per reduir l’impacte sobre la prestació dels serveis afectats. 

 Mitjançant anàlisi de riscos es determinarà si els canvis són rellevants per a la seguretat del 

sistema. Aquells canvis que impliquin una situació de risc de nivell alt seran aprovats explícitament 

de forma prèvia a la seva implantació. 

13.9.12. Protecció de claus criptogràfiques 

 L’adjudicatari utilitzarà programes avaluats o dispositius criptogràfics certificats. 

 S’empraran algoritmes acreditats pel “Centre Criptològic Nacional”. 
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13.9.13. Protecció dels serveis 

Protecció enfront de la denegació de servei 

L’adjudicatari establirà mesures preventives i reactives enfront d’atacs de denegació de servei 
(DoS Denial of Service). Per tal de garantir-ho: 

 Es planificarà i dotarà al sistema de capacitat suficient per atendre a la càrrega prevista 

sense posar en risc la disponibilitat del sistema. 

 Es desplegaran tecnologies per prevenir els atacs coneguts. 

13.10. CLÀUSULES DE DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE 

13.10.1. Gestió d’identitats, autenticació d’usuaris 

La gestió d’identitats dels usuaris del sistema haurà de complir les polítiques d’usuaris, 
administradors i contrasenyes definides per l’IMI les quals es troben a disposició dels sol·licitants. 

L’empresa proveïdora haurà de validar i revisar accessos dels usuaris i perfils administradors de 
forma semestral, i haurà d’establir i implementar els plans d’acció per corregir les mancances 
identificades. Els comptes d’usuari estaran integrats amb l’eina que l’IMI posa a disposició.  

Autenticació interna 

Els usuaris interns (de gestió Municipal) hauran d’autenticar-se amb els mecanismes 
d’autenticació definits per l’IMI basats en protocols estàndards de seguretat. L’empresa 
proveïdora haurà d’assegurar que s’utilitzi el repositori central per a l’autenticació dels usuaris. La 
solució d’autenticació corporativa utilitzada per l’IMI és l’Oracle Access Manager (OAM) que 
proveeix el Single Sign On corporatiu. 

La integració amb l’OAM es podrà fer mitjançant les següents opcions: 

 Integració mitjançant capçaleres. 

 Integració mitjançant l’estàndard SAML 2.0. 

 Integració mitjançant l’estàndard OAuth 2.0. 

Autenticació externa 

Els usuaris externs (fora de l’àmbit municipal, empreses i altres persones físiques - clients de 
l’aplicatiu) hauran d’autenticar-se mitjançant la solució corporativa (Mòdul Comú d’Autenticació).  

13.10.2. Autorització dels usuaris als sistemes 

L’IMI disposa d’un mecanisme d’autorització d’usuaris corporatiu basat en el producte Oracle 
Unified Directory (OUD). L’adjudicatari haurà d’assegurar que les autoritzacions es troben 
delegades en el repositori central d’autorització (OUD).  

En cas que l’adjudicatari no pugui delegar l’autorització per impediments greus del sistema, com a 
mínim, hauran d’integrar-se amb GID (eina de gestió d’identitats corporativa basada en Oracle 
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Identity Manager) per tal de poder relacionar els rols del producte (tècnica de sistemes) amb els 
funcionals definits a GID (capa de negoci). 

La integració d’aquest connector anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària i comptarà amb el 
suport i la supervisió de l’equip de gestió d’identitats. El temps dedicat normalment a integrar un 
connector estàndard amb una BBDD Oracle és aproximadament 80 hores d’un tècnic. 

Perfilat d’usuaris 

Les autoritzacions han de seguir un model RBAC (Role Based Access Control) que haurà de ser 
validat pels responsables tecnològics de la plataforma i per IMI-Seguretat.  

El model proposat haurà de complir amb els següents principis: 

 Segregació de funcions, de manera que s’exigeixi la concurrència de dues o més persones 

per realitzar tasques crítiques, anul·lant la possibilitat que un sol individu autoritzat pugui abusar 

dels seus drets per cometre alguna acció il·lícita. 

 Mínim privilegi, els privilegis de cada usuari es reduiran al mínim estrictament necessari per 

complir les seves obligacions. 

 Necessitat de Conèixer, els privilegis es limitaran de manera que els usuaris només 

accediran al coneixement d’aquella informació requerida per complir les seves obligacions. 

 Capacitat d’autorització, només i exclusivament el personal amb competència 

d’autorització, podrà concedir, alterar o anul·lar l’autorització d’accés als recursos, conforme als 

criteris establerts pel seu responsable. 

La gestió de permisos haurà de ser en base a perfils i rols, podent un usuari tenir múltiples perfils. 
Els usuaris només podran accedir a aquelles funcions que tinguin expressament autoritzades. La 
implementació ha de permetre la implementació de matrius de segregació de funcions i l’agilitat 
en l’administració d’aquests permisos. 

Per facilitar l’administració s’hauran de poder gestionar els permisos mitjançant perfils (rols) de 
seguretat. Entenent com a perfil o rol una entitat que dona accés a una sèrie d’operacions. 

Sota la premissa d’aquests criteris generals, l’adjudicatari haurà de dissenyar el joc de permisos i 
autoritzacions requerits pels sistemes d’informació implementats, en base al document ‘Pla 
d’Autoritzacions’. Aquest document serà revisat i actualitzat per l’adjudicatari per incloure nous 
punts a tractar o adaptacions dels punts existents.  

13.10.3. Desenvolupament segur 

L’adjudicatari es compromet a adequar les seves polítiques i procediments de desenvolupament 
de programari de tal forma que el seu cicle de desenvolupament de software garanteixi la 
seguretat en els productes desenvolupats al llarg de tot el cicle de vida, incloent normes de 
programació segura. 

Els següents elements seran part integral del disseny del sistema: 

 Els mecanismes d’identificació i autenticació. 
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 Els mecanismes de protecció de la informació. 

 La generació i tractament de pistes d’auditoria. 

El prestador està obligat a realitzar una revisió del codi font per a tots els desenvolupaments que 
siguin lliurats, ja sigui per al desenvolupament d'un aplicatiu, manteniment del mateix o 
desenvolupaments correctius, amb l'objecte de verificar si existeix alguna vulnerabilitat o amenaça 
en el desenvolupament realitzat, i si s’escau, procedir a la reparació de la mateixa. 

L’IMI en qualsevol moment podrà realitzar una revisió del codi font. Si es detectés algun tipus de 
vulnerabilitat es comunicarà a l’adjudicatari per tal que procedeixi a arreglar les mancances 
detectades. 

Per a millorar el procés de desenvolupament segur d’aplicacions, l’adjudicatari haurà de realitzar 
accions addicionals per a garantir la qualitat i seguretat del producte final. Aquestes accions són: 

 Emprar una eina d’anàlisi de codi estàtic (SAST) per trobar vulnerabilitats de seguretat al 

codi font i garantir els bons estàndards de codificació. La periodicitat dels anàlisis hauran de ser 

acordats conjuntament amb el responsable del contracte. El software emprat al IMI correspon a 

l’eina SonarQube amb la modalitat OWASP, sent aquesta la tecnologia desitjable a emprar per 

l’adjudicatari. 

 Per al cas particular d’aplicacions conteneritzades, l’adjudicatari haurà de fer ús d’un 

software d’anàlisis d’imatges Docker. La tecnologia emprada al IMI i la preferent d’ús per part de 

l’adjudicatari és Coreos Clair.  

En cas de emprar softwares diferents als plantejats anteriorment, hauran de ser comunicats i 
justificats degudament al responsable del contracte.  

13.10.4. Acceptació i posta en servei 

Abans de passar a producció l’adjudicatari comprovarà el correcte funcionament de l’aplicació es 
comprovarà que: 

 Es compleixen els criteris d’acceptació en la matèria de seguretat. 

 No es deteriora la seguretat d’altres components del servei. 

Addicionalment, l’adjudicatari realitzarà les següents inspeccions prèvies a l’entrada en servei: 

 Anàlisis de vulnerabilitats. 

 Test de penetració. 

13.10.5. Protecció de les aplicacions i serveis web 

L’adjudicatari garantirà que els subsistemes dedicats a la publicació de la informació hauran de ser 

protegits front a les amenaces que li siguin pròpies: 
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 Quan la informació tingui algun tipus de control d’accés, es garantirà la impossibilitat 

d’accedir a la informació obviant l’autenticació, en concret prenent mesures en els següents 

aspectes: 

o S’evitarà que el servidor ofereixi accés a documents per vies alternatives al protocol 

determinat. 

o Es previndran atacs de manipulació de URL. 

o Es previndran atacs de manipulació de fragments de la informació que s’emmagatzemin en 

el disc dur del visitant d’una pagina web a traves del seu navegador, a petició del servidor de la 

pagina, conegut en la terminologia anglesa com a “cookies”. 

o Es previndran atacs d’injecció de codi. 

 Es previndran intents d’escalat de privilegis. 

 Es previndran atacs de “cross site scripting”. 

 Es faran servir certificats d’autentificació de llocs web d’acord amb les polítiques 

establertes per IMI-Seguretat. 

13.10.6. Dades de proves 

L’adjudicatari es compromet a assumir tota la responsabilitat en la creació de dades de proves per 
testejar els serveis. En cap cas s’utilitzaran dades de l’entorn de producció per fer proves. 

En cas que sigui necessari copiar dades de l’entorn productiu, aquestes seran les mínimes 
necessàries i hauran de ser sotmeses a un procés d’ofuscació. L’adjudicatari es farà càrrec del 
desenvolupament dels procediments de tractament de dades (ofuscació, truncament, etc.) en cas 
que fossin necessaris. 

Tota manipulació de dades de l’entorn de producció haurà de ser informada i aprovada pel 
propietari de les mateixes. 

En cas que s’hagi de realitzar una migració de dades entre sistemes, l’adjudicatari haurà de 
presentar un pla de migració de les dades on es detallin les operacions necessàries. 

Aquest pla de migració s’adequarà al procediment establert per seguretat per tal de minimitzar 
l’exposició de les dades productives.  

13.10.7. Xifratge de dades 

Qualsevol informació corporativa que requereixi ser xifrada en la seva ubicació 
d’emmagatzemament (i per tant, queda exclòs l’encriptació per transit en les comunicacions) ha 
de seguir els estàndards de seguretat, custòdia i protecció de les claus que estableix IMI-Seguretat. 
IMI-Seguretat ha de assegurar la disponibilitat de la informació als propietaris d’aquesta dins de 
l’Ajuntament. IMI-Seguretat custodiarà les claus de xifratge. 
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Qualsevol requeriment criptogràfic de plataformes que s’hagin de produir referents amb la 
informació municipal o corporativa, el proveïdor haurà de presentar-les per ser validades per IMI-
Seguretat i/o seguir els estàndards i normes de l’IMI. 

13.10.8. Signatura electrònica 

Qualsevol requeriment de signatures digitals que s’hagin de produir referents amb la informació 
municipal o corporativa, el proveïdor haurà de presentar-les per ser valides per IMI-Seguretat i/o 
seguir els estàndards i normes de l’IMI. 

Per la signatura electrònica s’empraran els mecanismes aprovats per l’IMI, en cas que hagin de ser 
uns altres, s’haurà de justificar, documentar tècnicament i haurà d’estar validat per IMI-Seguretat. 
En tot cas s’ha de complir la política de signatura electrònica de l’ajuntament de Barcelona. 

13.10.9. Certificats 

L’IMI-Seguretat serà el responsable de la custòdia i protecció dels certificats digitals emesos en 
nom de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’IMI-Seguretat. S’entén per certificats digitals 
corporatius: els de servidor segur, els d’aplicatiu per autenticació o signatura digital, de signatura 
de codi, de xifratge, etc. 

Tots els certificats hauran de ser sol·licitats a través del procediment establert en l’IMI-Seguretat 
per al seu control i gestió.  

El proveïdor haurà de seguir l’estàndard establert per la protecció i custòdia dels certificats digitals 
a l’hora d’incorporar el certificat pel seu ús. 

13.10.10. Pla de traces 

Les aplicacions o productes que permeten realitzar operacions sobre les dades de negoci han de 
proporcionar informació sobre les accions i accessos realitzats en aquesta informació. Tant la 
criticitat de les dades i els criteris del negoci, com els requeriments legals marcaran la informació 
que cal recollir i el temps de retenció dels logs. 

L’adjudicatari haurà de dissenyar les traces necessàries en base al Document del ‘Pla de Seguretat 
i Traces’ que posarà a disposició l’IMI a l’inici del contracte.  

Un cop dissenyades les traces s’haurà d’incorporar aquest disseny en els documents estàndards de 
seguretat: ‘Pla mestre de Traces’ (on  s’avaluen els requeriments de les traces, el disseny i es 
determina l’inventari de traces necessàries) en la fase d’anàlisi i el document ‘Pla de Traces’ (on 
s’aporten detalls i mostres de cadascuna de les traces) en fase de proves i/o pas a producció. 

L’IMI es reserva el dret de poder demanar en qualsevol moment del contracte la integrabilitat amb 
els sistemes corporatius destinats a la monitorització de traces, on actualment es contempla el 
sistema SIEM QRadar i/o ELK. 

13.10.11. Informe de seguretat 

El proveïdor elaborarà a petició de seguretat un informe on es detallaran tots els aspectes 
rellevants sobre Seguretat del seu contracte. 
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L’estructura d’aquest informe incloent la informació requerida es lliurarà al proveïdor durant les 
primeres etapes del contracte. 

 

 
 
 
 
Anna Bastida i Vila       Josep Lage Huertas 
Directora de Qualitat i Seguretat de l’IMI    Tècnic responsable del contracte 
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14. ANNEX 1: INFORMACIÓ ADDICIONAL  / ACLARIMENTS 

L’IMI posarà a disposició la següent adreça de correu on els licitadors podran fer les seves 

consultes: jlage@bcn.cat. 

En l’assumpte del correu indicar:  

Contracte: Contracte SMO 

En cas de no obtenir resposta, contactar amb el telèfon 93 291 82 23. 

S’atendran les sol·licituds d’informació fins a 3 dies laborables abans de la data límit de 

presentació d’ofertes. 

Es convocarà una sessió informativa per tal d’aclarir als licitadors interessats en presentar oferta 

tots els dubtes que els puguin sorgir. Aquesta sessió es celebrarà a partir dels 5 dies hàbils 

posteriors al dia següent de la data de publicació de l’anunci de licitació a la plataforma de serveis 

de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. El lloc, el dia i l’hora d’aquesta sessió es 

publicarà a l’anunci de licitació en el perfil del contractant (www.bcn.cat/perfildecontractant). 

Els licitadors hauran d’enviar els dubtes a ser tractats a la sessió informativa, amb una antelació 

mínima de dos dies hàbils. 
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15. ANNEX 2: DOCUMENT “NIVELL DE SERVEI COMPROMÈS PER LA 

IMPLANTACIÓ D'APLICACIONS” 

 

Dies i horaris de desplegament de ptf’s, releases i noves versions. 

 
 

Dilluns 

 

7:00 a 8:00 

 

 

 C/S (màxim 10) (.NT) 
 WebSphere 6.0 
 WebSphere 6.1  
 Package PLSQL–Scripts .BD 
 Documentum (sense actualització al BPM) 
 HostNatural 

  

8:00  a 10:00 

 

 Gestor d’Integracions 

   

 15:30 a 18:00 

 
 
17:00 a 18:00 
20:00 a 21:00  

 Documentum (amb actualitzacions al BPM) i  
 Portlets Liferay sense pèrdua pàg.Inici Intranet  2.0 
 

 SAP (sense afectació al diccionari de dades) (*1) 
 SAP (amb afectació al diccionari de dades) (*1) 
 

 

Dimarts 

 
4:00 a 7:30 
 
7:00 a 8:00 
 
 

 

 
 
 
 
 
8:00 a 8:30 
 
15:00 a 17:00 

 

 Vignette8 
 

 WebSphere 6.0 
 WebSphere 6.1 
 Package PLSQL–Scripts .BD 
 Documentum (sense actualització al BPM) 
 .NET 
 Distribució paquets per aplicacions mòbils, associats amb 
desplegaments d’aplicacions .NET (*3) 
 HostNatural 
 

 Microsoft SharePoint 
 

 Descatalogació paquets  
 

 15:30 a 18:00 

 
 
 
 
 
 
17:00 a 18:00  
20:00 a 21:00 

 Aplicacions BI:  
                     SQL Server Integration Services (SSI), 

                     Cognos Data Manager (CDM), 

                     Cognos Business Inteligence (CBI).  

                     BI Microsoft (BIM) 
 
 SAP (sense afectació al diccionari de dades) (1) 
 SAP (amb afectació al diccionari de dades) (1) 
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Dimecres Durant la matinada  Aplicacions de mòduls comuns (2) 
 
 Aplicacions de mòduls comuns (2) 

 7:00 a 8:00  Portlets Liferay (amb pèrdua pàg. Inici Intranet  2.0) 
 HostNatural 

  

 

 
 
 
 
 9:00 a 10:00 

 

 Distribució paquets (*4) 
 C/S noves versions (.NT amb paq), (.Net Win) 
 Formularis Paris (.PAR) 
 .NET (Win) 
 

 End to End (e2e) 
  

 15:30 a 18:00 

 
 
17:00 a 18:00 
20:00 a 21:00 

 Documentum (amb actualitzacions al BPM)  
 MIS 
 

 SAP (sense afectació al diccionari de dades) (1) 
 SAP (amb afectació al diccionari de dades) (1) 
 

Dijous 7:00 a 8:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:00 a 8:30 
 

 WebSphere 6.0 
 WebSphere 6.1 
 alta recursos GetAccess  
 HostNatural 
 Package PLSQL–Scripts  (.BD) 
 Documentum (sense actualització al BPM) 
 .NET 
 Distribució paquets per aplicacions mòbils, associats amb 
desplegaments d’aplicacions .NET (*3) 
 

 

 Microsoft SharePoint 
 

 8:00 a 9:00 

 
 
8:00 a 10:00 

 Notes (.NO) 
 Quickplace 
 

 Gestor d’Integracions 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 a 18:00 

 
 
 
 
 
 
17:00 a 18:00 
20:00 a 21:00 

 Aplicacions BI:  
                     SQL Server Integration Services (SSI), 

                     Cognos Data Manager (CDM), 

                     Cognos Business Inteligence (CBI), 

                     BI Microsoft (BIM) 
 Portlets Liferay sense pèrdua pàg.Inici Intranet  2.0 
 

 SAP (sense afectació al diccionari de dades) (1) 
 SAP (amb afectació al diccionari de dades) (1) 

Divendres  9:00 a 10:00 
 
17:00 a 18:00 
20:00 a 21:00  

 End to End (e2e) 
 

 SAP (sense afectació al diccionari de dades) (1) 
 SAP (amb afectació al diccionari de dades) (1) 
 

 
NOTES 
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(1) Els desplegaments de SAP a producció es podran realitzar excepcionalment i a petició de l’usuari entre les 18:00h i les 8:00h del 
dia següent. 
 
 (2) Els mòduls comuns es desplegaran en funció de la quantitat de clústers en què s’hagi de realitzar. 
   a- Dimecres entre les 7 i les 8 hores, en el cas de no superar aquests números: 
   10 desplegaments a clústers diferents amb i sense BBDD. 
    4 desplegaments a clústers diferents amb i sense BBDD que portin reinici associat. 
 
  b- En cas de superar aquests números, es desplegaran en bloc durant la matinada del mateix dia. 
 
(3) Els paquets per aplicacions de mòbils associats a desplegaments d’aplicacions .NET es realitzaran els dimarts i dijous junt amb 
l’aplicació corresponent. La resta de paquets es distribuiran els dimecres de la forma habitual. 

 

Observacions 

- La recepció de ptf’s, releases i noves versions amb horari d’implantació establert entre les 
4:00 i les 10:00, és tanca el dia anterior a la seva implantació a les 13:00 hores.  
 
- La recepció de ptf’s, releases i noves versions amb horari d’implantació establert entre les 
15:30 i les 18:00, és tanca el mateix dia abans de les 10:00 hores. 
 
- La recepció de peticions de desplegament a producció de SAP es tancarà a  les 14 hores del 
dia que s’hagi de realitzar el desplegament. 
 
- Si els desplegaments planificats no es poguessin acabar el dia planificat, es continuarien al 
dia següent a la mateixa hora, sempre en ordre d’arribada amb excepció dels dijous que passarien 
al dilluns. Excepte SAP que passaria a la següent finestra de desplegament. 
 
- Les peticions de desplegaments de mòduls comuns s’hauran de realitzar com a mínim amb 
una antelació de 48 hores en dies laborals al dia estipulat per a l’execució del desplegament. 
 
- És obligatori indicar a les observacions del SIA de les versions, releases o ptf’s d’aplicacions 
Documentum, si el desplegament és amb BPM, i també totes les dependències i ordre de 
desplegament amb altres aplicacions que seran desplegades en el mateix horari de les dels tipus 
.DOC. Si no s’especifica res al camp observacions es considerarà sense BPM. 
 
- Les actualitzacions del BPM de Documentum impliquen aturada de servei durant el 
desplegament i requereixen de la presència de l’administrador de Documentum. 
 
- És obligatori indicar a les observacions del SIA de les versions, releases o ptf’s de 
aplicacions Portlets Liferay, si el desplegament implica pèrdua de servei a la pàgina d’Inici de la 
Intranet 2.0. Si no s’especifica res al camp observacions es considerarà sense afectació. 
 
- Les altes de recursos GetAccess requereixen reinici del servei. 
 
- Qualsevol implantació que afecti a un servei 24x7 i no afecti a ningú més, es pot pactar fora 
dels horaris anteriors i d’acord amb l’equip de Gestió del Canvi; però sempre evitant de fer 
implantacions divendres, excepte SAP. 
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- Qualsevol urgència que impliques implantar en Producció un altre dia als previstos, hauria 
de ser aprovada per la Responsable del procés de Gestió del Canvi, o pel Responsable de la SMO. 
Per a la realització dels desplegaments urgents haurà d’haver una persona amb un número de 
telèfon de contacte en l’horari en que es facin els desplegaments, que serà l’encarregada de 
provar i verificar el bon funcionament de l’aplicació un cop realitzada la instal·lació. *(Veure 
annex). 
 
- Les peticions urgents de SAP degudes a una incidència que es produeixi fora de l’horari 
normal de treball i comporti aturada de servei, hauran de seguir el circuit establert d’incidències, i 
a més a més el peticionari haurà d’enviar un correu a Gestió del Canvi comunicant aquesta 
incidència, la petició s’haurà de regularitzar al dia següent en el SIA seguint les passes 
corresponents. 
 
- Durant el període de vacances (Agost), es faran exclusivament les implantacions 
imprescindibles en Producció o considerades urgents i aprovades com a tals. 
 
- Les vigílies de festius no es realitzaran desplegaments a producció, excepte urgències o 
SAP. 
 
- Els compromisos d’aquest servei són, com és habitual, per a un percentatge d’un 90%. 
Sempre pot haver motius aliens que facin que no es puguin complir. En aquest cas, es farà tot el 
possible per a retardar la implantació el mínim temps imprescindible. 
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16. ANNEX 3: DETALL TASQUES PETICIONS CANVI 

16.1. RFC COMPLEXA 

A continuació es descriu un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una 

petició de canvi (RFC) complexa: 

o Revisió si petició HPSM conté document RFC 

o Registre RFC a GCIMI 

o Valoració de la Categoria, impacte i Prioritat segons taules existents 

o Trucada al peticionari per saber que fa exactament el canvi 

o Aprovació/denegació RFC 

o Actualització títol RFC i canvi estat a HPSM 

o Creació i assignació petició canvi al peticionari a HPSM  

o Les següents accions es realitzen per cada CI planificat a l’RFC. 

 Gestió actuacions 

 Revisió i modificació si es necessari de tots els camps planificats 

 Comprovar CI’s a CMDB 

 En cas de CI’s nous donar-los d’alta 

 En cas de CI’s d’aturades planificades comprovar la correcta afectació 

 Revisió calendari per col·lisió amb altres actuacions/formacions 

 Revisió Normes Gestió del canvi per compliment horaris/dia. 

 Enviament/seguiment/reclamació correus sol·licitant més informació del canvi/ aturada 

 Enviament/seguiment/reclamació correu per sol·licitar pacte amb els usuaris si escau 

 Escalat al responsable de Gestió del canvi 

 Convocar  reunions dels canvis que es considerin crítics fent la corresponent acta. 

 Escalat a la direcció si escau. 

 Enviament comunicats  

 Autorització actuacions 

 Resposta correus relacionats amb l’RFC 

 Si escau modificació comunicat i/o autorització 

o Revisió realització actuacions en l’horari establert  

o Revisió enviament inici i final actuacions en l’horari establert  

o Reclamació, si escau, més informació inici/fi actuacions 

o Revisió a HPSM si s’han produït incidències arrel de l’RFC. 

o Realització PIR actuacions 

o Realització PIR global 

o Reclamació de tancament de l’RFC obert a GCIMI 

o Tancament petició HPSM 
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o Contestar i gestionar els correus relacionats amb l’RFC 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats amb l’RFC. 

16.2. RFC NORMAL 

A continuació un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una petició de 

canvi (RFC) normal: 

o Revisió de la petició de HPSM per comprovar que conté document RFC 

o Registre RFC a GCIMI 

o Trucada al peticionari per saber que fa exactament el canvi i detallar-ho al camp descripció 

de GCIMI 

o Valoració de la Categoria, Impacte i Prioritat de la RFC segons taules existents 

o Aprovació/Denegació de la  RFC amb enviament de correu 

o Actualització títol RFC i canvi estat a HPSM 

o Creació i assignació petició canvi al peticionari a HPSM 

o Les següents accions es realitzen per cada CI planificat a la RFC: 

 Gestió actuacions 

 Revisió i modificació si s’escau de tots els camps planificats 

 Comprovar CI’s si existent en CMDB 

 En cas de CI’s nous donar-los d’alta 

 En cas de CI’s d’aturades planificades comprovar la correcta afectació 

 Revisió calendari per col·lisió amb altres actuacions/formacions 

 Revisió Normes Gestió del canvi per compliment horaris/dia 

 Enviament/seguiment/reclamació correus sol·licitant més informació del canvi/ aturada 

 Enviament/seguiment/reclamació correu per sol·licitar pacte amb els usuaris si escau 

 Reunions periòdiques amb el responsable de Gestió del canvi per el seguiment de l’RFC. 

 Enviament comunicats si escau 

 Autorització actuacions 

 Resposta correus relacionats amb l’RFC 

 Si escau modificació comunicat i/o autorització 

o Revisió realització actuacions en l’horari establert  

o Revisió enviament inici i final actuacions en l’horari establert  

o Reclamació, si escau, més informació inici/fi actuacions 

o Realització PIR actuacions 

o Realització PIR global 

o Reclamació de tancament de l’RFC obert a GCIMI 

o Tancament petició HPSM 

o Contestar i gestionar els correus relacionats amb l’RFC 
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o Arxivar periòdicament els correus relacionats amb l’RFC. 

16.3. RFC URGENT 

A continuació un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una petició de 

canvi (RFC) urgent: 

o Revisió correu de sol·licitud de RFC urgent per comprovar que conté la RFC corresponent i 

revisió del document. 

o Revisió calendari per col·lisió amb altres actuacions/formacions 

 Si es necessari avisar telefònicament o enviant correu per les actuacions que puguin 

interferir amb aquestes. 

o Revisió que es disposi de tota la informació corresponent 

o Reclamació manca de informació relacionat amb l’RFC urgent 

o Trucada al peticionari per saber que han fet exactament amb el canvi i motiu de la urgència 

i detallar-ho al camp descripció de GCIMI. Així mateix sol·licitar més informació sobre els CIs i 

reinicis en el cas que no tinguem tota la informació clara al document d’RFC. 

o Registre RFC a GCIMI 

o Valoració de la Categoria, Impacte i Prioritat de la RFC segons taules existents 

o Aprovació RFC sense enviar correu 

o Planificació actuacions 

o Autorització sense enviar correu 

o Revisió realització actuacions en l’horari indicat  

o Revisió enviament inici i final actuacions en l’horari establert i a la direcció de correu 

corresponent  

o Reclamació, si escau, correus inici/fi actuacions i estat finalització RFC. 

o Realització PIR actuacions 

o Realització PIR global indicant el camp descripció el motiu de la urgència 

o Contestar i gestionar els correus relacionats amb l’RFC 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats amb l’RFC. 

16.4. RFC ESTÀNDARD (ANUAL) 

A continuació un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una petició de 

canvi (RFC) estàndard: 

o Petició per correu al SAU d’obertura de ticket per cadascun del documents estàndard anual 

o Revisió de la petició HPSM assignada a Gestió del Canvi 

o Registre de la RFC  segons normativa establerta en el document estàndard 

o Aprovació de la RFC 

o Canvi de estat i títol en HPSM  
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o La gestió de comunicació, autorització i PIR d’actuacions es realitzarà com en el cas de les 

RFC’s normals 

o Reclamació, si escau de correus d’inici/fi d’actuacions i estat finalització de les actuacions. 

o Realització el últim dia de l’any del PIR global 

o Tancament petició HPSM 

o Comunicat al peticionari i responsable del canvi del tancament de la RFC de l’any anterior i 

número de la RFC nova per que realitzi les planificacions corresponents. 

o Contestar i gestionar els correus relacionats amb l’RFC 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats amb l’RFC. 

16.5. ATURADES SENSE CANVI 

A continuació un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una petició 

d’aturada sense canvi associat: 

o Registrar a GCIMI amb les dades de que es disposa 

o Trucada al peticionari si no disposem de totes les dades necessàries o bé necessitem que 

ens aclareixin algun dubte: afectació, dates, horari etc. 

o Aprovació RFC  

o Planificació actuacions + Posar afectació corresponent 

o Enviar comunicat (intern o extern segons apliqui) 

o Autorització de les actuacions  

o En cas necessari gestió de replanificació o anul·lació de les actuacions 

o Revisió realització actuacions en l’horari indicat 

o Revisió enviament inici i final actuacions en l’horari establert i a la direcció de correu 

corresponent 

o Reclamació si es necessari de correus inici/fi actuacions i estat finalització actuació 

o Realització PIR actuacions 

o Realització PIR global 

o Tancament petició HPSM si escau. 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats amb les aturades. 

o Contestar i gestionar els correus relacionats amb l’RFC 

16.6. ATURADES EXTERNES ESTÀNDARD 

A continuació es descriu un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una 

petició d’aturada externa estàndard: 

o Registrar a GCIMI amb les dades de que es disposa 

o En cas de dubtes consultar al peticionari 

o Aprovació RFC  

o Planificació actuacions + Posar afectació corresponent 
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o Enviar comunicat de Notificació (intern o extern segons apliqui). Afegir correu original 

o Autorització de les actuacions  

o En cas necessari gestió de replanificació o anul·lació de les actuacions 

o Revisió realització actuacions en l’horari indicat 

o Revisió enviament inici i final actuacions en l’horari establert i a la direcció de correu 

corresponent 

o Reclamació si es necessari de correus inici/fi actuacions i estat finalització actuació 

o Realització PIR actuacions 

o Realització PIR global 

o Tancament petició HPSM si escau. 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats amb les aturades. 

o Contestar i gestionar els correus relacionats amb l’RFC 

o En el cas que arribi una aturada que no es disposi d’informació pel seu registre a GCiMi, es 

reenviarà el correu posant l’estàndard “Per la vostra informació”  

16.7. DESPLEGAMENTS NORMALS 

A continuació es descriu un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una 

petició de desplegament normal: 

o Revisar estat aplicacions a SIA en estat Ok gestió del canvi. 

o Revisar tota la informació introduïda al SIA i realitzar les modificacions pertinents abans de 

continuar amb el circuit. 

o Contestar i gestionar els correus relacionats. 

o Per les primeres versions: 

 Les primeres versions de aplicacions WAS 6.0 no s’accepten fins que el departament 

d’Arquitectura doni el vist i plau. 

 El títol ha de ser descriptiu. 

 Descripció de l’aplicació i referents (Veure Annex) 

 Lliurables amb document de desplegament associat requereixen una revisió/validació 

document. Estat SIA: “Acabada- pdt. Gestio del Canvi”  

 Cal revisar que la informació sigui coherent i complerta per poder dur a terme el 

desplegament. Si no és vàlida es retorna al peticionari per rectificar. 

o Per versions superiors a la versió 1.0: 

 Revisar l’entorn de desplegament. 

 El títol ha de ser descriptiu. 

o Si durant la revisió de les aplicacions es detecta que no es compleixi alguna de las 

validacions es contactarà per correu amb el sol·licitant indicant les modificacions a realitzar. En cas 

contrari, si la informació introduïda es correcta, es podrà donar el OK a la versió. 

o Planificar els desplegaments de les aplicacions pertinents en funció de: 
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 La informació indicada al document “Nivell de servei compromès per la implantació 

d'aplicacions”. Segons la tecnologia (.NET, J2EE, SAP...) i les dates i hores de recepció es 

planificaran i s’enviaran els avisos corresponents. 

 Data desitjada de canvi: 

 Si la data introduïda es anterior al dia en que arriba la petició, es planificarà el 

desplegament pel següent dia hàbil marcat al document de nivell de servei. 

 Si la data introduïda es posterior al dia en que arriba la petició i el dia indicat no es 

correspons al següent dia hàbil marcat al document de nivell de servei es contactarà amb el 

sol·licitant per validar la data desitjada. 

 Revisions corresponents per aplicació per si aplica: 

o Correu per 010 

o Correu per reinici 

o Correu per mòduls comuns (Enviar/reclamar correu sol·licitant l’autorització a 

Arquitectura). 

o Esborrat de cache 

o Paquet associat 

o Getaccess 

o Observacions del correu que impliquin la realització e tasques addicionals o diferents de els 

estandarditzades. 

o Diccionari de dades 

 Enviar correus de les gestions anteriors que apliquin 

 Planificar al SIA l’aplicació posant la data i comentaris que corresponguin. 

o Revisió que el desplegament de l’aplicació s’hagi realitzar dins la finestra horària 

corresponent. 

o En cas de que no s’hagi realitzat el desplegament de l’aplicació a Producció, informar al 

responsable i al sol·licitant dels motius. 

o Enviar correu si escau a Gestió de versions per informar de la instal·lació de l’aplicació com 

una marxa endarrere, ja que no es poden planificar. 

o Reclamar en el cas de que el desplegament no s’hagi realitzar. 

o Si aplica, reclamar informació al peticionari si no es disposa de tota la informació per al 

realització del PIR. 

o Realitzar el PIR 

o Si escau realitzar l’acció d’obrir la versió a SIA. 

o Replanificar una aplicació si escau. 

o Cancel·lar una planificació si escau. 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats 
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16.8. DESPLEGAMENTS URGENTS 

A continuació es descriu un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una 

petició de desplegament urgent: 

o Revisió correu per la sol·licitud de la urgència. 

o Revisió que s’hagi seguit el circuit per la sol·licitud de desplegaments urgents: 

 Trucar a algun dels responsables de Gestió del canvi 

 Indicar motiu de la urgència 

 Persona de contacte per la seva validació. 

o En el cas que l’hora de la urgència sol·licitada per el desplegament a Producció sigui en 

horari productiu: 

 Extracció a través de la CMDB dels CIs afectats arrel de desplegaments per assumir els 

riscos per part dels peticionaris. 

 Correu al peticionari indicant que assumeixi els riscos amb el detall de les aplicacions 

afectades per aquell entorn. 

o Si OK riscos i tota la informació de la urgència la tenim, sinó reclamem i escalem al 

responsable de Gestió del canvi. 

o Planificació de l’aplicació a Producció marcant el flag urgent i indicant al camp comentaris: 

 Motiu 

 Persona que autoritza la urgència 

 Persona de contacte per la seva validació 

 Hora desplegament 

o Informar al grup de desplegament de la urgència per la finestra horària. 

o Seguiment instal·lació aplicació en l’horari indicat. 

o Seguiment de la validació de les aplicacions desplegades com urgents. 

o Contestar i gestionar els correus relacionats. 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats 

16.9. DESPLEGAMENT DE PAQUETS 

A continuació es descriu un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una 

petició de desplegament de paquets: 

o Registre paquet a Easyvista 

o Trucada al peticionari per saber que fa exactament el paquet  

o Aprovació paquet per valoració tècnica 

o Actualització títol RFC i canvi estat a HPSM 

o Assegurar que els paquetitzadors disposen del software del producte a paquetitzar amb 

tota la informació corresponent. 
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o Perseguir i reclamar periòdicament el software si no es disposa d’aquest via trucada, 

reclamació, e-mail, etc. 

o Les següents accions es realitzen per cada planificació de la distribució: 

 Gestió distribucions 

 Preparació i revisió llistat paquets pendents de distribuir 

 Enviament correu previsió paquets 

 Convocar, seguir i realització d’actes arrel de reunió dels paquets. 

 Convocar, seguir i realització d’actes arrel de reunió de paquets que es considerin “crítics”. 

 Revisió calendari per col·lisió amb altres actuacions/formacions 

 Revisió Normes Gestió del canvi per compliment horaris/dia 

 Consular a CMBD els usuaris VIP dels grups dels paquets a distribuir. 

 Enviar/reclamar e-mail a la oficina d’atenció al client per tal de saber si es pot distribuir els 

paquets corresponen arrels de la consulta de VIPS del grup. 

 Aprovació distribució. 

 Planificació distribució indicant el grup corresponent on es distribuirà el paquet. 

 Reenviar el correu els destinataris corresponents. 

 Reunions periòdiques amb el responsable de Gestió del canvi per el seguiment de l’RFC. 

 Aprovació distribució paquet. 

 Resposta correus relacionats amb l’RFC. 

 Si escau modificació comunicat i/o autorització. 

 Seguiment de les possibles incidències arrel de distribució de paquets a Producció per la 

realització dels PIR a Easyvista. 

 Revisió realització actuacions en l’horari establert.  

 Revisió enviament inici i final actuacions en l’horari establert  

 Reclamació, si escau, més informació inici/fi actuacions. 

o Tornar en darrera ena petició de paquetització si aplica. 

o Realització PIR global 

o Reclamació de tancament del paquet obert a Easyvista. 

o Revisar tancament peticions filles i mares a Easyvista. 

o Tancament petició HPSM 

o Contestar i gestionar els correus relacionats amb el paquet. 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats amb el paquet. 

16.10. DESINSTAL·LACIÓ D’APLICACIONS 

A continuació un detall força exhaustiu de les activitats a realitzar per gestionar una petició de 

desinstal·lació d’aplicacions: 

o Revisió estat aplicació per inici circuit desinstal·lació aplicació a SIA. 
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o Enviar/reclamar  e-mail a  arquitectura i el responsable de l’aplicació pel seu vist i plau a la 

desinstal·lació. 

o Planificar a SIA aplicació per Aturar entregable PRE. 

o Planificar a SIA aplicació per Aturar entregable PRO. 

o Planificar a SIA aplicació per Ok Desintal·lar entregable. 

o En el cas de les aplicacions que no tinguin entorn de Preproducció l’estat de SIA s’avança 

l’estat fins a Ok Desintal·lar entregable.  

o Contestar i gestionar els correus relacionats. 

o Arxivar periòdicament els correus relacionats 
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