
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DELS TREBALLS CONTINGUTS AL PROJECTE EXECUTIU: 

 

 

 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR I NOUS 

SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS A LA CAPELLA DE L’ANTIC HOSPITAL 

DE SANT PAU I DE LA SANTA CREU, UBICAT A C. HOSPITAL, 56 DEL 

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA  
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OBJECTE    REALITZACIÓ DELS TREBALLS CONTINGUTS AL PROJECTE EXECUTIU 

PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN NOU ASCENSOR I NOVES CAMBRES HIGIÈNIQUES A 

L’ESPAI “LA CAPELLA” DE L’ANITC HOSPITAL DE SANT PAU I DE LA SANTA CREU 

 

El present contracte d'obres té per objecte la inversió per a la realització dels treballs 
continguts al Projecte executiu per a la instal·lació d’un nou ascensor i noves cambres 
higièniques adaptades a la Capella de l’antic hospital de Sant Pau i de la Santa Creu ubicat a 
c. hospital, 56 de Barcelona, amb l’objectiu garantir l’accés i ús d’aquesta zona del recinte de 
l’antic hospital a les persones amb mobilitat reduïda i en compliment de la normativa vigent. 
 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PROJECTE 

 

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen al projecte: 

 

 Projecte executiu per la instal·lació d’un ascensor i formació de noves cambres 
higièniques a La Capella de l’antic hospital de Sant Pau i de la Santa Creu. 

 

El projecte, ha estat aprovat, publicat al BOPB i a la Gaseta Municipal el 5 de setembre de 

2019. 

 

Tota vegada que resta pendent d’aprovació la incorporació de les cambres higièniques de 

les plantes 1ª i 2ª.  

 

 

 

 

TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució és de 16 setmanes comptadors a partir de la data següent a la 

formalització del contracte, no obstant, aquesta durada podrà ser inferior en funció de les 

ofertes rebudes per part de l’adjudicatari, tal i com es desprèn dels criteris d’adjudicació.  

 

El contractista ha de tenir en compte que les dates finals seran les que marqui la 

propietat i s’hauran d’adaptar a la necessitat del centre. 

 

Les obres s’hauran d’executar durant l’any 2021, i s’han de trobar executades i en 

funcionament abans del 31 de desembre de 2021. L’adjudicatari caldrà que coordini les 

dates d’execució amb la Guàrdia Urbana, els responsables de Via Pública del Districte de 

Ciutat Vella i el Dept. de Parcs i Jardins; en tant que les obres puguin afectar a l’entorn 
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immediat i haurà de disposar dels recursos humans i tècnics necessaris per a satisfer les 

necessitats que ells estableixin.  

 

 

 

 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

La direcció dels treballs 
 

La direcció i control dels treballs serà encarregada a un tècnic extern que realitzarà les 

tasques de direcció d’obres, direcció d’execució d’obres, supervisió del control de qualitat i 

coordinador de seguretat i salut, amb la supervisió del Departament de Projectes 

Arquitectònics de l’ICUB. 

 

Relacions del contractista amb la direcció dels treballs 
 

El representant del Contractista (Cap d’Obra) disposarà com a mínim d’una de les següents 

titulacions: llicenciatura en Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, grau en l’àmbit de l’ 

Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis d’Arquitectura, diplomatura en 

Arquitectura Tècnica o grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.  

 

El Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB podrà requerir al Contractista per a 

que nomeni un nou Cap d’Obra) i, si s’escau, qualsevol facultatiu que d’ell depengui, quan es 

justifiqui per causa del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament haurà de 

comptar amb l’acceptació per part del Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

 

En el supòsit que el Contractista volgués canviar el Cap d’Obra, aquest hauria de ser 

prèviament acceptat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

 

 
 

ABAST DEL PLEC 

 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 

l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat 

de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de L'Ajuntament de Barcelona  i a 

les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de 

l'Administració. 

 

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a les 

prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa 

vigent en el moment d'execució del contracte. 
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DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  

 

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen en el projecte: 

 

“Projecte executiu per la instal•lació d’un ascensor i formació de noves cambres 
higièniques a La Capella de l’antic hospital de Sant Pau i de la Santa Creu” 

 

i consisteixen, resumidament, en la construcció, en un edifici patrimonial existent i d’un nou 

ascensor que comuniqui les plantes baixa, primera i segona, i la construcció de dues noves 

cambres higièniques a les plantes 1ª i 2ª. 

 

Aquesta intervenció, en resum, proposa:  
 

 Enderroc als forjats del buit de pas per a l’ascensor. 

 Formació en planta baixa del fossar de l’ascensor. 

 Sondeig i excavació arqueològica del fossar de l’ascensor. 

 Muntatge de les guies, maquinària i instal·lacions del nou ascensor. 

 Reubicació dels quadres d’instal·lacions afectats per l’obra. 

 Reubicació dels racks i les instal·lacions de xarxa de dades.  

 Instal·lació de nova xarxa d’evacuació d’aigües brutes i connexió a clavegueram. 

 Muntatge de canonades per a les escomeses d’aigua sanitària. 

 Nova instal·lació elèctrica a l’ascensor i a les noves cambres sanitàries. 
 

Així  mateix, serà obligació i responsabilitat del Contractista : 

 Atendre la dotació i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris per al 

normal funcionament de l’organització i per a recolzar la resta d’activitats que té 

encomanades. Sense que la relació sigui limitadora, s’assenyalen com a serveis 

auxiliars la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i 

magatzems; la cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinària i de les 

eines; la construcció i manteniment dels locals necessaris per al normal 

desenvolupament del contracte; i, en general, tots aquells altres serveis que es 

considerin necessaris per a la correcta execució dels treballs i serveis encomanats. 

 Els costos derivats d’aquests serveis auxiliars s’hauran d’entendre inclosos dins del 

13% de Depeses Generals que es contracten.  

 Es considera inclòs en els costos de projecte la realització dels assaigs de control de 

qualitat necessaris, segons es defineix en aquest plec. 

 Realitzar al seu càrrec totes les gestions amb les Companyies de Serveis per a la 

correcta reubicació de tapes i/o armaris definits en el projecte, o els que la direcció 

facultativa consideri.  

En el moment de l'adjudicació i previ a la primera gestió com a adjudicataris amb 

les Companyies és imprescindible que l'adjudicatari sol·liciti informació per correu 

electrònic al Dept. de Projectes Arquitectònics de l’ICUB confirmant que no hi ha 

hagut canvis al respecte. 
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Si durant el transcurs de les obres es detectés existència d'instal·lacions de 

Companyies de Serveis diferents de les pressupostades al projecte és obligació del 

Contractista la gestió de l'endreçament de línies per part de la Companyia, en les 

mateixes condicions que les indicades abans, previ vist i plau del Departament de 

Projectes Arquitectònics de l’ICUB, però sense assumir el cost de les tasques 

subcontractades a aquesta.  

Si durant el transcurs de les obres es detectés existència d'instal·lacions de 

particulars es considera inclòs i és obligació del Contractista la gestió amb el 

propietari per tal que aquest se'n faci càrrec de regularitzar la situació i ajustar-la a 

normativa, sempre després de comunicar-ho a la direcció d'obra i al Departament de 

Projectes Arquitectònics de l’ICUB i amb el seu vist i plau. 

 Realitzar i enviar al Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB per correu 

electrònic i en pdf: 

- Acta de visita d’obra i Fitxa informativa setmanal detallada tots els divendres, 

des del moment de l'acta de comprovació del replanteig fins a la data de 

recepció de l'obra.  

Cal que contingui informació relativa al Pla d'obra i les gestions prèvies tot dins la 

fitxa (un A4 de contingut més un A4 de fotografies). 

 Realitzar el seguiment del planning per tal que no existeixin aturades a l'obra en cap 

moment amb el conseqüent endarreriment del termini total d'execució.  

 

 

 
REPLANTEIG 

 

Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant 

l'execució de les obres, seran a càrrec del Contractista. El Contractista haurà de facilitar els 

plànols, programacions amb els temps d'execució i la informació necessària per tal 

d'informar degudament a les diverses entitats interessades com Serveis de Patrimoni 

Arquitectònic, Direcció del centre d’art La Capella o veïns, entre d'altres. 

 

El Contractista transcriurà, i el Director autoritzarà amb la seva signatura el text de l'Acta de 

Replanteig en el Llibre d'Ordres. 

 

Si ho estima convenient, la Direcció d'Obra pot replantejar directament, amb assistència del 

Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions precises en 

les dades de replanteig general del Projecte. 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 

 

El Contractista haurà de facilitar els plànols i programacions amb els temps d'execució i la 

informació necessària per tal d'informar degudament a les diverses entitats interessades 
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com Serveis de Patrimoni Arquitectònic, Direcció del centre d’art La Capella o veïns entre 

d'altres 

Dintre dels 7 dies següents a la data de la signatura del contracte, el Contractista haurà de 

presentar la programació global de les obres, en el que s'especificaran els terminis parcials i 

dates d'acabament de les diferents fases d'obres, en funció de les prioritats marcades pel 

Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

A la programació cal preveure que les obres hauran d’adaptar-se als horaris i les 

necessitats de treball del centre d’art La Capella amb els que existirà comunicació 

continua a través dels seus responsables.  

Les obres licitades hauran de ser compatibles amb el funcionament de la sala d’art La 

Capella. La sala d’art tindrà un funcionament normal, amb públic, durant les següents 

franges horàries: de dimarts a divendres de 16.45h a 20.00h, dissabte i diumenge de 

12.00h a 20.00h. durant aquest horari les obres no podran produir soroll. 

 

Es considerarà com a informació mínima de la programació: 

- un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents 

tipus d’actuació previstos (reparació puntual o generalitzada...) l’ocupació de via 

pública o dels jardins de Rubió i Lluch, si requerís, (i ample que es deixarà per al pas 

de vehicles i/o vianants) 

- cronograma dels treballs 

- una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase. 

 

En cas que sigui necessari tramitar els treballs davant el Comitè d’Obres i Mobilitat, com ara 

en els casos en que s’ocupin carrils o s’hagin d’efectuar talls de carrer, el Contractista 

s’encarregarà de preparar la documentació a presentar. 

 

 

 

 

DESVIAMENTS 

 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 

que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris 

desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir 

la seguretat de tots els que hi circulin. 

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 

esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 

objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 

parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el 

possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 
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INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 

obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 

complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra referents a 

l’execució i segons les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 

determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 

esmentats. 

 

 

SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS 

 

El contractista en el marc del compliment de la llei de Prevenció de riscos laborals elaborarà 

el pla de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest projecte que serà supervisat i 

haurà de disposar del vist-i-plau del coordinador de Seguretat i Salut.  

 

El promotor nomenarà la figura del Coordinador de Seguretat i Salut laboral. 

 

En tot moment l’obra haurà d’estar correctament senyalitzada. Caldrà vetllar especialment 

per tal que 

 

- les tanques d’obra es trobin ben subjectes 

- protegir o senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts dels vianants 

a carrer i d’usuaris a l’edifici. 

- en cas d’utilització de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte (ús de 

vianants o per a ser transitades per vehicles segons el cas) 

 

 

El Contractista queda obligat a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte del Contracte, 

utilitzant, quan existeixin, els senyals normalitzats vigents. 

 

Haurà també, si és el cas, de tancar les rases obertes, pous, pericons i instal·lar 

senyalització que indiqui aquestes circumstàncies i durant la nit la il·luminació de perill 

habitual en aquests casos. 

 

 

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I NETEJA 

 

La conservació de l’obra inclou els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 

totes aquelles tasques que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
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funcionament. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades amb el mateix 

contracte.  

 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva recepció. 

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements, en l’edifici on s’actua, que 

s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en 

compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les 

dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

 

També, en el cas que per part de l’Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans auxiliars 

amb motiu d’esdeveniments públics (curses, actes públics), previsió de manifestacions, la 

retirada i reposició l’haurà d’assumir el Contractista. 

 

 

RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la recepció, a 

la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar 

durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte 

estat. 

 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de 

les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres 

es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 

obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 

instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a 

esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas 

que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 

recepció. 

 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació 

necessària sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel 

implementat amb els amidaments exhaustius i plànols ‘asbuilt’ amb l’aixecament topogràfic 

(aixecament només en obres d’urbanització)  segons el Plec d'Especificacions tècniques per 

al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3d de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 240 de la LCSP 9/2017. 

 

Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any o superior en cas que 

aquest termini es millori per la oferta de l’adjudicatari.  

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 
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Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la 

conservació i reparació de les obres.  

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 

construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 

dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

 

 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS  

 

En general, qualsevol material, abans de la seva utilització o comanda per part del 

Contractista, haurà de ser acceptat prèviament per la Direcció d’Obra i la Propietat, a 

partir de la presentació de mostres i de la realització dels assaigs corresponents. 

 

 

Condicions generals d’execució  

 

L’execució de les obres haurà de ser supervisada i informada per Patrimoni de la Generalitat 

Cal fer avís previ al Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona 

Caldrà fer un reportatge fotogràfic i un aixecament planimètric d’estucs i pintures, falsos 

sostres i altres acabats  

 
Característiques de materials a emprar  

 

Són d’obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos. 

Qualsevol millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldrà la validació per 

escrit del Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB i de la Direcció de l’Obra 

Són també d’obligat compliment les Prescripcions Tècniques recollides per àmbits 

d’aplicació a la web del l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Procés d’acceptació de materials 
 

Tots els materials hauran de ser presentats a la Direcció dels Treballs per a la seva 

aprovació sempre amb caràcter previ a la seva utilització. 

 

Aquesta acceptació comprèn tant els aspectes de qualitat (resultats dels assaigs) com 

d’aspecte (color, textura, acabat,...). 

 

Tots els colors, si existís opcions, hauran de ser presentats a la Direcció Facultativa i al 

Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB, a través de mostres in situ, per a la seva 

aprovació sempre amb caràcter previ a la seva aplicació. 
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La Direcció d'Obra té potestat per a modificar materials/col·locacions durant el transcurs de 

l'obra, en base al seu propi criteri, prèvia sol·licitud per mail i la corresponent validació escrita 

del Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB.  

El Contractista, per a qualsevol canvi dels criteris del projecte, requereix, prèvia sol·licitud 

per mail, de la corresponent validació escrita del Departament de Projectes Arquitectònics de 

l’ICUB.  

 

Materials a disposició del Departament d’Obres i Manteniment 
 

En el cas d’excedent de material es posarà el material sobrant de l’obra a disposició del 

Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

 

Serveis afectats 
 

Serà responsabilitat del Contractista adjudicatari de les obres recaptar per si mateix la 

informació pertinent, abans de procedir a l'efectiva execució de les obres, així com executar 

els treballs que resultin necessaris perquè les afeccions en l’habitual ús de l’espai on s’actua, 

que es produeixin durant l'execució de les obres, resultin el menys perjudicial pels usuaris 

dels esmentats serveis i els ciutadans en general. 

En particular, el Contractista durà a terme els tràmits davant d’ACEFAT per a l’execució de 

rases i qualsevol afectació amb instal·lacions de Companyies de Serveis, si s’escau. 

 

El Contractista, per tant, haurà d'executar els treballs pertinents per mantenir els diferents 

serveis en funcionament mentre això sigui possible, o en cas que no ho fora, de reposar 

immediatament els serveis que calgui interrompre momentàniament. 

 

Per a aquest fi, el Contractista ha de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un programa 

detallat d'actuacions en relació amb els serveis susceptibles de resultat afectats. 

 

En cas de localitzar serveis afectats no previstos o, estant previstos en els plànols de 

projecte, a una cota superior a la reglamentària, es posarà en coneixement de forma 

immediata de la Direcció dels Treballs. A criteri de la Direcció dels Treballs es podran aturar 

les obres en les zones afectades fins a l’arribada dels tècnics representants del servei en 

qüestió. Es procedirà de manera anàloga en el cas d’avaries. 

 

Tots els serveis que es detectin arran de la realització de les obres es documentaran 

gràficament i s’elaborarà un informe per al Departament de Projectes Arquitectònics de 

l’ICUB.  

 

Control de qualitat 
 

El Contractista adjudicatari elaborarà, prèviament a l’inici de les obres, una proposta de pla 

de control de qualitat que haurà de rebre l’aprovació de la Direcció dels treballs. 
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ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

Comunicació d’obres municipals.  
L’Adjudicatari haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació d’obres i aniran al 

seu càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament 

executarà les prescripcions de la normativa i descomptarà a l’Adjudicatari el seu import en la 

certificació. 

 

Retolació informativa.  
Els adjudicataris estaran obligats a col·locar, al seu càrrec, els cartells informatius de 

cadascuna de les obres que disposi la Direcció Facultativa, així com també la retolació 

necessària per desviaments de trànsit. No s’admetran cartells amb desperfectes, 

incorreccions, o en general, en mal estat de conservació, podent ser causa de sanció la 

manca de compliment d’aquesta prescripció. 

 

Compliment de Normativa  
És d'obligat compliment la Normativa de l'Ajuntament de Barcelona en totes les àrees i 

Departaments que puguin afectar al present projecte (Patrimoni, PRL, Enllumenat, etc.) així 

com la realització i entrega de la documentació requerida pels mateixos. 

 

El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 

durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no expressament 

indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Senyalització i tancament dels treballs. 
Els adjudicataris, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i salut, vindrà 

obligat a disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot moment la 

seguretat d’usuaris i del propi personal de l’ICUB i del Centre d’Art La Capella.. 

 

La senyalització de trànsit que haurà de disposar serà com a mínim l’exigida, en funció del 

tipus d’intervenció, pel Codi de Circulació, l’Ordenança Municipal de Circulació, Manual de 

Qualitat de les Obres (en la seva versió 2, en esborrany ) i la Guia d’Ambientalització de les 

obres. 

 

Sense que això sigui limitatiu, l’Adjudicatari haurà de col·locar els senyals precisos per 

indicar la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts de 

eventual perill per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona com en els llindars o 

rodalies segons l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat 

i Salut. 

 

Tant l’Adjudicatari, com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les 

restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària 

que pugui intervenir en el transcurs de l’obra per zones urbanes i accessos d’obra. És tindrà 

especial cura en minorar l’impacte ambiental de l’obra en l’entorn, sobretot pel que fa a la 
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neteja final de l’obra. La senyalització, en via pública, haurà d’anar acompanyada de nit de la 

corresponent il·luminació i abalisament. 

 

Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres de la Contracta, tant en vorera com en 

calçada, haurà d’estar perfectament autoritzat pel Departament de Llicències de Via Pública 

del Districte de Ciutat Vella  i tancat, independentment de que es tracti de personal treballant 

com de materials, runes, maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar, etc. i el 

tancament s’haurà de fer amb les tanques homologades, que es fixen al Manual de Qualitat 

de les Obres(en la seva versió 2, en esborrany) i a la Guia d’ambientalització de les obres 

consistents, suficientment estables, perfectament alineades i subjectes les unes a les altres. 

En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció sots, rases i excavacions. 

 

Qualsevol afectació o ocupació dels jardins de Rubió i Lluch s’haurà de comunicar al Dept. 

corresponent de Parcs i Jardins. 

 

Durant l’execució de treballs nocturns, si s’escau, tot el personal que estigui treballant haurà 

d’anar proveït de vestuari amb elements reflectants d’acord a la normativa vigent. 

 
Obligacions Mediambientals 

 

Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona tenen implantat un Sistema de 

Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els 

aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o mitjançant empreses 

subcontractades. 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans es 

compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran acuradament 

les normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir 

que les contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 

 

L’Adjudicatari, d’acord amb el que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment 

d’aquesta Política mediambiental. 

 

A la Política Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 

mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’Adjudicatari 

estarà obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta, com en 

magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb l’objecte 

d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el transcurs del contracte. 

 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 

operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici de la contracta, estableixi la 

Direcció Facultativa en relació a les obligacions demanades de l’aplicació del Sistema 

Mediambiental abans esmentat. 

 

L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus d’obra de la 

contracta, certificat ISO14001, haurà de comptabilitzar-lo amb el de Medi Ambient i Serveis 
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Urbans integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com significatius i els requisits 

legals d’aquest. 

 

Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la 

documentació que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions 

d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. 

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense previ 

avís una comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el qual 

estarà obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra 

informació que se li requereixi. 

 

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre 

qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

 

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà 

procedir a la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per 

l’Adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin. 

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a 

l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps 

fixats, donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. Sense 

perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal referida en 

els requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà considerada falta 

greu i la seva reincidència, falta molt greu. 

 

 

 

Valoració dels treballs: 

 

La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides 

d’obres als amidaments realment executats. El projecte inclou el pressupost i amidament 

dels treballs. 

 

En els preus del Quadre de Preus, s’entendran inclosos els següents, sense que aquesta 

relació sigui limitadora, si no merament enunciativa: 

 

− Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de 

l’execució de l’obra, excepte l’IVA i despeses generals i benefici industrial. 

- Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i 

mediambiental i dels continguts i procediments del Pla d’Ambientalització i del sistema de 

gestió mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, incloent costos de gestió de residus 

i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

− Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control 

de materials, control de qualitat, control de l’execució, proves, etc. 

− Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a 

l’execució del contracte. 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 21/05/2021 a les 11:55, que informa.
Sr. MARC PINEDO GRAU, Cap de Departament, el dia 21/05/2021 a les 11:35, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 

 
 

 

− Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària. 

− Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 

− Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

− Despeses de protecció dels acopis de material i dels propis treballs contra tota mena de 

deterioraments. 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels 

treballs executats. 

− Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i deixalleries. 

− Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 

− La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d'aquests, el 

subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i la 

vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles. 

− Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de 

l’horari laboral. 

− Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels Quadres de 

Preus. 

 

 

 

 

 

Barcelona, a 12 de maig de 2021 
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