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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per 
a l’execució dels SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL 
PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I AL ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 
INSTAL.LACIÓ D’ASCENSOR DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER PRADA 12 DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, a l’Institut Municipal d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible i 
finançat amb Fons del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU (d’ara endavant, PRTR) 
establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a 
l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de 
desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la Unió 
Europea per donar suport la recuperació per la crisi de la COVID-19, i regulat 
segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 
de febrer de 2021 pel qual s’estableix el mecanisme de recuperació i resiliència 
(d’ara endavant, MRR). 
 
 
 
Contracte reservat: NO 
Lots: NO    
 
 
Codi del contracte:  CPO23070003  
 
 
NOM DE L’ACTUACIÓ i CODI DE PROJECTE 

 

UA NOM CODI PROJECTE 

D’OBRA 

CODI DEP. 

REGENERACIÓ 

URBANA 

ACT-

000840 

BESÓS REGENERACIÓ 

URBANA 

SOB031-PRADA-012 SOB031-PRADA-012 
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1. Antecedents 
 
En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió 
Europea – Next GenerationEU, s’han aprovat les bases i la convocatòria que ha de regir la 
concessió d’ajudes públiques / la convocatòria del Programa d’ajudes "Real Decreto 853/2021, 
de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" per part del 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dins de l’àmbit de Regeneració Urbana en què 
l’Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Urbanisme, ha presentat el projecte "Entorns 
Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP)", aprovat per la Comissió de Govern en data 
15 de desembre de 2022.  
 
Aquesta convocatòria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de l’eix Transició 
Ecològica, de la política palanca 1 (Agenda Urbana Rural) dins del component 2 inversió C02.I1 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió Europea – Next 
GenerationEU.  
 
El projecte estableix sis àmbits de regeneració urbana a saber: Besòs, Canyelles, Trinitat Vella, 
Can Peguera, Entorns jardins Massana i la Pau. A les comunitats de veïns que hagin signat 
conveni d’obres amb l’IMU, s’actuarà amb l’objectiu final d’assolir una eficiència energètica 
establerta pel RD 853/2021, així com la rehabilitació estructural i la millora de l’accessibilitat 
dels edificis d’habitatges privats inclosos en l’àmbit.  
 
El subprojecte és l’àmbit Besòs, inclou potencialment unes 200 comunitats de veïns i uns 4.500 
habitatges, entre els quals trobem Prada 12.  
 
No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat.  
 
2.- Conflicte d’interessos, frau i corrupció 
 
És d’aplicació a aquest contracte, de manera supletòria, el Pla de mesures antifrau aprovat per 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en la sessió de 3 de febrer de 
2022 i comunicat al Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer 
de 2022que conté un procediment per abordar els conflictes d’interessos, frau i corrupció 
juntament amb la seva Declaració Institucional. L’Institut Municipal d’urbanisme es va adherir a 
aquest Pla, per acord del Consell d’Administració de data 15 de març de 2023, així mateix s’ha 
aprovat en data 24 de maig de 2023 per la presidenta de l’IMU, el pla de mesures antifrau de 
l’IMU en relació al conjunt de requeriments i documents preceptius per a assolir els requisits en 
matèria de lluita contra el frau prevista a l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la que 
es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
 
A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s’adjunta com annex el 
qüestionari orientat a facilitar la autoavaluació del procediment, de conformitat amb l’annex II 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del 
PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021). La referida autoavaluació del procediment per 
assegurar que es compleixen els principis transversals del PRTR s’haurà de revisar almenys una 
vegada cada any de vigència del contracte. 
 
 
3.- Definició de fites i objectius aplicables al contracte 
 
Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments 
determinats del temps que permeten verificar el projecte del contracte relatiu als 
SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATITVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I AL ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ASCENSOR 
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DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER PRADA 12 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE s’estableixen en el Plec de Prescripcions tècniques on es defineixen 
les fites que es volen assolir, els objectius que es volen complir, els terminis per al seu 
compliment, indicadors que assegurin finalitats del projecte, valors i objectius. 
 
La direcció facultativa descrita en el present expedient, també té per finalitat donar 
compliment als objectius fixats al RD 853/2021 com ara són: (I) Renovar i millorar els 
habitatge d’entorns residencials i (II) Descarbonitzar la calefacció i la refrigeració, així 
com donar compliment a l’objectiu del NG respecte al pressupost designat, per aquesta 
línia, Espanya ha de rehabilitar 355.000 habitatges, Catalunya li pertoquen 57.379 
habitatges i com a mínim s’ha de complir la rehabilitació de 25.861 d’aquest 
habitatges. Donat que en el cas de Barcelona s’han de rehabilitar un total de 15.100 
habitatges, pels programes determinats al RD 853/2021 (programa 1, 3 i 4), i donat el 
percentatge de participació de l’IMU dins del programa 1 i 4, l’objectiu d’habitatges a 
rehabilitar és de 1.321 per part de l’IMU. Els 12 habitatges de PRADA formen part 
d’aquests 1.321. 
 
Els criteris per al seu seguiment i l’acreditació del seu resultat s’establiran en el 
clausurat al llarg de l’expedient de contractació. Com a objectiu també es preveu 
complir amb la matèria de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH), la qual 
quedarà controlada amb el compliment de la següent fita: 
 

• Que el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats en els 
projectes d'infraestructura (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es 
preparin per a la reutilització, el reciclatge i la revaloració d'altres materials, 
incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres 
materials d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE. 

 
4.- Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
 
Considerant que la finalitat consisteix en complir els compromisos adoptats en el 
projecte tècnic de rehabilitació energètica i al estudi de viabilitat per a la instal•lació 
d’ascensor del edifici situat al carrer de PRADA, 12 de Barcelona El barri del Besòs, és 
un dels barris més vulnerables de Barcelona, és el barri de la ciutat amb renta per 
càpita més baixa. Això impossibilita que les comunitats hagin pogut mantenir els seus 
edificis d’habitatges en condicions. Davant d’aquest escenari unit al fet que es voluntat 
de les administracions europees assolir una eficiència energètica correcta del parc 
edificat, s’ha creat la necessitat i la voluntat de l’Ajuntament de donar un suport a 
aquest barris en matèria d’eficiència energètica. En aquest sentit s’ha aprovat una 
prova pilot en dues fases entre les quals es troba la comunitat de PRADA 12. 
L’ajuntament per dur a terme aquest projecte licita la redacció del projecte, execució 
de les obres i avança el pressupost necessari per executar-les i es rescabalarà una part 
del cost final. 
 
Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Institut Municipal 
d’Urbanisme no disposa de mitjans ni de recursos tècnics adients per dur a terme 
aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació 
amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, 
i amb ple respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no-
discriminació i igualtat de tracte.  
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Tanmateix, a fi d’assegurar una correcta realització de la prestació i per donar resposta 
també a aquestes necessitats, i alhora fer possible l’aportació de noves millores o 
solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, i 
segons el previst en el Projecte aprovat, es considera una durada mínima del contracte 
de 12 mesos. 
 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de la 
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I AL ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL.LACIÓ 
D’ASCENSOR DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER PRADA 12 DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.  
 
5.- Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte 
que s’ajusta millor a les necessitats detectades i a la relació del seu cicle de 
vida 
 
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels SERVEIS DE DIRECCIÓ 
FACULTATITVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA I AL ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ASCENSOR DEL EDIFICI 
SITUAT AL CARRER PRADA 12 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE (CPV 71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación). El projecte 
té el component 2, la inversió C2.I1 el subprojecte àmbit Besòs Maresme i l’actuació de 
conformitat amb els principis específics d’execució del Pla de conformitat amb l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
 
6.- Divisió en lots 
 
Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realització 
o un aprofitament individual i funcional que permeti que s’executin de forma 
independent. A banda, caldria exigir una coordinació i una planificació global dels 
treballs perquè l’execució global de les prestacions fos correcta i això resultaria 
desproporcionat per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen amb l’execució 
d’aquestes prestacions. Això permet concloure que les prestacions no es poden 
executar de manera independent sense menyscabar l’execució correcta dels treballs i 
una assignació correcta dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 
7.- Durada del contracte 
 
Aquest contracte tindrà la mateixa durada que el contracte d’execució d’obra, al que 
està vinculat de forma instrumental . El contracte d’obra té una durada 
prevista de DEU MESOS comptadors a partir del dia següent a la data de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig o de la que s’estableixi en el document de 
formalització.  
 
Vinculat a la finalització de les obres es farà lliurament del projecte As Built.  
 
Si el contracte d’obra es suspengués també es suspendrà aquest contracte. 
 
En cas que la formalització del contracte sigui posterior, es reajustaran les anualitats 
corresponents en funció de la data d’inici. 
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8.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 
 
8.1. El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de 
ser d’una quantia de 93.170,00 €. El pressupost net de 77.000,00  € i l’IVA de 
16.170,00  €, amb un tipus del 21%. 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el 
tipus de la licitació. 
El pressupost del contracte s’ha de presentar en euros pels licitadors. 
 
En tot cas, les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, s’exclouran 
del procediment. 
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, es 
considera que és el següent:1 
 
Costos directes 2 
 

Import € 

Honoraris Direcció Facultativa 32.250,00 € 
Honoraris Direcció d’Execució 32.250,00 € 
Honoraris Coordinador Seguretat i Salut 12.500,00 € 

TOTAL 77.000,00 € 
Costos indirectes 
 

Import € 

...  
Despeses generals d’estructura  
Benefici industrial  

TOTAL Suma costos indirectes 
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). 
Pressupost net. 

77.000,00 € 

 
8.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 77.000,00 € euros. Els conceptes que inclou són 
els següents: 
 
Any VE prestació VE eventuals 

pròrrogues 
VE altres 
conceptes 
 

VE 
modificacions 
amb increment 
del cost 
econòmic 

SUMA 

1 77.000,00 €    77.000,00 € 
      
       
      
TOTAL 77.000,00 €    77.000,00 € 
                                           
1 Cal especificar els costos directes i indirectes per a cada lot. 
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9.- Finançament: Aquest contracte està finançat amb fons del Mecanisme del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea Next GenerationEU establert 
pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a 
la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR, i pel Reglament 
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un 
instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport la recuperació per la 
crisi de la covid-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. 
 
La direcció facultativa podrà quedar finançada per Fons “Next Generation” amb les condicions 
establertes per l’article 15 del Reial Decret 853/2021 que preveu que la quantia màxima de la 
subvenció cedida pels NG es basarà en el nivell d’estalvi energètic aconseguit en cada actuació. 
Els Fons “Next Generation” podran quedar complementats pels Fons del Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona, en cas de complir amb els requisits previstos. 
 
Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 39 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents per a la modernització de 
l’Administració pública i per l’execució del PRTR i la disposició addicional 3a de la LCSP, 
es podran tramitar anticipadament expedients de contractació d’exercicis posteriors, de 
manera que arribaran a la fase de formalització del compromís de despesa finançats 
amb fons del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió 
Europea – Next GenerationEU (PRTR), independentment de l’instrument o negoci jurídic 
que s’hagi utilitzat a tal fi.  
 
La sol·licitud de subvenció queda supeditada a l’atorgament efectiu del projecte i al 
lliurament del fons. 
 
10.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
10.1.- Procediment de tramitació: 
 
Tramitació ordinària 
 
 
10.2.- Procediment d’adjudicació 
 
Tenint en compte l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix 
el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la 
seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte 
mitjançant procediment obert , d’acord amb l’article 156 de la LCSP, tot i entenent que 
no existeix cap restricció d’accés a la licitació, i per tant l’elecció d’aquest procediment 
gaudeix de més transparència i permet la màxima participació i publicitat.  
 
La present licitació no està subjecta a la regulació harmonitzada, atès que el valor 
estimat del contracte no supera els llindars establerts en l'article 22 de la LCSP. 
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No serà susceptible de recurs especial en matèria de contractació, ja que el valor 
estimat del contracte no supera el llindar establert en la LSCP. D’acord amb l’article 
153.3 LCSP, i el RDL 36/2020 en la notificació a l’empresa adjudicatària, la persona 
interessada serà requerida perquè, en el termini màxim 15 dies hàbils següents a la 
seva recepció, formalitzi el contracte. 
 
11.- Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les 
empreses 
 
Tenint en compte l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de 
no-discriminació i proporcionalitat que han de regir tota actuació administrativa, les 
condicions d’aptitud mínima que s’hauran d’exigir als licitadors per participar en aquest 
procediment d’adjudicació són les següents: 
 
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 
prestacions que siguin idèntiques o similars a les del contracte que es pretén licitar i 
que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores, s’exigirà la solvència 
següent:  
 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:  

D’acord amb l’article 87.3.b) LCSP, disposició d’una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor 
mínim de 77.000,00 €. Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o 
candidata que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en 
cas que en resulti adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer 
efectiu dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment. 
 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL  

-D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, 
participant en el contracte, especialment les persones encarregades de la Direcció 
Facultativa de l’Obra han de tenir els títols i acreditacions acadèmics o professionals 
següents: 
 

-Director d’obra, Arquitecte o titulat competent,  
-Director d’Execució d’obra (Arq. Tècnic o titulat competent ) 
-Coordinador de Seguretat i Salut (Arq. Tècnic o titulat competent ) 
 
Justificació dels criteris de solvència: 
Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima 
concurrència en la fase de licitació i la qualitat en la prestació del servei per part de 
l’empresa que finalment resulti adjudicatària.  
 
Solvència econòmica i financera: La disposició d’una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor 
mínim de  77.000,00 €, es considera un criteri que a més d’estar previst en la LCSP 
quan es tracte d’una prestació de serveis professionals, és plenament respectuós amb 
el principi de lliure concurrència i elimina requisits restrictius per a la participació.  
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Solvència tècnica: S’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, 
especialment les persones encarregades del control de qualitat, tinguin els títols, 
acreditacions acadèmics o professionals mínims adequats per prestar el servei. 
 
12.- Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris que s’han de considerar 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor 
relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els 
criteris d’adjudicació següents: 

  
• Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. (Fins a  35 punts)  

 

12.1 Coneixement de l’escenari del projecte a supervisar (fins a 10 punts) 

Identificació i actuació davant dels aspectes/gestions més significatius 
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, 
de quins són els aspectes i gestions més importants o problemàtics de l’actuació global, 
la seva incidència en la redacció dels diferents documents del projecte i quina serà la 
seva actuació en relació amb els mateixos. Aquests aspectes poden estar relacionats 
amb l’afectació de l’entorn, les característiques tècniques, l’execució de les obres, la 
qualitat arquitectònica, la funcionalitat de l’actuació, les entitats o persones receptores 
de les obres, els plecs locals... etc. S’haurà de concretar en 12 pàgines DINA4 del 
document digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en 
aquestes 12 primeres pàgines DINA4 no serà objecte de valoració.  
(Es valorarà el coneixement del projecte i la identificació dels aspectes i/o gestions més 
significatives del mateix. Només es tindran en compte els aspectes importants, crítics 
i/o singulars del projecte. No es valoraran aspectes genèrics. No es valorarà la 
informació no rellevant). 
_ Màxima puntuació de l’apartat 12.1.............................................................10 
punts 
 
12.2 Metodologia de seguiment i control (fins a 10 punts) 
Exposició de la metodologia de control a emprar 
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, de la 
metodologia de seguiment i control que emprarà a les obres a dirigir, fent referència a 
aquells aspectes que consideri oportuns (organigrama detallat amb funcions, 
recopilació i examen d’informació relativa a l’execució de l’obra, manuals de les 
instal·lacions i maquinaria... etc). S’haurà de concretar en 16 pàgines DINA4 del 
document digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en 
aquestes, 16 primeres pàgines DINA4 no serà objecte de valoració. 
 (Es valorarà cada proposta de resolució amb un coeficient valorant la rellevància de 
l’aspecte considerat i la proposta de resolució. La puntuació es donarà linealment a la 
suma dels coeficients de cada aspecte valorat, corresponent la màxima puntuació a la 
màxima suma. No es valorarà la informació no rellevants. No es valoraran aspectes 
genèrics.). 
_ Màxima puntuació de l’apartat 12.2.............................................................10 
punts 
 

12.3 Gestió Mediambiental (fins a 4 punts) 
Identificació dels aspectes mediambientals més crítics i significatius. 
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L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, 
de quins són els aspectes mediambientals de major rellevància. Aquests aspectes 
poden estar relacionats amb residus, despesa energètica/aigua, soroll, etc. S’haurà de 
concretar en  6 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes, 6 primeres pàgines DINA4 no serà 
objecte de valoració. 
(Es valorarà el coneixement de la problemàtica i la identificació d’aspectes  
mediambientals, així com l’actuació en relació als mateixos. Només es tindran en 
compte els aspectes importants, crítics i/o singulars del projecte. No es valoraran 
aspectes genèrics. Es valorarà cada proposta separadament atorgant un coeficient en 
base a l’interès que suposa per servei. Finalment es ponderà entre totes les ofertes 
donant la màxima puntuació al que obtingui la màxima suma de coeficients i a la resta 
la proporcional a la suma de llurs coeficients. No es valorarà la informació no rellevant). 
_ Màxima puntuació de l’apartat 12.3...............................................................4 
punts 
 
12.4 As Built (fins a 7 punts) 
Desenvolupament de procediments per a impulsar la redacció del projecte As 
Built. 
L’ofertant haurà de presentar un informe on faci una descripció, de la metodologia de 
seguiment i control que emprarà per tal d’impulsar la redacció del projecte As Built així 
com la seva complitud, correcció i qualitat. S’haurà de concretar en 8 pàgines DINA4 
del document digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi 
recollit en aquestes, 8 pàgines DINA4 no serà objecte de valoració. 
(S’atorgarà la major puntuació aquell que presenti un nivell de concreció, coherència i 
nivell de detall més elevat i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no 
rellevant). 
_ Màxima puntuació de l’apartat 12.4...............................................................7 
punts 
 

12.5 Millores (Fins a 4 punts) 
12.5.1 Proposta de Reportatge Fotogràfic de les obres, on es pugui visualitzar tot 
el conjunt de l’obra i els seus avanços, complementari al reportatge setmanal 
obligatori.  
 
Es valoraran els mitjans empleats, la freqüència i la qualitat 
_ Màxima puntuació de l’apartat 9.5.1...............................................................1 
punt 
 
12.5.2 Proposta de millores en el document de Projecte As-Built. 
 
Es valoraran els mitjans empleats, la freqüència i la qualitat. 
_ Màxima puntuació de l’apartat 9.5.2...............................................................3 
punt 
 
 
1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats 
valorats i proporcionalment a la resta. 
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de 
la mateixa manera. 
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• Criteris d’adjudicació avaluables automàticament. Fins 65 punts 

 
12.6 Ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat. (Fins a 20 
punts) 
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret 
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de 
l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en 
la Gaseta del dia 9. 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net 
de licitació i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la 
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per 
Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de 
juny: 
 
    � 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
� x Punts màx = Puntuació resultant 

 
_ Màxima puntuació de l’apartat 12.6...............................................................20 
punts 
 

• Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Fins a 45 punts 
 
12.7  Experiència de l’equip de direcció d’obra (director d’obra i director 
d’execució d’obra) en obres de rehabilitació d’edificis. (Fins a 15 punts) 
Es valorarà l’experiència de l’equip de direcció d’obra (director d’obra i director 
d’execució d’obra) en obres de rehabilitació d’edificis. 
S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable, que s’aportarà en el sobre C i 
en cas de resultar proposat com a adjudicatari mitjançant certificat oficial (visat de 
col·legi professional o similar equivalent). S’haurà d’acreditar de manera independent 
per el director d’obra i per el director d’execució d’obra. 

 Experiència en 0 intervencions.............................................. 0 punts 
Experiència entre 1 i 2 projectes intervencions.................... 3 punts 
Experiència entre 3 i 4 intervencions.................................... 6 punts 
Experiència entre 5 i 6 intervencions.................................... 9 punts 
Experiència entre 7 i 8 intervencions..................................... 12 punts 
Experiència entre 9 i 10 intervencions o superior....................15 punts 
 

_ Màxima puntuació de l’apartat 12.7...............................................................15 
punts 
 
 
12.8  Experiència de l’equip de direcció d’obra (director d’obra i director 
d’execució d’obra) en obres de reparació de patologies estructurals d’edificis. 
(Fins a 15 punts) 
Es valorarà l’experiència de l’equip de direcció d’obra (director d’obra i director 
d’execució d’obra) en obres de reparació de patologies estructurals d’edificis. 
 
S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable, que s’aportarà en el sobre C i 
en cas de resultar proposat com a adjudicatari mitjançant certificat oficial (visat de 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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col·legi professional o similar equivalent). S’haurà d’acreditar de manera independent 
per el director d’obra i per el director d’execució d’obra. 

 
 Experiència en 0 intervencions.............................................. 0 punts 

Experiència entre 1 i 2 projectes intervencions.................... 3 punts 
Experiència entre 3 i 4 intervencions.................................... 6 punts 
Experiència entre 5 i 6 intervencions.................................... 9 punts 
Experiència entre 7 i 8 intervencions..................................... 12 punts 
Experiència entre 9 i 10 intervencions o superior....................15 punts 

 
_ Màxima puntuació de l’apartat 12.8...............................................................15 
punts 
 
12.9  Experiència del Coordinador de Seguretat i Salut de l’equip de direcció 
d’obra en obres de rehabilitació d’edificis. (Fins a 15 punts) 
Es valorarà l’experiència del Coordinador de Seguretat i Salut de l’equip de direcció 
d’obra en obres de rehabilitació d’edificis. 
 
S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable, que s’aportarà en el sobre C i 
en cas de resultar proposat com a adjudicatari mitjançant certificat oficial (visat de 
col·legi professional o similar equivalent). 

 
 Experiència en 0 intervencions.............................................. 0 punts 

Experiència entre 1 i 2 projectes intervencions.................... 3 punts 
Experiència entre 3 i 4 intervencions.................................... 6 punts 
Experiència entre 5 i 6 intervencions..................................... 9 punts 
Experiència entre 7 i 8 intervencions..................................... 12 punts 
Experiència entre 9 i 10 intervencions o superior....................15 punts 

 
_ Màxima puntuació de l’apartat 9.9...............................................................15 
punts 
 
 
La puntuació total d’aquest criteris automàtics  és de 65 punts. 

 

D’acord amb la instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, 
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018, la puntuació 
mínima dels criteris avaluables automàticament és de 60% de la puntuació total. 

 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automàtica s’ha 
d’incloure necessària i únicament al sobre núm. C 

 

Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor 
i avaluables automàticament): 35 + 65 = 100 punts. 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors 
anormals o desproporcionats: 
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En cas que sigui admès un únic licitador, la seva oferta serà presumptament anormal o 
desproporcionada quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de 
licitació.  

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o superior a dues (2), les baixes 
seran presumptament anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats 
percentuals el percentatge de baixa mitjana de les ofertes.. 

 

Càlcul de la mitjana 

 

La mitjana de les ofertes es calcularà  com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses 
al concurs. Per realitzar aquest càlcul es seguirà el següent criteri: 

 

En primer lloc s’aplicarà, si s’escau, el contingut de l’article 86 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les administracions Públiques , en relació a les empreses que pertanyen 
al mateix grup empresarial d’acord amb l’article 42.1 del codi de comerç. 

 

Una vegada feta aquesta primera operació, es tindran en compte la resta d’ofertes 
admeses per fer l’esmentat càlcul de la mitjana. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que 
és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

 

Mesura Social.- 

 

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels 
treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació, 
a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir 
informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores 
o d’una organització representativa del sector. 

 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat 
una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels 
salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors 
al que estableix el conveni d’aplicació. 

 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre varies empreses licitadores 
s’aplicaran els següents criteris de desempat per l’ordre en que es relacionen: 
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1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 
a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 
persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

 

2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 
plantilla de cadascuna de les empreses. 

 

3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de 
cadascuna de les empreses. 

4.- En cas que l’aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà 
mitjançant sorteig. 

 

13.- Mesa de Contractació  
 
13.1.- La Mesa de Contractació estarà constituïda de conformitat amb la disposició 
addicional II apartat setè de la LCSP. 
 
Per a la Mesa de Contractació, les persones que en formaran part com a vocals, 
atenent el seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte, 
són les següents: 
 
President: La Sra. Glòria Viladrich González, Gerent de l’IMU, o persona en qui delegui. 
Vocals:  

 
1. Sra. M. Camino Suárez García,   Directora 
de Serveis Jurídics i Secretària o persona en 
qui delegui  

2. Sr. Josep Badia Sánchez,  Director de 
Serveis econòmics i generals, o persona en 

  3. Sr.  Francesc Arrabal Martinez, Director de 
Serveis d’Urbanisme, o persona en qui delegui 
4. Sra. Carmen Marzo Carpio, Directora de 
Serveis de Coordinació de Projectes, o 
persona en qui delegui 

 
2. Actuarà com a secretaria, la Sra. M. Camino Suárez García, Directora de Serveis Jurídics i 
Secretària.  
 
13.2.- De conformitat amb l'Ordre HPF/1030/2021, de 29 de setembre, i amb caràcter 
obligatori, els membres de la Mesa de Contractació i del Comitè d’Experts o organisme 
tècnic hauran de subscriure una Declaració d’absència de conflictes d’interès (DACI); ho 
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podran dur a terme a l’inici de la sessió corresponent tots els intervinents, la qual cosa 
es reflectirà a l’Acta. 
 

14.- Garanties 
 
Garantia definitiva 
 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva  
equivalent al 5% del preu del contracte, IVA exclòs 
 
 
15.- Termini d’execució 
 
Vinculat a la finalització de les obres i entrega del projecte As Built que es preveu en 
10 mesos. 
 
 

16.- Termini de garantia 
 
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i 
característiques 
 
 
17.- Condicions especials d’execució 
 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les 
següent/s condició/ons especial/s d’execució del contracte que es consideren 
vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret 
comunitari: 
 
Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: 

 
http://www.ajsosteniblebcn.cat  
 
L’empresa contractista donarà compliment a la normativa continguda als següents 
documents: 
 
Dossier “Programa Ajuntament + sostenible” http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-
programa- ajuntament-sostenible_11072 
 
Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de
 Barcelona 
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/Manual
QualitatObres.pdf 
Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_a
mbiental/Documents/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

 
Compliment de requisits de caràcter social: 
 
1. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
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L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que 
declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable 
del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de 
les persones treballadores que informin al respecte. 

 

2. Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització 
del contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat 
entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en 
el cas que no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar 
les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real 
entre dones i homes. 

 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini 
atorgat rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou 
termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment 
d’aportació del pla o de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, 
suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que 
s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

 

 

3. Comunicació inclusiva. 

 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o 
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat 
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses 
amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó 
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o 
circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació 
de la violència i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius 
perpetuadors de prejudicis. 
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4. Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

 

L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar 
i eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el 
personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a 
mínim, en campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament 
sexual o per raó de sexe; accions formatives i la designació de persones de referència 
que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes o per orientació sexual 
o identitat de gènere. 

 

5. Conciliació del temps laboral, familiar i personal. 

 

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data 
de formalització del contracte, un pla o mesures de conciliació del temps laboral, 
familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.  

 

A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin 
l’atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de 
jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, 
adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o 
altres de similars. 

 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona 
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

6. Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de 
l’empresa 

 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones 
treballadores a la seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el 
sector públic vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 
2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els 
deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit 
legal aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les persones 
treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en 
el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, 
una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb 
les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 
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7. El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al•legui morositat de l’empresa contractista en el 
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les 
obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació 
contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa 
subcontractista. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà 
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al•legui el 
que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació 
farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al 
contractista principal i amb efectes deslliuradors. 

 

 

8. L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

 

D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del 
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

18.- Pagament del preu 
 
 El preu s’abonarà en euros.  
L’empresa contractista ha de presentar a l’IMU, mensualment, la factura corresponent 
a les prestacions executades durant aquell mes. Aquesta factura serà el resultat 
d’aplicar l’import ofertat per cadascun dels membres de l’equip al temps dedicat per 
cadascun d’ells.  
Es presentarà a l’inici de les obres una previsió de facturació mensual, en funció de 
dedicació de l’equip i de l’obra executada, a validar pels serveis tècnics de l’IMU.  

Les factures hauran de desglossar la dedicació mensual de cada membre de l’equip i les 
tasques realitzades durant aquell mes.  
Les despeses associades es facturaran un cop s’hagin produït.  
Aquestes factures es presentaran de forma electrònica (e-factura) i addicionalment, 
conjuntament amb l’e-factura, s’adjuntarà la factura en PDF. El contractista emetrà 
les factures com a màxim amb data 25 de cada mes i les lliurarà a l’IMU el primer dia 
hàbil següent. En cas que el dia 25 sigui festiu, les factures s’emetran el dia hàbil 
anterior i es lliuraran a l’IMU, el mateix dia de l’emissió o, com a màxim, el següent 
dia hàbil. Les factures que no arribin a l’IMU en les dates abans assenyalades, seran 
comptabilitzades per l’IMU amb data de final delmes següent, tenint en compte que 
això afectarà a les dates de pagament de les mateixes.  
Una vegada rebudes les factures, seran revisades i conformades. En cas que les 
factures no siguin complimentades seguint els requisits establerts en el paràgraf 
anterior i/o en cas de disconformitat amb les mateixes, es retornaran al contractista, 
atorgant-li un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al de la 
recepció, a l’efecte de que pugui presentar noves factures amb les rectificacions 
corresponents. Reconegudes i conformades les factures, l’abonament tindrà lloc el 
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primer dia de pagament de l’IMU una vegada comptats 30 dies des de la data del seu 
registre, si fos conforme.  
El contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que es presenti, les següents dades  
especificades en la capçalera del present plec:  
- Codi de Contracte  
- Òrgan de contractació  
- Departament econòmic  

- Departament destinatari. 

 
19.- Modificacions del contracte 
 
En aquest contracte no es preveuen modificacions 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, 
si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva 
formalització en document administratiu. 
 
 
20.- Revisió de preus 
 
 
En aquest contracte no es pot revisar el preu. 
 

21.- Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 
LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 
establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

 

L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu 
pactat en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les 
previsions de l’article 217. 

 
Les empreses subcontractistes no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals 
considerades delictives, —segons la llista de països elaborada per les Institucions 
Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol—, o fora 
d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara 
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 
 
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, 
l’empresa adjudicatària ha d’informar l’òrgan de contractació sobre aquestes relacions 
(que en donarà publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació 
descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions 
de les empreses subcontractistes. 
 
L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu 
pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, 
de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la 
verificació del pagament del preu als subcontractistes. 
 
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un 
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als 
subcontractistes. 
 

22.- Cessió del contracte  

Ateses les característiques del contracte, no se'n permet la cessió. 
 

23.- Obligacions dels adjudicataris  
 
L’empresa adjudicatària s’obliga: 
 
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la 
seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució 
del contracte.  
b. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'IMU qualsevol 
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral 
s'ajusta a dret.  
c. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el 
comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis 
municipals i el responsable del contracte.  
e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries 
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes 
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres 
mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.  

f. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris 
dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint 
durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a 
l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en 
tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades i 
especialment en l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que la 
desenvolupin. L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del 
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de 
mesures de seguretat.  
g)Paràgrafs obligatoris quan l’empresa contractista hagi de tractar dades de caràcter 
personal en l’execució del contracte:  
A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària com a encarregada de 
tractament i tenint en compte l’adequació del nivell de seguretat al risc, tindrà 
les obligacions següents:  
 
 Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva 
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar-
les per a finalitats pròpies.  
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 Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del 
responsable.  
 Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable que contingui: 1. El nom i les dades de 
contacte de l’encarregat o encarregats i de cada responsable per compte del qual actuï 
l’encarregat.  
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.  
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
apropiades que estigui aplicant.  

 
 No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb 
l’autorització expressa del responsable del tractament, o en els supòsits legalment 
admissibles. Si l’encarregat vol subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al 
responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.  
 Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals 
hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzi el 
contracte.  
 Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin 
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir 
les mesures de seguretat corresponents, de les quals se les ha d’informar 
convenientment.  
 Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment 
de la obligació establerta a l’apartat anterior.  
 Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.  
 Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de 
protecció de dades davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà 
de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La 
comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia 
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions 
que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la pertinença del 
seu contingut)  
 Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que 
tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als 
requeriments de les autoritats de control.  
 En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:  
1.L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma 
immediata i mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pel responsable, les 
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui 
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i 
comunicació de la incidència.  
Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:  
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloent quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d’interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats.  
b) Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.  
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la 
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violació de la seguretat de les dades personals, incloent si escau, les mesures 
adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s’ha de 
facilitar de forma gradual i sense dilacions.  
2. L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible 
aquestes violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan sigui probable 
que la violació suposi un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques.  
La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els 
elements que en cada cas assenyali el responsable, com a mínim:  
a) La naturalesa de la violació de les dades  
b) Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui obtenir 
més informació.  
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals.  
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de tractament 
per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si 
escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.  
 Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el 
compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o 
les inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  
 Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del 
responsable o auditor autoritzat per aquest.  
 D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Ajuntament de 
Barcelona, prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat del tractament, 
incloent entre d’altres, si s’escau: o La pseudoanonimització i el xifrat de dades 
personals.  
o La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament.  
o La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma 
ràpida en cas d’incident físic o tècnic.  
o Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.  
 Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en 
compte els riscos que presenti el tractament de les dades com a conseqüència de la 
destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals trameses, 
conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les 
dades esmentades.  
 Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions 
que rebi de l’Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals i 
suprimir les còpies existents (tret que existeixen obligacions legals que requereixin la 
conservació per un temps definit).  
 Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres 
disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres, 
l’encarregat informarà immediatament al responsable.  
 Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD, 
LOPDGDD...) serà considerat responsable del tractament.  
 Respecte les mesures de seguretat, haurà de complir aquelles establertes a l’annex 
corresponent.   
En cas que l’encarregat de tractament decideixi recórrer a un altre 
encarregat (com per exemple, en cas de subcontractació) :  
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 Haurà de comptar amb l’autorització prèvia per escrit de l’Ajuntament de Barcelona.  
 Si s’autoritzés recórrer a un altre encarregat i s’hagués de produir algun canvi, 
s’haurà d’informar a l’Ajuntament de Barcelona, i aquest tindrà la possibilitat d’oposar-
se i rescindir el contracte.  
 L’altre encarregat tindrà les mateixes obligacions de protecció de dades que les 
estipulades en el contracte o acte jurídic entre el responsable i l’encarregat i la 
consideració d’encarregat de tractament de l’Ajuntament de Barcelona.  
 Si l’altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades, 
l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant de l’Ajuntament de 
Barcelona pel que respecta al compliment de les obligacions de l’altre encarregat.  
 El coneixement que tingui l'Administració dels subcontractes celebrats en virtut de 
les comunicacions a què es refereixen els apartats anteriors, no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. »  

 
♦ L’empresa contractista, haurà d’especificar:  

 
a) La finalitat per la qual es cediran les dades esmentades  
b) L'obligació de el futur contractista de sotmetre en tot cas a la normativa nacional i 
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix 
l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202.  
c) L'obligació de l'empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del 
contracte una declaració en la que posi de manifest on van a estar ubicats els servidors 
i des d'on es van a prestar els serveis associats als mateixos.  
d) L'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del 
contracte, de la informació facilitada a la declaració a què es refereix la lletra c) 
anterior.  
e) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-
ne ús en el servei objecte del contracte.  
f)Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i 
en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu 
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la 
Legislació d’Integració de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars 
dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de 
Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que 
s’estableixin als plecs  
j. Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, que 
hauran de presentar-se en les oficines de l’IMU simultàniament amb la 
formalització del contracte o amb anterioritat.  
k.Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  

l. No contravenir, en l’execució d’aquest contracte, les resolucions de l’ONU relatives al 
compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculin a l’Estat., d’acord amb el que estableix l’art. 201 LCSP  
Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.  
 
2.- Altres Obligacions 
 
- A presentar trimestralment els informes de seguiment de les fites i objectius en els 
termes previstos en la clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques.  
 
-Aportar, abans de la formalització del contracte, la informació següent: 
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• Presentar la Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) de l’empresa 
adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades 

• Obligacions d’informació: 
• Presentar una declaració responsable amb : 

o NIF de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es subcontractades 
o Nom o raó social de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es 

subcontractades 
o Domicili fiscal de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es 

subcontractades 
 

• Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: 
Nom del destinatari dels fons; si escau, data de naixement en concepte 
d’ajuts o per la condició de contractista o subcontractista/es. 

• Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions públiques 
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea 
que és d’aplicació i de conformitat amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

• Declaració responsable relativa al compromís del compliment dels principis 
transversals establerts en el Pla de recuperació, transformació i resiliència i 
que poguessin afectar l’àmbit objecte de gestió. 

• Acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors 
de l'Agència Estatal de l’Administració Tributària o en el Cens equivalent de 
l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

• Presentar una declaració responsable respecte de l’existència i l’aplicació efectiva 
d’un model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control 
idònies per la prevenció i gestió dels conflictes d’una política de compliance o un 
pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut del PMA i de la 
política antifrau i es compromet a donar-li la màxima publicitat entre el seu 
personal.  

 
- Obligació de l’accés a la informació i conservació de la mateixa per l’empresa 
adjudicatària i de l’empresa/es subcontractades  

• Lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-la. 
• Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb 

l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 
de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de 
la Unió. 

 
- Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos en els 
termes que defineix el Manual de marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat 
de Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 fins que no tinguem 
la nota informativa de la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, i que 
es concreten en:  

• Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació 
relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada 
amb els expedients. 

• Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar 
al menys de manera tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema 
ha de quedar diferent i separat, i no podrà modificar-se incloent-hi altres 
marques visuals o text. A part de l’emblema no es pot utilitzar cap altra identitat 
visual o logotip per destacar el suport de la UE. 
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• Qualsevol activitat de comunicació o difusió haurà d’utilitzar informació fidedigna. 
 
- Atendre i contestar els requeriments del responsable del contracte en compliment de 
les obligacions establertes en el plec de clàusules particulars administratives i 
tècniques. 
- Designar un interlocutor amb l’Institut Municipal d’Urbanisme en l’àmbit d’aquest 
contracte. 
 
3- Obligacions relatives a no causar danys significatiu al medi ambient (DNSH): 
 
Finançant-se el contracte amb fons del PRTR, també es consideraran obligacions 
essencials del 
contracte el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient”(DNSH): 
1. El contractista haurà de complir les condicions específiques previstes en el 
Component 02, que te com a principal objectiu activar el sector de la rehabilitació de 
cara a generar ocupació i activitat i per tal d’aconseguir una renovació sostenible del 
parc edificat. 
2. Obligació que, en l'execució de les actuacions contractades no es perjudicarà 
significativament el medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 
2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny relatiu a l'establiment d'un 
marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 
2019/2088 donant compliment a la Guia tècnica (2021/C 58/01) sobre l'aplicació del 
principi de “no causar un perjudici significatiu”, a les condicions específiques previstes 
en el component, així com amb allò establert a la Decisió d'Execució del Consell relativa 
a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya i els seus 
annexos. 
3. En concret, el contractista es comprometrà al fet que: 
• Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats en els 
projectes d'infraestructura (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin 
per a la reutilització, el reciclatge i la revaloració d'altres materials, incloses les 
operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials d'acord amb 
la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la 
UE. 
• Es limitarà la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i 
demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la 
demolició selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies 
perilloses i facilitar la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació 
selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus 
de construcció i demolició. 
• Els components i materials de construcció utilitzats en el desenvolupament de les 
actuacions previstes en aquesta mesura no continguin amiant ni substàncies molt 
preocupants identificades a partir de la llista de substàncies subjectes a autorització 
que figura en l'Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006. 
• Adoptar mesures per a reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la 
fase d'obra i s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura complint la 
normativa vigent quant a la possible contaminació de sòls i aigua. 
• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat 
en el referit a la norma ISO 20887 per a avaluar la capacitat de desmuntatge o 
adaptabilitat dels edificis, com aquests estan dissenyats per a ser més eficients en l'ús 
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dels recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el 
reciclatge. 
• D'altra banda, quan sigui factible, s'utilitzaran equips i components d'alta durabilitat i 
reciclabilitat i fàcils de desmuntar i reacondicionar. 

24.- Responsable del contracte 
 
Es designa al Sr. Enric Cremades i Pastor, cap del Departament de Regeneració Urbana 
de l’IMU com a persona responsable del contracte, a la qual correspon supervisar-ne 
l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar que 
la prestació pactada es duu a terme correctament, tot d’acord amb la previsió de 
l’article 62.1 LCSP. 
 
Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució 
del mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació del servei públic pactada, així com 
reforçar el control del compliment del mateix i agilitzar la solució d’incidències que 
pugin aparèixer durant la seva execució, i en particular: 
 

• Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de 
solucionar qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor 
convingui als interessos públics. De totes les reunions aixecarà acta que 
hauran de ser signades pel contractista. 

• Resoldre les incidències que pugin sorgir en l’execució del contracte, seguint el 
procediment establert a l’article 97 del Reglament general de contractes de les 
Administracions públiques. 

• Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i de requisa de 
garantia definitiva. 

• Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció. 
• Informar la devolució o cancel·lació de garanties. 
• Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials 

assenyalades per a l’execució del contracte, com també del correcte 
compliment de les millores que van ser proposades pel contractista i que van 
ser valorades per a la seva adjudicació. 

• Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir 
l’adjudicatari en qualsevol moment o situació, la informació que sigui 
necessària sobre l’estat d’execució del contracte, de les obligacions de 
l’adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions. 

• Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir 
o restablir el bon ordre en l’execució del contracte pactat, o quan el 
contractista, o persones que depenguin d’aquest, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, sens perjudici de 
l’obligació de donar compte a l’òrgan de contractació. 

• Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació 
de l’objecte del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres 
documents contractuals. 

• Inspeccionar la part de la prestació subcontractada, informant a l’òrgan de 
contractació, si s’escau. 

• Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en el plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques en relació als 
principis transversals aplicables al PRTR. En concret i respecte a aquest 
contracte les seves obligacions seran:  
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o Fer un seguiment i control del compliment de les fites i objectius previstos 
en la Clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques particulars. 

o Demanar al contractista i revisar els informes de seguiment dels 
compromisos assumits en matèria d’etiquetat verd i digital. 

• Respecte a la política de compliance o el pla de mesures antifrau de 
l’adjudicatària i subcontractista o, en cas de no tenir una política de 
compliance o un pla de mesures antifrau propi, el coneixement del contingut 
del PMA: 
o Amb caràcter semestral, en el cas de que l’adjudicatària o subcontractistes 

tinguessin una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, 
fer un seguiment de les revisions periòdiques i de les seves eventuals 
modificacions. 

o Amb caràcter semestral, fer un seguiment dels canvis en l’organització, en 
la estructura de control o en l’activitat desenvolupada, així com de 
qualsevol altra circumstància que pugui incidir en la política antifrau de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

o Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de 
les manifestacions efectuada per l’adjudicatària i subcontractistes i 
comprovar l’existència i aplicació de les polítiques de compliance o el pla 
de mesures antifrau o, en el cas en que l’adjudicatària o subcontractistes 
no disposin d’un pla de compliance propi, verificar el coneixement del 
personal de l’adjudicatària i subcontractistes adscrit al contracte de les 
polítiques antifrau i del PMA.  

• Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservació de la 
documentació. 

• Fer el seguiment de que el contractista i subcontractista/es compleixen, en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logos en els termes que defineix el 
Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de Comunicació 
de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next 
Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 2022, de l’Ajuntament de 
Barcelona, així com totes les eventuals actualitzacions en matèria de 
comunicació, encapçalaments i logos. 

• Per controlar el compliment de les obligacions establertes en el plec de 
clàusules particulars administratives i de prescripcions tècniques, efectuar els 
requeriments d’informació al contractista i subcontractista/es. 

• Mantenir constant comunicació amb l’interlocutor designat pel contractista. 
• Controlar que es presentin les Declaracions d’Absència de Conflicte 

d’Interessos (DACI) de les persones que intervenen en el contracte. 
• Realitzar una autoavaluació del procediment una vegada al menys cada any de 

vigència del contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis 
transversals al PRTR. 

• Qualsevol altre funció que es pugui preveure als plecs o sigui indicada per 
l’òrgan de contractació. 

 

25.- Règim específic de penalitats 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit 
màxim de penalitats del 50% del preu del contracte IVA exclòs, s’estableixen les 
penalitats següents: 
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a) Incompliments molt greus: 
 
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
- L’incompliment molt greu de les fites i objectius establerts a la clàusula  del Plec de 
Prescripcions tècniques.  
- L’incompliment molt greu del lliurament dels informes de seguiment de les fites i 
objectius establerts a la clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques.  
- L’incompliment molt greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar 
les especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts 
a la clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques.  
- L’incompliment molt greu de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de 
no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)  
- L’incompliment molt greu del contingut de les declaracions d’absència de conflicte 
d’interessos (DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes. 
- L’incompliment molt greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació 
de proporcionar-la. 
- L’incompliment molt greu de les normes sobre la informació i conservació de la 
documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió. 
-L’incompliment molt greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut 
de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i 
gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. 
- L’incompliment molt greu dels compromisos en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logotips en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat 
visual) de la Secretaria d’Estat de Comunicació de la Presidència del Govern de 
desembre de 2021 i “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 
2022, de l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les eventuals actualitzacions en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logos. 
 
b) Incompliments greus 

 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions o les condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el Plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi una falta molt greu. 
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals, quan no constitueixi una falta molt greu. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, 
quan no s’hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
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- L’incompliment greu de les fites i objectius establerts a la clàusula 5 del plec de 
prescripcions tècniques.  
- L’incompliment greu del lliurament dels informes de seguiment de les fites i objectius 
establerts a la clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques. 
- L’incompliment greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les 
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts a 
la clàusula 3 del present informe  
- L’incompliment greu de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar dany significatiu al medi ambient (DNSH)  
- L’incompliment greu del contingut de les declaracions d’absència de conflicte 
d’interessos (DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes. 
- L’incompliment greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar-la. 

- L’incompliment greu de les normes sobre la informació i conservació de la 
documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió. 

-L’incompliment greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de la 
declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i 
gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així mateix, 
també és un incompliment greu que, en cas de no disposar d’una política de compliance 
o un pla de mesures antifrau propi, no es doni publicitat del contingut del PMA entre el 
personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 

- L’incompliment greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i 
logotips en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la 
Secretaria d’Estat de Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i 
del “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 2022, de 
l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les eventuals actualitzacions en matèria de 
comunicació, encapçalaments i logos. 
 

c) Incompliments lleus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions o les condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.  
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 
- L’incompliment lleu de les fites i objectius establerts a la clàusula 3 del present 
informe  
- L’incompliment lleu del lliurament dels informes de seguiment de les fites i objectius 
establerts a la clàusula 3 del present informe. 
- L’incompliment lleu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les 
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts a 
la clàusula 3 del present informe  
- L’incompliment lleu de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar dany significatiu al medi ambient (DNSH) 
- L’incompliment lleu del contingut de les declaracions d’absència de conflicte 
d’interessos (DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes. 
- L’incompliment lleu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar-la. 
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- L’incompliment lleu de les normes sobre la informació i conservació de la 
documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió. 
-L’incompliment lleu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de la 
declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i 
gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així mateix, 
també és un incompliment lleu que, en cas de no disposar d’una política de compliance 
o un pla de mesures antifrau propi, no es doni la màxima publicitat del contingut del 
PMA entre el personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 
- L’incompliment lleu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i 
logotips en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la 
Secretaria d’Estat de Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i 
del “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 2022, de 
l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les eventuals actualitzacions en matèria de 
comunicació, encapçalaments i logos. 
 
Imposició de penalitats: 
 
Les penalitats que s’imposaran al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 
 
Per incompliments lleus, una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del 
contracte, IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus, una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu del 
contracte, IVA exclòs, per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus, una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del 
preu d’adjudicació. 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte o per imposar les 
penalitats. 
 
El termini per imposar la penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar 
des de la data d’incoació de l’expedient corresponent. 
 

26.- Causes de resolució  
 

El present contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes 
amb caràcter general a la LCSP i les previstes al Plec. Constitueixen causes específiques 
de resolució   
 
 
- La demora en l’inici de les prestacions. 
- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 

de riscos laborals. 
- L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions. 
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- L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte, incloent les 
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat 
d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de 
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la 
indemnització de danys i perjudicis. 

- L’incompliment amb dol i mala fe de les previsions del Decret d’Alcaldia de 19 de 
maig de 2016 de paradisos fiscals.  

- La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal 
de prohibició de contractar. 

- En cas d’incompliment molt greu de les fites i objectius, només en supòsits 
excepcionals en què el retard no suposi un perjudici significatiu per l’òrgan 
contractant. 

27.- Tractament de dades de caràcter personal 
 
Aquest contracte comporta la cessió de dades entre les Administracions públiques 
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és 
d’aplicació i de conformitat amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  

 
Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que 
s’integren dins la tipologia següent: 
 
Altres dades (nivell baix): 
 
• identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, número de la Seguretat Social / mútua, 
nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, 
marques físiques, número de registre personal, signatura electrònica. 
• personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement, edat, 
sexe, nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques 
físiques o antropomètriques.  
• socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, 
estils de vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions. 
• professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a 
col·legis/associacions professionals. 
• treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la 
nòmina, historial laboral, altres. 
• comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, 
webs...), creacions artístiques, científiques o tècniques. 
• economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, 
dades bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina, 
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crèdits, 
targes de crèdit. 
• transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres, 
compensacions/indemnitzacions. 
• infraccions: administratives. 
 

La finalitat del tractament serà la bona execució de les obres definides al projecte 
tècnic de rehabilitació energètica i al estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor 
del edifici situat al carrer PRADA 12 de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible.  
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28.- Indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació: 
 

  
S'ha procedit a la identificació de les necessitats, l’elecció del procediment de 
contractació i de les seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin les 
situacions següents: 
 
-        Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació 
aparent. 
-        Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i 
insuficients perquè qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta. 
-        Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims 
establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, 
ni la dificultat per presentar una oferta de forma correcta.  
-        Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, 
habitualment dos o tres, essent un d'ells  sempre el que ja està executant el contracte 
o prestació. 
-        Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa 
empresa matriu i amb ofertes molt similars sense competició aparent entre elles. 
-        Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i 
determinats operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, 
xerrades, associacions usuaris, etc.). 
-        Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les 
estimacions de costos, les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els 
preus mitjans del sector o els preus de mercat. 
-        Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca 
competència en el factor preu per la inexistència de baixes destacables, o fórmules de 
valoració de preu que desincentiven presentar baixes. 
-        Que es produeixi una rotació dels adjudicataris habituals pels contractes de 
districtes o gerències o pel tipus de prestació;  
Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança dels 
següents indicadors de frau: 
-        Que els licitadors que no resulten adjudicataris són subcontractats habitualment.  
-        Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple: 
•       són idèntiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de 
rebaixa. 
•       l'oferta guanyadora es troba al límit de ser considerada baixa anormal o 
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitació. 
•       els preus són similars entre les diferents ofertes presentades  
•       les xifres són arrodonides.  
•       l'oferta està incomplerta, etc. 
-        Que existeixen punts en comú entre els licitadors, com la mateixa adreça, el 
mateix personal, el mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, etc. 
-        Que el contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan 
competint pel mateix contracte. 
-        Que hi ha licitadors  qualificats que passen a ser subcontractistes després 
d‘haver-se abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat 
unes ofertes baixes i facilitar l'adjudicació a altres licitadors. 
-        Que els licitadors que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a 
internet o als directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces físiques o 
electròniques que en permetin la localització. 
-        Que els licitadors no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 
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Així mateix, un cop detectat qualssevol dels supòsits contemplats en aquests 
indicadors, el procediment per abordar el possible cas de frau serà el següent: Les 
persones que participen en l'elaboració i tramitació de l'expedient tenen el deure 
d'informar a la Secretaria tècnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. 
Posteriorment la Secretaria tècnica procedirà al seu estudi i donarà trasllat, en el cas 
que es confirmin les sospites de frau de tota la informació a l'OLAF (Oficina europea de 
Lluita contra el Frau), a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia i a 
l’Oficina d'Antifrau de Catalunya. 
  
Tot això, de conformitat amb el que preveu:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_
risk_assessment_es.pdf 
 
Per tot això,  
SE SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal de començar la contractació que 
té per objecte els SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATITVA DE LES OBRES DEFINIDES AL 
PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I AL ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 
INSTAL.LACIÓ D’ASCENSOR DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER PRADA 12 DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE , mitjançant procediment obert, per un 
import màxim de 93.170,00 €. IVA inclòs i finançat amb fons del mecanisme del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU 
(PRTR). 
 
 
 
 
El Cap del Departament de Regeneració Urbana 
Enric Cremades i Pastor 
 
 
 
      Vist i plau, 
      Glòria Viladrich González 
       Gerent 
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ANEXO II.B.1 
Test aspectos esenciales 

Ámbito evaluación 
Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere 

corrección inmediata) 
Sí N

o 
No 

proced
e 

A. ¿Considera que tienen cubierta la función de control de gestión/auditoría interna? X   

B. ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos? X   

C. ¿En sus procesos de toma de decisiones, evalúa de forma sistemática los principios: – – – 

i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH). X   

ii. Etiquetado digital y etiquetado verde. X   

iii. Conflicto de interés, fraude y corrupción. X   

iv Prevención doble financiación. X   

v. Régimen ayudas de Estado. X   

vi. Identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas. X   

vii Comunicación. X   
ANEXO II.B.2 

Test control de gestión 
Análisis por áreas, grado de cumplimiento y riesgo 

Área: Control de Gestión/Auditoría Interna. 

 
Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos?  X   

2. ¿Aplican procedimientos claramente definidos? X    

3. ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución?  X   

4. ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado? X    

5. ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables? X    

6. ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras?  X   

7. ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR?  X   

8. ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo?  X   

9. ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión?  X   

10. ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos?  X   

Subtotal puntos. 12 21   

Puntos totales. 33 

Puntos máximos. 40 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 82,5 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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Test hitos y objetivos 
 

 

 
Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 
1. ¿Se dispone de experiencia previa en gestión por objetivos? X    

2. ¿Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A 
estos efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo III.A). 

 X   

3. ¿Se ha recibido formación para la gestión de hitos y objetivos?  X   

4. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para suministrar la 
información de hitos y objetivos en el Sistema de Información de Gestión 

y Seguimiento? 
X    

Subtotal puntos. 8 6   

Puntos totales. 14 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 87,5 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo 

 

 
ANEXO II.B.4 

Test daños medioambientales 
 

 
Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 
1. ¿Se aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio 

de «no causar un perjuicio significativo»? (A estos efectos, se proporciona 
un modelo de lista de comprobación o check-list anexo III.B). 

 X   

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?  X   

3. ¿Se carece de incidencias previas en relación con el cumplimiento del 
principio de «no causar un perjuicio significativo»? 

 X   

4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el cumplimiento del principio de 
«no causar un perjuicio significativo» por todos los niveles de ejecución? 

 X   

Subtotal puntos.  12   

Puntos totales. 12 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 75 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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ANEXO II.B.5 

Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción 
 

 

 
Pregunta 

Grado de 
cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad 
decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se 
han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, 

detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses? 

X    

2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de 
ejecución? 

X    

Prevención 

3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? X    

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que 
ocurran y se revisa periódicamente? 

 X   

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? X    

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude? X    

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? X    

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes? X    

Detección 

9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al 
personal en posición de detectarlos? 

  X  

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?   X  

11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? X    

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? X    

Corrección 

13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?  X   

14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por 
el MRR? 

 X   

Persecució
n 

15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad 
decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda? 

X    

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la 
Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes? 

X    

Subtotal puntos. 44 9 4  

Puntos totales. 57 

Puntos máximos. 64 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 89,06 

 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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ANEXO II.B.6 

Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiación 
 

Ayudas de Estado 

 
Pregunta 

Grado de 
cumplimiento 

4 3 2 1 
1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificación previa/comunicación de 

las ayudas a conceder en su ámbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificación 
previa/comunicación de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre 

Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o 
check-list). 

 X   

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?  X   

3. ¿Se carece de antecedentes de riesgo en relación con el cumplimiento d la normativa sobre 
Ayudas de Estado? 

X    

4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por 
todos los niveles de ejecución? 

 X   

Subtotal puntos. 4 9   

Puntos totales. 13 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 81,25 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo 

 

 

 

 
Pregunta 

Grado de 
cumplimiento 
4 3 2 1 

1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su ámbito de gestión, de 
doble financiación en la ejecución del PRTR? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista 
de comprobación o check-list). 

  X  

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?.  X   

3.¿Se carece de incidencias previas en relación con doble financiación (en el marco del MRR o de 
cualquier otro fondo europeo)? 

X    

4.¿Se constata la realización del análisis sobre la posible existencia de doble financiación por 
todos los niveles de ejecución? 

 X   

Subtotal puntos. 4 6 2  

Puntos totales. 12 

Puntos máximos. 16 
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 75 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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Finançiat per:  
 
 
 

Estimación de riesgo: Tabla de valoración 
 

 
Área 

(a) 
Puntos 
relativ
os 

(b) Factor de 
Ponderación 

(c) Valor 
asignado 

Control de Gestión. 82,50 18 % 14,85 

Hitos y Objetivos. 87,5 34 % 29,75 

Daños Medioambientales. 75 12 % 9 

Conflicto de Interés, 
Prevención del Fraude y la 

Corrupción. 
89,06 12 % 10,6872 

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado. 

81,25 1 2% 9,75 

Evitar Doble Financiación. 75 12 % 9 

Total. N/A 100 % 83,0372 

 
Nota: Valores de referencia. 

 
Riesgo 
bajo: 

Total Valor asignado ≥90 

Riesgo 
medio: 

Total Valor asignado ≥80 

Riesgo alto: Total Valor asignado ≥70 
 

 
El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada 

área, que se obtiene multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el 
test correspondiente,por el factor de ponderación (b). 
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