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INFORME DE NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Objecte: REFORMA DEL LOCAL N°6 DEL CARRER ESCOLAPI CANCER , AL CARRER
ESCOLAPI CANCER N° 1-5, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, PER A UNA BASE
ASSISTENCIAL DEL SEM.

Preu maxim de licitacié (IVA inclos): 290.620,96 euros

Tipus de contracte: Obres

CPV: 45210000-2 Trabajos de construccion de inmuebles

El Districte de Nou Barris de I'Ajuntament de Barcelona, ha de contractar les obres de reforma del local
n°6 del carrer Escolapi Cancer, al carrer Escolapi Cancer n® 1-5, al districte de Nou Barris, per a una

base assistencial del SEM.
OBJECTE DEL CONTRACTE:

Executar les obres definides en el projecte amb titol de "Reforma del local n°6 del carrer Escolapi
Cancer ,'al carrer Escolapi Cancer n° 1-5, al districte de Nou Barris”, per a destinar—lb com a base
assistencial del SEM CatSalut.

La proposta planteja una distribucié interior del local, basada en la ordenacié dels espais descrits en el
programa funcional i de necessitats per les activitats previstes, sense afectacié estructural, i dotacié de
les instal-lacions necessaries (aigua, electricitat, enllumenat, aire condicionat, ventilacio, i

telecomunicacions.)

QUADRE DE SUPERFICIES
SUPERFICIE UTIL

SALA DE RECUPERACIO

COL.LECTIVA-
MENJADOR-QFFICE 54,03 m2
DISTRIBUIDOR 1 415 m2
DISTRIBUIDOR 2 9,28 m2
CABINA 1 10,13 m2
SALA D'ESTUDI 10,19 m2
CABINA 2 7,29 'm2
CABINA 3 10,66 m2
CABINA 4 770 m2
CABINA 5 720 m2
VESTIDOR 1 11,86 m2
VESTIDOR 2 10,50 m2
MAGATZEMBRUT 8,02 m2
MAGATZEM 1 8,33 m2
MAGATZEM 2 3,89 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL DEL LOCAL 164,22 m2 |

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL LOCAL 189,00 m2 |
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1. NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE:

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de les activitats i les competéncies municipals i té
com a objectiu executar les obres del projecte executiu associat. Les principals actuacions consistiran
en:

- Enderroc dels elements existents i preparacié del local

- Execuci6 del sistema de compartimentacio

- Execuci¢ del sistema d'acabats i revestiments

- Execucio de la fusteria, vidrieria i tancament de fagana

- Execucio de les instal lacions d’enllumenat i electricitat

- Execuci¢ de la instal-lacio de fontaneria i sanejament

- Execucié de la instal-lacié de comunicaci6, veu i dades

- Execucio de la instal-lacié de climatitzacio i ventilacio

- Execucié de la instal-lacio de pro‘tecci() contra incendis

- Legalitzacions i certificacions

Es considera, per tant, que segons prescriu l'article 116.4.e) de la LCSP hi ha una directa, clara i
proporcional vinculacio entre I'objecte del contracte i la necessitat que es vol satisfer amb el mateix.

Es necessaria la contractacié de les esmentades obres, donat que I'Ajuntament no pot realitzar-les
directament per falta de mitjans materials i personals.

2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO:

Es proposa la utilitzacié del procediment d'adjudicacié obert que és considerat per I'article 131.2 LCSP
com el procediment ordinari d'utilitzacié preferent.

Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat previst a 'article 159 LCSP, ja
que el valor estimat del contracte no supera els 2.000.000€ i no hi ha cap criteri d'adjudicacié avaluable
mitjangant judici de valor.

‘4, DURADA DEL CONTRACTE: La durada d’aquest contracte, iniciant-se amb la signatura de I'acta de
.comprovaci6 de replanteig, és la seglent.

Durada del contracte

4 mesos

La data final i el pressupost consignat podra ser objecte de reajustament en cas de retards produits
respecte a la previsio de la formalitzacié del contracte.
5. PRORROGA DEL CONTRACTE: No

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 264.200,87€ (IVA exclos).
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El valor estimat del contracte té un import de 264.200,87€ € (240.182,61 € en concepte de pressupost
net, més 24.018,26 € en concepte del 10% d’excés d'amidaments).

= :

Prestacio 1D 5aees Import Total
amidaments

240.182,61 € 24.018,26 € 264.200,87 €

7. PRESSUPOST DE LICITACIO:

‘El pressupost base de licitacié que es considera té un import de 290.620,96 € (240.182,61 € en concepte

de pressupost net, més 50.438,35 € en concepte d'IVA).

Import net Import IVA Import Total

240.182,61 € 50.438,35 € 290.620,96 €

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra maxima per sobre
de la qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitacio.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El desglossament del pressupost net, sense I'lVA, en costos directes i indirectes es considera que es el

seglent:

A continuacié es mostra el desglossament del pressupost:

Costos Directes Import €
Ma d’obra 52.866,30
Materials 129.159,00
Maquinaria 518,19
Altres 9.679,48
TOTAL 192.222,97
Costos Indirectes Import €
Despeses indirectes (5%) 9.611,15
PEM Import €
Total PEM (Directes + Indirectes) 201.834,12
Import €
Despeses generals d'estructura (13%) 26.238,44
Benefici industrial sobre costos directes i indirectes (6%) |12.110,05
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TOTAL DE COSTOS PEC sense IVA Import €
(PEM + despeses generals + Benefici industrial) 240.182,61
IVA Import €
21% sobre 240.182,12 € 50.438,35
TOTAL DE COSTOS PEC amb IVA Import €
Total pressupost per contracte amb IVA inclos 290.620,96

9. IMPUTACIO PRESSUPOST MUNICIPAL

Aquest pressupost base de licitacié s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte i
anira amb carrec al /als pressupost/s i partida/es seglient/s:

Any Econdmic Programa Organic | Import net %IVA | Import IVA Import total

2024 | 63874 15131 0608 240.18261€ | 21 - | 50.438,35€ 290.620,96 €

La data final i el pressupoét consignat podra ser objecte de reajustament en cas de retards produits
respecte a la previsié de la formalitzacié del contracte.

Data estimada d'inici I'1 de febrer de 2024,

El reajustament requerira l'informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han

comportat I'endarreriment de la seva execucio, la conformitat prévia del contractista i linforme de la
Intervencio.

10. CONSTITUCIO DE GARANTIA: D'acord amb la previsié de larticle 107.1 LCSP, es requereix la
constitucié d’una garantia definitiva del 5 per 100 de I''mport de I'adjudicacié, IVA exclos.

11. POLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

L'adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigéncia del contracte les
polisses d'assegurances pels imports minims indicats a continuaci®é que cobreixin qualsevol
responsabilitat derivada del contracte. :

Asseguranga “Tot Risc Construccié”, per un import minim igual al de I'adjudicacid, i de “Responsabilitat
Civil" per un import de 1.000.000,00 d’euros.

12. TERMINI DE GARANTIA A PARTIR DE LA RECEPCIO DE LES OBRES: 2 anys.

e En el termini d'un mes posterior al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra 'Acta de
Recepcio formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'Ajuntament.

e * El Projecte Fi d'Obra (AS- BUILT) s’haura d' entregar abans de la signatura de I'Acta de
Recepcio. Es lliurara 1 copia en paper i en format digital (pdf i editables). El contingut i les
condicions técniques que ha de reunir la documentacié que, redactada en forma de document
unic com a projecte, defineixi geométricament i técnicament I'obra executada, queda establert en
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el Plec de Condicions Técniques per a I'Elaboracié dels Projectes Fi d'Obra ("AS — BUILT")
aprovat pel Consell Plenari d'aquest Ajuntament el 10 de marg de 1995.(Gaseta Municipal de 20-
X-1995) i vigent des del dia 8 de juny de 1995.

13. REQUISITS DE SOLVENCIA DELS LICITADORS:

No poden concérrer a la present licitacié les empreses que hagin participat en I'elaboracio de les
especificacions técniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra
manera en la preparacié del procediment de contractacié si, aquesta participacié, pogués provocar
restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o suposar un tractament de privilegi en
relacié a la resta de les empreses licitadores.

La solvéncia s'entendra acreditada pel fet d'estar en possessié de la classificacié en els grups, subgrups

i categories que s'indiquen a continuacio:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
RD 773/2015
C 4 2

Les empreses licitadores han de comptar amb la solvéncia econémica i financera, i técnica i professional
minima seglents:

A. Solvéncia econdmica i financera:

D'acord amb la previsio de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres
Ultims exercicis anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de
constitucid o d'inici d'activitats de empresa, ha de tenir un valor superior a l'indicat a continuacié:
240.000 euros.

En el cas de qué la data de constitucié de I'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des
de la data final de presentacio de proposicions, el requeriment s'entendra proporcional al periode.

Justificacié: Aquesta solvéncia permet garantir la robustesa economica de 'empresa adjudicataria i que
tingui la capacitat suficient perqué pugui executar el servei, fent front a les despeses economiques i les
obligacions legal inherents a la contractacié del seu personal i del compliment del contracte.

B. Solvéncia técnica o professional:

B.1. D'acord amb larticle 88.1.a) LCSP, limport anual, sense incloure els impostos, que l'empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant I'any de superior execucio en el decurs dels Ultims cinc
anys obres o treballs que siguin del mateix grup o subgrup de classificacié que el corresponent al
contracte, o si el contracte inclou treballs corresponents a diferents subgrups, que siguin del grup o
subgrup més rellevant per al contracte, els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com
a minim de 200.000 euros.

Justificacié: Aquesta solvéncia permet valorar la capacitat técnica de I'empresa licitadora en I'ambit del
contracte, donar garanties per la correcta execucié del contracte per part de les possibles licitadores i un
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acces no restrictiu a la licitacié sense excloure de manera injustificada a empreses licitadores capaces
de realitzar satisfactoriament I'objecte del contracte.

B.2. D'acord amb la previsi6 de l'article 88.2 LCSP, les empreses de nova creacid, entenent com a tals
les que tinguin una antiguitat computada des de la data d'inscripcio en el registre corresponent o, si no
procedeix, des de la data de la seva constitucio, inferior a cinc anys, declararan la seva solvéncia técnica
segons el criteri seglient, amb data anterior a la presentacio de les proposicions::

* Article 88.1.c) LCSP, Els empresaris i/o directius de 'empresa licitadora han de tenir els titols o
les acreditacions academiques o professionals seglients: com a minim, Enginyeria, Arquitectura, o graus
de I'ambit de l'arquitectura o I'enginyeria.

A més de la solvéncia esmentada, d'acord amb l'article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o
candidates han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte un minim:

- D'unfa cap d'obra que compleixi els requisits establerts seglients:

« Titulaci6 d'arquitecte (técnic o superior) o enginyer (técnic o superlor) o de grau en arquitectura
o enginyeria

¢ Experiencia professional minima de 5 anys en obres d'aquesta tipologia de construccié:
d’edificacio o treball de construccié d'immobles.

- Un/a Encarregat/da d’Obra amb experiéncia en obres de treballs de construccié d'edificacié o treball de
construccié d'immobles en un minim de 10 obres diferents, atés que es considera necessari per la
correcta execucio de I'obra.

- Un/a Técnic/a de Prevencio6 de riscos laborals

Justificacié: Es demana aquesta titulacid ja que es considera que son els perfils professionals que
garanteixen que disposen d'uns nivells de formacié i competéncies professionals adequats per assumir
les funcions assignades, que garanteixin polivaléncia i habilitats i capacitats multidisciplinaries.

Es demana experiéncia en obres similars, ja que permet identificar i anticipar dificultats, situacions o
riscos que es puguin produir. A més, afecta de manera significativa a la qualitat de I'execucié de les
obres i ofereix majors garanties.

14. SUBCONTRACTACIO:

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio amb el
compliment dels requisits i obligacions: establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes
estipulacions legals comportara les conseqliéncies establertes a l'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

15. CRITERIS D’ADJUDICACIO:

D’acord amb larticle 131.2 de la LCSP, la seleccio de la millor oferta es determinara utilitzant una
pluralitat de criteris tenint en compte la millor relacié qualitat-preu als efectes d'obtenir ofertes de gran
qualitat.
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icaran els segients criteris d'adjudicacio, tots avaluables automaticament, relacionats per ordre

Criteris d’adjudicacio avaluables automaticament:

>

1.1 Pel preu ofert, fins a 70 punts.

En aquest expedient, la puntuaci6 que s'atorga pel preu supera el 356% de la puntuacio total prevista
al Decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacié publica sostenible, a la Guia de
contractacié publica social i a la Instruccié aprovada en 09-03-2018 en aplicacio de la LCSP, ates
que les prestacions que formen part del servei estan molt definides i no és possible introduir
modificacions de caracter qualitatiu que tinguin un pes equiparable al del preu com a factor
determinant de 'adjudicacio.

S’atorgara la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacio (és a dir, el
pressupost maxim de licitacié, VA exclos) i a la resta d’empreses licitadores la distribucié de la
puntuacié es fara aplicant la segiient formula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i
aprovada per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de
2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de
febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg:

( ' Pressupost net licitacié — oferta

s - e )x Punts max = Puntuacié resultant
Pressupost net licitacié — oferta més economica

Es defineixen els segiients limits per a la consideracié¢ d'ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un Unic
licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitacié.

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la mitjana de les ofertes es prescindira de
I'oferta més baixa i de I'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de I'oferta
immediatament consecutiva.

- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel calcul de la mitjana de les ofertes s’excloura les
dues ofertes més cares i les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues
amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.

Justificacio: Mitjangant aquest criteri es vol fer una utilitzacié eficient i racional del pressupost

municipal, afavorint en aquest criteri a I'oferta economicament més avantatjosa que mantingui la
qualitat del servei a realitzar.
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» 1.2 Experiéncia del cap d’obra, fins a 18 punts

Per la experiéncia del cap d’obra (técnic o superior enginyeria o arquitectura) amb un minim de 5
anys d'experiencia de construccié d'edificacié o treball de construccio d’immobles, s'assignara a raé
de 3 punts per cada any que superi 'experiéncia minima exigida fins a un maxim de 18 punts

L'adjudicatari haura de presentar un certificat expedit per 'empresa / organisme destinatari d'aquest
treball, on ha participat desenvolupant el mateix encarrec abans de I'adjudicacié del contracte.

Justificacio: El cap d’obra, que és responsable de seguir les directrius de la direccié facultativa i el
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. La seva experigncia en
actuacions similars li permetra identificar dificultats potencials que poden apargixer en I'execucié de
I'obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiéncies precedents,
i identificar oportunitats de millora de la qualitat de I'execucio, el cost, o la reduccié de terminis.

» 1.3 Per Pampliacié del termini de garahtia sobre el termini establert en el plec de
prescripcions técniques, fins a 12 punts

L'oferent podra presentar una proposta d’ampliacié del termini de garantia respecte del termini de
garantia que s'especifica al Plec de prescripcions técniques (inclds al Projecte), 2 anys, fins a un
maxim de 12 mesos d'ampliacié (per periodes de com a minim 6 mesos) que correspondrien a un
termini de garantia final de 3 anys (S'atorgara 6 punts per cada mig any).

Justificacio: L'ampliacié de garantia es considera adient per assegurar el bon funcionament futur de
les instal-lacions i aconseguir una major durabilitat de les obres realitzades per tal d'allargar al
maxim la vida dtil dels materials i garantir la seva conservacié durant més temps, sense que aixd no
suposi un sobrecost per 'Ajuntament.

Puntuacio6 total criteris automatics: 100 punts.

La documentacié justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automatica s'ha d'incloure
necessaria i Unicament al Sobre C.

Si es produeix un empat en la puntuacié total entre diverses empreses licitadores s'aplicara el seglent
criteri de desempat:

ler. Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de
cadascuna de les empreses. Si continua 'empat,
2on. Proposicions presentades per aquelles empreses que al venciment del termini de presentacié

d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que
els imposi la normativa.

3r. En cas que l'aplicaci6 d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimira mitjangant sorteig.

16. JUSTIFICACIO DE NO DIVISIO DE LOTS:
D'acord amb la previsio de I'article 99.3 LCSP, no es considera convenient dividir I'objecte del contracte

en lots perqué la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del
contracte dificultaria I'execucié correcte des del punt de vista técnic.
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17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA:

1. Condicions especials d’'execucio

D’acord amb larticle 202 LCSP, s’estableixen les seglients condicions especials d'execucio:
1.1. Mesures Socials:

En compliment del Decret d'Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d'abril, de contractacié publica sostenible de
FAjuntament de Barcelona es proposa aplicar les seglients mesures socials:

s El pagament del preu a les empreses subcontractades:

- Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de lempresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions de
pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les
parts, que I'dorgan de contractacié pagui directament a 'empresa subcontractista.

- Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, 'érgan de contractacié donara
audiéncia a I'empresa contractista perque en el termini maxim de deu dies al-legui el que
cregui convenient. Si no justifica I'impagament del preu, I'drgan de contractacié fara el
‘pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista
principal i amb efectes deslliuradors.

Justificacio: S'estableix aquesta mesura per lluitar en contra de la morositat en les operacions
comercials, i protegir les empreses subcontractades davant els impagaments de I'empresa adjudicataria,
i d'aquesta manera impedir que el servei se'n pugui veure afectat.

o L’acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades:

- D’'acord amb la previsio de la clausula 23 del PCAP, I'empresa contractista ha de presentar la
documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada
finalitzada la prestacio.

Justificacio: S’estableix aquesta mesura per lluitar en contra de la morositat en les operacions

. comercials, i protegir les empreses subcontractades davant els impagaments de I'empresa adjudicataria,

i d'aquesta manera impedir que el servei se’n pugui veure afectat.

2.2. Mesures Ambientals

D'acord amb la Instruccié técnica per a I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015)
s'estableix la obligatorietat d’adquirir fusta i productes derivats de la fusta amb garanties de procedencia
d’explotacions forestals sostenibles o de fusta reciclada amb certificacié (certificat FSC, PEFC o
equivalent) i la voluntat de promoure I'Us de la fusta com a material de construccio i de fomentar una
diversitat més amplia d'espécies i la fusta autoctona de gesti6 forestal sostenible.

Justificacio: S'estableix aquesta mesura per promoure I'is de la fusta com a material de construccio i

reforcar I'adquisicio de fusta procedent d'explotacions forestals sostenibles, buscant una major qualitat
d’un material que es renovable, reciclable, biodegradable i I'Us del qual promou I'eficiéncia energética.

2. Obligacions del contractista:

a) Verificacions previes.
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L'adjudicatari comprovara els documents del Projecte amb antelaci¢ a la data de la signatura de
I'acta d'inici i replanteig.

L'adjudicatari haura de coneixer fisicament l'estat de |'ambit d'obra i de les instal-lacions
afectades. També haura de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les
dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se'n desprengués qualsevol incompatibilitat amb
els treballs projectats, haura de fer-lo constar a la Direccié d'Obra i a |la Propietat amb anterioritat
a la signatura de I'acta de inici i replanteig de les obres.

Abans d'iniciar I'obra, en el termini maxim d'una setmana des de la signatura del contracte, el
contractista haura d'entregar a la Direccié d'Obra i la Propietat, per a la seva validacié o
modificacié, el Planning de l'obra englobant totes les feines. La DO i la Propietat podran
modificar la planificacié segons la seva prioritzacié.

b) Planificacio dels treballs.

L'adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les obres en
I'entorn immediat.

De manera excepcional qualsevol treball que I'adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest
horari haura de ser comunicat amb antelacié a la propietat, que podra aprovar-lo o denegar-lo.

Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb I'acord i comunicacié prévia a la propietat.
La propietat indicara el termini d’antelacié minim per presentar la comunicacié prévia i tramitar -
els permisos corresponents.

Si es presentés la situacié d'afectacié a la via publica, I'adjudicatari conjuntament amb la
Direccio Facultativa haura de preparar la documentacié necessaria ( tall de carrer, ocupacié de
la via publica, possibles canvis itineraris, desviaments de transit...) per presentar al Comité
d’'Obres i que aquest ho validi.

c¢) Control pressupostari.

L'adjudicatari haura de presentar una justificacié desglossada de les partides algades a justificar,
per tal de poder incorporar-les a les certificacions, que hauran d'anar signades per la Direcci6
d'Obra i per la Propietat. ‘

L’adjudicatari entregara una proposta justificada i  desglossada dels possibles Preus
Contradictoris que pugui haver-hi durant I'obra. La Direccié de I'obra acceptara exclusivament
mitjangant una Acta de Preus Contradictoris I'execucié de les tasques afectades per aquests
preus o partides, i en cap cas l'adjudicatari executara una feina sense que aquesta Acta estigui
signada per I'adjudicatari, per la Direccié d’Obra i per la Propietat.

d) Gestié ambiental

Fer una correcta gesti6 ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acUstics, sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients
a 'objecte del contracte) d'acord amb la legislacié vigent.
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e) Seguretat i Salut

o Duraterme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecci6 de
l'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la
legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

f) Garantia.

o Durant el termini de garantia, el contractista estara obligat a responsabilitzar-se, al seu carrec,
de la conservacio | manteniment de les obres.

g) Finalitzacio de I'obra.

o El contractista es compromet a comunicar per escrit a la Direccié d'Obra la data prevista per a la
finalitzacio del contracte, amb una antelacio de 45 dies habils, a efectes de que pugui verificar-
ho i informar per escrit a la Propietat.

o El contractista es compromet a realitzar una neteja final d'obra, i aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

o El contractista entregara a la Direccié d'Obra el Manual de manteniment que sigui prescriptiu,
per la seva revisié, esmena i aprovacio, abans de la data de la signatura de I'Acta de Final
d’Obra.

s El Projecte Fi d'Obra (AS- BUILT) s’haura d' entregar abans de la signatura de I'Acta de
Recepcio. Es lliurara 1 copia en paper i 1 copia en format digital (pdf i editables). El contingut i
les condicions técniques que ha de reunir la documentacio queda establert a I'Annex VI del
Protocol de Tramitacié pels Districtes dels Projectes d'Obres Ordinaries d’Edificacio.

¢ Un cop acabades les obres, i juntament amb el Projecte Fi d’Obra, l'adjudicatari lliurara una
copia de laixecament topografic de 'obra acabada segons el Plec d'especificacions técniques
per al manteniment de la cartografia municipal topografica 3D de I'Ajuntament de Barcelona.

L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions del contractista establertes en aquest Informe
constituiran un incompliment greu.

Barcelona, ;
RAMON CASANOVAS
Ajuntament MINGUEZ - DNI
46 Barcalona 33879826K (TCAT)
2023.11.02 09:27:40

+01'00' ,
Diego Piedra Cueva Montaries Ramon Casanovas i Minguez
Arquitecte del Departament d'Obres i Manteniment Cap del Departament d'Obres i Manteniment
Direccié de Serveis de Llicéncies i Espai PUblic. Direcci6 de Serveis de Llicéncies i Espai Public.
Districte de Nou Barris Districte de Nou Barris
Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
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