
Districte de Ciutat Vella 

Llicències i Espai Públic 
Departament d'Obres i Manteniment 
C/ Ramelleres 17 
08001 Barcelona 

1 / 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte d’obres i 
escomeses per a la instal·lació de 3 cabines auto rentables al barri de la 
Barceloneta del Districte de Ciutat Vella. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Contracte reservat: NO 
Lots: NO 

 

N. Petició: 001_P2302764 
Exp: 2023/3016



Districte de Ciutat Vella 

Llicències i Espai Públic 
Departament d'Obres i Manteniment 
C/ Ramelleres 17 
08001 Barcelona 

2 / 13 

 

 

 

Contingut  

1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida ...... 3 

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte 
que 4 

3. Divisió en lots .................................................................................................... 5 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) ........................ 5 

5. Imputació pressupost municipal ........................................................................ 6 

6. Procediment d’adjudicació ................................................................................. 6 

7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financer de les 
empreses ........................................................................................................... 6 

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 
assignada .......................................................................................................... 8 

9. Garanties ........................................................................................................... 9 

10. Durada del contracte ....................................................................................... 10 

11. Termini de garantia ......................................................................................... 10 

12. Condicions especials d’execució ....................................................................... 10 

13. Pagament del preu ........................................................................................... 10 

14. Modificacions del contracte .............................................................................. 10 

15. Revisió de preus .............................................................................................. 10 

16. Subcontractació ............................................................................................... 11 

17. Cessió del contracte ......................................................................................... 11 

18. Règim específic de penalitats ........................................................................... 11 
 



Districte de Ciutat Vella 

Llicències i Espai Públic 
Departament d'Obres i Manteniment 
C/ Ramelleres 17 
08001 Barcelona 
 

3 / 13 

 

 

 
1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 
L’objecte del present contracte és l’execució de les obres contingudes a la “Memòria valorada 
de les obres i escomeses per a la instal·lació de tres cabines auto rentables al barri de la 
Barceloneta” del Districte de Ciutat Vella. 
 
L’àmbit de l’actuació del present memòria valorada es situa a l’emplaçament de les tres 
cabines auto rentables a instal·lar a les següents ubicacions: 
 

 Plaça del Mar 
 Plaça del Poeta Boscà 
 Carrer de l’Atlàntida, 76. 

 
Aquesta intervenció sorgeix de la necessitat de realitzar l’obra civil i les connexions de serveis 
necessàries per a la posterior instal·lació d’aquestes tres cabines auto rentables al barri de la 
Barceloneta. El subministrament i col·locació de cabines no és objecte del contracte. 
 
Amb la implementació d’aquestes tres noves cabines auto rentables permetrà minimitzar la 
forta incidència de les males olors i donar resposta a les necessitats per part de turistes i 
ciutadans al barri de la Barceloneta que s’agreuja en temporada d’estiu per la major afluència 
de persones. 
 
La memòria, d’acord amb la normativa municipal, va ser sotmesa al “Protocol de tramitació 
dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements 
d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització” i es varen classificar les obres 
com a nivell 3: obres de manteniment, conservació, reparacions menors, instal·lacions 
complementàries, reforma de locals i instal·lacions d’ascensors, sense modificació de 
l’estructura. 
 
D’acord amb el protocol, les obres de nivell 3 no estan subjectes al procediment de supervisió 
tècnica del Sector d’Urbanisme i Infraestructures ni de la Direcció de Llicències i Espai Públic 
del districte. 
 
En data 6 d’octubre 2023, l’Equip d’Assistència Tècnica Departament Informació de Projectes i 
Recepcions, va trametre la documentació necessària als responsables municipals (REP’s) per 
sol·licitar els informes preceptius de projecte. Els responsables municipals establerts per 
aquest projecte varen ser: Projectes Urbans, Parcs i Jardins, Pavimentació, BCASA, 
Enllumenat, Paisatge Urbà i Arqueologia. 
 
Passat el termini de 5 dies laborables per a informar, els REPs que han estimat fer-ho han 
estat: Projectes Urbans, Pavimentació, BCASA, Paisatge Urbà i Arqueologia. 
 
En data 19 d’octubre de 2023 el Departament de Projectes Urbans. emet informe de 
conformitat tècnica favorable B observacions a tenir en compte en la execució de l’obra. 
 
En data 11 d’octubre de 2023 el Departament de Parcs i Jardins envia correu indicant que no 
informaran la memòria. 
 
En data 16 d’octubre de 2023 el Departament de Pavimentació i Senyalització emet informe de 
conformitat tècnica favorable B observacions a tenir en compte en la execució de l’obra. 
 
En data 20 d’octubre de 2023 el Departament Barcelona Cicle de l’Aigua, SA emet informe de 
conformitat tècnica favorable B observacions a tenir en compte en la execució de l’obra. 
 



Districte de Ciutat Vella 

Llicències i Espai Públic 
Departament d'Obres i Manteniment 
C/ Ramelleres 17 
08001 Barcelona 
 

4 / 13 

 

 

En data 11 d’octubre de 2023 l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida emet informe de 
conformitat tècnica favorable B observacions a tenir en compte. 
 
En data 11 d’octubre de 2023 el Departament d’Enllumenat envia correu indicant que no 
informaran la memòria. 
En data 17 d’octubre de 2023 el Servei d’Arqueologia de Barcelona emet informe de 
conformitat tècnica favorable B observacions a tenir en compte en la execució de l’obra. 
 
Per tant, el projecte ha estat sotmès favorablement al Protocol de tramitació de projectes de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El Gerent del Districte va resoldre, el 26 d’octubre de 2023, aprovar la “memòria valorada de 
les obres i escomeses per a la instal·lació de 3 cabines auto rentables al barri de la 
Barceloneta”, i es va publicar al BOPB el 30 d’octubre de 2023. 
 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual 
cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 
 
Tanmateix, per tal d'assegurar una continuïtat mínimament òptima de la prestació i per donar 
resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l'aportació de noves millores o 
solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera 
una durada del contracte de 4 setmanes. 
 
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les obres contingudes a la 
“memòria valorada de les obres i escomeses per a la instal·lació de 3 cabines auto rentables al 
barri de la Barceloneta” del Districte de Ciutat Vella. 
 
D’acord amb l’article 235 LCSP, no és necessari l’informe de supervisió del projecte atès que el 
pressupost base de licitació del contracte és inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i la seva 
execució no afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra. 
 

 

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 
millor s’ajusta a les necessitats detectades. 
 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les obres contingudes a la 
“memòria valorada de les obres i escomeses per a la instal·lació de 3 cabines autorrentables al 
barri de la Barceloneta” (CPV 45200000-9) els criteris que es consideren adients incorporar 
com a criteri d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 

 
1. Ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 

 
2. Per l’ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert, fins a 35 punts. 

 
3. Per la reducció del termini d’execució de l’obra, fins a 30 punts 

 
Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 
especials d’execució. 
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3. Divisió en lots 
 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcte execució global dels treballs que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès 
públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les 
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte 
execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 
requerida. 

 
 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 
 
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 
quantia 95.626,95 euros. El pressupost net de 79.030,54 euros i l'IVA de 16.596,41 euros, 
amb un tipus del 21%. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del 
pressupost net l’oferta serà exclosa.  
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
El sistema de determinació del preu és a preu alçat. 
 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera 
que és el següent: 
 

 

Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d’Execució Material) 66.412,22 

TOTAL Costos Directes 66.412,22 

 

Costos Indirectes Import € 

 

Despeses generals (13%) 8.633,59 

Benefici industrial (6%) 3.984,73 

TOTAL Costos indirectes 12.618,32 

 

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes) 79.030,54 € 

 
 

Atès que el contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet 
l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent 
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El VEC d’aquest contracte s’estima en 86.933,59 euros. Els conceptes que inclou son: 
 

Any Prestació Excés 
amidaments 

VEC 

2024 79.030,54 7.903,05 86.933,59 

 
5. Imputació pressupost municipal 

 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 
 
 

Any Econòmi 
c 

Program 
a 

Orgàni
c 

Import net % 
IVA 

Import 
IVA 

Import total 

2024 22717 15344 0601 79.030,54 21 16.596,4
1 

95.626,95 

 

Suma imports total 

 

 
6. Procediment d’adjudicació 

 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 
procediment obert simplificat. 

 
 

7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financer de les empreses 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 
d’adjudicació és la següent: 
 

Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 
són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent 
solvència: 

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 
D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 
les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual o superior 
130.000,00 euros. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui 
inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 

95.626,95 
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s'entendrà proporcional al període.  
 
Justificació de la solvència econòmica: En compliment amb l’article 116.4 de la LSCP correspon 
explicar els motius que justifiquen l’elecció dels criteris de solvència tècnica, econòmica i 
financera. D’acord amb el que disposa l’article 87.1 la solvència econòmica i financera de 
l’empresari s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans entre els apartats a) i d) que es 
relacionen en el anomenat article. En aquest contracte s’ha optat per sol·licitar l’acreditació 
mitjançant el que es preveu a l’apartat a): volum anual de negocis, referit al millor exercici 
dins dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions. La 
solvència que es proposa de 130.000,00 euros, se situa a la franja alta del que permet la Llei, 
sense excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte. Es proposa aquesta solvència 
per considerar que permet garantir la robustesa econòmica de l’empresa adjudicatària i alhora 
garanteix la capacitat suficient perquè puguin executar les obres, fent front a les despeses 
econòmiques i les obligacions legals inherents al present contracte. 
 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 
D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa 
licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels 
últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte 
d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 85.000,00 euros. Les obres executades per una 
societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa consideració que les 
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control 
directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan 
es tracti d'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que 
es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al 
contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d'aquell en el capital social d'aquesta. 
 
Es consideren obres de naturalesa igual o similar que constitueixen l’objecte d’aquest 
contracte: 

- Treballs d’obra civil d’escomeses d’aigua, llum i clavegueram 

S’estima que si l’empresa ha realitzat en el decurs dels últims 5 anys obres de naturalesa igual 
o similar de treballs d’aquest tipus d’obra civil, es garantirà que l’empresa té els coneixements 
tècnics i professionals suficients per dur a terme el servei amb la professionalitat i l'experiència 
necessària per a la realització d'aquesta obra. 
 

D'acord amb la previsió de l'article 88.2 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada 
des de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la 
seva constitució, inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional: 
 

- L’empresa ha de posar a disposició per a l’execució del contracte: un/a tècnic/a o equip 
integrat o no a l’empresa, encarregat del seguiment i el control de qualitat del contracte i del 
seguiment del compliment dels treballs d’acord amb el projecte. 
 
D’acord amb l’article 88.1.c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del 
personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els 
següents: 
 

- El/La cap dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents titulacions: 
Llicenciatura o grau universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, o equivalent, 
Llicenciatura o grau universitari en Enginyeria d’Obres Públiques, o equivalent. 
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Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en el 
grup, subgrup i categoria que s’indica a continuació: 
 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
ReialDecret 
1098/2001 

CATEGORIA 
Actual 

G 6 b 1 

 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
 

Justificació de la solvència tècnica: En compliment amb l’article 116.4 de la LSCP correspon 
explicar els motius que justifiquen l’elecció dels criteris de solvència tècnica, econòmica i 
financera. D’acord amb el que disposa l’article 88.1 de la LCSP, en els contractes d’obres, la 
solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en compte els seus 
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que s’ha d’acreditar, segons 
l’objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans, a elecció de l’òrgan de contractació. 
Donades les característiques i l’import del contracte, es considera adient i ajustat a l’objecte 
del contracte, optar pel que es disposa a l’apartat a) d’aquest mateix article: una relació dels 
principals treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen 
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els cinc últims anys, en la qual se n’indiqui 
l’import, la data i el destinatari, públic o privat.  

La solvència que es proposa acreditar és d’un mínim de 85.000,00 €, import que es situa a la 
franja alta del que permet la Llei, i es planteja ja que es considera que, amb aquest import, 
garanteix l’expertesa en treballs similars de les empreses licitadores capaces de realitzar 
satisfactòriament l’objecte del contracte. Es considera que és necessari i que permet valorar la 
capacitat tècnica de l’empresa licitadora en l’àmbit del contracte i dóna suficients garanties per 
la correcta execució del mateix. 

També es valora, per les característiques del contracte, sol·licitar com a mitjà de solvència 
tècnica el que es preveu a l’apartat c) del mateix article: els títols acadèmics i professionals, 
del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics encarregats 
directament. Es considera que és necessari en aquest contracte garantir la qualitat dels 
treballs i és per això que es proposa sol·licitar i acreditar aquestes titulacions i acreditacions 
acadèmiques i professionals diverses. 
 

 

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada 
a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 
 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 
per ordre decreixent d’importància: 

 Criteris d’adjudicació avaluables automàticament 

 
1. La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 
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La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la 
previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 
Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, 
publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, 
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la 
resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de 
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 
 

 
 
 
 

2. Per l’ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert a la clàusula 5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques, fins a 35 punts. 
 
El termini de garantia establert al Plec de Prescripcions Tècniques és d’1 any. S’atorgarà 35 
punts per ampliar el termini de garantia en 12 mesos que correspondrien a un termini de 
garantia final de 2 anys.  
 
El Districte de Ciutat Vella té especial interès en incrementar el període de garantia per la 
singularitat de l’espai on s’està actuant. Aquest criteri ens permetrà disposar de més temps, en 
el cas que hi hagués un defecte ocult i/o hi hagués algun treball realitzat de forma defectuosa. 

 
 

3. Per la reducció del termini d’execució de l’obra previst a la clàusula 4 del Plec de 
Prescripcions Tècniques, fins a 30 punts. 
 
El termini d’execució de l’obra que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques és de 4 
setmanes. S’atorgarà 30 punts per la reducció del termini d’execució de les obres d’1 setmana, 
que correspondria a un termini d’execució total de 3 setmanes.  
 
El Districte té especial interès en minimitzar el període d’afectació de les obres a l’àmbit on 
s’està actuant a causa de la seva singularitat. 
 
Puntuació total d'aquests criteris: 100 punts. 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors 
anormals o desproporcionats: 

 

Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una 
única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació. 

 

 
4. Garanties 

 
Garantia definitiva 
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L'empresa proposada com adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva consistent 
en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des 
de l’enviament del requeriment mitjançant comunicació electrònica. 

 

5. Durada del contracte 

 

La durada de les obres serà de de 4 setmanes comptades a partir del mateix dia de la data de 
signatura de l'acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs, d'acord 
amb l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària. 
 

6. Termini de garantia 

 

Atenent la naturalesa i complexitat de l'obra el termini de garantia és d'1 any o el proposat 
per l’empresa adjudicatària en el cas que fos superior, fins un màxim de 2 anys. 

 

7. Condicions especials d’execució 

 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següent/s 
condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 
objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 
 
1.1 De caràcter social: 
 
1.1.1 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
 
D'acord amb la previsió de la clàusula 23, l'empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada 
finalitzada la prestació. 
 
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l'Ajuntament per al contractista. 
 
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 
penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

 

8. Pagament del preu 

 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual 
i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 
 

9. Modificacions del contracte 

 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document administratiu. 
 

10. Revisió de preus 
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En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 

11.  Subcontractació 
 
L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació 
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. 
L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a 
l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 
 
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte, essent 
aquestes únicament les prestacions següents: subministrament d’equips, legalitzacions i 
certificacions i gestió de residus. 

 
12. Cessió del contracte 

 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte 
 

13. Règim específic de penalitats 

 
L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, 
ambiental i laborals. 
 
A més es tipifiquen els següents incompliments: 
 
a) Incompliments molt greus: 
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 
produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes imputables al 
contractista. 
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 
- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades per l’empresa contractista en el document cobrador. 
- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que 
es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones 
treballadores que executen el contracte. 
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les 
del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 
- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
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amb la legislació vigent. 
- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 
indicat pel responsable del contracte. 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord 
amb la legislació vigent. 
- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 
- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat. 
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
b) Incompliments greus: 
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 
perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 
derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones treballadores 
que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual 
de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de 
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’aportació per part de la subcontractista o subministradora a l’òrgan de contractació de la 
resolució judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de pagament en termini del 
contractista principal, sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per 
l’incompliment de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o 
subministradora en l’execució de la prestació. (La penalitat podrà assolir el 5% del preu del 
contracte i podrà reiterar-se cada mes  si persisteix l’impagament, fins un màxim del 50% del 
preu del contracte). La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest 
motiu. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no 
se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
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c) Incompliments lleus: 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta molt greu o greu. 
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu o greu. 
- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti 
riscos per a les persones i/o els béns. 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit 
del projecte i del Pla de seguretat i salut. 
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 

 Penalitats contractuals 
 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades 
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com 
a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció 
de preus unitaris 
 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense donar 
compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al contractista 
una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si 
comporta incompliment de l'obligació principal del contracte. 

En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d'una 
penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que l’empresa contractista ha 
incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de 
penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les seves 
corresponents penalitats, i el comunicarà a l’empresa contractista per tal que pugui fer les 
al·legacions que consideri oportunes en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del 
seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable del contracte 
estudiarà les al·legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva d’imposició a l’òrgan de 
contractació per a l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició. Aquesta resolució serà 
immediatament executiva. 
 
De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la imposició 
de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 
 

 Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitats 
 
L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de 
reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat 
d'aquelles en els termes legalment previstos. 
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L’Ajuntament podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensació 
de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis 
que pugui reclamar. 
 
En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada 
a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, 
determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i 
procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i, si s'escau, a fer 
efectiu l'import restant à càrrec de l'assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest plec 
i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabalament a més a més, d'aplicar la 
penalitat corresponent. 

 
 

Josep Maria Coll Estruga el dia 08/11/2023 a les 09:34, que tramita.
Silvia Julian Garcia el dia 08/11/2023 a les 09:29, que dóna conformitat.;

Mariona Nubials Sanjust el dia 08/11/2023 a les 09:28, que informa;
El document original ha estat signat electrònicament per:


