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Informe justificatiu de necessitat, idoneitat i eficiencia del contracte per a
I’execucio de les obres de reforma del passadis de la planta segona de I'edifici
Vell de I'’Ajuntament de Barcelona, per a recuperar el mur sud del Salé de Cent,
als efectes previstos a " art. 28 i 116 de la LCSP.
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1. Antecedents

S’ha redactat un projecte amb I'objectiu de rehabilitar i recuperar el mur sud del Salé de Cent
a la planta segona de I'Edifici Vell de '’'Ajuntament de Barcelona. La intervencio es realitza com
a continuaci6 de les actuacions dutes a terme amb la recuperacié de nous espais de treball i la
posada en valor del mateix mur a la planta tercera segons projecte ja realitzat.

L'edifici es troba inclos en el Pla Especial de Proteccié del Cataleg Municipal de la ciutat de
Barcelona amb el n® 737-Categoria B. Cap. Il.

La zona de passadis ocupa el tram compreés entre I'arribada i vestibul de la escala Sud Oest i el
vestibul de la nova escala Sud Est. Aquesta escala, anomenada “Escala de romans” forma part
de les actuacions dutes a terme entre 1989 i 2000 per tal d’adequar I'edifici Nou i la seva
connexié amb I'edifici Vell. Aquesta escala es converteix en l'accés natural a les dependéncies
situades en la facana Sud de I'edifici.

La planta segona de I'edifici Vell te un passadis de circulacié a dos nivells, connectats per unes
escales i una rampa. La rampa de connexi6 dels dos nivells queda dins de I'ambit del projecte,
i coincideix davant de la rosassa de la facana sud del Sal6 de Cent, fins ara amagada darrera
d'uns lavabos. El projecte enderroca aquests lavabos, dignifica la rampa amb nous
revestiments i busca la posada en valor del mur sud del Sal6é de Cent, i d’aquesta manera,
convertir el que avui es un lloc poc atractiu en un espai lluminds dominat per la preséncia de la
gran rosassa, convertida en un element distintiu del nou ambit.

En tractar-se d’una reforma completament interior, no afecta estructura ni volumetria.

2. Exposicio de les necessitats detectades i justificacio de la solucio
escollida

La finalitat consisteix en la realitzacio de les obres de reforma del passadis de la planta segona
de I'edifici Vell de I’Ajuntament de Barcelona, per a recuperar el mur sud del Sal6é de Cent

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I’Ajuntament de Barcelona no
disposa de mitjans ni recurs técnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual
cal procedir a l'auxili mitjancant la contractaci6 amb tercers, tot d’acord amb [I'objectiu
d’estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficacia,
eficiéncia, publicitat, transparéncia, no discriminacio i igualtat de tracte.

Tanmateix, per tal d’assegurar una continuitat optima dels serveis desenvolupats en I'entorn
proper a I'ambit d’actuacid, es considera adient una durada minima del contracte de 6 mesos
sense possibilitat de prorroga.

D’acord amb els principis exposats, es considera que I'opcié més eficient i efica¢c que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacié d'un contracte obert
simplificat d’obres.

3. Objecte, prestacié concreta que es vol contractar, i modalitat de
contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relacié del
seu cicle de vida

Considerant que la millor solucié consisteix en la contractacié6 d’'unes obres de reforma del
passadis de la planta segona de I'edifici Vell de I'Ajuntament de Barcelona, per a recuperar el
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mur sud del Sal6é de Cent, (amb I'enderroc de I'enva i les dependéncies adossades que
actualment impedeix la visi6 del mur original, la recuperacié de la gran rosassa central,
I'enderroc del tram de paret afegit al mur Est del Salé de Cent, I'obertura de dues noves
finestres en la trobada del mur amb els murs laterals, I’enderroc dels falsos sostres existents,
la creacié d’'un Unic fals sostre que permeti mantenir el tracat actual dels conductes de clima,
alhora que es plega per a generar un ambit diferent en relacié a la rosassa, I'enderroc del
paviment a I'ambit de la rampa i continuacié del terra existent de marbre vermell amb les
mateixes caracteristiques i especejament, la consolidacié de la rampa amb la construccié d’'un
pla inclinat en continuitat amb el paviment de pedra de traverti existent, i la modificacio i
trasllat de la porta existent per tal d’evitar el conflicte amb la rampa), (CPV 45220000),
I'adjudicacié del contracte es realitzara utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacié en base
a la millor relacié qualitat-preu, avaluada conforme a criteris economics i qualitatius. El criteri
economic relacionat amb els costos, és en aquest cas Unicament el preu, i no el cost del cicle
de vida.

S’estableixen Gnicament criteris automatics, sense criteris de judici de valor, que en aquest cas
soén el preu, la reduccioé del termini d’obra i I'ampliacié del termini de garantia.

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracié de condicions
especials d’execucib6.

4. Divisio en lots
El contracte no és susceptible de dividir en lots.

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzacio i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinacié i planificacié global dels treballs per a una
correcte execucio global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats
d’interés public que es persegueixen en I'execucié d’aquestes, fet pel qual permet concloure
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
correcte execucio6 dels treballs i una correcte assignaci6 dels recursos publics proporcionals a la
finalitat requerida.

5. Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte (VEC)

5.1 El pressupost base de licitacié que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de
quantia 227.221,84 euros. El pressupost net de 187.786,64 euros i I'lVA de 39.435,20 euros,
amb un tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra maxima
per sobre de la qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitaci6.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El sistema de determinacio del preu és amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 de la
LCSP, per la qual cosa I’Ajuntament no assumira cap despesa necessaria per fer front a errors
0 omissions que contempli el projecte i el preu del contracte sera invariable tot i que comporti
excessos d’amidaments.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitacid, IVA exclds, resultaran excloses
del procediment.



Ajuntament

araal -
de Barcelona

Direcci6 de Serveis d’Edificis Municipals

El desglossament del pressupost net, sense I'lVA, en costos directes i indirectes, considerant el
seu cicle, és el seguent®:

COSTOS DIRECTES

CONCEPTE IMPORT %
Maquinaria 2.879,32 € 2%
Material 71.924,26 € 46%
Costos Salarials ma d'obra 60.761,58 € 39%
Despesa Seguretat Social 22.238,74 € 14%
TOTAL COSTOS DIRECTES 157.803,90 € 100%

COSTOS INDIRECTES

CONCEPTE IMPORT %
Despeses generals d'estructura 20.514,51 € 13%
Benefici Industrial 9.468,23 € 6%
TOTAL COSTOS INDIRECTES 29.982,74 € 19%
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) 187.786,64 €

Els costos salarials que es considera que es produeixen en I'’execucié del contracte, s’han
calculat prenent com a referéncia la base de dades de I'ITEC, que sobrepassen els preus de
retribucions d’operaris de les taules salarials dels convenis vigents de Construccio i obres
publiques, Sidero-Metal-largic, i de la Indudstria de la Fusta de la provincia de Barcelona, i
considerant el nombre d’hores de dedicaci6 per categoria:

UA CATEGORIA PROFESSIONAL €/h TOTAL h IMPORT €
h Manobre 26,04 790,91 20.595,25
h Oficial 1a col-locador 31,20 125,65 3.920,13
h Oficial 1a estucador 31,20 120,92 3.772,81
h Oficial 1a paleta 31,20 73,75 2.301,12
h Conservador-restaurador 34,23 52,91 1.810,94
h Oficial 1a 31,20 53,32 1.663,58
h Ajudant col-locador 27,71 56,46 1.564,63
h Oficial 1a pintor 31,20 42,74 1.333,54
h Ajudant estucador 27,71 39,66 1.098,98
h Oficial 1a muntador 32,25 18,13 584,80
h Ajudant muntador 27,71 18,61 515,67
h Restaurador assistent 24,99 20,63 515,54
h Ajudant lampista 27,66 18,00 497,88
h Manobre especialista 26,93 16,40 441 54
h Oficial 1a polidor 31,20 10,96 341,83
h Oficial 1a electricista 32,25 10,35 333,81
h Oficial 1a soldador 31,72 10,28 326,09
Conservador- restaurador director de la interven-
h cio 38,22 8,12 310,42
h Oficial 1a fuster 31,76 9,53 302,64
h Ajudant electricista 27,66 10,28 284,25
h Oficial 1a lampista 32,25 8,45 272,52
h Oficial 1a guixaire 31,20 6,48 202,09
h Oficial 1a encofrador 31,20 5,76 179,70
h Ajudant pintor 27,71 5,48 151,77
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h Oficial 1a vidrier 30,31 462 140,11
h Ajudant encofrador 27,71 432 119,70
h Peé neteja 15,62 7,32 114,26
h Manobre guixaire 26,04 3,85 100,29
h Ajudant fuster 27,92 3,17 88,45
h Ajudant soldador 27,81 3,12 86,73
h Oficial 1a picapedrer 31,20 2,06 64,37
h Oficial 1a ferrallista 31,20 1,49 46,58
h Ajudant ferrallista 27,71 1,49 41,37
h Oficial 1a manya 31,70 0,68 21,56
h Ajudant manya 27,81 0,68 18,91
h Ajudant vidrier 27,47 0,18 5,01

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 244.122,63 euros. Els conceptes que inclou son:

VE altres
VE eventuals VE conceptes
Any VE prestacié R modificacions p SUMA
prorrogues : (exces
previstes .
amidaments)

2024 187.786,64 37.557,33 18.778,66 244.122,63
TOTAL 187.786,64 37.557,33 18.778,66 244.122,63

6. Imputacio pressupost municipal

Aquest pressupost base de licitacié s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del
contracte i anira amb carrec al /als pressupost/s i partida/es segient/s:

Any Economic Programa Centre Gestor | Organic Import net % IVA Import IVA | Import total
2024 63834 93314 0302 0705 187.786,64 21% 39.435,19 227.221,83
Total 187.786,64 21% 39.435,19 227.221,83

Atés que el present contracte comporta despeses de caracter plurianual, la seva autoritzacié o
realitzacié se subordina al credit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.

7. Procediment d’adjudicacio

Considerant el que preveu | article 131 LCSP I'import del contracte, la seva durada i les
prestacions que constitueix el seu objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris
que serviran per a la seva adjudicacid, es considera que el més adient és adjudicar aquest
contracte mitjancant procediment Obert simplificat.

8. Condicions d’aptitud i de solvéncia tecnica, economica i financera de
les empreses

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no
discriminacié i proporcionalitat que ha de regir en tota actuacié administrativa, les condicions
d'aptitud minima que s’haura d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicaci6 és la seguent:
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1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que son idéntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en suposits de
prohibicié de contractar.

Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores s’exigira la seglent
solvéncia:

Criteris de solvéncia economica i técnica o de classificacio.-

1. Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvéncia econdmica i financera i técnica o
professional minima seguents:

SOLVENCIA ECONOMICA I FINANCERA:

Donades les caracteristiques i I'import total del contracte es considera adient, ajustat a
I'objecte del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvéncia econdmica segtient per
tal d’'acreditar poder fer front a les obligacions que adquirira I'empresa en el moment de
realitzar les tasques que es deriven d’aquest contracte:

- El volum anual de negocis referit al millor dels tres Ultims exercicis anteriors a la data de
presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d’inici d’activitats de
I'empresa, ha de tenir un valor igual o superior a 300.000 euros. En el cas de qué la data de
constitucié de I'empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final
de presentaci6é de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

Donades les caracteristiques del contracte, es considera proporcional i adient a I'objecte del
contracte que els licitadors puguin acreditar la solvéncia técnica en relacié als serveis
executats i a la titulacié i experiéncia del personal que ha d’executar el contracte. Amb
I'aplicacié d’aquests criteris no s’esta restringint la concurréncia de les empreses interessades.

- Relacié dels principals serveis realitzats en els ultims 5 anys, de naturalesa igual o similar
que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte que inclogui I'import, les dates i el
destinatari, public o privat, dels mateixos, en serveis de la mateixa naturalesa que els que
constitueixen I'objecte d’aquest contracte, o de naturalesa similar. Es recorda que s’actua en
un edifici d’oficines municipals, en Us administratiu durant I’execucio de les obres.

Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjancant certificats expedits o visats per I'd0rgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, en defecte d’aquest certificat,
mitjancant una declaracié de I'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats
directament a I'd0rgan de contractacidé per l'autoritat competent. L'import anual acumulat de
I'any de major execucié dels periode esmentat, ha de ser igual o superior a 300.000 euros.

2. D’acord amb la previsio de I'article 90.4 LCSP, les empreses de nova creacid, entenent com
a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripcié en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitucié, inferior a cinc anys,
declararan la seva solvencia técnica Unicament segons el/s criteri/s segiient/s:

- D'acord amb l'article 88.1.b) i c) LCSP, els titols o acreditacions academiques o professionals
dels técnics, el nombre de técnics assignats a I'execucié del contracte i la seva experiéncia
professional minima han de ser els seglients, aclarint que no pot recaure més d’una figura en
la mateixa persona (és a dir, 2 persones com a minim) ateses les competéncies professionals
que han de desenvolupar i la repercussio de les mateixes en I’execucié de les obres:
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- 1 cap d'obra responsable: titulacié de Tecnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la
Construccié (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte técnic / Graduat en
arquitectura / Graduat en arquitectura tecnica i/o d'edificaci6 / Graduat en enginyeria
d'edificacid) amb una experiéncia minima de 3 anys. El cap d'obra, haura de tenir una
dedicacié6 minima a lI'obra de 4 hores diaries, i sera la figura interlocutora amb la Direcci6
facultativa de I'obra.

- 1 encarregat d'obra: amb una experiéncia minima de 3 anys en obres de reforma interior
similars a la del objecte del contracte. L'encarregat d'obra tindra una dedicacié6 de jornada
complerta i presencial a I'obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designacié de recurs
preventiu de I'obra.

L'acreditacié d’aquesta solvéncia técnica i/o professional es dura a terme mitjancant la
presentaciéo d’'una declaracié responsable que contingui una relaci6 nominal de les persones
que executaran el contracte, aportant, per cadascuna d’elles, la documentacié acreditativa de
la seva titulacié professional o académica i de la seva experiéncia professional. Per a
I'acreditaciéo de I'experiéncia professional, s’haura d’aportar una relacié de les obres on han
treballat, indicant les tasques desenvolupades, la data d’inici i finalitzacié de I'cbra, i el nom
de I'empresa o entitat per la qual hagin treballat.

3. Els licitadors o candidats han de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execucié del
contracte els mitjans personals i/o materials seglents:

- 1 cap d'obra: titulacié de Técnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la Construccié
(Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tecnic / Graduat en arquitectura /
Graduat en arquitectura técnica i/o d'edificacié / Graduat en enginyeria d'edificacié) amb una
experiencia minima de 3 anys. El cap d'obra, haura de tenir una dedicacié minima a I’obra de 4
hores diaries.

- 1 encarregat d'obra: amb una experiéncia minima de 3 anys en obres de reforma interior
similars a la del objecte del contracte. L'encarregat d'obra tindra una dedicacié de jornada
complerta i presencial a I'obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designacié de recurs
preventiu de I'obra.

Qualsevol canvi en una de les dues figures técniques, s’haura d’avisar a la persona responsable
del contracte a I'’Ajuntament amb una antelacié de 15 dies i haura de complir els requisits
minims de titulacié exigits a la solvéncia.

Aquesta solvéncia s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessid de la classificacié en els
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuacio:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA Actual
K 7 2

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solveéncia necessaria mitjancant la solvéncia i
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap suposit de prohibicié per contractar i amb
independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la
vigencia del contracte disposara efectivament dels mitjans i solvencia d’aquella entitat.

També s’admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
9/2017.
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9. Criteris d’adjudicacié i justificacié de la proporcionalitat de la
puntuacidé assignada a cada criteri respecte del total de criteris a
considerar

Considerant I'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu cicle de
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat preu,
incorporar els criteris seglients i amb la proporcié que tot seguit s’indica i justifica relacionats
per ordre decreixent d’'importancia:

Criteris automatics: puntuacié total 100

9.1 Criteri de preu. Ponderacié: fins a un maxim de 35 punts.
Representa 35 % del total de puntuaci6 a obtenir.

S’atorgara la maxima puntuacié a I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitacié i a la resta d’empreses licitadores la distribucié de la puntuacié es fara aplicant la
segient férmula establerta per Instruccidé de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del
dia 5 de marg:

Pressupost netl icitacié — oferta . y
— v — xPunts max = Puntuaci6 resultant
Pressupost net licitacié — of erta més economica

La puntuacié que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la
Instruccié aprovada per acord la Comissié de Govern el 15 de mar¢ de 2018 i publicada a la
Gaseta Municipal el 16 de marg.

El criteri que se segueix per determinar I'oferta anormalment baixa és la comparativa entre els
preus. Es considerara oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial de 5 punts
per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’'un Unic licitador, de 15 punts respecte el
pressupost net de licitacio.

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes
es prescindira de I'oferta més baixa i de I'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5%
respecte de les ofertes immediatament consecutives.

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al calcul de la mitjana de les ofertes
es prescindira de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un
diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives.

Les ofertes, que d’acord amb el plec, es puguin considerar anormals o desproporcionades,
s’exclouran, si s’evidencia que els salaris considerats a I'oferta son inferiors als que estableix el
conveni d’aplicacio. També es rebutjara I'oferta si no justifica I'obtencié dels preus a aplicar per
cada partida del plec técnic i si es comprova que és anormalment baixa perqué no compleix les
obligacions aplicables en matéria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid,
en el Dret Nacional, en els convenis colelectius o en les disposicions de Dret Internacional
enumerades en I'annex X de la Directiva 24/2014.

9.2 Criteri termini de lliurament. Ponderaci6: fins a un maxim de 35 punts.
Representa 35 % del total de puntuaci6é a obtenir.

Es valorara la reduccié del termini per a I’execucié de les obres, previst inicialment en 6
mesos.
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Es valorara el compromis d’execucio de les obres fins un termini de 6 mesos, considerant les
especificacions i condicions indicades en el plec técnic per a I'’execucio.
S’obtindra la puntuacié si s’aporta compromis per escrit de I'empresa de finalitzar
completament els treballs, inclosos documentacié d’obra executada i repassos d’obra, amb la
seglent ponderacio.

e 25 punts pel compromis de finalitzar I’obra al complet en 5,5 mesos.

e 35 punts pel compromis de finalitzar I'obra al complet en 5 mesos.

Caldra presentar per escrit aquest compromis d’execucié al model d’oferta. Si no s’aporta el
compromis de reduccié de termini d’obra, la puntuacié d’aquest apartat sera de O punts.

9.3 Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris. 10 punts.
Representa 15 % del total de puntuaci6é a obtenir.

Atés que durant I'execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que donin
lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de
contracte, el plec preveu la definici6 de preus contradictoris per la qual s’utilitzara com a
referéncia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
(ITEC).

Aquest criteri de valoracié actua Unicament sobre els possibles preus contradictoris encabits
dins del contracte, sense maodificar-lo (amb el limit del 3%), per tal que I'adjudicatari faci una
rebaixa sobre aquests preus, igual que fa una rebaixa lineal sobre la resta de preus de
projecte.

Cal tenir en compte les condicions de modificacié de contracte referides a I'apartat 17 d’aquest
informe. Un preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es
contemplava al pressupost del projecte. Es troben regulats en I'article 242.4 C de la LCSP,
diferenciant-los de les modificacions contractuals.

Es respecte aquests preus que preveu la LCSP, habituals en la practica quotidiana, que s’inclou
aquest criteri, en el benentés que I'oferta sobre aquests preus suposara un benefici pel cost
final de I'obra, a fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima
estabilitat del cost final estimat de I'actuacié, determinant d’inici la rebaixa que el licitador
adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per tant
s’estableix un llindar minim del 75% i un maxim del 105% respecte del percentatge de baixa
de I'oferta de Preu.

Férmula de calcul de la puntuacio:

Bi
(—) xPmax = Pi
Bmax

Sent:

Pi: Puntuaci6 de I'oferta i

Bi: Baixa de l'oferta i (corregida en els valors limit admesos, si procedeix)
Bmax: Baixa maxima del total de les ofertes presentades.

Pmax: Puntuacié maxima (15)

9.4 Per l'assumpcié de compromisos de millora dels processos d’Obra, fins a un
maxim de 20 punts

Per aquest criteri de valoracio, el licitador podra presentar una série de compromisos de
millora sobre certs aspectes relacionats amb les tasques de direccié facultativa de les obres.
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9.4.1

9.4.2

Millora del temps de presentacioé de preus contradictoris. 10 punts.

L'execucié d’obres requereix sovint de la resoluci6 de problemes mitjancant el
plantejament de petites alternatives a les solucions de projecte, provocades per
imprevistos d’obra, tals com modificacions de solucions constructives, alteracions
dimensionals, problemes amb el subministrament de materials o solucions industrials, o
d’altres assimilables, sense que suposin modificacié de projecte.

Aquestes variacions sovint requereixen la redaccié d'un acta de preus contradictoris,
per valorar feines que no tenen assignacio pressupostaria directa en el projecte, pero
que cal executar seguint bancs de preus oficials i segons preus de mercat.

Un cop acordat durant les visites d’obra i fet constar a les actes d’obra corresponents, el
contractista és I'encarregat d’elaborar la proposta d’acta per cada preu contradictori,
per tal de consensuar-la amb la direccié facultativa i la propietat, tot seguint les
normatives de contractacid del la LCSP i les directrius d’Intervencio. El retard en la
presentacié d’aquestes propostes d’actes provoca endarreriments notables en el procés
d’execucio i pot arribar a aturar les obres.

Rebaixar el temps en la presentaci6 de totes les propostes d'acta de preus
contradictoris que siguin necessaries, fa més eficient el procés d’obra.

S’atorgara 10 Punts a l'acceptacié del compromis de presentar proposta d'actes de
preus contradictoris que siguin pertinents durant el procés d’'obra, amb un temps
inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es peticié/ns consti/n a les actes
d’obra.

Millora del temps en I’entrega del questionari d’Inventari d’Actius segons el
Bloc 5 del Protocol de revisié de projectes i obres per la Gestié d’Edificis
Municipals. 10 Punts.
Segons el plec técnic, I'adjudicatari ha de colelaborar en I'elaboracié del qliestionari
d’Inventari d’Actius segons el Bloc 5 del Protocol de revisié de projectes i obres per la
Gesti6d d’Edificis Municipals. Amb I'objectiu de millorar la gestié i facilitar el control de la
obra, la documentacié entregada ha de resultar uGtil a I'hora de bolcar la informacié al
sistema de Gestid actual d’actius del Departament de Manteniment de la DSEM. Per tal
cal fer les seguents tasques:
e Fer la zonificacié seguint la guia per zonificacié i nomenclatura de zones
o Identificar els elements de les families que cal inventariar, seguint la guia per la
nomenclatura d’elements, i la guia d’atributs técnics i definici6é grafica per
familia.
e Emplenar i aportar el questionari d’inventari en format excel segons ’Annex VI —
Manual realitzacié questionari inventari, del Protocol de revisié de projectes i
obres per la Gestid d’Edificis Municipals

Segons l'article 6.4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, la recepci6 de l'obra es produeix tacitament trenta dies després del
certificat de final d’obra, si no hi ha reserves. Aquest termini és també I'utilitzat per
complementar tota la documentacioé de final d’obra, de la que I'lnventari d’Actius en
forma part

Rebaixar el temps d’elaboracié d’aquesta documentacié millora el temps de la resta de
processos que li sén dependents i facilita la posterior gestié i manteniment de I'edifici
de I'edifici.

S’atorgara 10 Punts a l'acceptacié del compromis de I'entrega completa del qiestionari
d’Inventari d’Actius (zonificaci6, identificaci6 de families i emplenat complet del
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questionari en format excel) en un termini de 15 dies a partir de la data del certificat
final d’obra.

Criteris automatics: puntuacié total 100

10. Criteris per dirimir el desempat

Si es produeix un empat en la puntuacio total entre diverses empreses licitadores s’aplicara el
criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el
venciment del termini de presentacié d'ofertes i havent d’'aportar els licitadors les
corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en qué
es produeixi I'empat i de conformitat amb alld establert a I'article 147.1.

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP sén els seglents:

e Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacio d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

e En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant
a la proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra
preferencia en Il'adjudicacié del contracte, I'empresa licitadora que disposi del major
percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

e En cas que l'aplicacié d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimira mitjancant
sorteig.

11. Mesa de contractacio

Per a la mesa de contractaci6, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu
coneixement técnic especialitzat relacionat amb I'objecte del contracte son les seglents:

Titulars Substituts

1. Jordi Cases i Pallares, Secretari general 1. Maribel Fernandez Galera, Secretaria Delegada o
bé, la persona que la substitueixi

2. Antonio Mufoz i Juncosa, Interventor General 2. L'interventor/a en qui delegui I'interventor General

en el seu cas
3. El Director de la Direcci6 de Serveis d’Edificis 3. La Cap del Departament de Manteniment i Obres
Municipals de la Geréncia de Recursos — Albert Giné de la DSEM, Geréncia de Recursos — Sonia Lobaco

Borras Poyatos
4. Cap de Servei d'Obres i Projectes de la DSEM. 4. La técnica del Servei d’'Obres i Projectes de la
Geréncia de Recursos — Carlos Diez Rodriguez DSEM. Geréncia de Recursos — Marta Turmo Quilez

12. Garanties

Garantia definitiva

D'acord amb els articles 107.1 i 159.4.f) LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta
haura de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, I'IVA
exclos, dins del termini de 7 dies habils a comptar del segient al de la recepcidé del
requeriment.

Si I'empresa licitadora seleccionada per a I'adjudicacié s'ha acollit a la modalitat de constitucio
de la garantia definitiva mitjancant retencié del preu, l'import total d'aquesta sera retingut del
primer o Unic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es retindra del preu en el seglient
abonament i aixi successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

13. Termini d’execuci6
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La durada del contracte sera de 6 mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de
I'acta de comprovacié del replanteig i fins a la finalitzacié dels treballs d’acord amb I'oferta
presentada per I'adjudicatari i no es contempla cap prorroga

14. Termini de garantia

S’estableix un termini minim de garantia de 12 mesos a partir de la data de recepcid de la
prestacié, o, en el seu defecte el termini ofertat per I'adjudicatari en el corresponent criteri
d’adjudicacio.

15. Condicions especials d’execucio

Es considera necessari, d’acord amb la previsié de I'article 202 LCSP, establir la/les seguent/s
condicié/ns especial/s d’execucio del contracte que es consideren vinculades amb el seu

objecte, no sén discriminatories i sbn compatibles amb el dret comunitari:

1. Condicions especials d’execucié de caracter social:

1.1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista alelegui morositat de I'empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestacio6 realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'd0rgan de
contractacié pagui directament a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'Organ de contractacié donara
audiéncia a I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies alelegui el que
cregui convenient. Si no justifica I'impagament del preu, I'0rgan de contractacié fara el
pagament directament a |'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista
principal i amb efectes deslliuradors.

1.2.- Manteniment de les condicions laborals durant la vigéncia del contracte.

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals
i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte, fixades en el
moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicaci6.

Aquesta condici6 te el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podra
ser objecte de penalitzacié com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.

La persona responsable del contracte podra requerir a I'empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligacié. Aixi mateix, el responsable del contracte o I'dOrgan de
contractacié podran requerir als organs de representacié de les persones treballadores que
informin al respecte.

1.3.- L'acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

L'aplicacié d’aquesta mesura continguda a la Guia de contractacidé publica social és adequada
en aquest cas perquée l'impacte economic a escala local sobre les petites i mitjanes empreses
subcontractistes és important.

Aquestes condicions tenen el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment
podra ser objecte de penalitzacié com a falta molt greu o causa d’extincioé contractual.
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La persona responsable del contracte podra requerir a I'empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligacié. Aixi mateix, el responsable del contracte o I'dOrgan de
contractacié podran requerir als organs de representacié de les persones treballadores que
informin al respecte.

2.- Condicions especials d’execucié de caracter ambiental:

Tot aquell residu que I'empresa adjudicataria generi, fruit dels treballs vinculats en aquest
contracte, haura de ser degudament gestionat o eliminat.

L'empresa adjudicataria s’adaptara al pla de gesti6 mediambiental i de residus dels centres en
els camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar.

A mode d’exemple s’estableixen les segiients condicions especials d’execucié durant qualsevol
tasca associada al contracte:

2.1.- Reutilitzacié i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles
utilitzats durant I'execucid del contracte.

2.2.- Recollida selectiva dels residus generats en I'execucié del contracte.

2.3.- Gesti6 dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.

El cost de I'eliminacié dels residus generats esta inclos dins el preu de licitacié (eliminacié de
lampades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants
d’acord amb I'actual normativa mediambiental.

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per aixo
que es considera essencial que les empreses adjudicataries compleixin amb les especificacions
anteriors per tal de contribuir a la proteccié del medi ambient incident especialment en aquest
aspecte en la linia de les politiques de sostenibilitat promogudes per I'’Ajuntament de
Barcelona.

3. Condicions d’execucié general. Obligacions de I'empresa contractista:

A més de les obligacions establertes en LCSP, I'empresa contractista esta obligada a:

- Donada la naturalesa de la intervencio6 i I'edifici singular on s’ha d’executar, el contrac-
tista haura de disposar d’una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per un
import minim de 500.000 euros, que haura de presentar en el Registre General d'a-
quest Ajuntament simultaniament amb la formalitzacié del contracte o amb anterioritat

L'adjudicatari del contracte no ha de tractar dades de caracter personal. Per tant, no escau
aplicar mesures especials de seguretat en matéria de proteccié de dades personals.
Obligacions del contractista:

Donada la naturalesa de la intervencid i I'edifici singular on s’ha d’executar, el contractista
haura de disposar d’una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per un import minim de
500.000 euros, que haura de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament
simultaniament amb la formalitzacié del contracte o amb anterioritat.

16. Pagament del preu

El pagament del preu es realitzara mitjancant la presentacio de les factures de forma mensual
i prévia comprovacio i supervisio de les prestacions realitzades.
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17. Modificacions del contracte

Tal i com estableix l'article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop
perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractaci6 només podra modificar el contracte per les
causes seguents:

e La deteccié6 de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqiéncia que, en
I'elaboraci6 del projecte, s'ha treballat en un edifici catalogat, fet que no ha fet viable
I'obertura de registres ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais,
minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis.

e La necessitat de crear divisories temporals, ja sigui per separar les arees d’obra
respecte a la resta de I'edifici en actiu, o be per modificar recorreguts d'accés i/o
evacuacié. Aquesta necessitat de crear noves divisories, no previstes inicialment al
projecte, haura de venir justificada per causes com, per exemple, la necessitat d’alterar
el ritme o l'ordre de construccié en diferents parts de l'edifici per demores en el
subministrament de materials necessaris en una determinada fase.

¢ Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els calculs
inicials o augment de superficies en fase d'obra.

e La modificacié o desaparicié del mercat d’alguna de les solucions técniques previstes en
el projecte, que s’han incorporat al mateix per tal de preservar el Patrimoni historic-
artistic de I'edifici de la millor manera, i que, amb la seva modificacié o desaparicio, i la
necessaria substitucid per altres solucions téecniques alternatives, provoquin solucions
inadequades per aquesta preservacio patrimonial.

e La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a consequéncia
d'indicacions o0 noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les
instalelacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb
alimentacio eléctrica.

e La necessitat d'instalelar medis auxiliars no previstos, per evitar l'afectacié greu als
usuaris de I'edifici o als sistemes critics de I'edifici en cas de haver-se de portar a terme
dins dels horaris de funcionament habitual dels edificis si per raons técniques o de
seguretat indicades per la Geréncia de Recursos, no es poden fer fora d'horari laboral.

S’estableix un limit maxim de modificacié del contracte del 20 % de les partides que integren
el projecte i en cap cas la modificacié podra comportar I'establiment de nous preus unitaris no
previstos inicialment en el projecte.

En tot cas, I'import maxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no
podran superar a l'alca de forma acumulada, el 20% sobre I'import inicial del contracte.

Les condicions, abast i limits d’aquesta/es modificacié/ns i la/es que hagi proposat
I'adjudicatari en la seva oferta, seran obligatories pel contractista.

El procediment per aquesta modificacié requerira I'audiéncia al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document
administratiu.

18. Revisi6 de preus

En aquest contracte no es podra revisar el preu.

19. Subcontractacio

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacio parcial de la prestacié amb
el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L'incompliment
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d'aquestes estipulacions legals comportara les conseqiéncies establertes a l'apartat 3 de
I'article 215 LCSP.

D’acord amb la previsio de l'article 215.2.e) LCSP, I'empresa contractista haura de realitzar
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les seglients activitats, que es consideren
d’especial rellevancia o caracteristiques critiques, segons es motiva en I'expedient:

e La figura del cap d’obra i I'encarregat d’obra, aixi com la figura de recurs preventiu per
aquesta obra haura de recaure en personal propi de I'empresa, no es podra
subcontractar, atesa I’especial rellevancia, d'acord amb la previsié de I'article 215.2.¢e)
LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin cobertes per personal
propi de I'empresa contractista que tinguin certa experiéncia a I’empresa per tal que
siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols interns de funcionament en el
transcurs de l'execucid6 de l'obra. So6n els responsables per part de I'empresa
contractista de I'execucié de I'obra i els interlocutors amb la DF i la Propietat, a més
d’assegurar el compliment de les mesures de seguretat i salut prescrites per I'obra en
particular, que ha de supervisar el cap d’obra i I'encarregat i/o recurs preventiu

L'empresa contractista esta obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat
en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de
I'article 217

Les empreses subcontractistes no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, —segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol—, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda publica.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, I'empresa
adjudicataria ha d’informar I’organ de contractacié sobre aquestes relacions (que en donara
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments
financers i tota la informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
L'empresa contractista esta obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat
en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat.

La persona responsable del contracte podra requerir durant I'execucié del contracte la
verificacié del pagament del preu als subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d'execuci6 i abans de la liquidacié, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.

20. Cessio del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte no es permet la cessio del contracte.

21. Regim especific de penalitats
Considerant les caracteristiques del contracte, aixi com també les possibles millores que
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoraci6, aixi com el limit maxim de

penalitats del 50% del preu del contracte iva exclos, s’estableixen les seglients penalitats:

a) Incompliments molt greus:
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- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
L'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tecniques, quan produeixi un

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del contracte.

- Lincompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les

prestacions.

- Lincompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre

prevenci6 de riscos laborals.

- Les actuacions que, per accié o omissié, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord

amb la legislaci6 vigent.

- L'incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveidors.

b) Incompliments greus

- Lincompliment o compliment defectu6s de les obligacions i/o condicions d’execucié del

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tecniques, quan no constitueixi

falta molt greu.

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les prestacions.
L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la

normativa general sobre prevencio de riscos laborals.

- L'incompliment de les condicions especials d’execucié establertes en aquest plec, quan no

se’ls hi hagi atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

¢) Incompliments lleus

L'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tecniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.

- L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa
de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Imposicié de penalitats:

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissié d’aquestes faltes son les
seguents:

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a maxim del preu del contracte
iva exclos per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a maxim del preu del
contracte iva exclos per cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a maxim del preu
d’adjudicaci6.

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment
I'execucié de les prestacions definides en el contracte, I'0Organ de contractacié6 podra optar,
ateses les circumstancies del cas, per la seva resoluci6 o per la imposici6 de les penalitats.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sancié contractual sera de tres mesos a
comptar des de la data d’'incoaci6 del corresponent expedient.

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'Ajuntament per al contractista.
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Aquesta condicié es considera essencial i el seu incompliment comportara la imposicié d'una
penalitat de com a maxim el 10% de I'import d’adjudicacié.

22. Tractament de dades de caracter personal

Aquest contracte no comporta el tractament de les dades de caracter personal

23. Declaracio de tramitacio urgent de I’expedient

D’acord amb la previsié de l'article 119.1 LCSP, no es proposa la declaracié6 de tramitacio
urgent de I'’expedient.

24. Responsables del contracte

D’acord amb l'article 62.2 LCSP, en els contractes d’obres, les facultats del responsable del
contracte seran exercides pel Director Facultatiu, d’acord amb I’establert en els articles 237 a
246 LCSP.

Es designa com a persona responsable del contracte al técnic Director de I'Obra, que resulti
adjudicatari del “Contracte de servei de Direccié Facultativa de les obres de reforma del
passadis de la planta segona de I'edifici Vell de I’Ajuntament de Barcelona, per a recuperar el
mur sud del Salé de Cent”, que es tramita en paralelel a aquest contracte.

Per resoldre consultes contactar al correu electronic: contractacio_recursos@bcn.cat

Per tot aixo,

ES SOL.LICITA que s’inicii la tramitacié d’'un expedient mitjancant un procediment Obert
simplificat, amb mesures de contractacié publica sostenible, amb una durada de 5 meses a
partir de la data de I'acta d’inici i comprovacié de replanteig, per un import total de licitacié de
227.221,84 euros.



Ajuntament

de Barcelona
Direcci6 de Serveis d’Edificis Municipals

ANNEX: MODEL OFERTA (CRITERIS AUTOMATICS)

QUi sota SIgNA el/1a SENYOI /A oot e e ai e eee eeeeeeeeeeaeeeaaa

................. DINL/NIE NUNMN . e e e e ettt et teaee e eeaaaaseeianeeeeee, €N NOM
propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica .............cccovviiiiiin...
........................................ amb NIF nim .............cco... | als efectes de licitar en el
procediment d'adjudicacié de ..........c.cceviiiiiiiiinn, , hdm. contracte ............... , him. expedient

................... es compromet a realitzar-lo amb subjeccié al plec de clausules administratives
particulars i al de prescripcions técniques: *

1.0ferta economica. Fins 35 Punts

a) que esta assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicaci6 de ................... ,
ndm. contracte ............... , him. expedient ................... , i del projecte i del replanteig, si escau;
b) que considera el projecte amb suficient definicié per ser executat sense noves determinacions;
¢) que es compromet a realitzar les obres amb subjeccié al projecte esmentat i al plec de clausules
administratives particulars per €l PreU e ...
euros (en lletres i xifres), amb el seglient desglossament:

Preu sense IVA (pressupost execucié material + despeses
o . ... euros (1)
generals + benefici industrial)
Tipus IVA (... %) Import IVA ... euros 2)
Preu del contracte ...euros | (D+(2)

2.Termini de lliurament. Fins 35 Punts

Marcar amb una “X”:

Compromis de reducci6 del termini per | [] Compromis de finalitzar I'obra al complet en 4,5 mesos.
a I'execucio de les obres. [] Compromis de finalitzar I'obra al complet en 4 mesos.

*Marcar amb una creu X el compromis assolit, en el seu cas.

3.Per la rebaixa sobre preus contradictoris, fins 10 punts

Indicar la rebaixa sobre els preus contradictoris, entre el 75% i el

0,
105% respecte del percentatge de baixa de I'oferta de Preu. - %

4.1.Millora del temps de presentacio de preus contradictoris. 10 punts
Compromis de presentar proposta d’actes de preus contradictoris amb | Marcar amb una “X”:
un temps inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es peti- L] si

cié/ns consti/n a les actes d’obra. L[] No

*Marcar amb una creu X el compromis assolit, en el seu cas.

4.2.Millora del temps en I’entrega del questionari d’Inventari d’Actius segons el Bloc 5 del
Protocol de revisioé de projectes i obres per la Gestié d’Edificis Municipals. 10 Punts.

. L . . . Marcar amb una “X”:
Compromis de I'entrega completa del questionari d’Inventari d’Actius ] si

en un termini de 15 dies a partir de la data del certificat final d’obra. ] No

*Marcar amb una creu X el compromis assolit, en el seu cas.

Indicar nom, data i segell de I'empresa/entitat licitadora

1 En cas d'uni6 temporal d’empreses (UTE) signara el representant designat en nom de la UTE i
s’identificaran les empreses que en formaran part.
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