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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a 
l’execució de les obres d’habilitació d’una llibreria a la Sala Castellví del Born 
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1. Antecedents 
L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un espai de venda de llibres de producció pròpia i altres 
productes relacionats, al carrer de la Ciutat, al districte de ciutat Vella de Barcelona. Es tracta 
d’un espai-llibreria situat en un carrer amb una visibilitat des de l’exterior reduïda.  
 
Per millorar la visibilització de la llibreria, la gerència de Serveis Generals ha arribat a un acord 
amb l’ICUB per cedir un local a la Sala Castellví del Born Centre de Cultura i Memòria (BCCN). 
El local, anteriorment ocupat per una altra botiga, està situat a l’interior de l’antic Mercat, just 
a l’entrada des del passeig del Born, en una posició més adequada que el carrer Ciutat per la 
visibilització de la botiga, i dels seus llibres i productes. 
 
S’ha elaborat un projecte de reforma del local, per habilitar-lo com a botiga, seguint els 
requeriments dels Serveis Editorials, responsables de la llibreria. El projecte s’ha considerat 
per part del districte com una obra de Nivell III i únicament s’ha demanat el vist i plau del 
Departament de Patrimoni Arquitectònic, que ha informat favorablement, en tractar-se el 
BCCM d’un edifici catalogat com a Be d’interès Cultural Local (B) 
 
Cal ara executar les obres d’habilitació d’aquesta llibreria. 
 
En tractar-se d’una reforma completament interior, no afecta estructura ni volumetria. 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 
escollida 
La finalitat consisteix en la realització de les obres de reforma d’un local a la Sala Castellví del 
Born Centre de Cultura i Memòria, per habilitar-lo com a llibreria per l’Ajuntament de 
Barcelona. 
    
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual 
cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 
 
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat òptima dels serveis desenvolupats en l’entorn 
proper a l’àmbit d’actuació, es considera adient una durada mínima del contracte de 5 mesos 
sense possibilitat de pròrroga. 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un contracte obert 
simplificat d’obres. 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 
contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 
seu cicle de vida 
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’unes obres de reforma d’un 
local a la Sala Castellví del Born Centre de Cultura i Memòria, per habilitar-lo com a llibreria 
per l’Ajuntament de Barcelona, amb la modificació parcial i l’habilitació de les seves 
instal·lacions i el muntatge de mobiliari fet a mida, (CPV 45220000), l’adjudicació del contracte 
es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-
preu, avaluada conforme a criteris econòmics i qualitatius. El criteri econòmic relacionat amb 
els costos, és en aquest cas únicament el preu, i no el cost del cicle de vida. 
S’estableixen únicament criteris automàtics, sense criteris de judici de valor, que en aquest cas 
són el preu, la reducció del termini d’obra i l’ampliació del termini de garantia. 
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Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 
especials d’execució. 

4. Divisió en lots 
El contracte no és susceptible de dividir en lots. 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la 
finalitat requerida. 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 
5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 
quantia 209.388,67 euros. El pressupost net de 173.048,49 euros i l’IVA de 36.340,18 euros, 
amb un tipus del 21%. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
El sistema de determinació del preu és amb preu tancat de conformitat amb l’art. 241 de la 
LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors 
o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti 
excessos d’amidaments. 
 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, considerant el 
seu cicle, és el següent1: 
 
COSTOS DIRECTES     
CONCEPTE IMPORT % 
Maquinària                             0% 
Material            51.480,89 €  35% 
Costos Salarials mà d'obra            68.768,68 €  47% 
Despesa Seguretat Social            25.169,34 €  17% 
TOTAL COSTOS DIRECTES         145.418,90 €  100% 
      
COSTOS INDIRECTES     
CONCEPTE IMPORT % 
Despeses generals d'estructura            18.904,46 €  13% 
Benefici Industrial              8.725,13 €  6% 
TOTAL COSTOS INDIRECTES            27.629,59 €  19% 
      
TOTAL COSTOS (directes + indirectes)         173.048,49 €    
 



 
 
 
 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
 
Els costos salarials que es considera que es produeixen en l’execució del contracte, s’han 
calculat prenent com a referència la base de dades de l’ITEC, que sobrepassen els preus de 
retribucions d’operaris de les taules salarials dels convenis vigents de Construcció i obres 
públiques, Sidero-Metal·lúrgic, i de la Indústria de la Fusta de la província de Barcelona, i 
considerant el nombre d’hores de dedicació per categoria: 
 
UA CATEGORIA PROFESSIONAL €/h TOTAL h IMPORT € 
h Oficial 1a fuster 27,68 2.059,55 57.008,47 
h Oficial 1a 25,00 487,71 12.192,84 
h Oficial 1a lampista 28,10 377,89 10.618,69 
h Oficial 1a manyà 27,62 82,50 2.278,65 
h Oficial 1a paleta 25,00 90,00 2.250,00 
h Ajudant col·locador 23,00 90,00 2.070,00 
h Manobre p/SiS 22,70 80,00 1.816,00 
h Manobre especialista 23,47 76,69 1.800,00 
h Oficial 1a pintor 27,19 60,00 1.631,40 
h Oficial 1a electricista 24,16 33,00 797,28 
h Manobre 21,00 33,75 708,84 
h Peó especialitzat neteja 14,23 42,16 600,00 
h Ajudant electricista 20,73 8,00 165,84 
 
 
5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 224.963,04 euros. Els conceptes que inclou son: 
 

 

6. Imputació pressupost municipal 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 
 

 
 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 
municipals. 

7. Procediment d’adjudicació 
Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les 
prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 
que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 
contracte mitjançant procediment Obert simplificat. 

Any VE prestació VE eventuals 
pròrrogues

VE modificacions 
previstes

VE altres conceptes 
(excès amidaments) SUMA

2024 173.048,49 34.609,70 17.304,85 224.963,04
TOTAL 173.048,49 34.609,70 17.304,85 224.963,04

Any Econòmic Programa Centre Gestor Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2024 63834 93314 0302 0705 173.048,49 21% 36.340,18 209.388,67
173.048,49 21% 36.340,18 209.388,67Total 
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8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 
les empreses 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 
d’adjudicació és la següent: 
 
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 
solvència: 
 
Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 
 
1. Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional mínima següents: 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a 
l’objecte del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvència econòmica següent per 
tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de 
realitzar les tasques que es deriven d’aquest contracte: 
 
- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresa, ha de tenir un valor igual o superior a 300.000 euros. En el cas de què la data de 
constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final 
de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a l’objecte del 
contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en relació als serveis 
executats i a la titulació i experiència del personal que ha d’executar el contracte. Amb 
l’aplicació d’aquests criteris no s’està restringint la concurrència de les empreses interessades. 
 
- Relació dels principals serveis realitzats en els últims 5 anys, de naturalesa igual o similar 
que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte que inclogui l’import, les dates i el 
destinatari, públic o privat, dels mateixos, en serveis de la mateixa naturalesa que els que 
constitueixen l’objecte d’aquest contracte, o de naturalesa similar. Es recorda que s’actua en 
un edifici d’oficines municipals, en ús administratiu durant l’execució de les obres. 
 
Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, en defecte d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. L’import anual acumulat de 
l’any de major execució dels període esmentat, ha de ser igual o superior a 300.000 euros.  
 
2. D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com 
a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 
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corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc anys, 
declararan la seva solvència tècnica únicament  segons  el/s criteri/s següent/s: 
 
- D'acord amb l'article 88.1.b) i c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o professionals 
dels tècnics, el nombre de tècnics assignats a l’execució del contracte i la seva experiència 
professional mínima han de ser els següents, aclarint que no pot recaure més d’una figura en 
la mateixa persona (és a dir, 2 persones com a mínim) ateses les competències professionals 
que han de desenvolupar i la repercussió de les mateixes en l’execució de les obres:  
  
- 1 cap d'obra responsable: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la 
Construcció (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en 
arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria 
d'edificació) amb una experiència mínima de 3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una 
dedicació mínima a l’obra de 4 hores diàries, i serà la figura interlocutora amb la Direcció 
facultativa de l’obra. 
 
- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior 
similars a la del objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada 
complerta i presencial a l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs 
preventiu de l’obra. 
 
L’acreditació d’aquesta solvència tècnica i/o professional es durà a terme mitjançant la 
presentació d’una declaració responsable que contingui una relació nominal de les persones 
que executaran el contracte, aportant, per cadascuna d’elles, la documentació acreditativa de 
la seva titulació professional o acadèmica i de la seva experiència professional. Per a 
l’acreditació de l’experiència professional,  s’haurà d’aportar una relació de les obres on han 
treballat, indicant  les tasques desenvolupades, la data d’inici i finalització de l’obra, i el nom 
de l’empresa o entitat per la qual hagin treballat. 
 
3. Els licitadors o candidats han de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte els mitjans personals i/o materials següents:  
 
- 1 cap d'obra: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció 
(Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / 
Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació) amb una 
experiència mínima de 3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra de 4 
hores diàries. 
 
- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior 
similars a la del objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada 
complerta i presencial a l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs 
preventiu de l’obra. 
 
Qualsevol canvi en una de les dues figures tècniques, s’haurà d’avisar a la persona responsable 
del contracte a l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies i haurà de complir els requisits 
mínims de titulació exigits a la solvència.  
 
Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA Actual 

K 7 2 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 
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independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
9/2017. 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 
considerar 
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 
per ordre decreixent d’importància: 
 
Criteris automàtics: puntuació total 100 
 
9.1 Criteri de preu. Ponderació: fins a un màxim de 35 punts. 
Representa 35 % del total de puntuació a obtenir. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 
dia 5 de març: 
 
     

�
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó− 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ó − 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚é𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒ò𝑚𝑚𝑚𝑚
� 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥à𝑥 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 

 
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la 
Instrucció aprovada per acord la Comissió de Govern el 15 de març de 2018 i publicada a la 
Gaseta Municipal el 16 de març. 
 
El criteri que se segueix per determinar l’oferta anormalment baixa és la comparativa entre els 
preus. Es considerarà oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial de 5 punts 
per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 15 punts respecte el 
pressupost net de licitació. 
 
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 
respecte de les ofertes immediatament consecutives. 
 
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un 
diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 
 
Les ofertes, que d’acord amb el plec, es puguin considerar anormals o desproporcionades, 
s’exclouran, si s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. També es rebutjarà l’oferta si no justifica l’obtenció dels preus a aplicar per 
cada partida del plec tècnic i  si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix 
les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la 
Unió, en el Dret Nacional, en els convenis col•lectius o en les disposicions de Dret Internacional 
enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 
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9.2 Criteri termini de lliurament. Ponderació: fins a un màxim de 35 punts. 
Representa 35 % del total de puntuació a obtenir. 
 
La reducció del termini d’obra te una incidència molt clara en la millora de l’afectació dels 
serveis de l’edifici en el qual es desenvolupen les obres, que es tracta d’un equipament cultural 
amb un grau alt de visites a l’any. Qualsevol tipus de treball en l’interior de l’equipament 
provoca una afectació inevitable, i unes molèsties als visitants i als treballadors que queden 
minimitzades proporcionalment conforme a la durada de les obres. 
 
Es valorarà la reducció del termini per a l’execució de les obres, previst inicialment en 5 
mesos.  
Es valorarà el compromís d’execució de les obres fins un termini de 4 mesos, considerant les 
especificacions i condicions indicades en el plec tècnic per a l’execució. 
S’obtindrà la puntuació si s’aporta compromís per escrit de l’empresa de finalitzar 
completament els treballs, inclosos documentació d’obra executada i repassos d’obra, amb la 
següent ponderació. 

• 25 punts pel compromís de finalitzar l’obra al complet en 4,5 mesos. 
• 35 punts pel compromís de finalitzar l’obra al complet en 4 mesos. 

 
Caldrà presentar per escrit aquest compromís d’execució al model d’oferta. Si no s’aporta el 
compromís de reducció de termini d’obra, la puntuació d’aquest apartat serà de 0 punts. 
 
9.3 Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris. 10 punts. 
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir. 
 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 
lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de 
contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
Aquest criteri de valoració actua únicament sobre els possibles preus contradictoris encabits 
dins del contracte, sense modificar-lo (amb el límit del 3%), per tal que l’adjudicatari faci una 
rebaixa sobre aquests preus, igual que fa una rebaixa lineal sobre la resta de preus de 
projecte. 
 
Cal tenir en compte les condicions de modificació de contracte referides a l’apartat 17 d’aquest 
informe. Un preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es 
contemplava al pressupost del projecte. Es troben regulats en l’article 242.4 C de la LCSP, 
diferenciant-los de les modificacions contractuals.  
 
És respecte aquests preus que preveu la LCSP, habituals en la pràctica quotidiana, que s’inclou 
aquest criteri, en el benentès que l’oferta sobre aquests preus suposarà un benefici pel cost 
final de l’obra, a fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 
estabilitat del cost final estimat de l’actuació, determinant d’inici la rebaixa que el licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 
s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa 
de l’oferta de Preu. 
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

�
𝐵𝐵

𝐵𝐵𝐵𝐵
� 𝑥𝑥𝑥à𝑥 = 𝑃𝑃 
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Sent: 
Pi: Puntuació de l’oferta i 
Bi: Baixa de l’oferta i (corregida en els valors límit admesos, si procedeix) 
Bmàx: Baixa màxima del total de les ofertes presentades. 
Pmàx: Puntuació màxima (15) 
 
9.4 Per l’assumpció de compromisos de millora dels processos d’Obra, fins a un 
màxim de 20 punts 
 
Per aquest criteri de valoració, el licitador podrà presentar una sèrie de compromisos de 
millora sobre certs aspectes relacionats amb les tasques de direcció facultativa de les obres. 
 
9.4.1 Millora del temps de presentació de preus contradictoris. 10 punts. 

L’execució d’obres requereix sovint de la resolució de problemes mitjançant el 
plantejament de petites alternatives a les solucions de projecte, provocades per 
imprevistos d’obra, tals com modificacions de solucions constructives, alteracions 
dimensionals, problemes amb el subministrament de materials o solucions industrials, o 
d’altres assimilables, sense que suposin modificació de projecte.  
 
Aquestes variacions sovint requereixen la redacció d’un acta de preus contradictoris, 
per valorar feines que no tenen assignació pressupostària directa en el projecte, però 
que cal executar seguint bancs de preus oficials i segons preus de mercat. 
 
Un cop acordat durant les visites d’obra i fet constar a les actes d’obra corresponents, el 
contractista és l’encarregat d’elaborar la proposta d’acta per cada preu contradictori, 
per tal de consensuar-la amb la direcció facultativa i la propietat, tot seguint les 
normatives de contractació del la LCSP i les directrius d’Intervenció. El retard en la 
presentació d’aquestes propostes d’actes provoca endarreriments notables en el procés 
d’execució i pot arribar a aturar les obres. 
 
Rebaixar el temps en la presentació de totes les propostes d’acta de preus 
contradictoris que siguin necessàries, fa més eficient el procés d’obra.  
 
S’atorgarà 10 Punts a l’acceptació del compromís de presentar proposta d’actes de 
preus contradictoris que siguin pertinents durant el procés d’obra, amb un temps 
inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es petició/ns consti/n a les actes 
d’obra. 
 

9.4.2 Millora del temps en l’entrega del qüestionari d’Inventari d’Actius segons el 
Bloc 5 del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis 
Municipals. 10 Punts. 
Segons el plec tècnic, l’adjudicatari ha de col•laborar en l’elaboració del qüestionari 
d’Inventari d’Actius segons el Bloc 5 del Protocol de revisió de projectes i obres per la 
Gestió d’Edificis Municipals. Amb l'objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de la 
obra, la documentació entregada ha de resultar útil a l'hora de bolcar la informació al 
sistema de Gestió actual d’actius del Departament de Manteniment de la DSEM. Per tal 
cal fer les següents tasques: 

• Fer la zonificació seguint la guia per zonificació i nomenclatura de zones 
• Identificar els elements de les famílies que cal inventariar, seguint la guia per la 

nomenclatura d’elements, i la guia d’atributs tècnics i definició gràfica per 
família.  

• Emplenar i aportar el qüestionari d’inventari en format excel segons l’Annex VI – 
Manual realització qüestionari inventari, del Protocol de revisió de projectes i 
obres per la Gestió d’Edificis Municipals 
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Segons l’article 6.4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, la recepció de l’obra es produeix tàcitament trenta dies després del 
certificat de final d’obra, si no hi ha reserves. Aquest termini és també l’utilitzat per 
complementar tota la documentació de final d’obra, de la que l’Inventari d’Actius en 
forma part 
 
Rebaixar el temps d’elaboració d’aquesta documentació millora el temps de la resta de 
processos que li són dependents i facilita la posterior gestió i manteniment de l’edifici 
de l’edifici.  
 
S’atorgarà 10 Punts a l’acceptació del compromís de l’entrega completa del qüestionari 
d’Inventari d’Actius (zonificació, identificació de famílies i emplenat complet del 
qüestionari en format excel) en un termini de 15 dies a partir de la data del certificat 
final d’obra. 

 
Criteris automàtics: puntuació total 100 

10. Criteris per dirimir el desempat 
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el 
criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el 
venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les 
corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en què 
es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1. 
Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

• En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 
a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major 
percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

• En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig. 

11. Mesa de contractació 
 
Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu 
coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les següents: 
 
Titulars Substituts 
1. Secretari general 
 
2. Interventor General 
 
3. El Director de la Direcció de Serveis d’Edificis 
Municipals de la Gerència de Serveis Generals – 
Albert Giné Borràs 
4. Cap de Servei d’Obres i Projectes de la DSEM. 
Gerència de Serveis Generals – Carlos Díez Ro-
dríguez 

1. Secretaria Delegada o bé, la persona que la 
substitueixi 
2. L’interventor/a en qui delegui l’interventor Gene-
ral en el seu cas 
3. La Cap del Departament de Manteniment i 
Obres de la DSEM, Gerència de Serveis Generals 
– Sònia Lobaco Poyatos 
4. La tècnica del Servei d’Obres i Projectes de la 
DSEM. Gerència de Serveis Generals – Marta 
Turmo Quilez 
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12. Garanties 
Garantia definitiva 
 
D'acord amb els articles 107.1 i 159.4.f) LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta 
haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA 
exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment.  
 
Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució 
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del 
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es retindrà del preu en el següent 
abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

13. Termini d’execució 
La durada del contracte serà de 5 mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatari i no es contempla cap pròrroga 

14. Termini de garantia 
S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a partir de la data de recepció de la 
prestació, o, en el seu defecte el termini ofertat per l’adjudicatari en el corresponent criteri 
d’adjudicació. 

15. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següent/s 
condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 
objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 
 
1.- Condicions especials d’execució de caràcter social: 
 
1.1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 
 
Quan una empresa subcontractista al•legui morositat de l'empresa contractista en el pagament 
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 
contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 
audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al•legui el que 
cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 
pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 
principal i amb efectes deslliuradors. 
 
1.2.- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
La persona  responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 
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contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte. 
 
1.3.- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
 
L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 
 
L’aplicació d’aquesta mesura continguda a la Guia de contractació pública social és adequada 
en aquest cas perquè l’impacte econòmic a escala local sobre les petites i mitjanes empreses 
subcontractistes és important.  
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
 
La persona  responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte. 
 
2.- Condicions especials d’execució de caràcter ambiental: 
 
Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest 
contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat. 
 
L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental i de residus dels centres en 
els camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar. 

A mode d’exemple s’estableixen les següents condicions especials d’execució durant qualsevol 
tasca associada al contracte: 

2.1.- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 
utilitzats durant l'execució del contracte. 

2.2.- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte. 

2.3.- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 

El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de 
làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants 
d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això 
que es considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin amb les especificacions 
anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient incident especialment en aquest 
aspecte en la línia de les polítiques de sostenibilitat promogudes per l’Ajuntament de 
Barcelona. 

L’adjudicatari del contracte no ha de tractar dades de caràcter personal. Per tant, no escau 
aplicar mesures especials de seguretat en matèria de protecció de dades personals.  

Obligacions del contractista: 

Donada la naturalesa de la intervenció i l’edifici singular on s’ha d’executar, el contractista 
haurà de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
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500.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament 
simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

16. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual 
i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

17. Modificacions del contracte 

Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop 
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les 
causes següents: 
 

• La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en 
l'elaboració del projecte, s'ha treballat en un edifici catalogat, fet que no ha fet viable 
l'obertura de registres ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais, 
minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis. 

• La necessitat de crear divisòries temporals, ja sigui per separar les àrees d’obra 
respecte a la resta de l’edifici en actiu, o be per modificar recorreguts d'accés i/o 
evacuació. Aquesta necessitat de crear noves divisòries, no previstes inicialment al 
projecte, haurà de venir justificada per causes com, per exemple, la necessitat d’alterar 
el ritme o l’ordre de construcció en diferents parts de l’edifici per demores en el 
subministrament de materials necessaris en una determinada fase. 

• La necessitat d’ampliar el termini o les condicions d’execució per causes sobrevingudes 
derivades de l’activitat de l’equipament Born Centre de Cultura i Memòria, que, degut a 
activitats programades després de la redacció d’aquest plec o sense programació, 
obliguin a la variació de l’execució de l’obra, el seu termini o les seves condicions, a 
causa de les interactuacions entre aquesta i les activitats programades. 

• Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els càlculs 
inicials o augment de superfícies en fase d'obra. 

• La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqüència 
d'indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les 
instal•lacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb 
alimentació elèctrica. 

• La necessitat d'instal•lar medis auxiliars no previstos, per evitar l'afectació greu als 
usuaris de l'edifici o als sistemes crítics de l'edifici en cas de haver-se de portar a terme 
dins dels horaris de funcionament habitual dels edificis si per raons tècniques o de 
seguretat indicades per la Gerència de Serveis Generals, no es poden fer fora d'horari 
laboral. 

 
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20 % de les partides que integren 
el projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos inicialment en el projecte. 
 
En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 
podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte. 
 
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat 
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 
administratiu. 
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18. Revisió de preus 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

19. Subcontractació 
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 
el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 
d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de 
l’article 215 LCSP. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de realitzar 
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats, que es consideren 
d’especial rellevància o característiques crítiques, segons es motiva en l’expedient: 
 

• La figura del cap d’obra i l’encarregat d’obra, així com la figura de recurs preventiu per 
aquesta obra haurà de recaure en personal propi de l’empresa, no es podrà 
subcontractar, atesa l’especial rellevància, d'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) 
LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin cobertes per personal 
propi de l’empresa contractista que tinguin certa experiència a l’empresa per tal que 
siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols interns de funcionament en el 
transcurs de l’execució de l’obra. Són els responsables per part de l’empresa 
contractista de l’execució de l’obra i els interlocutors amb la DF i la Propietat, a més 
d’assegurar el compliment de les mesures de seguretat i salut prescrites per l’obra en 
particular, que ha de supervisar el cap d’obra i l’encarregat i/o recurs preventiu 

 
L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat 
en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de 
l’article 217  
 
Les empreses subcontractistes no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals 
considerades delictives, —segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol—, o fora d'ells i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 
 
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’empresa 
adjudicatària ha d’informar l’òrgan de contractació sobre aquestes relacions (que en donarà 
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments 
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 
 
L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat 
en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. 
 
La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la 
verificació del pagament del preu als subcontractistes. 
 
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document 
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

20. Cessió del contracte 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 



 
 
 
 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
 

21. Règim específic de penalitats 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 
penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent. 
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 
b) Incompliments greus 
 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu. 
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no 
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 
c) Incompliments lleus 
 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu o greu. 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
 
Imposició de penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 
   
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu del contracte 
iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del preu del 
contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 



 
 
 
 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 
 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament    
establert per l'Ajuntament per al contractista. 
 
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 
penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació. 

22. Tractament de dades de caràcter personal 
Aquest contracte no comporta el tractament de les dades de caràcter personal 

23. Declaració de tramitació urgent de l’expedient 
D’acord amb la previsió de l’article 119.1 LCSP, no es proposa la declaració de tramitació 
urgent de l’expedient.  

24. Responsables del contracte 
D’acord amb l’article 62.2 LCSP, en els contractes d’obres, les facultats del responsable del 
contracte seran exercides pel Director Facultatiu, d’acord amb l’establert en els articles 237 a 
246 LCSP. 
 
Es designa com a persona responsable del contracte al tècnic Director de l’Obra, que resulti 
adjudicatari del “Contracte de serveis de la Direcció d’Obra i Direcció d’Execució de les obres 
d’habilitació d’una llibreria a la Sala Castellví del Born Centre de Cultura i Memòria, per 
l’Ajuntament de Barcelona”, que es tramita en paral•lel a aquest contracte. 
 
Per resoldre consultes contactar al correu electrònic: contractacio_recursos@bcn.cat  
 
 
 
Per tot això, 
 
ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 
simplificat, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 5 meses a 
partir de la data de l’acta d’inici i comprovació de replanteig, per un import total de licitació de 
209.388,67 euros. 
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ANNEX: MODEL OFERTA (CRITERIS AUTOMÀTICS) 

Qui sota signa el/la senyor/a ............. ................................................. ....................... 
................. DNI/NIE núm.................. .................................................................  , en nom 
propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica ................................ 
........................................ amb NIF núm .……………………………….. i als efectes de licitar en el 
procediment d'adjudicació de ..............................., núm. contracte ..............., núm. expedient 
................... es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives 
particulars i al de prescripcions tècniques: 1 

 
1.Oferta econòmica. Fins 35 Punts 
 
a) que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació de ..................., 
núm. contracte ..............., núm. expedient ................... , i  del projecte i del replanteig, si escau; 
b) que considera el projecte amb suficient definició  per ser executat sense noves determinacions; 
c) que es compromet a realitzar les obres amb subjecció al projecte esmentat i al plec de clàusules 
administratives particulars per el preu de ................................................................................. 
euros (en lletres i xifres), amb el següent desglossament: 
 

 
Preu sense IVA (pressupost execució material + despeses 
generals + benefici industrial) 

... euros (1) 

Tipus IVA ( ... % ) Import IVA ... euros (2) 

 Preu del contracte ... euros (1)+(2) 

 
2.Termini de lliurament. Fins 35 Punts 

Compromís de reducció del termini per 
a l’execució de les obres. 

Marcar amb una “X”: 
  Compromís de finalitzar l’obra al complet en 4,5 mesos.  
  Compromís de finalitzar l’obra al complet en 4 mesos. 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 
 
3.Per la rebaixa sobre preus contradictoris, fins 10 punts 

Indicar la rebaixa sobre els preus contradictoris, entre el 75% i el 
105% respecte del percentatge de baixa de l’oferta de Preu.  

 
... % 
 

 
4.1.Millora del temps de presentació de preus contradictoris. 10 punts 
Compromís de presentar proposta d’actes de preus contradictoris amb 
un temps inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es peti-
ció/ns consti/n a les actes d’obra. 

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 
 
4.2.Millora del temps en l’entrega del qüestionari d’Inventari d’Actius segons el Bloc 5 del 
Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals. 10 Punts. 

Compromís de l’entrega completa del qüestionari d’Inventari d’Actius 
en un termini de 15 dies a partir de la data del certificat final d’obra. 

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  
 
 
 
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 

                                    
1 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) signarà el representant designat en nom de la UTE i 
s’identificaran les empreses que en formaran part.  
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