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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a 
l’execució dels Serveis de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució de les obres de 
reforma del passadís de la planta segona de l’edifici Vell de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a recuperar el mur sud del Saló de Cent, Departament de 
Manteniment i Obres, als efectes previstos a l´art. 28 i 116 de la LCSP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contracte reservat: No 
 
Lots: No 
 
 
 
Núm. Expedient: 001_P2301842 
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1. Antecedents 

L’edifici Vell es troba inclòs en el Pla Especial de Protecció del Catàleg Municipal de la ciutat de 
Barcelona amb el nº 737-Categoria B. Cap. II, amb un nivell de protecció arquitectònica B 
(BCIL). 
 
La planta segona de l’edifici Vell te un passadís de circulació a dos nivells, connectats per unes 
escales i una rampa. La rampa de connexió dels dos nivells queda dins de l’àmbit del projecte, 
i coincideix davant de la rosassa de la façana sud del Saló de Cent, fins ara amagada darrera 
d’uns lavabos. Es va encarregar la redacció d’un projecte de reforma, amb l’objectiu 
d’enderrocar aquests lavabos, dignificar la rampa amb nous revestiments i buscar la posada en 
valor del mur sud del Saló de Cent, i d’aquesta manera, convertir el que avui es un lloc poc 
atractiu en un espai lluminós dominat per la presència de la gran rosassa, convertida en un 
element distintiu del nou àmbit. 
 
Les obres de reforma del passadís de la planta segona de l’edifici Vell de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a recuperar el mur sud del Saló de Cent, estan en procés de licitació. L’inici de 
les obres està previst entorn al segon trimestre del 2.024, i tenen un termini d’execució de 6 
mesos. 
 
Les obres tenen un PEC de licitació de 227.221,83 €, IVA inclòs. 
 
Aquestes obres tenen com a referent el projecte que s’acompanya com annex en aquesta 
licitació. Aquest projecte va ser redactat per Eduard Miralles Millón, arquitecte. S’ha elaborat 
un contracte per l’execució de les obres derivades del projecte anterior.  
 
Cal contractar ara els serveis de Direcció Facultativa associats a aquestes obres. 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 
La finalitat consisteix en la realització del contracte de serveis de direcció facultativa, subdividit 
en direcció d’obra i direcció d’execució, relacionat amb el contracte d’obres de reforma del 
passadís de la planta segona de l’edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona, per recuperar el 
mur sud del Saló de Cent. 
    
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual 
cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 
 
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat òptima dels serveis desenvolupats en l’entorn 
proper a l’àmbit d’actuació, es considera adient una durada del contracte de 18 mesos. 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç i que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades, és la formalització d’un contracte de serveis per 
mitjà del procediment obert simplificat de serveis. 
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3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 
millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 

 
Considerant que l'objecte del contracte és la realització de la Direcció d'Obra i la Direcció 
d'Execució (direcció facultativa) de les obres de reforma del passadís de la planta segona de 
l’edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona, per a recuperar el mur sud del Saló de Cent (CPV 
71318000, serveis d’assessorament i consultoria en enginyeria) l’adjudicació del mateix es 
realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-
preu, avaluada conforme a criteris econòmics i qualitatius. El criteri econòmic relacionat amb 
els costos, és en aquest cas únicament el preu, i no el cost del cicle de vida. 
 
S’estableixen únicament criteris automàtics, sense criteris de judici de valor, que en aquest cas 
són el preu, l’experiència professional del director d’obra i la presentació d’una memòria de 
mesures per millorar el procediment. 
 
Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 
especials d’execució. 

4. Divisió en lots 

El contracte no és susceptible de ser dividit en lots. 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional que permeti una execució independent de les mateixes. A 
més, en cas hipotètic de divisió, caldria exigir una coordinació i una planificació global dels 
treballs per a una correcte execució de les prestacions, que resultaria del tot desproporcionada 
per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes. Per aquest 
motiu, podem concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent 
sense menyscabar la correcte execució dels treballs així com una correcta assignació dels 
recursos públics de forma proporcional a la finalitat requerida. 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera -segons preus de mercat- és de 16.112,48 
euros. El pressupost net de licitació (PNL) és de 13.316,10 euros i l’IVA de 2,796,38 euros, 
amb un tipus del 21%. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
El sistema de determinació del preu és a tant alçat. 
 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, considerant el 
seu cicle, és el següent: 
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni que figura a 
la “Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de 
estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad”.  
 
El cost per hora que s’ha tingut en compte pel càlcul del pressupost, per cada categoria 
professional requerida al projecte, s’ha calculat en base als coneixements i l’experiència 
d’aquesta direcció en contractes similars, i es troba per sobre dels mínims exigits pel conveni, 
de manera que els licitadors poden oferir per sota del preu de licitació sense incórrer en preus 
sota conveni, i sense posar en risc les condicions dels treballadors. 
 
Els preus mínims per categoria professional, segons conveni i taula salarial, adaptada al 2.023 
i tenint en compte triennis, són els que figuren a la següent taula. 
 
Segons la solvència tècnica exigida, la Direcció de l’Obra es correspon amb el perfil 
professional d’Arquitecte i la Direcció d’Execució d’Obra es correspon amb el perfil professional 
d’arquitecte tècnic. 
 

 
 
El fet de no aplicar el conveni sectorial comporta l’exclusió del procediment o resolució del 
contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial. 
 
5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 15.979,33 euros. Els conceptes que inclou son: 
 

 

Categories professionals màximes a intervenir
Hores per 
categoria

Salari / hora 
per 

categoria

Cotitzacions a 
la SS / hora 

(33% de mitjana)

Cost / hora 
per 

categoria

Cost Salari 
per categoria

Cotitzacion
s per 

categoria

Cost per 
categoria

Dedicació per categoria professional 
Director d'Obra. 230,000 21,05 € 6,95 € 28,00 € 4.842,11 € 1.597,89 € 6.440,00 €
Director d'Execució 190,000 18,80 € 6,20 € 25,00 € 3.571,43 € 1.178,57 € 4.750,00 €

Costos salarials
Costos seguretat social
Total costos directes 11.190,00 €

Costos indirectes

13% 1.454,70
1.454,70

6% 671,40

13.316,10
2.796,38

16.112,48

2.776,47 €

COSTOS DIRECTES

Total costos indirectes

Total Costos Directes + Indirectes + benefici industrial
IVA
Total pressupost amb IVA

DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PASSADÍS DEL VELL, PLANTA 2

Benefici industrial

COSTOS INDIRECTES

Despeses d'estructura, gestoria, administració, llicències, permisos, 
desplaçaments, amortització i lloguers de locals, consums, material, 

equipament, taxes, quotes i d'altres despeses derivades

8.413,53 €

SALARI BRUT 

ANUAL 2,023

ANTIGUITAT 

(5% pels 5 

primers 

trienis)

COTITZACIO

NS 

EMPRESARIA

LS (33%)

COST 

EMPRESA 

ANUAL

PREU MÍNIM 

/ HORA 

(1792 

HORES)

28.062,80 € 2.806,28 € 10.186,80 € 41.055,88 € 22,91 €

21.767,62 € 2.176,76 € 7.901,65 € 31.846,03 € 17,77 €ENGINYER TÈCNIC O ARQUITECTE TÈCNIC, 6 ANYS EXPERIÈNCIA

TAULES SALARIALS CONVENI EMPRESES ENGINYERIA I OFICINES D'ESTUDIS TÈCNICS, 2,023

ENGINYER O ARQUITECTE‐6 ANYS EXPERIÈNCIA

Any VE prestació
VE modificacions 

previstes
SUMA

2024 12.783,46 2.556,69 15.340,15
2025 532,64 106,53 639,17

TOTAL 13.316,10 2.663,22 15.979,32
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6. Imputació pressupost municipal 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 
 

 
 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 
municipals. 

7. Procediment d’adjudicació 
Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les 
prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 
que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 
contracte mitjançant procediment Obert simplificat. 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 
les empreses 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que han de regir en tota actuació administrativa, les condicions 
d’aptitud mínimes que s’hauran d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 
d’adjudicació són les la següents: 
 
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 
que siguin idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits 
de prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 
solvència: 
 
Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 
 
1. L’empresa licitadora hauria de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional mínima següent: 
 
 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 

Justificació: Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, 
ajustat a l’objecte del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvència econòmica per 
qualsevol dels dos mètodes següents, per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que 
adquirirà el contractista en el moment de realitzar les tasques que es deriven d’aquest 
contracte.  
 

Any Econòmic Programa Centre Gestor Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total
2024 63834 93314 0302 302 12.783,46 21% 2.684,53 15.467,99
2025 63834 93314 0302 302 532,64 21% 111,85 644,49

13.316,10 21% 2.796,38 16.112,48Total 
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- En cas de ser el licitador una persona jurídica, la solvència s’acreditarà justificant que el 
volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior a 16.000 €. En el cas de què la 
data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a tres anys 
des de la data de presentació de proposicions, el requeriment es referirà al període 
d'activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any comptat des de la data 
final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 
 

- En cas de ser el licitador una persona física, la solvència s’acreditarà justificant estar en 
disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins el final 
del termini de presentació d’ofertes, per un import de 16.000 €, aportant a més, el 
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit s’entendrà complert pels 
mitjans establerts a l’article 87.3 de la LCSP.  

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 
 

Justificació: Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a 
l’objecte del contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en relació amb els 
serveis executats  i  en relació a  la  titulació  i  experiència de les persones que  han  
d’executar  el  contracte. Amb l’aplicació d’aquests criteris no s’està restringint la concurrència 
de les empreses interessades. 
  
a. D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, relació dels principals serveis realitzats en els 

últims 5 anys, de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest 
contracte que inclogui l’import, les dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos, en 
serveis de la mateixa naturalesa que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, o 
de naturalesa similar.  
 
El període definit a l’article 90.1.a queda augmentat de tres a cinc anys per tenir en compte 
el període de pandèmia que ha afectat de manera rellevant a les activitats professionals 
similars a les que constitueixen l’objecte del contracte, i, per tal d’afavorir la concurrència. 
 
L’import anual de l’any de major execució dels període esmentat, ha de ser igual o superior 
a 15.000 euros (IVA exclòs). 
 
De conformitat amb l’article 90.1.4 LCSP, les empreses de nova creació (menys de 
5 anys) només acreditaran la seva solvència tècnica i professional mitjançant els 
requisits que s’estableixen a continuació:  
 
Concretament, d'acord amb l'article 90 1.b) 90 i 1.e) de LCSP, els títols o acreditacions 
acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics assignats a 
l’execució del contracte i la seva experiència professional mínima han de ser els següents, 
aclarint que no pot recaure més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 2 persones 
com a mínim) ateses les competències professionals que han de desenvolupar i la 
repercussió de les mateixes en l’execució de les obres:  
 
El personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant en el contracte haurà d’estar 
integrat per un equip mínim de treball de 2 persones.  
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El nombre de persones destinades a la realització del servei contractat i la seva qualificació 
professional ha de cobrir les necessitats de mínims exposades a continuació: 

 
 Tècnic   número   1.   Un   (1)   tècnic   competent,   que   serà   el   Director   

d'Obra. Desenvoluparà les tasques de lideratge de la Direcció Facultativa, gestionarà 
el seu equip,  i  serà  el  contacte  directe  amb  els  responsables  del  contracte.  
Haurà de reunir els següents requisits: 

 
o Arquitecte. El requeriment del perfil professional d’un arquitecte, queda justificat 

en virtut de l’article 12.3 a), en relació amb els articles 2.2.c) i 2.1.a), de la “Ley 
38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació”. Les obres es realitzen a 
l’interior d’un edifici amb un nivell de protecció arquitectònica B (BCIL) i es tracta 
d’un us administratiu i/o cultural. 

 
o Més de 6 anys d'experiència en direccions facultatives de qualsevol tipus. Es 

considera aquesta experiència professional la mínima necessària per intervenir en 
un edifici de tanta representativitat com aquest. 

 
 Tècnic número 2. Un (1) tècnic competent, que serà el Director d'Execució 

d'Obra. També co-desenvoluparà les tasques de Direcció Facultativa, i tindrà les 
següents característiques: 

 
o Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. El requeriment del perfil 

professional queda justificat en virtut de l’article 13.2 a) de la “Ley 38/1999, del 5 
de novembre, d’Ordenació de la Edificación”.  

 
o Més de 6 anys d'experiència en direccions facultatives de qualsevol tipus. Es 

considera aquesta experiència professional la mínima necessària per intervenir en 
un edifici de tanta representativitat com aquest. 

 
Les tasques conjuntes de direcció facultativa, que desenvolupen les figures de la direcció 
d’obra i de la direcció d’execució d’obra, han de ser exercides, en aquest cas, per dos persones 
diferents, de manera que cada una d’elles pugui atendre les funcions assignades de manera 
diferenciada. En quest cas aquestes funcions queden molt diferenciades; per una banda la 
fidelitat al projecte exigit pel nivell de catalogació de l’entorn ha de ser garantida pel director 
d’obra; per l’altra el nivell de control econòmic i tècnic exigit durant les obres ha de ser 
garantit pel director d’execució. 
 
Qualsevol canvi en una de les figures tècniques, haurà d'estar avisat amb una anterioritat de 
15 dies al responsable del contracte. 
 
S’admet l’acreditació de la solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017. 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 
considerar 
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 
per ordre decreixent d’importància: 
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Criteris automàtics: puntuació total 100 
 
9.1  Preu del total de l’oferta, fins a 35 punts 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017, publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 
dia 5 de març: 
 
     

൬
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó െ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó െ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
൰ 𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠𝑚à𝑥 ൌ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la 
Instrucció aprovada per acord la Comissió de Govern el 15 de març de 2018 i publicada a la 
Gaseta Municipal el 16 de març. 
 
El criteri que se segueix per determinar l’oferta anormalment baixa és la comparativa entre els 
preus. Es considerarà oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial de 5 punts 
per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 15 punts respecte el 
pressupost net de licitació. 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o 
desproporcionades: 
 
- Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única empresa 
licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitació. 
 
- Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 
respecte de les ofertes immediatament consecutives. 
 
- Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un 
diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 
 
9.2 Per l’experiència professional del tècnic com a Director d’Obra en obres similars, 
fins a un màxim de 30 punts. 
 
La solvència requerida al director d’obra es quantitativa i referida a 6 anys en direccions d’obra 
de qualsevol tipus, i es considera la necessària i suficient per garantir la concurrència amb 
unes garanties mínimes de solvència. Que el director d’obra aporti major experiència en 
direccions d’obra similars a la que és objecte del contracte, per sobre de la mínima requerida 
per la solvència, aporta un valor afegit a la qualitat del seu servei. 
 
El licitador o l’empresa licitadora, per acreditar l’experiència professional del tècnic proposat 
com a Director de l’Obra, haurà de presentar experiències d’aquest tècnic com a Director 
d’Obra en obres de reforma similars (1), finalitzades en els darrers deu (10) anys, on aquest 
tècnic hagi estat Director d’Obra. 
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Les experiències professionals no seran enteses en cap cas com les d’una empresa, sinó com 
les d’un tècnic concret (el mateix en totes les experiències aportades), actuant en nom de 
l’empresa licitadora, o en nom seu si el licitador és una persona física, identificat amb el seu 
nom i el seu número de col·legiat professional. 
  
El licitador formularà l’oferta d’experiència d’acord a la Taula 1: 
 

TAULA 1. TAULA PER OFERTAR L'EXPERIÈNCIA EN DIRECCIONS D’OBRA SIMILARS EN OBRES DE REFORMA 

NOM DEL TÈCNIC DEL QUAL ES 
VALORA L’EXPERIÈNCIA 

(el mateix en totes) 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPERIÈNCIA 
PRESENTADA 

E1 
NÚMERO D’EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS 

ACREDITADES 
(MÀXIM 3 EN TOTAL) 

Tècnic col·legiat número (-) Direcció d’Obra en obres de reforma similars (1) - 

 
(1) Obres de reforma similars. Obres de reforma de superfície útil igual o superior a 100 m2 i 
adjudicades per un PEC igual o superior a 200.000 euros (IVA inclòs). en edificis terciaris, amb 
un nivell de protecció arquitectònica A (BCIN) ó B (BCIL), 
 
El licitador    omplirà    la    columna    “NÚMERO    D’EXPERIÈNCIES    PROFESSIONALS 
ACREDITADES (MÀXIM 3 EN TOTAL)” posant 0, 1, 2 ó 3 
 
Es presentaran un màxim de tres (3) Direccions d’Obra. En el cas que es presentin més de tres 
(3) Direccions d’Obra només es valoraran les tres primeres en l’ordre d’aparició en el sobre. 
 
Per acreditar l'experiència, s'haurà d'aportar, per a cada experiència professional concreta, un 
certificat de bona execució. El certificat estarà signat pel promotor. Ha de contenir les dades i 
segell del promotor, dades de la persona que signa el certificat i la seva condició. El certificat 
ha d’especificar que el tècnic ha sigut el Director de l’obra que es vol acreditar i les 
característiques de l’obra  que  es   demanen  en  aquest  apartat (nom del projecte, la seva 
localització, el tipus d’edifici, el nivell de protecció arquitectònica, l’any de finalització de les 
obres, el seu PEC I la seva superfície útil. 
 
La manca de qualsevulla d’aquestes acreditacions invalidarà l’experiència professional no 
acreditada. 
 
A més, caldrà presentar una declaració responsable, signada pel tècnic que hagi portat a terme 
les Direccions d’Obra que figuren a la “Taula 1”, i signada també per l’empresa licitadora en el 
cas que el licitador sigui una empresa i no una persona física, per la qual es comprometen a 
que aquest tècnic sigui el Director de l’Obra i tècnic número 1 de l’equip mínim de treball que 
formi la Direcció Facultativa contractada de les obres. La manca d’aquesta declaració 
responsable adjudicarà automàticament 0 punts en aquest criteri. 
 
L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació formal sobre qualsevol aspecte 
de  la  informació aportada  per  tal  de  verificar  la  veracitat  de  les  dades  aportades, 
inclús demanat directament informació a les Administracions i/o clients corresponents. 
 
Fórmula de càlcul de la puntuació 
 
La puntuació de l’oferta d’experiència del licitador en direccions facultatives similars en obres 
d’instal·lacions serà el resultat de fer la següent operació: 
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Pi = E1 x 10 
 
Essent: 
 
Pi: Puntuació total d’aquest criteri 
E1: Número d’experiències ofertades 
 

9.3 Per l’assumpció de compromisos de millora qualitativa dels processos de 
Direcció Facultativa, fins a un màxim de 35 punts 
 
Per aquest criteri de valoració el licitador podrà presentar una sèrie de compromisos de millora 
qualitativa del servei de direcció facultativa de les obres. 
Les direccions facultatives tenen com a finalitats, entre d’altres: 
 

 controlar l’execució de les obres amb fidelitat al projecte 
 controlar el desenvolupament de les obres sense retards, que tenen incidència directa 

sobre la interacció de les obres en l’entorn proper i en l’edifici en servei on es 
desenvolupen els treballs. 

 controlar el desenvolupament de les obres sense variacions pressupostàries rellevants, 
amb un control continu del cost d’execució. 

 controlar l’execució de les obres en tots aquells aspectes no previstos al projecte per 
diverses causes, i relacionats amb l’objecte de la intervenció 

 prendre les decisions relacionades amb aspectes no previstos específicament al projecte 
o amb alguna mancança de definició. 

 Respondre a possibles situacions d’impossible previsió, derivades del decalatge 
temporal entre la redacció del projecte i l’inici de les obres. 

 minimitzar la interacció amb l’edifici on es fan les obres, en cas de tractar-se d’obres de 
reforma  
 

Les millores desenvolupades en els següents apartats tenen com a objecte que el licitador 
pugui oferir un millor servei de direcció facultativa incidint sobre algun dels aspectes descrits 
anteriorment. 
 
9.3.1 Millora del temps de proposta d’alternatives davant la necessitat de petites 

variacions d’obra. 15 punts. 
 
En obres de reforma sobre edificis preexistents, i durant els transcurs dels treballs, 
apareixen dades ocultes fins aquells moment, indetectables en fase de projecte, ja que 
haguessin requerit prospeccions molt agressives impossibles de realitzar abans de 
començar les obres. En algunes ocasions, donades aquestes dades ocultes, no és 
possible implantar exactament la solució del projecte, i es requereix que la direcció 
facultativa plantegi alternatives possibles dins del marc del contracte.  
 
En altres ocasions, existeixen problemes amb els terminis o les condicions de 
subministrament de materials o solucions industrials 
 
Per aquestes i d’altres raons, molt sovint cal plantejar alternatives a les solucions de 
projecte, tals com variacions de solucions constructives, alteracions dimensionals, 
canvis de proveïdors o productes, o d’altres assimilables, sense que tinguin prou entitat 
com per suposar una modificació de projecte.  
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És en aquest moment quan la direcció facultativa ha de proposar alternatives viables 
per resoldre els problemes que es van presentant en el decurs de l’obra. Una major 
implicació dels tècnics, avançant solucions fora del cicle obligatori de les visites 
setmanals d’obra, millora el servei i agilitza tots els treballs. En canvi, si les solucions 
no es proposen amb rapidesa s’empitjora el servei de la direcció facultativa, i s’acaben 
provocant retards en l’execució amb els problemes derivats que això comporta en una 
obra de reforma dins d’un edifici en ús. 
 
Per tant, un dels valors que determina la qualitat del servei d’una DF és la rapidesa amb 
la que és capaç de resoldre problemes d’obra. En aquest sentit, una capacitat de 
resposta àgil suposa un servei millor, i exigeix major dedicació dels tècnics en certs 
moments crítics (de vegades no basta amb una visita setmanal i els tècnics amb menor 
implicació posposen la presa de decisió a la visita setmanal següent). Les respostes 
més ràpides per part de la DF a problemes d’obra no fan més curta l’obra, però 
impedeixin que sigui més llarga, minimitzen el risc de modificacions de contracte 
d’obres per ampliacions de termini, i, per tant, milloren la qualitat del servei ofert, 
tenint incidència clara sobre l’edifici en el qual es fan els treballs. 
 
Les actes d’obra o el llibre d’Ordres de l’obra és el document en el que queden 
registrats, amb data, les problemàtiques trobades, les peticions a la DF d’alternatives i 
les alternatives proposades. Rebaixar el temps de resposta en la resolució d’aquests 
problemes per part de la direcció facultativa agilitza el procés d’obra i el fa més eficient.  
 
S’atorgaran 15 Punts a l’acceptació del compromís de proposta d’alternatives davant la 
necessitat de petites variacions, amb un temps inferior a 5 dies. 

 
9.3.2 Seguiment econòmic documentat quinzenal. 10 Punts 

 
Una de les funcions de la direcció facultativa es fer el seguiment econòmic de les obres. 
Mantenir actualitzat durant tot el procés d’obra la previsió de tancament econòmic, que 
incorpori les possibles variacions d’amidaments, els preus contradictoris o les propostes 
d’actuació de millora, resulta una acció que millora qualitativament el servei de direcció 
facultativa i ajuda al control econòmic de l’obra. 
 
Gràcies a aquest seguiment es poden preveure desviacions econòmiques que necessitin 
modificacions del contracte, i que de no detectar-se a temps poden endarrerir 
notablement les tramitacions d’aquestes modificacions, amb els problemes derivats que 
això comporta en una obra de reforma dins d’un edifici en ús. 
 
S’atorgaran 10 Punts a l’acceptació del compromís de seguiment econòmic quinzenal, 
aportant un full de càlcul de previsió de tancament econòmic cada 15 dies, on 
apareguin les previsions de variacions d’amidaments, els preus contradictoris previstos 
o les propostes d’actuació de millora aprovades. 

 
9.3.3. Millora del temps en l’entrega de la part gràfica de la documentació de final 

d’obra. 10 Punts 
 
Segons el plec tècnic, la direcció facultativa ha de transcriure a les bases gràfiques de 
projecte totes les modificacions d’obra, tot seguint les condicions descrites al propi Plec 
Tècnic. Més tard, el contractista compila tota la resta de documentació d’obra 
executada, juntament amb aquesta, i, amb l’aprovació del director de l’obra, l’entrega 
al promotor per la recepció de l’obra. 
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Segons l’article 6.4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, la recepció de l’obra es produeix tàcitament trenta dies després del 
certificat de final d’obra, si no hi ha reserves. Aquest termini és també l’utilitzat per 
complimentar tota la documentació de final d’obra.  
 
Aquest termini, però, es pot allargar si la documentació d’obra executada no està 
compilada de manera completa, exacta i fidedigna, retardant la data de recepció final 
de l’obra i obstaculitzant la posada en servei de tots els sistemes. 
 
La fase final d’obra propicia l’aparició de retards. Entre la data de final d’obra (que posa 
final al termini del contracte) i la recepció de l’obra (que dona pas al termini de la 
garantia) cal entregar un gran volum de documentació. L’entrega de la documentació 
gràfica final és motiu habitual de retard en les recepcions de les obres, i denota una 
deficiència en el seguiment continu dels canvis durant el procés d’obra. Si la DF fa un 
seguiment gràfic continu durant l’obra podrà entregar la documentació de manera 
ràpida.  
 
Rebaixar el temps d’elaboració de la documentació gràfica per part de la direcció 
facultativa millora també el temps de la resta de processos que li són dependents, 
avança la recepció de l’obra, i facilita la posada en servei i posterior gestió de l’edifici. 
Aquesta agilitat en l’entrega cabdal de la documentació gràfica final d’obra suposa una 
millora qualitativa del servei de direcció facultativa. 
 
S’atorgaran 10 Punts a l’acceptació del compromís de l’entrega completa de la 
informació gràfica de final d’obra en un termini de 3 dies a partir de la data del certificat 
final d’obra. 

 
Puntuació màxima total: 100 punts 

10. Criteris per dirimir el desempat 
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran 
els criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet del 
desempat, el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les 
corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en què 
es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1 LCSP. 
 
Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 
 

 Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 
 
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 
a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major 
percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
 

 En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig. 
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11. Mesa de contractació 
 
Donades les característiques del contracte i el seu import, és necessària mesa de contractació. 
La mesa de contractació estarà constituïda per: 
 
President: L'Alcalde/essa o persona en qui delegui, d'acord amb l'art. 13 de la Carta de 
Barcelona. 
 
 
Vocals: 
 
Titulars Substituts 

1. Jordi Cases i Pallarès, Secretari general. 
 

1. El/la Secretari/ària Delegat/ada. 
 
 

2. Antonio  Muñoz  i  Juncosa,  Interventor General. 
 

2. L’interventor/a  en  qui  delegui  l’interventor Ge-
neral en el seu cas. 
 

3. El director DS Edificis Municipals de la Gerència de 
Serveis Generals. Albert Giné Borràs. 
 

3. La  Cap  del  departament  de  Manteniment  i  
Obres. Gerència de Serveis Generals. Sònia Lobaco 
Poyatos. 

4. El   Cap   de   servei   de   projectes.   DS Edificis 
Municipals. Gerència de Serveis Generals – Carlos 
Díez Rodríguez. 

4. La tècnica de la DS Edificis Municipals. Gerència de 
Serveis Generals – Marta Turmo Quilez. 

 
 
Actuarà com a secretari/a de la mesa un funcionari de la Corporació. 

12. Garanties 
 
Garantia definitiva 
 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució 
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del 
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es retindrà del preu en el següent 
abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

13. Termini d’execució 
La durada total del present contracte de serveis es calcularà en funció del termini d’execució 
real de les obres, de la següent manera: 
 

 El termini inicial d’execució de les obres és de 6 mesos. 
 

o L’adjudicatari de les obres, en la seva oferta de licitació, pot oferir una reducció de 
termini d’execució, que queda delimitada a dos trams possibles: 
 

 Termini total d’execució d’obra de 5.5 mesos. 
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 Termini total d’execució d’obra de 5 mesos 
 

o Per tant, el termini d’execució real de les obres pot ser de 6, 5.5 o 5 mesos, en 
funció de l’oferta de l’empresa que resulti adjudicatària de les obres. 
 
 

 El termini de garantia de les obres és de 12 mesos. 
 
Per cobrir les obligacions requerides a l’article 243.3 de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público”, i donat que el termini de garantia de les obres és de 12 mesos, 
la durada total del present contracte de serveis serà superior en 12 mesos al termini 
d’execució real de les obres. 
 
Per tant, la durada total del present contracte de serveis queda delimitada entre la data de 
l’acta d’inici de les obres, i el compliment de les obligacions establertes a l’article 243.3 de la 
LCSP, i serà com a màxim de 18 mesos.  

14. Termini de garantia 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a partir de la data de recepció de la 
prestació. 
 
A partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que serà d’un any, d’acord 
amb el que preveuen els articles 210.3 i 243.3 de la LCSP, o l’ofertat per l’empresa, en el seu 
cas.  
 
Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del 
contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi 
transcorregut el termini de garantia. 

15. Condicions especials d’execució 

 
15.1 De caràcter social. 
 
15.1.1. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual 
  
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 
 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 
ser objecte de penalització com a molt greu o causa d’extinció contractual. 
 
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte. 
 
Obligacions del contractista 
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A més de les obligacions establertes en LCSP, el contractista està obligat a: 
 
a) Complir les funcions com a responsable del contracte d’obres i complir amb les obligacions 
establertes als articles, 62 i de 237 a 246 de la LCSP. 
 

16. Pagament del preu 

La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista 
s'efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 de la   LCSP, 
mitjançant certificacions mensuals. 
 
Les facturacions parcials seran mensuals, i el seu import correspondrà a la quantitat resultant 
d’aplicar al 96 % de l’import d’adjudicació la proporció que suposa un mes respecte al termini 
complet del contracte d’obres.  
 
D’aquesta manera a la data de recepció de les obres la facturació total no excedirà del 96% de 
l’import d’adjudicació. 
 
El 4 % restant de l’import d’adjudicació s’abonarà un cop satisfetes les obligacions del director 
facultatiu de l’obra conforme l’article 243.3 de la LCSP, un cop finalitzat el termini de garantia 
de les obres. 
  
L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades 
especificades en la capçalera del present plec: 
 
Codi de contracte: A determinar un cop l’expedient hagi estat incoat. 
Òrgan de Contractació: Gerència Departament econòmic: 0302 
Departament destinatari: 08044552 Departament de Manteniment i Obres 
Codi DIR3: El responsable del contracte indicarà el codi que en el seu moment correspongui. 
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17. Modificacions del contracte 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el contracte, 
l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap 
cas  l’import  total  de  les  modificacions  pot  incrementar  més  del  20%  del  preu  inicial  
del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. 

Aquestes modificacions sempre estarien englobades dins de les prestacions que s’han previst 
des de l’inici com a integrants de l’objecte del contracte, i en cap cas serien modificacions 
substancials. 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte 
per la causa següent: 

Donat que existeix una clara i directa relació entre la durada del present contracte de serveis 
de Direcció Facultativa i el termini d’execució de les obres associades, en el cas que el 
contracte d’obres quedi modificat per causes admeses en el seu Plec, aquesta modificació del 
contracte d’obres condicionarà també la modificació del present contracte de serveis, de la 
següent manera: 

 Si la modificació del contracte d’obres suposa una ampliació temporal del contracte que 
afecta al termini d’execució de les obres, el present contracte de serveis de Direcció 
Facultativa es podrà modificar temporalment de la mateixa manera fins a un màxim de 
12 setmanes, i quedarà modificat econòmicament a raó d’un 1.00% del pressupost del 
present contracte per cada setmana completa o parcial de prolongació del  termini 
d’execució  de  les  obres,  fins  a  un  màxim  d’un  12%  del  pressupost  del  present 
contracte. 

 Quan segons l’article 242.2 de la LCSP, la modificació del contracte per raons 
econòmiques impliqui la introducció d’unitats d’obra no previstes al projecte o amb 
característiques diferents a les fixades en aquest, o bé, en el seu cas, impliqui la 
redacció de modificacions del projecte corresponent, o bé, l’augment d’amidaments o la 
introducció de nous preus fixats contradictòriament en proporcions rellevants, sempre i 
quan aquestes condicions suposin una ampliació de les tasques vinculades a la direcció 
facultativa, es podrà modificar el contracte. Per tant, si la modificació del contracte 
d’obres, neix d’una una ampliació econòmica del contracte que porta implícit un 
augment de la dedicació pel que es refereix a la direcció facultativa, fins al límit previst 
del 20% del pressupost per causes admeses al seu Plec (exclosos els excessos 
d’amidaments previstos del 10% del pressupost), el present contracte de serveis de 
Direcció Facultativa podrà modificar-se econòmicament a raó d’un 0.40 % del seu 
pressupost per cada 1.00% d’ampliació econòmica del contracte d’obres, fins a un 
màxim d’un 8% del pressupost del present contracte. 

L’import previst per aquest concepte és de 2.663,22 € (IVA exclòs). 

La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar les condicions essencials de la 
licitació  i  de  l’adjudicació  del  contracte,  i  haurà  de  limitar-se  a  introduir  les  variacions 
estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà 
obligatòria per al contractista. 
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Les  condicions,  abast  i  límits  d’aquesta/es  modificació/ons  i  la/es  que  hagi  proposat 
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta 
modificació  requerirà l’audiència a l’adjudicatari i la seva formalització en document 
administratiu. 

18. Revisió de preus 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 

19. Subcontractació 
No es permet la subcontractació. 
 

20. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

21. Règim específic de penalitats 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 
penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les penalitats genèriques 
contemplades al PCAP 
 
Imposició de penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 
   
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del contracte 
iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu del contracte 
iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
22. Responsable del contracte 
Es designa com a persona responsable del contracte al cap del servei de Projectes i Obres DS 
Edificis Municipals, de la Gerència de Recursos en Carlos Díez Rodríguez. Per resoldre consultes 
contactar al correu electrònic: contractacio_recursos@bcn.cat 
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23. Coordinació d’activitats empresarials 
Donades les característiques d’aquesta obra, NO serà obligatori per l’adjudicatari acordar, 
redactar i aprovar un document CAE, de coordinació d’Activitats Empresarials, per regular les 
possibles afectacions entre l’execució dels seus serveis i la puntual cohabitació amb personal 
d’altres empreses que exerceix alguna tasca a dins del recinte o de l’edifici (Parcs i Jardíns, 
contractes de Manteniment i Neteja, Guàrdia Urbana, Servei de Protocol...) 
 
 
 
 
 
 
 
Per tot això, 
 
ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 
simplificat per tramitació ordinària, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una 
durada màxima de 18 meses, per un import total de licitació de 16.112,48 euros. 
 
 
 
 
 
El cap del servei de projectes i obres 
 
Carlos Díez Rodríguez   
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MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA DE CONTRACTE OBERT DE SERVEIS 

 
El/laSr/Sra............................................................ amb NIF..............................................., en 
nom propi o en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica ................................... amb 
NIF/CIF........................................ 
 
En relació a la petició d’oferta del següent: 
 
Petició de contracte: 001_ Pxxxxx 
Objecte: Contracte per a l’execució de Serveis de Direcció d'Obra i Direcció d'Execució (direcció faculta-
tiva) de les obres de reforma del passadís de la planta segona de l’edifici Vell de l’Ajuntament de Barce-
lona, per a recuperar el mur sud del Saló de Cent 

 
Preu del total de l’oferta, fins a 35 punts: 
 
FORMULO LA SEGÜENT OFERTA ECONÒMICA D’ACORD AMB PREUS DE MERCAT: 
 
Preu net sense IVA1: 
Import de l’IVA que correspon al tipus impositiu del ...% : 
Preu total IVA inclòs:  
 
ALTRES ELEMENTS DE L’OFERTA:   
 
Per l’experiència professional d’un tècnic com a Director d’Obra en obres similars, fins a 30 
punts: 
 

TAULA 1. TAULA PER OFERTAR L'EXPERIÈNCIA EN DIRECCIONS D’OBRA SIMILARS EN OBRES DE REFORMA

NOM DEL TÈCNIC DEL QUAL 
ES VALORA L’EXPERIÈNCIA

(el mateix en totes) 

CARACTERÍSTIQUES DE 
L’EXPERIÈNCIA PRESENTADA 

E1 
NÚMERO D’EXPERIÈNCIES PROFESSI-

ONALS ACREDITADES 
(MÀXIM 3 EN TOTAL) 

Tècnic col·legiat número (-) Direcció d’Obra en obres de reforma simi-
lars (1) - 

 
 
Millora del temps de proposta d’alternatives davant la necessitat de petites variacions d’obra. 
15 punts. 
 
Compromís de proposta d’alternatives davant la 
necessitat de petites variacions, amb un temps 
inferior a 5 dies. 

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 
 
Seguiment econòmic documentat quinzenal. 10 Punts.  
 
Compromís de seguiment econòmic quinzenal, 
aportant un full de càlcul de previsió de tanca-
ment econòmic cada 15 dies.  

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 
 

                                    
1 El preu sense IVA no pot superar l’import net que s’especifica en el document descriptiu. 
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Millora del temps en l’entrega de la part gràfica de la documentació de final d’obra. 10 Punts. 
 
Compromís de l’entrega completa de la infor-
mació gràfica de final d’obra en un termini de 3 
dies a partir de la data del certificat final d’obra.

Marcar amb una “X”: 
  Sí 
  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  
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