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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte de serveis pel 
projecte de millora a l’edifici de l’Arxiu Contemporani de l’Ajuntament de Barcelona i 
posterior Direcció Facultativa de les obres, amb mesures de contractació pública 

sostenible. 

 

 

 

Contracte reservat: NO 

Lots: NO  

 

 

Codi del contracte:  P2302173  

Exp. ............. 
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1. Objecte i règim jurídic del contracte 

 

Objecte del contracte.  

L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de redacció del projecte de 

millora a l’edifici de l’Arxiu Contemporani de l’Ajuntament de Barcelona i posterior 
Direcció Facultativa de les obres. 

La finalitat consisteix en la redacció d’un Anàlisi Tècnic de l’Estat Actual dels sistemes 
de climatització i ventilació, redacció del Projecte Bàsic, Projecte Executiu i documents 
annexes, per la realització de diverses millores a l'edifici de l'Arxiu Contemporani de 

l’Ajuntament de Barcelona, al carrer Bisbe Caçador 4, i serveis de Direcció Facultativa 
(Direcció d’Obra i Direcció d’Execució d’Obra, de les obres conseqüents amb el 

projecte. 

L’objectiu del projecte, la posterior obra i la seva direcció facultativa, és introduir una 

sèrie de millores de caràcter general, que afecten a diversos sistemes i parts de 
l’edifici, contemplades com un conjunt d’intervencions disperses però que millorin el 
comportament del conjunt. 

Aquestes intervencions de diferent naturalesa han d’interpretar-se amb un ordre 
estricte de prioritats per aconseguir les màximes millores possibles emmarcades amb 

una despesa limitada.  

El llistat de millores és el següent: 

1. Impermeabilització coberta principal 

2. Millora funcional de la sala de consulta i zones annexes de la mateixa planta 

3. Retenidors i tancament de portes d’escales 

4. Ventilació de volum administratiu 

5. Millora qualitat ambiental del volum dipòsits 

6. Millores del sistema de control de clima 

7. Millores en el sistema de bombeig de clima 

8. Millores en armaris compactes 

9. Sistema d’extinció automàtica protecció documents Patrimonials 

Un cop exposades les necessitats detectades, es fa necessari el desenvolupament d’un 
projecte d’arquitectura i posterior direcció facultativa que requereix la implicació 

d’especialistes en diversos camps. L’Ajuntament, no disposa entre el seu personal, de 
suficients tècnics amb el nivell d’especialització requerit pel correcte desenvolupament 

d’ aquest projecte i direcció facultativa, o almenys, d’un número de tècnics que 
disposin de la dedicació requerida per portar a terme els treballs necessaris, amb un 
grau de profunditat idoni i, en un termini de temps raonable. Per tant, es pot concloure 

que l’Ajuntament de Barcelona no disposa de mitjans ni de recursos tècnics adients per 
dur a terme aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la 

contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
control de despesa i amb ple respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 
transparència, no-discriminació i igualtat de tracte.  
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D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en 

lots, ja que les seves característiques farien l’execució de les tasques excessivament 
difícils i més oneroses des d’un punt de vista tècnic.  

Que les funcions de redacció de projecte i de direcció facultativa recaiguin en el mateix 

equip tècnic va en favor del servei conjunt, i suposa una millora de la qualitat del 
servei global que cal prestar. Si la direcció facultativa la realitzen equips diferents dels 

que redacten els projectes, la qualitat del servei de direcció facultativa pot veure’s 
afectada; la redacció d’un projecte en un edifici preexistent precisa moltes vegades del 
coneixement i la investigació profunda de l’edifici, més enllà de la part que queda 

documentada en els treballs entregats, i aquest coneixement profund de l’edifici i del 
projecte facilita la resolució posterior de problemes durant l’execució d’obra, als que la 

direcció facultativa ha d’enfrontar-se amb eficàcia i rapidesa. 

Així mateix, la necessitat de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots, 

podria comportar el risc de soscavar l’execució adequada del contracte, i per tant, la 
referida divisió, resultaria ineficaç i contrària a l’estalvi. 

 

Règim jurídic. 

El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a aquest 

plec, al PPT i a la documentació complementària annexa, així com a les regulacions de 
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i a la 
normativa de desenvolupament.  

Aquest projecte queda fora dels supòsits contemplats a l’article 183.3 de la llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en no considerar-se un 

projecte d’especial complexitat. 

A efectes de no estimar l’especial complexitat del projecte s’ha tingut en consideració 
que no existeix en el projecte concret cap condicionant tècnic ni funcional que necessiti 

una especial resposta, innovació o originalitat, ja que l’àmbit d’actuació queda bastant 
condicionat per les preexistències i les prestacions demanades no requereixen 

solucions excepcionals. 

Aquest projecte tampoc queda immers dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 12/2017, de 
6 de juliol, de l'arquitectura, delimitat per l’article 12.2, ja que les obres no queden 

incloses dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d’ Ordenació de l’Edificació, donat que aquesta Direcció, no considera el projecte 

d’especial singularitat i rellevància. 

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual son el PCAP i 
el PPT. 

El codi CPV aplicable a l’objecte del contracte és el 7100000-8 que es correspon amb 
Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció  

Les mesures ambientals, socials o d’innovació que es puguin contenir en el plec es 
regularan, entre d’altres normes, pel Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la 
contractació pública sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril. 

També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix 
clàusula essencial dels contractes públics municipals el fet que les empreses  

licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&cerca=1
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&cerca=1
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97327/4/acorinccle_2016.pdf
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interposades, no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat 

paradís fiscal. 

A més, el projecte ha d’incloure la Memòria ambiental elaborada d’acord amb les 
previsions del Manual bàsic aprovat per l’Ajuntament de Barcelona. 

Segons el Decret de l'Alcaldia de 22 de juliol de 1996 pel qual s'aprova la realització 
d'auditories de qualitat dels projectes executius d'urbanització i d'edificació, serà 

obligatori l'informe de supervisió de projectes per tots aquells contractes d'obres, el 
pressupost dels quals, sigui d'import igual o superior a 350.000 euros. Aquest informe 
de supervisió de projectes es durà a terme prèviament a l'aprovació del projecte i del 

corresponent expedient de contractació, és a dir, abans de l'inici del procediment 
d'adjudicació. 

En concordança amb allò establert a l’article 308.4 de la LCSP, la contractació separada 
del projecte i la direcció facultativa comportaria una reducció de la qualitat dels 

serveis. En concret, en aquest cas, la redacció d’aquest projecte en un edifici 
preexistent precisa del coneixement previ i la investigació profunda d’un edifici poc 
documentat, més enllà de la part que queda documentada en els treballs entregats en 

la fase d’Anàlisis tècnics; aquest coneixement profund de l’edifici i del projecte facilita 
la resolució posterior de problemes durant l’execució d’obra, als que la direcció 

facultativa ha d’enfrontar-se amb eficàcia i rapidesa. 

 

Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

3.1. El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de 
ser d’una quantia de 54.994,10 euros. Concretament, el pressupost net de 45.449,67 

euros i l’IVA de 9.544,43 euros, amb un tipus del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el 

tipus de la licitació. D’aquesta manera, les ofertes que excedeixin el pressupost de 
licitació, IVA exclòs, quedaran excloses del procediment. 

El pressupost del contracte s’ha de presentar en euros pels licitadors. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, 
considerant el seu cicle, és el següent: 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria
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Categories professionals màximes a intervenir

Hores per 

categoria

Cost / hora 

per 

categoria

Cost per 

categoria

Autor-Tècnic superior, Senior 10,00 28,00 € 280,00

Especialista en Instal·lacions. - Tècnic superior, Senior 10,00 27,00 € 270,00

Delineant 1-arquitectura 55,00 19,00 € 1.045,00

Delineant 2-estructura 20,00 19,00 € 380,00

Delineant 3-Instal·lacions 20,00 19,00 € 380,00

Total costos directes Anàlisi Tècnic 115,00 2.355,00

Autor-Tècnic superior, Senior 100,00 28,00 € 2.800,00

Especialista en Estructures. - Tècnic superior, Senior 30,00 27,00 € 810,00

Especialista en Instal·lacions. - Tècnic superior, Senior 20,00 27,00 € 540,00

Tècnic mig 1, Senior - Costos 50,00 24,00 € 1.200,00

Delineant 1-arquitectura 120,00 19,00 € 2.280,00

Delineant 2-estructura 30,00 19,00 € 570,00

Delineant 3-Instal·lacions 30,00 19,00 € 570,00

Total costos directes Projecte Bàsic 380,00 8.770,00

Autor-Tècnic superior, Senior 45,00 28,00 € 1.260,00

Especialista en Estructures. - Tècnic superior, Senior 30,00 27,00 € 810,00

Especialista en Instal·lacions. - Tècnic superior, Senior 55,00 27,00 € 1.485,00

Especialista en Costos, - Tècnic mig, Senior 105,00 24,00 € 2.520,00

Delineant 1-arquitectura 65,00 19,00 € 1.235,00

Delineant 2-estructura 50,00 19,00 € 950,00

Delineant 3-Instal·lacions 80,00 19,00 € 1.520,00

Total costos directes Projecte Executiu 430,00 9.780,00

Director d'Obra. -Tècnic superior, Senior 165,00 28,00 € 4.620,00

Especialista en Estructures. - Tècnic superior, Senior 50,00 27,00 € 1.350,00

Especialista en Instal·lacions. - Tècnic superior, Senior 130,00 27,00 € 3.510,00

Delineant 1-arquitectura 40,00 19,00 € 760,00

Delineant 2-estructura 20,00 19,00 € 380,00

Delineant 3-Instal·lacions 20,00 19,00 € 380,00

Total costos directes Direcció d'Obra 425,00 11.000,00

Director d'Execiució d'Obra. - Tècnic mig, Senior 165,00 24,00 € 3.960,00

Tècnic mig 2, Senior 97,00 24,00 € 2.328,00

Total costos directes Direcció d'Execució 262,00 6.288,00

Total costos directes ANÀLISI + BÀSIC + EXECUTIU + DF 1.612,00

13% 4.965,09

6% 2.291,58

Total costos indirectes 7.256,67

45.449,67

IVA 21% 9.544,43

Total pressupost amb IVA

COSTOS DIRECTES

38.193,00Total costos directes ANÀLISI + BÀSIC + EXECUTIU + DF

Dedicació per categoria professional pel Projecte BÀSIC (hores)

Dedicació per categoria professional pel Projecte EXECUTIU (hores)

38.193,00

Dedicació per categoria professional per la DIRECCIÓ d'OBRA (hores)

Dedicació per categoria professional per la DIRECCIÓ d'EXECUCIÓ (hores)

Dedicació per categoria professional per ANÀLISI TÈCNIC ESTAT ACTUAL (hores)

Benefici Industrial

Despeses Generals. (Despeses d'estructura, gestoria, administració, llicències, 

permisos, desplaçaments, amortització i lloguers de locals, consums, material, 

equipament, taxes, quotes i d'altres despeses derivades)

Total Costos Directes + Indirectes abans d'IVA

54.994,10

COSTOS INDIRECTES
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni que 

figura a la “Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo nacional de empresas de 
ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de 

calidad”.  

El cost per hora que s’ha tingut en compte pel càlcul del pressupost, per cada categoria 

professional requerida al projecte, es troba per sobre dels mínims exigits pel conveni. 
Els preus mínims per categoria professional, segons conveni i taula salarial, adaptada 
al 2.023 i tenint en compte triennis, són els que figuren a la següent taula. 

 

Aquest pressupost base de licitació, s'ha d'entendre que comprèn la totalitat de 
l'objecte del contracte i anirà amb càrrec als pressupostos i aplicacions següents:  

 

3.2 El valor estimat d’aquest contracte (VEC) s’estima en 54.539,60 euros. Els 
conceptes que inclou són els següents: 

 

* Les modificacions es podran dur a terme durant tota la vigència del contracte amb 
independència de l’exercici al qual pertanyin. 

 

2. Durada del contracte 

El present contracte està configurat per l’agregació de dos serveis consecutius, 

separats en el temps per un interval sense serveis: 

 En primer lloc el servei de redacció de projecte, en totes les seves fases, te una 

durada màxima de 9 mesos 

 En últim lloc, el servei de direcció facultativa de les obres te una durada 
delimitada entre la data de l’acta d’inici de les obres, i el compliment de les 

obligacions establertes a l’article 243.3 de la LCSP. La durada prevista de les 
obres és de 6 mesos, més un període de garantia de les obres de 12 mesos, al 

final del qual caldrà emetre l’informe de retorn de garantia, amb un temps total 
de direcció facultativa màxim de 18 mesos 

SALARI BRUT 

ANUAL 2,023

ANTIGUITAT 

(5% pels 5 

primers 

trienis)

COTITZACIONS 

EMPRESARIALS 

(33%)

COST 

EMPRESA 

ANUAL

PREU MÍNIM  / 

HORA (1792 

HORES)

ENNGINYER O ARQUITECTE-6 ANYS EXPERIÈNCIA 28.062,80 € 2.806,28 € 10.186,80 € 41.055,88 € 22,91 €

ENNGINYER O ARQUITECTE 28.062,80 € 9.260,72 € 37.323,52 € 20,83 €

ENGINYER TÈCNIC O ARQUITECTE TÈCNIC, 6 ANYS EXPERIÈNCIA 21.767,62 € 2.176,76 € 7.901,65 € 31.846,03 € 17,77 €

ENGINYER TÈCNIC O ARQUITECTE TÈCNIC 21.731,62 € 7.171,43 € 28.903,05 € 16,13 €

DELINEANT 17.715,78 € 5.846,21 € 23.561,99 € 13,15 €

TAULES SALARIALS CONVENI EMPRESES ENGINYERIA I OFICINES D'ESTUDIS TÈCNICS, 2.023

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2024 63834 93314 0302 24.876,95 € 21% 5.224,16 € 30.101,11 €

2025 63834 93314 0302 19.746,27 € 21% 4.146,72 € 23.892,99 €

2026 63834 93314 0302 826,45 € 21% 173,55 € 1.000,00 €

Total 45.449,67 € 21% 9.544,43 € 54.994,10 €
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 Entre els dos serveis hi ha un interval d’espera, sense prestació de serveis, que 

coincidirà amb el període de licitació del contracte d’obres, de 7 mesos. 

La durada total del present contracte serà de 34 mesos, i entrarà en vigor l’endemà de 
la formalització del contracte o en la data que s’indiqui en la mateixa. 

La part del servei de redacció de projecte te la següent durada: 

 1 mes per realitzar un Anàlisi tècnic de l’estat actual dels sistemes de 

climatització ventilació, bombeig, humidificació i control 

 2 mesos per redactar la Maqueta del projecte Bàsic 

 3 mesos per redactar el projecte Bàsic definitiu i aprovat 

 3 mesos per redactar el projecte Executiu 

La part del servei de Direcció Facultativa s’iniciarà en paral·lel a l’inici del contracte 

d’obres, que es licitarà i s’adjudicarà a banda d’aquest contracte, i es calcularà en 
funció del termini d’execució real de les obres. La durada estimada de les obres és de 6 

mesos. Per cobrir les obligacions requerides a l’article 243.3 de la “Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público”, i donat que el termini de garantia de les 
obres serà de 12 mesos, la durada total del servei de Direcció Facultativa serà superior 

en 12 mesos al termini d’execució real de les obres. 

Per tant, la durada total del present contracte de serveis queda delimitada entre 

l’endemà de la formalització del contracte o la data que s’indiqui en la mateixa, i el 
compliment de les obligacions establertes a l’article 243.3 de la LCSP respecte al 
contracte d’obres, amb un temps màxim de 34 mesos. 

 

3. Expedient de contractació i procediment d’adjudicació 

10.1.- Procediment de tramitació: 

Tramitació ordinària 

10.2.- Procediment d’adjudicació 

Tenint en compte l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 
constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que 

serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 
contracte mitjançant el procediment obert simplificat ordinari (article 159 de la LCSP),  
tot entenent que no existeix cap restricció d’accés a la licitació, i per tant l’elecció 

d’aquest procediment gaudeix de més transparència i permet la màxima participació i 
publicitat.  

4. Requisits de capacitat i solvència 

Tenint en compte l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de 
no-discriminació i proporcionalitat que han de regir tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’hauran d’exigir als licitadors per participar en aquest 
procediment d’adjudicació són les següents: 

1.- Persones físiques i jurídiques amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu 
objecte social prestacions que siguin idèntiques o similars a les del contracte que es 
pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 
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Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores, s’exigirà la 

solvència següent: 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació. 

1.- La persona jurídica o física licitadora hauria de tenir la solvència econòmica, 

financera, tècnica i professional mínima següent:  

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a 
l’objecte del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvència econòmica 

següent per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que adquirirà el contractista 
en el moment de realitzar les tasques que es deriven d’aquest contracte. 

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data 
de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior a 75.000 € 

En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora 
sigui inferior a tres anys des de la data de presentació de proposicions, el requeriment 

es referirà al període d'activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any 
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 

proporcional al període. 

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a 
l’objecte del contracte que els licitadors hagin d’acreditar la solvència tècnica en relació 

als serveis executats i a la titulació i experiència del personal que ha d’executar el 
contracte de conformitat amb el que s’exposarà a continuació.  

Acreditar la solvència en relació als serveis executats es considera d’adequada aplicació 

en aquest cas per assegurar que l’empresa que resulti adjudicatària s’ha enfrontat a 
reptes similars al present projecte, i així oferir unes major garanties d’obtenir un 

resultat òptim pel servei contractat. 

Acreditar la solvència en relació a la titulació i experiència del personal que ha 
d’executar el contracte es considera d’adequada aplicació, per garantir que l’equip 

professional que resulti adjudicatari estarà format per un número adequat de 
professionals especialitzats en cada una de les tasques a desenvolupar en el conjunt 

del projecte, i per garantir que cada un d’aquests professionals quedarà adscrit al 
desenvolupament d’aquest servei. 

Amb l’aplicació d’aquests criteris no s’està restringint la concurrència dels 

professionals/empreses interessades.  

La Llei 9/2017 (Llei de Contractes del Sector Públic) que va entrar en vigor el 9 març 

de 2018, indica a l’article 90, que la solvència tècnica o professional dels empresaris 
que optin a licitar s’haurà d’acreditar entre d’altres amb una relació dels principals 
serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del contracte, 

com a màxim en els darrers tres anys. Igualment, el mateix article admet l’ampliació 
d’aquest termini de forma justificada. 
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De conformitat amb el referit article, atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini 

més enllà dels tres anys que preveu la llei, aquesta Direcció entén que donada la 
situació de pandèmia i l’impacte econòmic que això ha tingut en el sector de la 
construcció en els darrers anys, i per extensió, també en el sector de l’arquitectura i en 

el sector de l'enginyeria, es considera justificada l’ampliació d’aquest termini 
d’acreditació de la solvència tècnica requerida als licitadors i col·laboradors, de tres a 

sis anys, per tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar 
l’accés als professionals del sector. 

1. D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, 

que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior 
execució en el decurs dels últims sis anys en serveis o treballs de naturalesa 

igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, ha de ser 
com a mínim de 75.000 €  El període definit a l’article 90.1.a) queda augmentat 

de tres a sis anys per tenir en compte el període de pandèmia que ha afectat de 
manera rellevant a les activitats professionals similars a l’objecte del contracte, 
i, per tal d’afavorir la concurrència. Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran 

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, en defecte d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

2. D’acord amb l’article 90.1.b) el contractista haurà de disposar, com a criteri de 
solvència professional, del següent personal tècnic per a la prestació dels serveis 

del contracte: 

 Autor/a i Director/a de l’Obra 

 Director/a d’Execució d’Obra 

 Especialista en Estructures 

 Especialista en Instal·lacions 

 Especialista en Definició i control de costos 

Autor/a i Director/a de l’Obra 

Les figures d’autor del projecte i de director de l’obra recauran en la mateixa 

persona física, que haurà de: 

 Tenir la titulació competent com a arquitecte/a i estar facultat per exercir 

la professió al territori espanyol. 

El requeriment del perfil professional d’un arquitecte, queda justificat en 
virtut de l’article 10.2 a), en relació amb els articles 2.1 a), 2.2. b), 2.2. 

c), i 12 de la “Ley 38/1999, del 5 de novembre, de Ordenació de la 
Edificación”. En aquest projecte referit a un edifici d’ús administratiu, es 

requereix portar a terme una intervenció sobre el conjunt del sistema 
estructural de l’edifici sobre el que es plantegen intervencions rellevants. 
A més l’edifici queda contingut parcialment dins del conjunt de la muralla, 

amb un nivell de protecció A, i, per tant, te un nivell de protecció 
històric/artístic. 
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A més, aquests treballs projectuals de reforma interior requereixen el 

desenvolupament reflexiu i intel·lectual propi de l’àmbit professional d’un 
arquitecte, amb la formació artística i compositiva pròpia de la seva 
titulació.  

Un projecte amb la major qualitat possible només es pot obtenir 
mitjançant la recerca successiva de solucions flexibles, atractives 

compositivament i amb el valor de representativitat arquitectònica exigit, 
a través d’una comunicació d’anada i tornada entre l’autor del projecte i 
els tècnics interlocutors, basada en una successió de propostes en 

constant perfeccionament, que cada cop s’apropin més a les necessitats 
del programa, fins arribar a un punt òptim. Aquest procés només pot ser 

liderat de manera efectiva per un autor amb un perfil professional 
d’arquitecte d’experiència contrastada, i amb capacitat tècnica i reflexiva 

suficient, no disponible en altres perfils tècnics professionals de l’àmbit de 
la construcció. 

 Acreditar una experiència no inferior a 6 anys en l’exercici de la seva 

professió. 

 Acreditar haver redactat, en qualitat d'autor/a, en els últims 6 anys un 

Projecte Executiu aprovat tècnicament (1), de reforma d'un edifici terciari 
catalogat (3) en àmbit urbà (4) de superfície d’actuació superior a 500 m2 
i amb un PEC (sense IVA) superior a 350.000€.1 

El/la Director/a d’Execució d’Obra haurà de: 

 Tenir la titulació competent com a arquitecte/a, enginyer/a, arquitecte/a 

tècnic, enginyer/a tècnic o qualsevol altre titulació equivalent que habiliti 
legalment pel desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades al 
territori espanyol, en virtut de l’article 13 de la “Ley 38/1999, del 5 de 

novembre, de Ordenació de la Edificación”. 

 Acreditar una experiència no inferior a 6 anys en l’exercici de la seva 

professió i en l’especialitat de direcció d’execució d’obres 

L'especialista en Estructures haurà de: 

 Tenir la titulació competent com a arquitecte/a, enginyer/a, arquitecte/a 

tècnic o qualsevol altre titulació equivalent. 

 Acreditar una experiència no inferior a 6 anys en l’exercici de la seva 

professió i en l’especialitat del càlcul estructural d’edificació. 

L'especialista en Instal·lacions haurà de: 

                                           

 
1 Definicions aplicables: 
 

(1) Aprovat tècnicament: En el cas de projectes d’àmbit públic, han de ser Projectes Executius finalitzats amb informe favorable de 
l’Ajuntament. En el cas de projectes d’àmbit privat, han de ser Projectes Executius finalitzats, visats i amb llicència d’obres. 

(2) Edificis terciari catalogat: Edificis que tenen per objecte la prestació de serveis a les persones, amb un nivell de protecció arquitectònica A 
(BCIN) ó B (BCIL),. No es consideren dintre del sector terciari edifici d’habitatges o edificis industrials. 

(3) Àmbit urbà: Es considera en un àmbit urbà quan l’edifici està implantat en una trama urbana, és a dir, en una àmbit territorial transformat 
per l’acció urbanitzadora com a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que disposa d’elements tipològics continuats tals com 
carrers, espais lliures, edificis, etc 
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 Tenir la titulació competent com a arquitecte/a, enginyer/a, arquitecte/a 

tècnic o qualsevol altre titulació equivalent. 

 Acreditar una experiència no inferior a 6 anys en l’exercici de la seva 
professió, i en l’especialitat del càlcul i disseny d’instal·lacions d’edificació. 

L'especialista en Definició i control de costos haurà de: 

 Tenir la titulació competent com a arquitecte/a, enginyer/a, arquitecte/a 

tècnic o qualsevol altre titulació equivalent. 

 Acreditar una experiència no inferior a 6 anys en l’exercici de la seva 
professió i en l’especialitat d’elaboració de pressupostos i cronogrames en 

edificació. 

La intervenció dels tècnics col·laboradors no minvarà la responsabilitat de l’autor 

del Projecte. 

3. D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de 

comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals següents: 

a. Pels serveis de Redacció del Projecte: 

 Autor/a  

 Especialista en Estructures 

 Especialista en Instal·lacions 

 Especialista en Definició i control de costos 

 Totes quatre funcions han de recaure en una persona física diferent, i 

cap persona física pot representar més d’una funció en aquesta fase. 

b. Pels serveis de Direcció Facultativa (Direcció d’Obra i Direcció d’Execució 

d’Obra, de les obres conseqüents amb el projecte): 

 Director/a de l’Obra. Aquesta funció ha de recaure, obligatòriament, en 
la mateixa persona física que l’Autor/a de la fase de projecte 

 Director/a d’Execució de l’Obra. Aquesta funció pot recaure en la mateixa 
persona física que l’Especialista en Definició i control de costos de la fase 

de Projecte, però no pot coincidir amb cap altra funció de la resta del 
contracte. 

 Especialista en Estructures. Aquesta funció pot recaure en la mateixa 

persona física que l’Especialista en Estructures de la fase de Projecte, 
però no pot coincidir amb cap altra funció de la resta del contracte. 

 Especialista en Instal·lacions. Aquesta funció pot recaure en la mateixa 
persona física que l’Especialista en Instal·lacions de la fase de Projecte, 
però no pot coincidir amb cap altra funció de la resta del contracte. 

 

5. Criteris de valoració de les ofertes 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
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qualitat-preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica 

i justifica. 

És d’aplicació al present contracte de conformitat amb l’informe 8/2022, de 17 de 
novembre de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya (Comissió 

Permanent) la Disposició Addicional 41ª de la LCSP en considerar-se l’objecte del 
contracte una prestació de caràcter intel·lectual. 

Criteris automàtics: puntuació total: 100 punts  

 

6.1 Preu del total de l’oferta, fins a 30 punts 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que 
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost 

net de licitació. A la resta d’empreses licitadores, la distribució de la puntuació es farà 
aplicant la fórmula següent establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i 

aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat a la Gaseta Municipal 
del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat a 
la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

 

    (
                                  

                                               
)                                 

 

 

L’oferta que no plantegi cap rebaixa del pressupost net de licitació serà valorada amb 0 

punts 

 

6.2 Per l’experiència professional addicional de l’Autor adscrit a l’execució del 
contracte en la redacció de projectes similars, fins a un màxim de 39 punts. 

Per garantir la millor qualitat del projecte, en un termini de temps raonable, tenint en 

compte el nivell de complexitat i la necessitat d’un temps de resposta ràpid després de 
cada interlocució amb els agents que intervenen en el procés de validació de les 

solucions adoptades, es considera raonable i proporcionat valorar una amplia 
experiència, suplementària a la requerida en la solvència obligatòria, de l’autor del 
projecte. 

El licitador o l’empresa licitadora, per acreditar l’experiència professional addicional del 
tècnic proposat com Autor, haurà de presentar experiències d’aquest tècnic com a 

Autor de projectes de reforma similars, amb les obres finalitzades en els darrers 10 
anys. 

Les experiències que s’aportin amb l’objectiu de puntuar dins d’aquest criteri 

d’adjudicació en relació amb l’ experiència professional de l’autor, seran addicionals i, 
per tant, diferents a les exigides com a solvència tècnica de l’autor. És a dir, el projecte 

executiu aportat a fi d’acreditar la solvència tècnica/professional en cap cas serà 
puntuable com a mèrit. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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Les experiències professionals no seran enteses en cap cas com les d’una empresa, 

sinó com les d’un tècnic concret (el mateix en totes les experiències aportades), 
identificat amb el seu nom i el seu número de col·legiat professional. 

En cas de coautoria, l’empresa haurà d’optar per un sol dels autors a l’efecte de 

puntuar en aquest apartat. És a dir, l’empresa haurà de decidir quin és l’autor que es 
relaciona a fi de puntuar mèrits. Qualsevol projecte que no correspongui a aquell autor 

no serà tingut en consideració i per tant no puntuarà. 

Aquest apartat es valorarà de la següent manera: 

 Acredita 1 projecte de reforma similar (requisit de solvència): 0 punts 

 Acredita 2 projectes de reforma similar: 13 punts 
 Acredita 3 projectes de reforma similar: 26 punts 

 Acredita 4 projectes de reforma similar: 39 punts 

El licitador formularà l’oferta d’experiència addicional d’acord a la Taula 1: 

 

NOM DE L’AUTOR DELS 
PROJECTES 

(el mateix en totes) 
PROJECTES ACREDITATS 

Nom i número de col·legiat 

Nom del projecte num.1 de reforma similar (1)  
requisit de solvència2 

Nom del projecte núm. 2 de reforma similar (1) 

Nom del projecte núm. 3 de reforma similar (1) 

Nom del projecte núm. 4 de reforma similar (1) 

 Definicions aplicables: 
(1) Projecte de reforma similar: Projecte amb les obres finalitzades en els últims 10 anys, en edificis terciaris catalogats (2) en àmbit urbà (3), 

amb una superfície d’actuació major de 500 m2 i amb un PEC abans d’IVA superior als 350.000 € 
(2) Edificis terciari catalogat: Edificis que tenen per objecte la prestació de serveis a les persones, amb un nivell de protecció arquitectònica A 

(BCIN) ó B (BCIL),. No es consideren dintre del sector terciari edifici d’habitatges o edificis industrials. 
(3) Àmbit urbà: Es considera en un àmbit urbà quan l’edifici està implantat en una trama urbana, és a dir, en una àmbit territorial transformat 

per l’acció urbanitzadora com a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que disposa d’elements tipològics continuats tals com 
carrers, espais lliures, edificis, etc 

Es presentaran un màxim de quatre (4) projectes. En el cas de que es presentin més 
de quatre (4) projectes només es valoraran els quatre primers. S’haurà d’indicar 
expressament quin és el projecte que queda vinculat a l’acreditació de la solvència. 

Per acreditar l'experiència, s'haurà d'aportar, per a cada experiència professional 
concreta, un certificat de bona execució. El certificat ha de contenir les dades i 

signatura del promotor. El certificat ha d’especificar que el tècnic ha sigut l’autor del 
projecte que es vol acreditar i les característiques principals (nom del projecte, 
localització, tipus d’edifici, l’any de finalització de les obres, PEC (sense IVA), i la seva 

superfície útil).  

A  manca  d’aquest  certificat  es  podrà presentar, en el moment de la presentació de 

l’oferta, una declaració responsable signada pel tècnic autor i per l’empresa licitadora 
que contingui les mateixes dades indicades en el paràgraf anterior pel certificat. En tot 
cas, i abans de l’adjudicació, caldrà presentar els certificats. 
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La manca de qualsevol d’aquestes acreditacions invalidarà l’experiència professional no 

acreditada. 

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació formal sobre qualsevol 
aspecte de  la  informació  aportada  per  tal  de  verificar  la  veracitat  de  les  dades  

aportades,  inclús demanat directament informació a les Administracions i/o clients 
corresponents. 

6.3 Per l’experiència professional addicional de l’Especialista en Instal·lacions 
en la redacció de projectes similars, fins a un màxim de 18 punts. 

Per garantir la millor qualitat del projecte, en un termini de temps raonable, tenint en 

compte el nivell de complexitat dels treballs d’instal·lacions en un edifici catalogat, es 
considera raonable i proporcionat valorar una amplia experiència en treballs similars de 

l’especialista en Instal·lacions. 

El licitador o l’empresa licitadora, per acreditar l’experiència professional del tècnic 

proposat com Especialista en Instal·lacions, haurà de presentar experiències d’aquest 
tècnic com a Redactor de Projectes d’Instal·lacions similars, amb les obres finalitzades 
en els darrers 10 anys. 

Les experiències professionals no seran enteses en cap cas com les d’una empresa, 
sinó com les d’un tècnic concret (el mateix en totes les experiències aportades), 

identificat amb el seu nom i el seu número de col·legiat professional. 

Aquest apartat es valorarà de la següent manera: 

 Acredita 1 projecte d’instal·lacions similar: 6 punts 

 Acredita 2 projectes d’instal·lacions similars: 12 punts 
 Acredita 3 projectes d’instal·lacions similars: 18 punts 

El licitador formularà l’oferta d’experiència addicional d’acord a la Taula 1:  
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NOM DEL REDACTOR DELS 
PROJECTES 

(el mateix en totes) 
PROJECTES ACREDITATS 

Nom i número de col·legiat 

Nom del projecte d’instal·lacions similar núm. 1 (1)3 

Nom del projecte d’instal·lacions similar núm. 2 (1) 
Nom del projecte d’instal·lacions similar núm. 3 (1) 

 
3 Definicions aplicables: 

(4) Projecte d’instal·lacions similar: Projecte d’Instal·lacions (2), amb les obres finalitzades en els últims 10 anys, en edificis terciaris catalogats 
(3) en àmbit urbà (4)  

(5) Projecte d’Instal·lacions. Projecte d’instal·lacions o part d’instal·lacions d’un projecte global, amb un PEC sense IVA major de 200.000 € 
referent únicament a les partides d’instal·lacions 

(6) Edificis terciari catalogat: Edificis que tenen per objecte la prestació de serveis a les persones, amb un nivell de protecció arquitectònica A 
(BCIN) ó B (BCIL),. No es consideren dintre del sector terciari edifici d’habitatges o edificis industrials. 

(7) Àmbit urbà: Es considera en un àmbit urbà quan l’edifici està implantat en una trama urbana, és a dir, en una àmbit territorial transformat 
per l’acció urbanitzadora com a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que disposa d’elements tipològics continuats tals com 
carrers, espais lliures, edificis, etc 

Es presentaran un màxim de tres (3) projectes. En el cas de que es presentin més de 

tres (3) projectes només es valoraran els tres primers.  

Per acreditar l'experiència, s'haurà d'aportar, per a cada experiència professional 

concreta, un certificat de bona execució. El certificat ha de contenir les dades i 
signatura del promotor. El certificat ha d’especificar que el tècnic ha sigut l’autor del 
projecte que es vol acreditar i les característiques principals (nom del projecte, 

localització, tipus d’edifici, l’any de finalització de les obres, PEC (sense IVA), i la seva 
superfície útil).  

A  manca  d’aquest  certificat  es  podrà presentar, en el moment de la presentació de 
l’oferta, una declaració responsable signada pel tècnic autor i per l’empresa licitadora 
que contingui les mateixes dades indicades en el paràgraf anterior pel certificat. En tot 

cas, i abans de l’adjudicació, caldrà presentar els certificats. 

La manca de qualsevol d’aquestes acreditacions invalidarà l’experiència professional no 

acreditada. 

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació formal sobre qualsevol 
aspecte de  la  informació  aportada  per  tal  de  verificar  la  veracitat  de  les  dades  

aportades,  inclús demanat directament informació a les Administracions i/o clients 
corresponents. 

6.4 Per la presentació d’una memòria de mesures per la millora del 
procediment de seguiment documental, 13 punts 

La direcció facultativa objecte del contracte està composada, segons l’apartat “treballs 

inclosos” per la direcció d’obra i la direcció d’execució. 

El licitador presentarà una descripció detallada del procés de seguiment documental 

durant la direcció d’execució de les obres. 

Aquesta memòria haurà de tenir una extensió màxima de dues pàgines a una cara en 

format DINA4 amb un mínim de lletra de mida 9 d’una font llegible a aquesta mida i 
espaiat entre paràgraf simple.  Aquesta memòria ha d’estar estructurada de manera 
que, com a mínim, es detallin els següents punts: 

 el procés de validació prèvia de materials, mitjançant una fitxa d’aprovació 
signada per cada material (el model de la fitxa d’aprovació s’inclou al projecte) 
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 l’estudi i contrast d’alternatives a materials de projecte, amb un temps de 

validació ràpid. 

 l’estudi d’alternatives a solucions de projecte davant la necessitat de petites 
variacions provocades per imprevistos d’obra. 

 el procés de verificació de la posada en obra de tots els materials, comprovant 
que coincideixin amb la fitxa aprovada. 

 el procés de verificació del muntatge en obra i posta en marxa dels elements, 
sistemes i materials d’obra. 

 la descripció d’un pla de punts d’inspecció de tots els sistemes d’obra civil i 

d’instal·lacions implicats. 

Per la presentació d’aquesta memòria detallada es concedirà una puntuació de 13 

punts 
 

Si no s’aporta memòria estructurada en els sis punts anteriors es valorarà aquest 

criteri amb 0 punts. 

 

6. Baixes temeràries  

Segons allò establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 i publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, 

després modificat per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018, publicat en la Gaseta 
Municipal del dia 5 de març, s’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal 

o desproporcionada a les ofertes amb un diferencial major d’un 10% per sota de la 
mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20% per sota del pressupost 
net de licitació. 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per el càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta en cas de que hi hagi un 

diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

Si el nombre de licitadors és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior 

al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova 

que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l’incompliment  dels convenis  col•lectius sectorials vigents. 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores 
s’aplicarà el criteri de desempat següent, tenint sempre en compte com a data del 

compliment efectiu del fet de desempat, el venciment del termini de presentació 
d'ofertes sempre i quan s’hagin aportat pels licitadors les corresponents declaracions o 

documents acreditatius del seu compliment en el moment en què es produeixi l’empat, 
de conformitat amb allò establert a l’article 147.1. 

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

 Les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de 
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persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin 
empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral 
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la 

normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora 
que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la 

seva plantilla. 

 Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 

afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat, l’empat es dirimirà 

mitjançant sorteig. 

 

7. Mesa de Contractació / Comitè d’Experts 

La Mesa de Contractació estarà constituïda de conformitat amb la disposició addicional 
II apartat setè de la LCSP. 

Per a la Mesa de Contractació, les persones que en formaran part com a vocals, , són 
les següents: 

 

Vocals: 

 

Titulars Substituts 

1. El secretari general de la Corporació  

2. L’interventor general de la Corporació  

3. El director de la DS d’ Edificis Municipals de la Gerència de 

Recursos Sr. Albert Giné Borràs. 

4. El Cap de servei de projectes de la DS d’ Edificis Municipals 
Sr. Carlos Díez Rodríguez. 

1. El/la Secretari/ària Delegat/ada,  

2. L’/la Interventor/a Adjunt/a o Delegat/ada. 

3. La Cap del Departament de Manteniment i Obres de la 
Geréncia de Rcursos Sra. Sónia Lobaco Poyatos. 

4. La tècnica de la DS d’Edificis Municipals de la Gerència de 

Recursos Sra. Marta Turmo Quilez. 

 

8. Garanties 

Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva  

equivalent al 5% de l’import ofert, IVA exclòs. 

Igualment, la garantia definitiva es podrà constituir mitjançant retenció de preus. 
Aquesta retenció es farà en la primera factura que emeti l’adjudicatari i, si l’import no 

fos suficient per constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses 
per l’adjudicatari fins a cobrir la totalitat de l’import garantit. Si el primer abonament 

no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es 
retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat 
de la garantia definitiva.  
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No es realitzarà cap pagament a l’adjudicatari fins que la garantia definitiva estigui 

totalment constituïda. 

La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el 
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt 

aquest per causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert al 
mateix. 

Restauració de les garanties: 

El contractista té l’obligació de restaurar les garanties en l’import que correspongui en 
cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties 

establertes en aquest Plec. 

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, 

el preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia 
constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat 

entre la garantia i el pressupost base del contracte vigent en cada moment. 

 

9. Execució del contracte 

L’execució del contracte en quan a: 

 la Redacció del projecte s’iniciarà el dia següent a la data de formalització del 

mateix o en el dia que s’indiqui en la mateixa formalització. 

 la Direcció Facultativa s’iniciarà el mateix dia de la data de signatura de l’acta 
d’inici de les obres. 

 

10. Abonaments a l’empresa contractista 

Els abonaments dels serveis seran parcials.  

 Per una banda, durant la fase de projecte, els abonaments es faran a la 
finalització de cada tram en el que es divideix la fase de projecte, i s’abonaran 

per mitjà de la presentació de les factures corresponents al tram del servei que 
hagi finalitzat. Els trams són: 

o Anàlisi tècnic estat actual 

o Maqueta Projecte Bàsic 

o Projecte Bàsic  

o Projecte Executiu  

 Per una altra banda, durant la fase de Direcció Facultativa, El sistema de 

determinació del preu del contracte es fixa mensualment i correspondrà a la 

quantitat resultant d’aplicar la proporcionalitat corresponent respecte al termini 

complet del contracte. 

o Les facturacions parcials cada 2 mesos de manera proporcional, tal i com 

figura en el cronograma adjunt al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), i 

el seu import correspondrà a la quantitat resultant d’aplicar al 96 % de 

l’import d’adjudicació la proporció que suposen dos mesos respecte al 

termini complet del contracte d’obres. 
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o D’aquesta manera a la data de recepció de les obres la facturació total no 

excedirà del 96% de l’import d’adjudicació. 

o El 4 % restant s’abonarà un cop satisfetes les obligacions de l’article 

243.3 de la LCSP, un cop finalitzat el termini de garantia de les obres. 

En tots els casos, prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  

 

11. Revisió de preus 

En aquest contracte no es pot revisar el preu. 

 

12. Responsable del contracte 

Es designa al cap del servei de projectes i obres de la DSEM, en Carlos Díez Rodríguez, 

com a persona responsable del contracte, a la qual correspon supervisar-ne l’execució, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar que la prestació 
pactada es duu a terme correctament, tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 

LCSP. 

La persona responsable del contracte serà la interlocutora amb la persona responsable 

que hagi designat l’empresa adjudicatària, per tal de coordinar i controlar la correcta 
execució del contracte, per la qual cosa s’hauran de reunir amb la periodicitat 
oportuna.  

Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que el 
responsable del contracte, o les persones en qui aquest delegui, puguin comentar els 

aspectes relacionats amb l’execució del contracte. 

13. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les 
següent/s condició/ons especial/s d’execució del contracte que es consideren 
vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret 

comunitari: 

- De caràcter social. 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el 
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les 

obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació 

contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa 
subcontractista. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà 

audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el 
que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació 

farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al 
contractista principal i amb efecte alliberador. 
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- L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses 

subcontractades 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui 

requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada 
la prestació. 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament  establert per l'ajuntament per al contractista. 

Aquesta condició es considerarà essencial i el seu incompliment comportarà la 

imposició d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació. 

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 

contracte durant tot el període contractual. 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 

laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització com a penalitat molt greu o causa d’extinció 
contractual. 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que 
declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable 
del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de 

les persones treballadores que informin al respecte. 

 

14. Obligacions de l’empresa contractista  

L’empresa adjudicatària s’obliga a: 

- Atendre i contestar els requeriments del responsable del contracte en compliment 

de les obligacions establertes en el plec de clàusules particulars administratives i 
tècniques. 

- Designar un interlocutor amb l’Ajuntament en l’àmbit d’aquest contracte. 

- Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar 
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i 

aptitud de l’empresa  subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà 
d’aportar dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment 

d’aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu 
del contracte. 

- En cas de substitució de l’autor/a originalment adscrit al projecte, l’empresa ho 

haurà de comunicar a l’Ajuntament de Barcelona de forma immediata i haurà de 
justificar la concurrència dels referits mèrits en el nou autor/a adscrit al projecte. 

L’autor substitut haurà d’esser equivalent al substituït. Per equivalent, s’ha 
d’entendre qualsevol persona que hagués obtingut la mateixa puntuació a 
l’atorgada a l’autor inicialment presentat a efectes del procés de licitació.   

- A respectar la resta de compromisos adquirits amb caràcter previ a l’adjudicació i 
formalització del contracte. El contractista quedarà vinculat per la seva oferta, i 
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haurà de complir amb els compromisos adquirits en el moment de presentar la 

proposició i valorats com a criteri d’adjudicació. 

- A cedir a l’Ajuntament de Barcelona, durant el temps de durada màxima que la 
legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als drets d’explotació de les 

Obres, de forma no exclusiva, amb caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial 
mundial, els drets d’explotació que es derivin de l’autoria de l’objecte d’aquest 

contracte (l’Obra). 

- L’empresa adjudicatària, i, en concret, el tècnic designat com a Direcció d’Obra,  
serà el responsable del contracte d’obres que s’adjudiqui per desenvolupar el 

projecte, en relació a les seves funcions com a Direcció Facultativa de les obres, i 
en compliment de l’article 62.2 de la LCSP 

-  

15. Modificacions del contracte 

Tal com estableix l’article 204 de la llei LCSP, un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan 
de contractació només podrà modificar el contracte per les causes següents: 

a. Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació sol·licitats per 

l’operador i/o promotor i/o autoritats una vegada lliurat qualsevol document total 
o parcial en qualsevol fase del projecte. 

b. Derivades de la necessitat de segregar el projecte en documents independents 
per la seva validació tècnica i tramitació administrativa. 

c. Derivades de la necessitat de resoldre incidències generades per l’execució del 

projecte i que facin necessàries actuacions fora del propi àmbit del projecte o que 
generin ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte, però que siguin totalment 

necessàries per a la posada en funcionament de l’actuació objecte del projecte. 

d. Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, 
tècniques o per actualització de normativa aprovades amb posterioritat a 

l’adjudicació del contracte. 

e. Derivades de canvis o modificacions en instal·lacions a sol·licitud de l’operador i/o 

promotor o per modificacions de tecnologia. 

f. Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de 
criteris tècnics a sol·licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que no 

siguin deguts a errors o omissions en el projecte, sol·licitats una vegada lliurat 
qualsevol document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada 

tramitat per a la seva aprovació. 

g. Derivades de la necessitat d'incrementar l'àmbit de l'actuació sol·licitat per 
l’operador i/o promotor i/o autoritats, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol 

document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per 
a la seva aprovació. 

h. Derivades d’ampliacions temporals o econòmiques del contracte d’obra associat a 
aquest contracte. Donat que existeix una clara i directa relació entre la una part 
del present contracte de serveis (el servei de Direcció Facultativa) i el l’execució 

de les obres associades, en el cas que el contracte d’obres quedi modificat per 
causes admeses en el seu Plec, aquesta modificació del contracte d’obres 
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condicionarà també la modificació del present contracte de serveis, de la següent 

manera: 

 Si la modificació del contracte d’obres suposa una ampliació temporal del 
contracte que afecta al termini d’execució de les obres, el present 

contracte quedarà modificat temporalment de la mateixa manera fins a un 
màxim de 12 setmanes, i quedarà modificat econòmicament a raó d’un 

0,40% del pressupost del present contracte per cada setmana completa o 
parcial de prolongació del termini d’execució  de  les  obres,  fins  a  un  
màxim  d’un  4,80%  del  pressupost  del  present contracte. 

 Si la modificació del contracte d’obres suposa una ampliació econòmica del 
contracte, fins al límit previst del 20% del pressupost per causes admeses 

al seu Plec (exclosos els excessos d’amidaments previstos del 10% del 
pressupost), el present contracte quedarà modificat econòmicament a raó 

d’un 0.16 % del seu pressupost per cada 1.00% d’ampliació econòmica del 
contracte d’obres, fins a un màxim d’un 3,20% del pressupost del present 
contracte 

L’import previst total per aquest concepte és de 9.089,93 € (IVA exclòs). 

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment 
no podran superar a l’alça, de manera acumulada, el 20% sobre l’import inicial del 

contracte. 

El procediment per a aquesta modificació requerirà donar audiència al contractista i 
s’haurà de formalitzar en un document de caràcter administratiu. 

 

16. Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia de 1 mes a partir de la data de recepció de la 
prestació. 

Seran d’aplicació la resta de garanties i responsabilitats previstes a la LCSP. 

 

17. Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 
LCSP.  

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 
establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

 

Els següents treballs no es poden subcontractar i han de ser realitzats per 

l’adjudicatari: 

- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els 
treballs que haurà de desenvolupar l’Autor del Projecte hauran de ser executats 

directament per l’adjudicatari. Això inclou qualsevol treball que hagi d’executar 
l’Autor segons previst al Plec de Contractació. Aquesta restricció es justifica per 

l’especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor, a la vista de les 
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funcions i responsabilitats que assumeix com a projectista d’acord amb la 

normativa vigent. 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i 
condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 

de la LCSP. 

La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la 

verificació del pagament del preu als subcontractistes. 

Així mateix el contractista, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de 
presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament 

als subcontractistes. 

 

18. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte, no se'n permet la cessió. 

 

19. Resolució del contracte 

L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats establertes amb 

caràcter general en la LCSP, especialment, les prescrites en article 201 quan a les 
obligacions socials, ambiental i laborals així com també les previstes al PCAP. 

A més es tipifiquen els següents incompliments molt greus: 

- L’incompliment dels compromisos adquirits pel licitador en el moment de presentar 
l’oferta. 

 

 

 

 

Per tot això,  

 

SE SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal de començar la contractació 

que té per objecte els serveis pel projecte de millora a l’edifici de l’Arxiu Contemporani 
de l’Ajuntament de Barcelona i posterior Direcció Facultativa de les obres, amb 
mesures de contractació pública sostenible mitjançant procediment obert simplificat, 

per un import màxim de 54.994,10, IVA inclòs 

 

El cap del servei de projectes i obres 

 

Carlos Díez Rodríguez    
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