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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE VORERA DEL 
C. DE L’AVENIR, DES DEL CARRER SANTALÓ AL CARRER  MUNTANER, BANDA MUNTANYA, AL 

DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’ampliació del c. De l’Avenir, des del carrer Santaló al 

carrer Muntaner, banda muntanya, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’acord amb el projecte redactat per 

l’equip CIVILSITE S.L.P., atenent les indicacions del Departament d’Obres i Manteniment del Districte: 

 
Classificació CPV : 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
 

 

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE 
 
Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i competències municipals i té com a 

objectiu l’execució de l’obra indicada a l’apartat 1 amb la finalitat de millorar la seguretat i l’accessibilitat dels 

usuaris de l’espai públic. 

 

L’àmbit d’actuació es centra amb l’ampliació de la vorera banda muntanya del c. de l’Avenir, així com la 

construcció d’orelles a les cruïlles amb els carrers Santaló i Muntaner, banda mar. 

 

El c. de l’Avenir, en aquest tram, té una longitud de 92 metres amb una pendent longitudinal de 2,90%. La 

calçada està formada per un carril central de circulació de 3,70 m, una franja d’estacionament de motos en 

cordó al costat muntanya d’1,0 m d’amplada i una franja de serveis de 2,00 m d’amplada. 

 

Les voreres són de peces de panot prefabricat tipus flor de 20x20 cm, es troben en bon estat i no presenten 

irregularitats. La vorera del costat muntanya té una amplada variable entre 1,25m i 1,35m i la vorera costat 

mar és de 1,60 m.  

 

L’amplada de la vorera banda muntanya no dona compliment a la normativa vigent d’accessibilitat i es 

proposa ampliar fins als 2,47-2,64 m d’ample, eliminant el cordó de servei d’1,0 m. També es proposa la 

millora dels passos de vianants amb el c. Santaló i el c. Muntaner amb la construcció de guals de vianants 

d’1,20m d’ample, creant a la banda mar orelles per facilitar l’accessibilitat dels vianants. 

 

La vorera banda mar, de 1,60 m d’ample, no està inclosa dins de l’àmbit d’aquest projecte, tot i no complir la 

normativa vigent, compleix la normativa anterior. 

 

 

Es considera doncs que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP, hi ha una clara i proporcional 

vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat que es vol satisfer. 

 

Atès que l’Ajuntament no pot fer directament la prestació objecte del contracte per manca de mitjans 

materials propis, és necessària la seva contractació externa. 

 

Per la naturalesa de les prestacions, l’abast i característiques de les mateixes no és viable la divisió en 

lots.  
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El contracte es tramitarà per procediment obert simplificat (art. 156 a 158 LCSP) 

 

3.-  CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’import total del contracte és de 135.307,03 € (IVA inclòs), extret del pressupost del Projecte Executiu 

d’ampliació de la vorera banda muntanya del c. de l’Avenir entre c. Santaló i c. Muntaner, al Districte de 

Sarrià – Sant Gervasi, redactat per l’equip CIVILSITE, S.L.P. 135.307,03 € (IVA inclòs). 

 

Les actuacions descrites es consideren una inversió –Cap. 6- atès que les obres que es realitzaran 

representen un increment significatiu del valor patrimonial de la via pública. 

 

Dintre de l’import de licitació hi ha dos conceptes, Seguretat i Salut i Control de Qualitat que es gestionarà 

d’acord amb l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests imports, no son objecte de modificació 

ni de rebaixa en la presentació de les ofertes. 

 

Per tal d’ajustar la dotació econòmica a l’import total de les actuacions, aquestes es preveuen realitzar amb 

càrrec al pressupost 2024 i 2025 destinat a manteniment de via pública, amb el següent desglossament: 

 

Pressupost 2024: 121.776,33 € (IVA inclòs) 

Pressupost 2025:   13.530,70 € (IVA inclòs) 

 

Atès que la previsió de formalització del contracte és l’1 d’octubre de 2024, es podran reajustar les 

anualitats en cas que no s’iniciï en la data prevista. Per determinar les anualitats s’han considerat el 

calendari del projecte amb el temps d’execució de l’obra, així com el temps dels treballs previs a l’acta de 

replanteig i el de tancament administratiu de l’obra.  

 

Atès que el present contracte compta amb despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització 

se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos Municipals.  

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2024 61116 15344 605 100.641,59 € 21% 21.134,74 € 121.776,33 € 

2025 61116 15344 605 11.182,40 € 21% 2.348,30 € 13.530,70 € 

  
Total  111.823,99 € 21% 23.483,04 € 135.307,03 € 

 
El pressupost es determina per la totalitat del costos.  

 

Costos directes Import €  

Mà d’obra 24.368,04 € 

Materials 35.890,61 € 

Maquinària 13.873,48 € 

Seguretat i Salut 3.373,65 € 

Control de Qualitat 1.230,49 € 



 
 
 

3/9 

InfJust_Obra_Avenir.docx 10/4/2024 

 
Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Anglí, 31 1a. planta 
08017 Barcelona 
www.bcn.cat/sarria-santgervasi 

 
Altres (Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les 
partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment) 

15.233,47 € 

Total costos directes 93.969,74 € 

 

Costos indirectes Import € 

Despeses Generals (13%) sobre costos directes 12.216,07 € 

Total costos indirectes 12.216,07 € 

 

Benefici Industrial (6%) sobre costos directes 5.638,18 €

Total costos (sense IVA) 111.823,99 €

 

 

L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni laboral de la construcció i 

obres públiques (codi de conveni núm. 08001065011994) de la província de Barcelona, publicat en BOPB el 

29 de març de 2019. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicació. 

 

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores que ha d'executar el 

contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones, segons s'especifica en el Plec 

de prescripcions tècniques (PPT): 

 

Descripció Preu/hora Quantitat Import % 

Oficial 1a 31,62 10,76 340,15 € 0,36 % 

Oficial 1a paleta 31,62 9,72 307,34 € 0,33 % 

Oficial 1a col·locador 31,62 0,30 9,49 € 0,01 % 

Oficial 1a muntador 32,68 0,90 29,41 € 0,03 % 

Oficial 1a d'obra pública 31,62 241,53 7.637,16 € 8,13 % 

Ajudant col·locador 28,08 0,30 8,42 € 0,01 % 

Ajudant muntador 28,08 0,90 25,27 € 0,03 % 

Manobre 26,39 320,65 8.461,93 € 9,00 % 

Manobre especialista 27,29 148,78 4.060,12 € 4,32 % 

Oficial 1a per a seguretat i salut 31,62 41,00 1.296,42 € 1,38 % 

Ajudant per a seguretat i salut 28,08 1,00 28,08 € 0,03 % 

Manobre per a seguretat i salut 26,39 80,00 2.111,20 € 2,25 % 

Manobre especialista 27,29 1,94 53,05 € 0,06 % 

TOTAL mà d'obra     24.368,04 € 25,93 % 
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4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
 
El valor estimat de la totalitat del contracte és: 

 

VE 
prestació 

VE eventuals 
pròrrogues 

VE modificacions 
previstes 

Excés amidaments 
10% increment 

SUMA 
(sense IVA) 

111.823,99 €     11.182,40 € 123.006,39 € 

 

 

5.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
Una vegada formalitzat el contracte amb l’adjudicatari i prèvia a la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig, 

aquest disposarà de 20 dies hàbils per realitzar l’obertura de centre de treball, presentar el Pla de Seguretat 

i Salut, la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE), sol·licitar reunió amb el Comitè d’Obres i, si s’escau, 

fer visita a l’emplaçament amb els tècnics del Districte per resoldre dubtes i preveure la organització de la 

implantació a l’obra.  

 

A partir de la signatura de l’Acta d’Inici i Replanteig,  s’iniciarà el termini d’execució de les obres. Dins del 

termini d’execució s’inclouran els repassos de l’obra, el tancament administratiu i econòmic sota la 

supervisió dels tècnics representants del Departament d’Intervenció, els informes favorables dels REP’s  i el 

lliurament de tota la documentació requerida per emetre el Certificat de Final d’Obra i l’Acta de Recepció de 

l’obra. 

 

El termini d’execució de les obres és de 9 setmanes, definit a l’annex 7. Organització de les Obres de la 

memòria del “Projecte Executiu d’ampliació de la vorera banda muntanya del c. de l’Avenir, entre c. Santaló i 

c. Muntaner”. 

 

 

6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 
 
Els requisits específics de solvència exigits (articles 87 i 88 de la LCSP): 

 
6.1.- Solvència econòmica i financera: 
 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 

l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació 

o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per 

reglament.  

 

El volum de negocis mínim anual exigit no ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte, 

excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials vinculats a la 

naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments. 

 

S’estableix com a volum de negocis anual un import situat a la banda mitja del que permet la llei (com a 

màxim un import de l’1,5 del VEC), ja que es tracta d’una obra a la via pública, amb afectació directa a la 
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ciutadania. Per tal d'assegurar que es pugui dur a terme amb garanties i en el termini desitjat, la qual cosa 

revertirà en el bé de l'interès públic, es considera que l'empresa adjudicatària ha de tenir una bona solvència 

econòmica i financera. 

 

D'aquesta manera es pretén evitar incidències en l'execució de l'obra imputables a la manca de solvència de 

l'empresa adjudicatària. 

 

Així mateix, l'import exigit, en números absoluts no és suficientment elevat de forma que suposi una 

restricció de la competència. Per tant, es considera prou proporcional al volum de la present contractació. 

 

 Import amb IVA 

Volum de negocis anual (màxim 1,5 del VEC) 180.000,00 € 

 

 
6.2.- Solvència tècnica i professional: 
 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, similars a les de l’objecte del 
contracte i d’import superior a 135.000,00 € 

 

Aquest criteri de solvència ha d’estar avalada per certificats de bona execució; aquests certificats 

indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar 

satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats 

directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

 

La justificació d'aquest import es motiva per la voluntat que les empreses que licitin hagin  gestionat obres 

de naturalesa i imports similars a la d'aquest contracte. Això pretén garantir que l'empresa contractista té 

una experiència suficient per gestionar aquesta obra amb prou solvència tècnica en obres a la via pública. 

 

b) Indicació del personal tècnic, integrat o no en l'empresa, per a l’execució de les obres: 
L’adjudicatari haurà de disposar dels següents perfils professionals per realitzar el contracte 

 

Tècnics o les unitats tècniques 

 Cap d’obra qualificat amb experiència mínima de tres (3) anys en obra 

civil. 

 Encarregat/da d’obra amb experiència mínima de cinc (5) anys en obra 

civil. 

 Tècnic/a de prevenció. 

 Tècnic/a de serveis afectats i instal·lacions. 

 Topògraf/a. 

 Responsable de control de qualitat. 

 Responsable de gestió ambiental. 

 
Demanem aquests perfils perquè els considerem imprescindibles per a la bona execució de l'obra. 

Demanem experiència, mínima de tres (3) anys pel/la cap d'obra i cinc (5) anys per a l'encarregat/da, 

perquè es considera que la correcta planificació i desenvolupament de l’obra depèn de forma fonamental de 

l’experiència d'aquests perfils tècnics dels responsables de l’execució de l’obra. 
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Considerem que demanar una experiència de tres (3) anys / cinc (5) anys es raonable pel volum de l'obra i 

per tant, estimem que aquest requisit és totalment proporcionat per aquest tipus de contracte. 

 
c) Títols acadèmics i professionals del responsable o responsables de les obres així com dels 
tècnics que se n’encarreguen directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 
 

Títols acadèmics i professionals 

El/la Cap d’obra destinat/da a aquest contracte haurà d’estar en possessió, 

com a mínim, de la titulació de tècnic/a mig en enginyeria d’obres públiques 

o tècnic/a mig en arquitectura o grau universitari d’enginyeria civil. 

 

S’estableix aquest requisit de solvència perquè es considera que aquesta titulació garanteix la formació i 

preparació tècnica del/de la Cap d’Obra per entendre i desenvolupar el Projecte Executiu d’acord amb la 

Direcció d’Execució de l’Obra. Es consideren unes titulacions mínimes adequades al volum i complexitat de 

l'obra i que no restringiran la competència de les empreses que vulguin licitar. 

 

D’acord amb l’article 76.2 LCSP els licitadors han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals i materials exigits com a solvència. 

D'acord amb la previsió de l'article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des de la data 

d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a 

cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant els requisits establerts a 

l’apartat b) i c) anterior, sense que per elles sigui aplicable el requisit d’execució d’obres establert a l’apartat 

a). 

 

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, 

subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA R.D. 1098/2001 CATEGORIA Actual 

G 6 B 3 

 

 

7.- CRITERIS D'AJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR. 
 
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a 

l’adjudicació del contracte són els següents: 

 

7.1.- Criteris amb valoració automàtica, fins a 60 punts 
 
7.1.1.-  Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 
 
Amb aquest criteri es pretén determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics. 

 

La fórmula aplicable és la de la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 

de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, exceptuant que la 

Comissió d’Avaluació de fórmules de preu hagi informat positivament una altra de diferent. 
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La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament 

de Barcelona aprovada per acord de la Comissió de Govern el 15 de març de 2018, en aplicació de la 

LCSP, i publicat en la Gaseta Municipal el 16 de març. 

 

S’ha definit i desenvolupat un Projecte detallat amb un pressupost amb preus de mercat. Per tant, s’entén 

que una baixa superior a la definida en aquest apartat, va en detriment de la qualitat dels materials, de 

l’execució de l’obra i de les condicions de treball dels treballadors de l’obra. I per tant, en detriment també de 

l’obra acabada. 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 

desproporcionats: 

 

- Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, d’un 15% 

respecte el pressupost net de licitació. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l’oferta 

més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta 

immediatament consecutiva. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà una o les 

dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l’altre o totes dues 

amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 
 
7.1.2.- Ampliació del termini de garantia fins a 25 punts 
 
El termini de garantia s’estableix en un any per tractar-se d’una renovació de paviment de vorera i d’acord 

amb l’establert a l’article 243.3 LCSP. 

 

L’oferent podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia fins a un màxim de 2 anys, 

sumats al termini mínim establert. 

 

El bon funcionament dels diferents paviments i superfícies està vinculat a la seva bona execució. Amb el 

pas del temps, els elements construïts van marcant els punts febles de la seva execució constructiva; per 

aquest motiu es considera adient la proposta de millora de termini de garantia, incrementant el compromís 

per part de l'oferent en la bona execució de la pavimentació. 

 

Es valorarà a raó de 6,25 punts per a cada mig any d’increment de garantia, fins un màxim de 25 punts, 

corresponent a l’increment de 2 anys de garantia, per tant un total de 3 anys de garantia. 
 

Sistema de valoració: 

 

Descripció Puntuació 
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+24 mesos (total 36 mesos) 25,00 

+18 mesos (total 30 mesos) 18,75 

+12 mesos (total 24 mesos) 12,50 

+6 mesos (total 18 mesos) 6,25 

0 mesos (total 12 mesos) 0,00 

 

Puntuació total dels criteris (7.1.1.+7.1.2.): 60 punts 
 

 

 

8.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 

Per la part tècnica, s’estableixen els següents titulars i substituts de la mesa de contractació: 

 

 Titulars Suplents 

1 Montserrat Grifell i Trullà 
Directora de Llicències i Espai Públic 

Tècnic/a del Dept. d’Obres i Manteniment 

2 Marina Barjau Marimon 
Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

Tècnic/a del Dept. d’Obres i Manteniment 

 

9.- REVISIÓ DE PREUS 
 

En aquest contracte no hi haurà revisió de preus. 

 

 

10.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

La unitat encarregada dels seguiment i execució ordinària del contracte, d’acord amb el previst a l’article 62 

LCSP, és la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

Les facultats de responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de l’execució, modificació, 

compliment i resolució, si es dona el cas, del contracte d’obres amb lo que això representa de conformitat 

amb els art. 237 al 246 de la LCSP. 

 

 

11.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

 

1. Desglossament del pressupost. 

2. Valoració del preu (no superior al 35% del total). 

3. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

Obligatòriament, en compliment de les instruccions ambientals, i en referència de l’article 202 LCSP, és 

d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres de 2015. 

 

1. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle de l’aigua, des de la captació fins 

l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 
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2. La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus basades en els 

principis d’economia circular. 

3. L’aplicació del Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

4. L’aplicació de la instrucció de la fusta. Obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de gestió forestal 

sostenible. 

 

 

12.- SUBCONTRACTACIÓ 
 

L'empresa contractista no podrà subcontractar els següents perfils professionals: 

 

-El cap d’obra, l’encarregat i el referent preventiu de seguretat i salut en l’obra seran de l’empresa 

adjudicatària. 

 

 

13.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 

L'acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuarà dins del termini 
màxim d’un mes des de la data de la formalització del contracte. En cas d’impediment o impossibilitat 

per força major, es posposarà fins a la data que es pugui iniciar l’obra. 

 

 

14.- PROJECTE AS-BUILT 
 
L’empresa contractista haurà de lliurar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des de l’acta 

de recepció de les obres. 

 

 

15.- CESSIÓ 
 

Resta prohibida la cessió del contracte. 

 

Montserrat Grifell Trulla el dia 10/04/2024 a les 13:51, que tramita.
Marina Barjau Marimon el dia 10/04/2024 a les 12:28, que dóna conformitat.;

Josep Serna Marced el dia 10/04/2024 a les 09:46, que informa;
El document original ha estat signat electrònicament per:


