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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Objecte

Aquesta contractacié consisteix en les obres de construccié de reductors de velocitat tipus
esquena d’ase realitzats in situ amb asfalt i el pintat i gravat de voreres asfaltiques en una zona
del barri del Mas Saur6 on els vehicles agafen velocitats que posen en perill la seguretat dels
vianants.

1.2 Antecedents

Els barris de les Planes: El Rectoret, Mas Guimbau i Mas Saur6 es van urbanitzar entre els
anys 1991 i 2003. Després de l'aprovacié del Pla Parcial del 80 es va redactar el Projecte
d’'urbanitzacié el qual va ser aprovat 'any 1991. Les caracteristiques de la urbanitzacié
responien a unes necessitats i mitjans d’aquell moment..

) b VY APV - A
1 Fotopla de situacié de les Planes del districte de Sarria — Sant Gervasi

Durant aquests ultims anys l'augment de la poblacié del barri, I'increment de serveis i les
caracteristiques del vehicles actuals han variat, aixi com la intensitat i la forma de la circulacié
per aquests carrers. Des de I'Associacié de veins i veines han manifestat la seva preocupacio
per l'increment de la velocitat dels vehicles que hi circulen, ara més que s’han reasfaltat els dos
carrers principals: el cami de la Reineta i el cami de la Font dels Pins.

Es per aquest motiu que s’ha demanat la instal-lacié de reductors de velocitat i el reforc de la
senyalitzacio per millorar la seguretat del barri.

1.3 Proposta d’actuacio

Es proposa la construccioé de quatre ressalts, dos al cami de la Reineta i dos al cami de la Font
dels Pins, abans i després de les escales del cami del Ciureny, amb la finalitat de reduir
puntualment la velocitat dels vehicles motoritzats en aquest punt. També es proposa el pintat i
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gravat de voreres de paviment asfaltic en un tram del cami de la Reineta, amb la finalitat de
millorar les condicions de circulacié dels vianants.

Les actuacions previstes tenen com a objectiu la millora de la seguretat viaria del barri del Mas
Sauré.

1.4 Compliment de prescripcions técniques
Relacié de la principal normativa a tenir en compte:

Text refés de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC
28/7/2009)

Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
producci6 i gesti6 de residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccié. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre por la que se aprueba la Instruccién Técnica para la
instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red
de Carreteras del Estado.

Dossier tecnic de seguretat viaria 26. Elements reductors de velocitat en I'ambit urba. Servei
Catala de Transit Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instruccién Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefalizacion, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Per a la redacci6 del projecte s’ha tingut en compte el conjunt de Normativa de I’Ajuntament .El
resultat de l'actuacié deixara I'espai transitable per a les persones amb limitacions de mobilitat
d’acord amb la reglamentacio vigent.

Guia de paviments de I'ajuntament de Barcelona
Plec técnic de pavimentacio de I'ajuntament de Barcelona

Ordenanga d’obres i d'instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de
Barcelona. (BOP num. 122 de 22/05/1991)
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2 CONDICIONS D’EXECUCIO

21 Caracteristiques generals

2.1.1 Gestions prévies

Es procedira a realitzar una inspeccid ocular de l'ambit per tal d’identificar els llocs
adequadament i comprovar la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de
serveis o qualsevol tipus d’instal-lacié que puguin resultar afectades per les obres a iniciar.

Si existissin instal-lacions en servei (aigua, enllumenat, electricitat, gas, telefonia, etc) que es
poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, es sol'licitara a les corresponents
companyies subministradores la seva situacio i, si escau, la solucié a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de I'entorn.

Per tal de preservar els arbres existents caldra tenir en compte el document “Proteccié
d’elements vegetals, durant la realitzacié d’obres”. Pel que fa a I'afectacié d’arbres existents
degut a 'actuacio es tindra en compte les seglients directrius:

- Cal evitar obrir rases a menys d’'un metre del tronc de I'arbre, les rases a menys d'un
metre s’obriran manualment i en cas de tenir que tallar arrels caldra informar la Direccio
Facultativa.

- Caldra valorar una possible poda correctora de capg¢ada per a contrarestar I'eventual
pérdua d’arrels.

- Per evitar danys mecanics, s’envoltara el tronc amb una tanca de fusta, de 2 metres
d’algada o s’anellara amb pneumatics i amb tancament tipus “Rivisa” en cas de grup.

El contractista s'obliga a subministrar i col-locar sense carrec al contracte, la ma d’'obra, els
materials i els mitjans necessaris per a la proteccié dels elements vegetals indicats per la
Direccié Facultativa, i sempre es consideraran despesa no repercutible.

Com a criteri general, els caps de setmana, i els dies festius i les seves vigilies no es podran
realitzar treballs, deixant lliure la zona afectada, sense rases obertes i tenint especial cura en la
proteccio de I'obra per tal de garantir la seguretat i accessibilitat dels vianants.

Abans d'iniciar les obres es dura a terme una reunié informativa amb els serveis técnics de
I'Oficina de Collserola per definir les tasques i terminis en qué es realitzaran les obres.

Amb una antelacié de 10 dies naturals a l'inici de cadascuna de les actuacions, s’informara a
tots els veins de la zona afectada per les obres, mitjangant cartells informatius de I'execucioé de
les obres per les molésties que es puguin ocasionar.

2.1.2 Mitjans materials

L’empresa adjudicataria es responsabilitzara de I'adquisicid i el subministrament de tot el
material necessari per tal d’acomplir la correcta execucio de les obres. El cost de petit material
auxiliar quedara inclés en el cost total de I'obra i, per tant, no s’abonara com a concepte
diferenciat.

Pagina 5 de 13



o

Ajuntament
de Barcelona

Oficina de Collserola
Districte de Sarria - Sant Gervasi

Carretera Vallvidrera Les Planes , 56-96
08017 Barcelona
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

Tot el material haura de ser certificat, homologat i ser optim per a la funcié que es dura a terme,
manteniment el color, material i forma de les biones existents a la zona. En el cas de variar el
model, per causes justificades, caldra demostrar la idoneitat dels materials proposats i obtenir
I'autoritzacio prévia dels Serveis Técnics de 'Oficina de Collserola.

El contractista haura d'acreditar la procedéncia dels materials que es puguin utilitzar, aportant
les mostres, certificats i dades que calgui. Per aquest motiu haura de demanar obligatoriament
a tots els subministradors de I'obra, i lliurar-ne una copia, sempre que sigui requerit pels
Serveis Técnics de I'Oficina de Collserola, si els seus productes estan en possessioé d'un segell
0 marca de qualitat etc, o, si no ho estan, documentacié acreditativa de I'autocontrol i procés de
fabricacio efectuat per ell mateix o per auditoria externa. A I'hora d’escollir els productes, es
fara amb prioritat pels que disposin d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la
Generalitat de Catalunya, etiqueta ecoldgica de la Unid Europea, marca AENOR
Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecologica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO
14.024/2001 o tipus Ill, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.

Els serveis técnics de I'Oficina de Collserola es reserven el dret a rebutjar el material que no
consideri adient per a la feina requerida.

2.1.3 Emmagatzematge

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin
(transport a abocador, utilitzacié en obra, etc.).

Es tindra molta cura de no deixar materials, terra, etc, sobre la vegetacioé existent.
Caldra evitar, en la mesura del possible, I'erosi6 del terreny ocasionats per les actuacions.

2.1.4 Maquinaria

L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinaria necessaris per dur a terme el
seu treball (eines diverses, grup electrogen, etc.). En el cas de que I'empresa no disposi
d'alguna maquina en especial, haura de preveure el lloguer al seu carrec.

La maquinaria utilitzada haura d'estar al corrent de les inspeccions técniques periddiques i
s'haura de complir tots els requisits legals necessaris per efectuar els treballs descrits.

Disposara dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de proteccié personal que
siguin precisos i els adaptara a les necessitats de I'obra. El contractista s'obliga a aportar sense
carrec al contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i
mitjans necessaris pels treballs a realitzar, i sempre es consideraran despesa no repercutible.

Cal utilitzar maquinaria adaptada a la morfologia del terreny i en cap cas superaran el
PMA de 18 tones i 12 metres de llargada, en aplicacié del Decret d’Alcaldia de 10 de
novembre de 2005, expedient numero STJ-5-1-2005, on es prohibeix, amb caracter general, la
circulacié i/o estacionament de vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en
les vies urbanes de titularitat municipal ubicades en el Districte de Sarria-Sant Gervasi, des de
la ronda de Dalt fins a final de terme, dins la zona de Collserola, que, per la seva volumetria,
pes i maniobrabilitat, incideixin negativament en I'entorn i, en especial en la via publica.
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2.1.5 Senyalitzacié i tancament de les actuacions

A fi de garantir la seguretat dels usuaris de I'espai public, a I'hora d’executar els treballs objecte
del contracte, és necessari extremar al maxim les precaucions. S’intentara que les obres afectin
el minim possible als veines i veins dels barris de muntanya, aixi com als visitants del Parc
Natural de la Serra de Collserola.

L’adjudicatari del contracte esta obligat a disposar, col-locar, mantenir i retirar el nombre
suficient de senyalitzacions (retols informatius, senyals de transit, etc) i elements de proteccid
necessaries (tanques, barreres, abalisaments, llums etc) per tal de garantir en tot moment la
seguretat d'usuaris i usuaries de la via publica (vianants, vehicles, ciclistes, etc) i del propi
personal de I'adjudicatari o d’empreses subcontractades, i altres circumstancies que aixi ho
exigeixin o ’Ajuntament disposi. Es consideren inclosos en els preus a aplicar, i que per tant no
tenen cap cost addicional.

Caldra que senyals i proteccions siguin de nou subministrament, o bé es trobin en perfectes
condicions i que compleixin amb la legislacié vigent aplicable. No s’admetran cartells amb
desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de conservacio.

Sense que aixo sigui limitatiu, 'adjudicatari haura de col-locar les senyals precises per a indicar
la proximitat de I'obra, la circulacié en la zona que ocupin els treballs i els punts d’eventual
perill.

En el cas que calgui per a la realitzacié de les tasques, I'adjudicatari col-locara la senyalitzacié
excepcional de prohibicio d’estacionament d'acord amb el Protocol per a prohibir
'estacionament a la via publica afectat per obres que es pot trobar al seglent enllag:
https://gruamunicipal.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/Protocol-
actualitzacio%CC%81%20juliol.pdf i avisant als serveis técnics de I'Oficina de Collserola, per tal
que, en el cas que hi hagi vehicles que estiguin infringint un senyal el dia de I'actuacié, puguin
ser retirats per part del Servei de Grua.

L’adjudicatari estara obligat a col-locar, al seu carrec, els cartells informatius i senyals de
transit, que es considerin necessaris pels Serveis Técnics de I'Oficina de Collserola, la Guardia
Urbana i/o el Comité d'Obres i Mobilitat. Es realitzaran quan els treballs tinguin una certa
magnitud, i sempre que comporti talls de carrer, desviaments, itineraris alternatius o retirada de
places d’estacionament. Es col-locaran, amb el vistiplau previ de la Direccié Facultativa, a la
zona afectada per les actuacions amb una antelacié de 10 dies naturals de I'execucié dels
treballs.

La delimitacié dels treballs s’efectuara d’'acord amb el Coordinador de Seguretat i Salut. Tot
obstacle en la via publica, per motiu de les obres, tant en vorera com en calgada, hauran
d’estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de
materials, runes, maquinaria, vehicles o unitats d’obra sense acabar. En cap cas podran deixar-
se sense tancaments ni proteccions els sots, rases i excavacions.

La senyalitzacio i tancament de les actuacions s’haura d’ajustar a alld que s’estableix al Manual
de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

Caldra retirar la senyalitzacié i tancaments immediatament després d’haver finalitzat els
treballs.
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2.1.6 Seguretat i salut en els treballs

Les diferents actuacions que formen part d’aquest contracte, per la seva magnitud i complexitat,
no requereixen de projecte técnic d’acord amb la normativa i per tant tampoc disposen d’Estudi
Basic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.).

El contractista, en el marc del compliment de la Llei de Prevencié de Riscos laborals i el Reial
Decret de seguretat i salut a les obres de construccio, elaborara el Pla de Seguretat i Salut
aplicable als treballs objecte d’aquest servei, el qual sera supervisat i haura de disposar del
vistiplau del Coordinador de Seguretat i Salut.

2.1.7 Mesures d’acabament
Les mesures d’acabament consistiran en el seguent:
- Manteniment de cunetes, camins i carrers nets de restes originades per les obres.

- Reparacio de tots els possibles danys que s'hagin produit amb I'actuacié en tanques de
finques, fites per marcar limits, senyalitzacions, etc.

- Reposicié de qualsevol element (senyals, papereres, contenidors, etc.) afectat per els
treballs, i que hagi estat necessari retirar abans de I'inici dels treballs.

- Extraccié i eliminaci6 de la brossa i runa que es pugui trobar en 'actuacio.

Els contenidors, materials, senyalitzacié, etc, de les actuacions dutes a terme per I'empresa
adjudicataria seran retirats de I'espai public en concloure les actuacions, i en tot cas, en el
termini maxim de vint-i-quatres hores després de la finalitzacié d’'aquestes.

2.1.8 Gestio de residus

Es d'obligat compliment que els residus es gestionin a través d'un gestor autoritzat per
'Agencia de Residus de Catalunya. En cap cas es podra tirar escombraries, restes vegetals,
terres, material d'obra o runa a cap dels talussos, marges i espais propers, ni fer abocaments a
escocells, torrenteres properes, a la xarxa clavegueram i drenatge o contenidors de la via
publica.

A fi de justificar el compliment de I'actual normativa ambiental en matéria de gesti6 de residus,
'empresa adjudicataria presentara a la Direccié Facultativa, I'albara de lliurament del residu on
hi consti la data d’entrega, I'entitat gestora, tipus de residu i la quantitat. Els residus, la gestié
dels quals no hagi estat documentada o justificada, no sera d’abonament i anira a carrec de
I'adjudicatari.

Caldra tenir present les limitacions en relacioé als mitjans de transport, tal com s'indica a la
present memoria técnica.

El cost de I'eliminacié dels residus, a excepciod dels residus toxics i/o perillosos (ex: fibrociment),
esta inclosa dins el preu de licitacié (restes vegetals, plastics, envasos, vidres, runes, etc..).

21.9 Preus
Els preus unitaris de cadascuna de les partides d’obra inclou:

- El cost de la ma d'obra, maquinaria, materials, transport, eines, petit material.
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- La part proporcional de preparacié i neteja de terreny: desbrossada de vegetacio
herbacia i arbustiva i/o excavacions amb mitjans manuals i/o mecanics.

- La part proporcional de mobilitzacié i transport: implantacié i/o retirada de maquinaria i
equips d’'obra necessaris per dur a terme l'actuacid i dels mitjans de seguretat i
proteccio.

- La part proporcional de senyalitzacié: de les obres, la vialitat i la protecci6 del transit.
- La part proporcional de seguretat i salut de I'obra.

- La part proporcional de gestidé de residus: classificacié de residus, retirada de terres i
altres materials existents, carrega de productes resultants sobre contenidor o camio;
transport a instalelacié autoritzada de gestio de residus, deposici6 i taxa d'abocament.

- Qualsevol altre concepte que sigui necessaris per efectuar el treball.

No s’abonaran com a concepte diferenciat.

2.1.10 Condicions de recepcio i garantia de les obres

Un cop finalitzades les obres, I'adjudicatari en comunicara 'acabament als serveis técnics de
I'Oficina de Collserola i convocara una reunié conjunta a I'obra (visita de recepcio), per tal de
procedir a 'acceptacio dels treballs.

Un cop donat el vistiplau dels serveis tecnics de I'Oficina de Collserola, es signara I'acta formal
de recepcio6 contractual, signada pel responsable técnic del contracte i el contractista.

El termini de garantia, és de 12 mesos.
2.2 Condicions técniques particulars

2.2.1 Ambit d’actuacié

Caldra tenir en compte que les actuacions es realitzen en un entorn urba amb dificultat de
mobilitat, amb carrers de plataforma Unica de <= 7 m d'amplaria amb voreres <= 3 m
d'amplaria.

Es recorda la limitacié de circulacié de vehicles de més de 18 tones de carrega maxima i de
més de 12 metres de longitud a tota la zona de Collserola del Districte de Sarria-Sant Gervasi
segons el Decret d’alcaldia 4827/2005.

No s'iniciaran els treballs que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent
senyalitzacio, abalisament i/o defenses d’acord a la normativa vigent i a les indicacions de la
Direccié Facultativa.

2.2.2 Reductors de velocitat tipus esquena d’ase
L’execucio dels reductors de velocitat inclou les operacions seguents:

- Replanteig de les actuacions d’acord als planols adjunts.
- Fresat d’entroncaments.

- Neteja de la zona.

- Extensié i compactacié de la mescla.
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- Execuci6 de junts de construccio.
- Proteccio6 del paviment acabat.

Els elements fisics reductors de velocitat obliguen els conductors a reduir la velocitat mitjangant
la modificacié del tracat de la calgada. Aquests elements tenen una eficacia immediata, situada
entre el 20 i el 30% de reduccio.

Hi ha un gran nombre de beneficis associats a aquesta moderacié del transit, incloent-hi la
millora de I'habitabilitat de les zones residencials, l'increment de la seguretat viaria, la
disminucié del soroll i de les emissions atmosfériques, i la recuperacié d’espais urbans.

La millora de la seguretat és un dels beneficis principals de la moderacié del transit i una de les
raons principals perqué cada vegada aquestes mesures es difonguin més. Amb la reduccié de
la velocitat dels vehicles:

- el nombre i la gravetat dels accidents entre vehicles disminueix significativament,
- es produeixen menys atropellaments
- iels danys sén notablement menors.

L’esquena d’ase és un element reductor de velocitat que presenta un perfil transversal en forma
de llom i amb pendent a banda i banda. La seccio transversal de I'esquena d’ase té forma
arrodonida amb les seglients dimensions:

« Altura:10cmz*1cm
* Longitud: 4 m + 0,20 m

La rampa de I'element reductor de velocitat s’ha de disposar de manera que des de I'extrem
més baix hi hagi una separacio respecte de la calgada inferior als 5 mil-limetres. D’aquesta
manera, es garanteix I'estabilitat i el comportament dels dispositius davant de I'impacte de les
rodes dels vehicles en passar-hi per sobre. Per tal de garantir aquest requisit, durant el procés
de construccié de l'element reductor, cal habilitar dues caixes de 3 a 4 centimetres de
profunditat i 50 centimetres d’amplada a la calcada de sota dels extrems transversals de
I'element, de manera que hi quedin inserits.

La superficie acabada ha de ser de textura homogeénia, uniforme i sense segregacions. S’ha
d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

ﬁTALL

50cm
/—"'/_/—
6-10cm K

4m

<0 ,5em

\

2 Dossier técnic de seguretat viaria (26). Elements reductors de velocitat en I'ambit urba. Servei catala de Transit.



Ajuntament
de Barcelona

Oficina de Collserola
Districte de Sarria - Sant Gervasi

Carretera Vallvidrera Les Planes , 56-96
08017 Barcelona
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

Per a la construccié de I'esquena d’ase s'utilitzara material de component asfaltic, la qualitat
dels materials emprats en la construccid ha de garantir I'estabilitat dels RDV, la uni6 a la
calgcada, la resisténcia i la durabilitat. El coeficient de fregament superficial per als fabricats amb
components asfaltics sera almenys el 65% segons l'especificacié per a la qualitat d'obra
acabada indicada en els Art. 540, 542 i 543 del PG3.

2.2.3 Senyalitzacio horitzontal
L’execuci6 de la senyalitzacié horitzontal inclou les operacions segients:

- Preparacié de la superficie a pintar.

- Replanteig i premarcat de les marques vials.

- Aplicacié de la pintura de la marca vial sobre el paviment asfaltic.
- Proteccions provisionals durant I'aplicacié i el temps d'assecat.

- Retirada de la cinta.

Les esquenes d’ase s’acompanyaran de tres triangles blancs sobre la part ascendent, de la
mateixa llargada que la rampa d’accés i de 0,7 m d’amplada. Els triangles apuntaran vers el
sentit de la marxa. Aquestes marques viaries serveixen per reforcar que els conductors
percebin I'element i no el confonguin amb un pas de vianants sobreelevat.

I
i

2Zm 2m

i
T

10m © 4m=02m 10m

3 Orden FOM/3053/2008. Instruccion Técnica para la instalaciéon de reductores de velocidad y bandes transversales de
alerta en carreteres de la Red de Carreteras del Estado.

Abans de pintar es preparara la superficie de 'esquena d’'ase amb les operacions de neteja i
condicionament que siguin necessaris. La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta,
sense materials no adherits i completament seca.

Es realitzara un replanteig i premarcatge de les marques vials amb cinta d’acord amb les
especificacions de la Direccié Facultativa i mesurat en I'eix de la marca sobre el paviment.

Pagina 11 de 13
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S’aplicara la pintura conforme amb les instruccions subministrades pel fabricant i la hormativa
vigent. No podra aplicar-se la marca vial quan la temperatura del substrat no superi almenys en
3°C al punt de rosada o quan el paviment estigui humit.

S'hauran de protegir les marques vials durant el procés inicial d'assecat.

2.2.4 Senyalitzacio6 vertical
L’execuci6 de la senyalitzaci6 vertical inclou les operacions seguents:

- Replanteig previ de les senyals verticals.

- Preparacié del forat o encofrat del dau.

- Col‘locacio6 del suport de la senyal vertical.

- Fixacié de la placa amb senyal d’adverténcia al suport.
- Comprovacio de la visibilitat de les senyals.

- Correccié de la posicié si fos necessaria.

En l'aproximacio a I'esquena d’ase es col-locara el senyal vertical d’adverténcia de ressalt, tipus
P-15a, a 25 m abans de I'element reductor. Aquests senyals estaran situats en els dos marges i
per cada sentit de la circulacio.

Es realitzara I'excavacié del forat d’'ancoratge del suport, abans de col-locar el suport caldra
netejar, retirar i eliminar la runa originada. El suport de senyalitzacié vertical de transit
s’ancorara minim de 40 cm amb morter hidraulic d'enduriment rapid, I'element col-locat estara
degudament aplomat i tindra la resisténcia, rigidesa i estabilitat suficients.

Es realitzara la reposicid del paviment amb el mateix material, paquet de paviment i acabat
(textura i color) a l'existent en la resta de I'ambit.

Es fixara la placa de senyalitzacio6 viaria al suport d’acord a les especificacions de la Direccio
Facultativa, es comprovara la visibilitat del senyal i es corregira la posici6 en cas de ser
necessari. No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de
fixacié i no s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. Tots els
elements de fixacié han de quedar protegits de la corrosio.

La col-locacié sera de tal manera que el punt més baix de la senyal estara situat a una alcaria
minima de 220 cm del nivell del paviment de vorera i no envairan l'itinerari de vianants d’acord
amb la normativa d’accessibilitat.

Un cop col-locades les senyals es fara una inspeccié visual on es comprovara el seu estat
general i la seva visibilitat. Es corregira la posicié d’acord amb les especificacions de la Direccio
Facultativa.

2.2.5 Gravati pintat de voreres asfaltiques
Les feines basiques i genéeriques soén:

- Neteja i condicionament del paviment.
- Replanteig de la malla.
- Gravat de les voreres simulant llambordins.
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- Pintat amb pintura.

Es comprovara que la superficie esta seca, presentant una humitat inferior al 4%. Es
comprovara que esta neta de pols, oli, grassa o altre agent contaminant.

Es realitzara un replanteig previ de la malla sobre la superficie a gravar d’acord amb les
especificacions de la Direcci6 Facultativa.

Es procedira a gravar el paviment asfaltic existent a les zones de vorera, mitjangant una
plantilla flexible d’acer i una placa vibrant reversible, amb el mateix disseny existent a la resta
del carrer, acabat simulant llambordins.

Es procedira a pintar les voreres asfaltiques amb pintura bicomponent de resines epoxi via
aigua, de color vermellés RAL 3031, aplicat a dues capes, la primera capa de segellat i la
segona capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressié, amb una dotacié de 0,60 kg/m2 i
escampat de carborundum. Es protegira durant el temps d'assecat.

Barcelona, 27 de maig 2024

Oficina de Collserola. Districte Sarria — Sant Gervasi

Pagina 13 de 13



" Ajuntament

de Barcelona
Oficina de Collserola

Districte de Sarria - Sant Gervasi

Carretera Vallvidrera Les Planes , 56-96
08017 Barcelona

www.bcn.cat/sarria-santgervasi

Obres de construcciéo de quatre ressalts
al barri de Mas Sauré i el pintat i gravat
de voreres asfaltiques

ANNEX | — PLANOLS

Maig 2024



/i
" pins (202279 .
S— 7]

ami de la Reineta (202264)
— _ T

/
/

Mina Grott

(701366)

o=

Ajuntament
de Barcelona

Districte de Sarria-Sant Gervasi
Ofieina éemica de Colseros ZC

Nom del planol:

Emplacaments i detall

B _ N |
Titol projecte: Data

CONSTRUCCIO DE 4 RESSALTS A MAS SAURO MAIG 2024

Escala:

e:1/1000

Llapis\00_Les Planes Oficina de Collserolat
Projectesl\escales gatell\planols

N° Planol:




sjougldy|jeieb sgleosaisejoalold
\B|0JaS||0D 8p BUIDLO Saueld s oo\sidel]

L

BJaUISY IWED Wel) S8I8J0A Jejuld | 1eARIS) 7202 DIV

:joue|d |9p WON

QéERA-

/

QdNVS SYIN 'V S1TVSS3d ¥ 34 QI0OONHLSNOD

:9y08foud |03

eledg

D70 QIS0 W EMS EYHD
ISeAI99 Jueg-gLUeg 9p 3joiSIa

euoj@2IRg 9P

yuawejunly




" Ajuntament
4 de Barcelona
Oficina de Collserola
Districte de Sarria - Sant Gervasi

Carretera Vallvidrera Les Planes , 56-96
08017 Barcelona

www.bcn.cat/sarria-santgervasi

Obres de construcciéo de quatre ressalts
al barri de Mas Sauré i el pintat i gravat
de voreres asfaltiques

ANNEX Il - AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Maig 2024



CONSTRUCCIO DE RESSALTS AL MAS SAURO
AL DISTRICTE DE SARRIA - SANT GERVASI
OFICINA DE COLLSEROLA

MAIG 2024
PRESSUPOST Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........oooiviiiieiieeeeoeeee oo 23.268,94
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CONSTRUCCIO DE RESSALTS AL MAS SAURO

AL DISTRICTE DE SARRIA - SANT GERVASI

OFICINA DE COLLSEROLA
MAIG 2024
AMIDAMENTS Data: 22/05/24 Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST RESSALTS
CAPITOL 01 PREVIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 P1B1-0C02 u Actuacio realitzada en un entorn urba amb dificultat de mobilitat, amb carrers de plataforma unica de<= 7 m d'amplaria
amb voreres <= 3 m d'amplaria. També caldra tenir en compte que degut a I'orografia dels barris de muntanya (amb forts
pendents, tragat molt revirat, paviments amb poca capacitat portant), es limita la utilitzacio de maquinaria que superin el
PMA de 18 tones i 12 metres de llargada per la seva volumetria, pes i maniobrabilitat.
AMIDAMENT DIRECTE
2 PBzD-0C02 pa Mobilitzacio i transport, implantacié i/o retirada de magquinaria i equips d'obra a cadascun dels ambits d'actuacio. Inclosos
la implantacio i retirada dels mitjans de seguretat i proteccié.
AMIDAMENT DIRECTE
3 P1B1-0C03 pa Senyalitzacié de les actuacions, de vialitat i proteccié del transit i de la Seguretat i Salut de la mateixa d'acord amb la
normativa vigent. Inclou la col locacié i retirada de tanques i balisament, llumeneres, senyals provisionals, el manteniment
durant la durada dels treballs, el desplagament de materials i de I'equip, la carrega i transport a magatzem, i la neteja final
de 'ambit.
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST RESSALTS
CAPITOL 02 SENYALITZACIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PBBH-OC01 u Placa triangular per a senyals de transit, tipus P-15a, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament. Inclou muntatge sobre suport de peu a una algaria de 3 m com a
maxim amb mitians manuals.
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] IFl TOTAL Férmula
1 4,000 2,000 8,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
2 PBBM-OC02 m Pal cilindric d'acer galvanitzat de 60 mm de diametre exterior i 4 mm de gruix. Inclou excavacié mitiangant maquina
perforadora, ancoratge minim de 40 cm collat amb morter hidraulic d'enduriment rapid (2 a 5 minuts amb resistencia
mecanica de 135 kg/cm2/hora, relacié morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminacié de runa i reposicio del
paviment amb el mateix material, paquet de paviment i acabat (textura i color) a l'existent en la resta de I'ambit, si és
necessari i brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 4,000 2,000 8,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 PBA2-0C03 u Pintat de triangle de 70 cm d'amplada i 2 m de llargaria, amb pintura acrilica amb una dosificacié minima de 900 g/m2 i

amb addicio de particules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiacié de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un minim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclos premarcatge amb cinta i la seva
retirada retirada.

] \ \ \ \ \
EUR




CONSTRUCCIO DE RESSALTS AL MAS SAURO
AL DISTRICTE DE SARRIA - SANT GERVASI

OFICINA DE COLLSEROLA
MAIG 2024
AMIDAMENTS Data: 22/05/24 Pag.: 2
Num.| Text Tipus IC] D] [E] IFl TOTAL Férmula
1 4,000 6,000 24,0000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
OBRA 01 PRESSUPOST RESSALTS
CAPITOL 03 ESQUENA D'ASE
NUM. cOoDI UA DESCRIPCIO

1 P214W-FEMF m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a fresar.

Num. | Text

Tipus

Ic]

0]

[E]

[F]

TOTAL

Formula

)

esquena d'ase

T

ut
4,000

perimetre
16,000

64,000

CHD#E#T#

2 P214Y-U010  m2

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Fresatge mecanic de paviments asfaltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb
fresadora de carrega automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, inclos carrega de runes sobre camié i
transport a planta de reciclatge, inclos canon, i escombrat manual i neteja de la superficie fresada.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T ut costats amplada n°capes
2|esquena d'ase 4,000 4,000 4,000 4,000 256,000 CH#D#E#F#

3 PYL1-E97S m2

TOTAL AMIDAMENT 256,000

Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacié 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T ut amplada llargada
2 esquena d'ase 4,000 4,000 4,000 64,000 CHD#E#F#

4 P9H5-OC40 u

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Formacié de reductor de velocitat, tipus esquena d'ase, de 4 metres de llarg, 4 metres d'ample i 10 cm d'algada maxima.
Compren: mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa manualment per equip especialitzat i compactada
compactada al 98% de I'assaig marshall. Inclou I'escombrat i anivellat.

Num. | Text

Tipus

]

D]

[E]

[F]

TOTAL

Formula

)

esquena d'ase

T

ut
4,000

4,000

CHD#EHTH

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01
CAPITOL 04

PRESSUPOST RESSALTS
PINTAT | GRAVAT DE VORERES

EUR
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MAIG 2024
AMIDAMENTS Data: 22/05/24 Pag.: 3
‘NUM. conl UA DESCRIPCIO
1 P9K5-0C05 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color RAL 3031, aplicat a dues capes, la
1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressio, amb una dotacié de 0,60 kg/m2 i escampat de
carborundum, neteja del ferm inclosa
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T Superficie
2 335,000 335,000) CH#D#E#F#
3/ Minves material P 5,000 16,750 PERORIGEN(G1:G2,C3
)
TOTAL AMIDAMENT 351,750
OBRA 01 PRESSUPOST RESSALTS
CAPITOL 05 GESTIO DE RESIDUS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 P2R6-416D m3 Carrega amb mitjans manuals i/o mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal laci¢ autoritzada de gestio
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T ut superficie gruix
2 esquena d'ase 4,000 16,000 0,040 2,560 CH#HD#E#F#
3|Esponjament P 35,000 0,896/ PERORIGEN(G1:G2,C3
)

TOTAL AMIDAMENT 3,456

2 P2RA-EUGY m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construccio o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 T ut superficie gruix
2 \esquena d'ase 4,000 16,000 0,040 2,560 CH#DH#'E#F#
3|Esponjament P 35,000 0,896 ;DERORIGEN(G1:G2,03

TOTAL AMIDAMENT 3,456

OBRA 01 PRESSUPOST RESSALTS
CAPITOL 06 SEGURETAT | SALUT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 P1A0-OCO1 pa Partida algada de cobrament integre per a la seguretat i salut de les actuacions.

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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PRESSUPOST

Data: 22/05/24

Pag.:

OBRA

CAPITOL

01
01

PRESSUPOST RESSALTS
PREVIS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

P1B1-0C02

PBZD-0C02

P1B1-0C03

u

pa

pa

Actuacio realitzada en un entorn urba amb dificultat de mobilitat,
amb carrers de plataforma unica de<= 7 m d'amplaria amb
voreres <= 3 m d'amplaria. També caldra tenir en compte que
degut a l'orografia dels barris de muntanya (amb forts pendents,
tragat molt revirat, paviments amb poca capacitat portant), es
limita la utilitzacié de maquinaria que superin el PMA de 18 tones
i 12 metres de llargada per la seva volumetria, pes i
maniobrabilitat. (P - 2)

Mobilitzacio i transport, implantacio i/o retirada de maquinaria i
equips d'obra a cadascun dels ambits d'actuacio. Inclosos la
implantacio i retirada dels mitjians de seguretat i proteccio. (P -
14)

Senyalitzaci6 de les actuacions, de vialitat i proteccio del transit i
de la Seguretat i Salut de la mateixa d'acord amb la normativa
vigent. Inclou la collocacio i retirada de tanques i balisament,
llumeneres, senyals provisionals, el manteniment durant la
durada dels treballs, el desplagament de materials i de 'equip, la

carrega i transport a magatzem, i la neteja final de I'ambit. (P - 3)

0,00

1.000,00

465,00

1,000

1,000

1,000

0,00

1.000,00

465,00

TOTAL  CAPITOL

01.01

1.465,00

OBRA

CAPITOL

02

PRESSUPOST RESSALTS
SENYALITZACIO

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

PBBH-OC01

PBBM-OC02

PBA2-0C03

Placa triangular per a senyals de transit, tipus P-15a, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament. Inclou
muntatge sobre suport de peu a una algaria de 3 m com a maxim
amb mitjans manuals. (P - 12)

Pal cilindric d'acer galvanitzat de 60 mm de diametre exterior i 4
mm de gruix. Inclou excavacié mitiangant maquina perforadora,
ancoratge minim de 40 cm collat amb morter hidraulic
d'enduriment rapid (2 a 5 minuts amb resisténcia mecanica de
135 kg/cm2/hora, relaci6 morter aigua: 3/1), neteja del forat,
retirada i eliminacié de runa i reposicié del paviment amb el
mateix material, paquet de paviment i acabat (textura i color) a
I'existent en la resta de I'ambit, si és necessari i brides
d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal. (P -
13)

Pintat de triangle de 70 cm d'amplada i 2 m de llargaria, amb
pintura acrilica amb una dosificacié minima de 900 g/m2 i amb
addicié de particules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosifiacié de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un minim de 60 SRT segons la norma UNE-EN
1436, inclos premarcatge amb cinta i la seva retirada retirada. (P

-11)

93,78

7213

16,55

8,000

8,000

24,000

750,24

577,04

397,20

TOTAL  CAPITOL

01.02

1.724,48

OBRA

CAPITOL

01
03

PRESSUPOST RESSALTS
ESQUENA D'ASE

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

P214W-FEMF

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria
amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per

6,18

64,000

395,52

EUR
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a delimitar la zona a fresar. (P - 4)
2 P214Y-U010 m2 | Fresatge mecanic de paviments asfaltics per cada cm de gruix, 0,62 256,000 158,72
amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora de
carrega automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, inclos carrega de runes sobre camié i transport a
planta de reciclatge, inclds canon, i escombrat manual i neteja de
la superficie fresada. (P - 5)
3 | P9L1-E97S m2 | Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica tipus 0,58 64,000 37,12
C60B3/B2 ADH, amb dotacio 1 kg/m2 (P - 10)
4 | P9H5-0C40 u Formacié de reductor de velocitat, tipus esquena d'ase, de 4 1.060,37 4,000 4.241,48
metres de llarg, 4 metres d'ample i 10 ¢cm d'algada maxima.
Compren: mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de granulometria
densa per a capa de ftransit i granulat granitic, estesa
manualment per equip especialitzat i compactada compactada al
98% de I'assaig marshall. Inclou 'escombrat i anivellat. (P - 8)
TOTAL  CAPITOL 01.03 4.832,84
OBRA 01 PRESSUPOST RESSALTS
CAPITOL 04 PINTAT | GRAVAT DE VORERES
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |P9K5-0C05 m2 | Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi 41,70 351,750 14.667,98
via aigua, de color RAL 3031, aplicat a dues capes, la 1a. capa
de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressio,
amb una dotacid de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum,
neteja del ferm inclosa (P - 9)
TOTAL  CAPITOL 01.04 14.667,98
OBRA 01 PRESSUPOST RESSALTS
CAPITOL 05  GESTIO DE RESIDUS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2R6-416D m3 | Carrega amb mitjans manuals i/o mecanics i transport de residus 51,18 3,456 176,88
inerts 0 no especials a installaci6 autoritzada de gestié de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. (P - 6)
2 | P2RA-EUBY m3 | Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats 54,04 3,456 186,76
no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construccio o demolicié, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus (P - 7)
TOTAL  CAPITOL 01.05 363,64
OBRA 01 PRESSUPOST RESSALTS
CAPITOL 06 SEGURETAT | SALUT
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | P1A0-OCO1 pa | Partida algada de cobrament integre per a la seguretat i salut de 215,00 1,000 215,00
les actuacions. (P - 1)
TOTAL  CAPITOL 01.06 215,00

EUR
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MA D'OBRA
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
AO1-FEPI h Ajudant obra publica 28,08 €
A0D-0007 h Manobre 26,39 €
AOE-000A h Manobre especialista 27,29 €
AOF-000B h Oficial 1a 31,62 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 31,62 €
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MAQUINARIA
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 114,18 €
C150V060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 8,46 €
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
C152-0039 h Camio gruade 5t 66,06 €
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 34,02 €
C170-U105 h Equip per a gravat de la superficie de paviments 57,91 €
d'asfalt imprés i aplicaci¢ de tractament de color
C173-005K h Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat 75,17 €
pneumatic
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36 €
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64 €
C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47 €
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metallic de 5 m3 de 26,40 €

capacitat i recollida amb residus inerts 0 no especials
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MATERIALS
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
B057-061Q kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum 0,32 €
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
B2RA-28TR t Disposicio controlada en centre de reciclatge de 113,90 €
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
B896-H598 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a 7,31 €
tractament superficial de paviments
B9H1-0HTR t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 79,48 €
B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
BBAO-HOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en 3,06 €
pols
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 2,94 €
BBME-ORWO u Placa triangular per a senyals de transit, d'acer 67,04 €
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA2
BBMF-OC01 m Tub cilindric d'acer galvanitzat de 60 mm de diametre, 23,96 €

per a senyals de transit
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PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-1  P1A0-OCO01 pa Partida alcada de cobrament integre per a la seguretat Rend.: 1,000 215,00 €
i salut de les actuacions.
P-2  P1B1-0C02 u Actuacio realitzada en un entorn urba amb dificultat de Rend.: 1,000 0,00 €
mobilitat, amb carrers de plataforma Unica de<= 7 m
d'amplaria amb voreres <= 3 m d'amplaria. També
caldra tenir en compte que degut a l'orografia dels
barris de muntanya (amb forts pendents, tragat molt
revirat, paviments amb poca capacitat portant), es
limita la utilitzacié de maquinaria que superin el PMA
de 18 tones i 12 metres de llargada per la seva
volumetria, pes i maniobrabilitat.
P-3  P1B1-0C03 pa Senyalitzacio de les actuacions, de vialitat i proteccio Rend.: 1,000 465,00 €
del transit i de la Seguretat i Salut de la mateixa
d'acord amb la normativa vigent. Inclou la col locacio i
retirada de tanques i balisament, llumeneres, senyals
provisionals, el manteniment durant la durada dels
treballs, el desplagament de materials i de I'equip, la
carrega i transport a magatzem, i la neteja final de
['ambit.
P-4 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de Rend.: 1,000 6,18 €
fondaria amb maquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a fresar.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 27,29000 = 4,09350
Subtotal... 4,09350 4,09350
Maquinaria:
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,150 R x 9,64000 = 1,44600
Subtotal... 1,44600 1,44600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06140
COST DIRECTE 5,60090
DESPESES INDIRECTES 10,33% 0,57857
COST EXECUCIO MATERIAL 6,17948
P-5  P214Y-U010 m2  Fresatge mecanic de paviments asfaltics per cada cm Rend.: 1,000 0,62 €
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aillats, amb fresadora de carrega automatica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, inclos
carrega de runes sobre camié i transport a planta de
reciclatge, inclos canon, i escombrat manual i neteja
de la superficie fresada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,0072 IR x 26,39000 = 0,19001
AQF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,0038 IR x 31,62000 = 0,12016
Subtotal... 0,31017 0,31017
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PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
Maquinaria:
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,0019 R x 16,31000 = 0,03099
C113-004J h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,0019 R x 114,18000 = 0,21694
Subtotal... 0,24793 0,24793
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00310
COST DIRECTE 0,56120
DESPESES INDIRECTES 10,33% 0,05797
COST EXECUCIO MATERIAL 0,61917
P-6  P2R6-4I6D m3  Carrega amb mitjans manuals i/o mecanics i transport Rend.: 1,000 51,18 €
de residus inerts o no especials a installacio
autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,750 R x 26,39000 = 19,79250
Subtotal... 19,79250 19,79250
Maquinaria:
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metallic de 5 m3 de 1,000 R x 26,40000 = 26,40000
capacitat i recollida amb residus inerts 0 no especials
Subtotal... 26,40000 26,40000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,19793
COST DIRECTE 46,39042
DESPESES INDIRECTES 10,33% 479213
COST EXECUCIO MATERIAL 51,18256
P-7  P2RA-EUBY m3 Disposici¢ controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 54,04 €
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28TR t Disposicio controlada en centre de reciclatge de 0430  «x 113,90000 = 48,97700
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal... 48,97700 48,97700
COST DIRECTE 48,97700
DESPESES INDIRECTES 10,33% 5,05932
COST EXECUCIO MATERIAL 54,03632
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NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-8  P9H5-OC40 u Formacio de reductor de velocitat, tipus esquena Rend.: 1,000 1.060,37 €
d'ase, de 4 metres de llarg, 4 metres d'ample i 10 cm
d'algada maxima. Compren: mescla bituminosa
continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, estesa
manualment per equip especialitzat i compactada
compactada al 98% de lassaig marshall. Inclou
I'escombrat i anivellat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPI h Ajudant obra publica 4,000 R x 28,08000 = 112,32000
AOE-000A h Manobre especialista 8,000 /R x 27,29000 = 218,32000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 4,000 R x 31,62000 = 126,48000
Subtotal... 457,12000 457,12000
Maquinaria:
C173-005K h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 2,000 R x 75,17000 = 150,34000
pneumatic
Subtotal... 150,34000 150,34000
Materials:
B9H1-0HTR t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 43918 x 79,48000 = 349,06026
B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal... 349,06026 349,06026
DESPESES AUXILIARS  1,00% 4,57120
COST DIRECTE 961,09146
DESPESES INDIRECTES 10,33% 99,28075
COST EXECUCIO MATERIAL 1.060,37221
P-9  P9K5-0C05 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de Rend.: 1,000 41,70 €
resines epoxi via aigua, de color RAL 3031, aplicat a
dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressié, amb una
dotacio de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum,
neteja del ferm inclosa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AQE-000A h Manobre especialista 0,720 R x 27,29000 = 19,64880
Subtotal... 19,64880 19,64880
Maquinaria:
C170-U105 h Equip per a gravat de la superficie de paviments 0,2292 IR x 57,91000 = 13,27297
d'asfalt imprés i aplicaci¢ de tractament de color
Subtotal... 13,27297 13,27297
Materials:
B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a 0,600  x 7,31000 = 4,38600
tractament superficial de paviments
Subtotal... 4,38600 4,38600
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NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,49122
COST DIRECTE 37,79899
DESPESES INDIRECTES 10,33% 3,90464
COST EXECUCIO MATERIAL 41,70363
P-10 P9YL1-E97S m2  Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,58 €
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 1 kg/m2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,003 R x 27,29000 = 0,08187
Subtotal... 0,08187 0,08187
Maquinaria:
C170-0036 h Cami6 cisterna per a reg asfaltic 0,003 R x 34,02000 = 0,10206
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418
Subtotal... 0,12624 0,12624
Materials:
B057-061Q kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,000 x 0,32000 = 0,32000
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
Subtotal... 0,32000 0,32000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00123
COST DIRECTE 0,52934
DESPESES INDIRECTES  10,33% 0,05468
COST EXECUCIO MATERIAL 0,58402
P-11  PBA2-0C03 u Pintat de triangle de 70 cm d'amplada i 2 m de Rend.: 1,000 16,55 €
llargaria, amb pintura acrilica amb una dosificacio
minima de 900 g/m2 i amb addici6 de particules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosifiacié de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a
un minim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436,
inclos premarcatge amb cinta i la seva retirada
retirada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,1256 R x 26,39000 = 3,31458
AOF-000B h Oficial 1a 0,1256 R x 31,62000 = 397147
Subtotal... 7,28605 7,28605
Maquinaria:
C150v060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,1256 IR x 8,46000 = 1,06258
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,1256 R x 40,47000= 5,08303
Subtotal... 6,14561 6,14561

Materials:
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BBAQ-HOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en 0,130  «x 3,06000 = 0,39780
pols
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,375  «x 2,94000 = 1,10250
Subtotal... 1,50030 1,50030
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,07286
COST DIRECTE 15,00482
DESPESES INDIRECTES 10,33% 1,55000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,55482
P-12 PBBH-OCO1 u Placa triangular per a senyals de transit, tipus P-15a, Rend.: 1,000 93,78 €
d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb lamina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecanicament. Inclou muntatge sobre suport de peu a
una algaria de 3 m com a maxim amb mitjans manuals.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,2943 R x 26,39000 = 7,76658
AOF-000B h Oficial 1a 0,2943 IR x 31,62000 = 9,30577
Subtotal... 17,07235 17,07235
Maquinaria:
C150V060 h Furg6 amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,0746 R x 8,46000 = 0,63112
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
Subtotal... 0,63112 0,63112
Materials:
BBME-ORWO u Placa triangular per a senyals de transit, d'acer 1,000  x 67,04000 = 67,04000
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA2
Subtotal... 67,04000 67,04000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,25609
COST DIRECTE 84,99956
DESPESES INDIRECTES 10,33% 8,78045
COST EXECUCIO MATERIAL 93,78001
P-13 PBBM-0C02 m Pal cilindric d'acer galvanitzat de 60 mm de diametre Rend.: 1,000 72,13 €
exterior i 4 mm de gruix. Inclou excavacié mitjangant
maquina perforadora, ancoratge minim de 40 cm collat
amb morter hidraulic d'enduriment rapid (2 a 5 minuts
amb resisténcia mecanica de 135 kg/cm2/hora, relacié
morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminacio
de runa i reposicio del paviment amb el mateix
material, paquet de paviment i acabat (textura i color) a
I'existent en la resta de 'ambit, si és necessari i brides
d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la
senyal.
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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AOD-0007 h Manobre 0,0732 IR x 26,39000 = 1,93175
AOF-000B h Oficial 1a 0,0732 IR x 31,62000 = 2,31458
Subtotal... 4,24633 4,24633
Maquinaria:
C152-0039 h Camio gruade 5t 0,0177 IR x 66,06000 = 1,16926
Subtotal... 1,16926 1,16926
Materials:
BBMF-OC01 m Tub cilindric d'acer galvanitzat de 60 mm de diametre, 2500  «x 23,96000 = 59,90000
per a senyals de transit
Subtotal... 59,90000 59,90000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06369
COST DIRECTE 65,37928
DESPESES INDIRECTES 10,33% 6,75368
COST EXECUCIO MATERIAL 72,13297
P-14 PBZD-0C02 pa Mobilitzacio i transport, implantacio i/o retirada de Rend.: 1,000 1.000,00 €

maquinaria i equips d'obra a cadascun dels ambits
d'actuacio. Inclosos la implantacid i retirada dels
mitjans de seguretat i proteccio.




