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Informe justificatiu de la necessitat, idoneïtat i eficiència del 

contracte per a l’execució de les obres de retirada de 
revestiment de fibrociment de coberta i col·locació de nou 

revestiment amb panell sàndvitx a la nau del Passeig de 
Guayaquil 43 del barri del Bon Pastor, districte de Sant Andreu, 

amb mesures de contractació pública sostenible. 
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1. Antecedents 

L’Ajuntament de Barcelona és propietari de la parcel·la ubicada al Passeig de 

Guayaquil, 43, al barri del Bon Pastor de Barcelona. Consta en l’inventari de 

béns immobles municipals amb el BIM 90461, i és un bé de domini públic, en 

tant que allotja el Punt Verd de Sant Andreu i uns magatzems municipals. 

 L’edificació objecte d’aquest contracte, que te us de magatzem municipal,  és 

una nau industrial de planta baixa, de forma rectangular, amb estructura 

vertical amb pilars de formigó, tancaments de fàbrica de maó, majoritàriament 

d’obra vista, amb alguna zona enfoscada, i coberta inclinada a dos aigües, 

amb estructura d’encavallades metàl·liques. El revestiment de la coberta és de 

plaques ondulades de fibrociment, amb dues franges longitudinals 

translúcides, amb plaques de polièster o similar, per a permetre la il·luminació 

natural a l’interior de la nau. 

A la façana sud de la nau hi ha dues petites edificacions annexes, de planta 

baixa, formades per parets de fàbrica de maó arrebossades i pintades, amb 

cobertes a una aigua. La més gran, adossada a la façana de la nau té la 

coberta de teula ceràmica i, per tant, no és objecte del present projecte. La 

més petita, adossada a la prolongació de la façana est de la nau, té la coberta 

amb plaques ondulades de fibrociment, que també se substituiran. 
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El sector de la construcció i la indústria va utilitzar extensivament l’amiant 

degut al seu baix cost i bones propietats mecàniques i contra incendis. Si els 

materials que contenen amiant s’alteren, bé sigui per manipulació o per 

degradació, alliberen microfibres que poden penetrar en el cos per les vies 

respiratòries i poden romandre en el tracte respiratori durant dècades. L’Estat 

espanyol va prohibir totalment la fabricació, utilització i comercialització 

d’aquests materials al 2002. Malgrat la seva prohibició, l’amiant continua 

present en nombrosos elements constructius i el seu cicle de vida estimat és 

de 30 a 50 anys. 

La construcció de l’edifici data de l’any 1981. 

La Unió Europea fixa com a objectius la retirada de l’amiant de tots els edificis 

públics abans del 2028. Per tal d’assolir aquests objectius, des del Govern de 

la Generalitat s’ha impulsat un procés transversal, des d’una visió integral, que 

es vehicula a través de la Comissió per a l’Eradicació de l’Amiant a Catalunya.  

L’Ajuntament de Barcelona ha establert com prioritats unes línies d’actuació 

encaminades a la retirada dels materials amb amiant presents encara a la 

ciutat i la participació en l’establiment d’un marc normatiu clar.   

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 

escollida 

La coberta actual està revestida per plaques ondulades de fibrociment, amb 

dues franges longitudinals amb plaques de polièster translúcides o similar, per 

l’entrada de llum natural a mode de lluernes. No es troba en un en bon estat 

de conservació, presentant zones on les plaques estan trencades i zones on ja 

van ser substituïdes per plaques noves de material plàstic o similar. 

Tenint en compte que la coberta existent no presenta deficiències estructurals 

de rellevància, i a més a més el pes propi del nou revestiment de la coberta 

serà similar, aquesta s’executarà sobre l’estructura metàl·lica existent, 

aprofitant les encavallades i les corretges. 

No obstant, es preveu realitzar una revisió de l’estructura, prèviament a 

l’execució de la nova coberta, per si fos necessari realitzar algun reforç o 

reparació puntual de la mateixa. 

L’edifici data de l’any 1981 i tenint en compte que la vida útil dels materials 

que contenen amiant, especialment el fibrociment, és de 30 a 50 anys, ja 

s’està superant la seva vida útil. 

Des de Districte es va elaborar un llistat d’equipaments municipals amb 

presència d’aquest material cancerigen i atès que en aquest edifici no es troba 

en bon estat de conservació i s’utilitza actualment com a magatzem de 

material per a la brigada municipal, es va encarregar la redacció del projecte 



 

 

 

 
Districte de Sant Andreu 
Departament d’Obres i Manteniment 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 

5 / 20 

 

executiu Retirada de revestiment de fibrociment de coberta i col·locació de nou 

revestiment amb panell sàndvitx a la nau del Passeig de Guayaquil 43, en el 

barri del Bon Pastor, districte de Sant Andreu, que ara és l’objecte de licitació 

del present procediment de contractació d’obres.  

Considerant que la finalitat consisteix en la retirada de la coberta de 

fibrociment i l’execució d’una nova coberta, es fa necessària la contractació 

d’una empresa constructora inscrita al RERA (Registre d’empreses amb risc 

d’amiant) per a la seva correcta manipulació i posterior gestió dels residus.  

L’empresa adjudicatària o be haurà d’estar inscrita o haurà de subcontractar 

els treballs a una empresa que hi estigui inscrita. Aquesta constructora ha de 

tenir experiència en execució de cobertes. 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de 

Barcelona no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar 

aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la 

contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis 

d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 

tracte.  

Tanmateix, per tal d’assegurar una correcte realització de la prestació i per 

donar resposta també a aquestes necessitats, es considera una durada del 

contracte de 3 mesos. 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i 

eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la 

contractació d’una obra especialitzada en construcció, rehabilitació i 

manteniment d’edificis. 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 

contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 

seu cicle de vida 

Objecte del contracte: Retirada de revestiment de fibrociment de coberta i 

col·locació de nou revestiment amb panell sandvitx a la nau del Passeig de 

Guayaquil 43 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’una obra de 

substitució de revestiment de coberta amb la retirada prèvia de les plaques de 

fibrociment amb característiques molt específiques de gestió de residus es 

proposa el CPV 45261000-4 - Treballs de construcció de coberteria i 

estructures de tancament, i treballs connexos. Cal indicar que les fases del 

cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a 

l’obtenció del execució de l’obra. 
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- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les què aquesta es realitza. 

- El transport. 

- La utilització i el manteniment. 

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de 

recursos. 

- Obtenció de matèries primes. 

- Contractació i formació de recursos humans. 

- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, gestió, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Transport del residus retirats o generats a abocador autoritzat. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents 

fases del cicle productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones CO2 durant tot el cicle productiu.  

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma 

directa amb qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una 

millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte 

per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a 

criteri d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent 

d’importància: 

- L’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació  

- La prestació tècnica  

- Ampliació de garantia 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració 

de condicions especials d’execució. 

4. Divisió en lots 
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Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 

realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin 

ser executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i 

planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les 

prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 

que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 

que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 

menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels 

recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat 

ha de ser de quantia de 128.047,42 euros. El pressupost net de 105.824,31 

euros i l’IVA de 22.223,11 euros, amb un tipus del 21 %. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix 

la xifra màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors 

excedeixen el tipus de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i 

indirectes es considera que és el següent: 

Desglossament del Pressupost d’Execució Material (PEM) 

  CONCEPTE Import € 

  COSTOS DIRECTES   

 Mà d’obra (costos salarials) 32.628,00 € 

 Materials 36.360,49 € 

 Maquinària 11.431,05 € 

 Altres   8.498,45 € 

  TOTAL Costos Directes (PEM) 88.927,99 € 

 

  COSTOS INDIRECTES  

 Despeses generals d’estructura sobre el PEM 11.560,64 € 

  TOTAL Costos Indirectes 11.560,64 € 

 

TOTAL DE COSTOS  
 (directes + indirectes) 

100.488,63 € 

 

Benefici industrial sobre el PEM 5.335,68 € 

PRESSUPOST NET DEL CONTRACTE 

Costos + benefici industrial 
105.824,31 € 
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Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte 

a partir del conveni de referència de Conveni laboral col·lectiu general del 

sector de la construcció, publicat en el BOE el 23 de setembre de 2023  

(darrera data inclosos modificats, revisats i acords 12/03/2024), és el 

següent: 32.628,00 euros. 

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 116.406,74 €   euros. Els conceptes 

que inclou son: 

Any 
% Pressupost net 

prestació 
Escreixos d’amidaments 

Max 10% 
SUMA 

2024 100% 105.824,31 € 10.582,43 € 116.406,74 € 

TOTAL  105.824,31 € 10.582,43 € 116.406,74 € 
 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat 

de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es 

següent/s: 

 
Any Econòmic Programa Orgànic Import net IVA Import 

IVA 
Import 
total 

2024 63220 93314 0609 
105.824,31 

€ 
21% 

22.223,11 
€ 

128.047,42 
€ 

 

Suma import total 128.047,42 € 

7. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 

constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 

que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és 

adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert simplificat. 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 

les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis 

de no discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació 

administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als 

licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 
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a) Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte 

social prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es 

pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 

b) Empreses inscrites en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA). 

Aquest requisit també es podrà complir mitjançant la subcontractació dels 

treballs de desmantellament, retirada, transport i tractament de materials que 

continguin amiant, amb una empresa inscrita al RERA.  

c) Empreses inscrites amb “Registre electrònic d'empreses licitadores” 

(RELI), gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, 

o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector 

Públic (ROLECE) de l’Estat, que reculli dades relatives a la personalitat 

jurídica, la capacitat, la representació i la solvència de les empreses que 

volen contractar amb les administracions públiques. També es 

considerarà admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti 

haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre 

juntament amb la documentació preceptiva per fer-ho, sempre que 

aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació 

d’ofertes. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la 

següent solvència: 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació 

 

1. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional mínima següents: 

1.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

El volum anual de negocis que es considera necessari per acreditar la 

solvència econòmica i financera referit al millor dels tres últims exercicis 

d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import (≤1,5*VEC) igual o 

superior a 174.000 €. 

En el cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui 

inferior a un any comptat des de la data final de presentació de 

proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període. 

1.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de 

declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 

últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 

constitueixen l’objecte d’aquest contracte hauria de ser com a mínim de 

80.000 euros atès que es considera necessari per acreditar la solvència 

tècnica o professional 
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En el cas d’empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys han 

d'acreditar la seva solvència tècnica o professional d’acord amb les 

titulacions acadèmiques i professionals de les persones responsables de les 

obres, segons el següent criteri: 

o Un/a Cap de grup, amb titulació de tècnic/a mig o superior en 

arquitectura o enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar 

la solvència tècnica o professional. 

o Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic/a mig o superior en 

arquitectura o  enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar 

la solvència tècnica o professional. 

o Un/a encarregat/da d’obra amb experiència de en treballs amb 

experiència mínima contrastada de 5 anys en obres de rehabilitació amb 

una dedicació del 100% del seu temps a l’obra 

o Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals 

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional requerida per a 

les empreses licitadores s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió 

de la classificació en el grup, subgrup i categoria que s’indiquen a 

continuació: 

GRUP 
 

SUBGRUP 
 

CATEGORIA 
Reial Decret 1098/2001 

CATEGORIA Actual 
 

C 7 A  1 

C 9 A 1 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària 

mitjançant la solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb 

001_P2401423cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència 

dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 

vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència 

d’aquella entitat. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans 

previstos a la Llei 9/2017. 

2. Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents: 

- Un/a Cap d’Obra, amb titulació amb experiència mínima contrastada 

de 5 anys en obres de rehabilitació amb una dedicació del 50% del 

seu temps a l’obra. 

- Un/a encarregat/da d’obra amb experiència de en treballs amb 

experiència mínima contrastada de 5 anys en obres de rehabilitació 

amb una dedicació del 100% del seu temps a l’obra 
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- Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 

puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 

considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren 

el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor 

oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la 

proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent 

d’importància: 

Criteris automàtics: puntuació total 100 punts 

9.1.Per l’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. 

Ponderació: 60 punts. 

Representa 60% del total de puntuació a obtenir. 

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques:  

La millora de les condicions econòmiques de l’obra. 

S’ utilitzarà la fórmula següent: 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que 

sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el 

pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la 

puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la 

Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 

publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de 

març: 

 

(
                                  

                                               
)            

                     

Ateses les característiques del contracte, Treballs de retirada de revestiment 

de coberta de fibrociment i col·locació d’un nou revestiment tipus sandvitx , i 

el fet que les tasques i els requisits tècnics de l’obra estan definits amb 

precisió suficient al projecte i al PPT, que aquest projecte ha estat auditat per 

tal de evitar indeterminacions durant l’execució de l’obra, i que no és possible 

introduir altres criteris que tinguin un nivell qualitatiu semblant, es considera 

justificat superar el límit del 35 % de la puntuació total per a l’oferta 

econòmica que estableix el Decret de la Comissió de Govern de 15 de març de 

2018, de la instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes 

presumptament anormals o desproporcionades: 

- Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una 

única empresa licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la 

mitjana de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més 

alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes 

immediatament consecutives. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la 

mitjana de les ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues 

ofertes més altes, si presenten un diferencial superior al 5% amb les 

immediatament consecutives. 

9.2.Millora de l’experiència del personal adscrit a 

l’execució del contracte  

Puntuació: 20 punts. 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

En aquest apartat es valorarà el major grau d’idoneïtat dels recursos assignats 

per l’empresa adjudicatària a l’execució del contracte per sobre dels mínims 

establerts a l’apartat 6è del plec de prescripcions tècniques, per tal 

d’incrementar la qualitat de l’ execució de l’obra i la millora dels terminis 

establerts, d’acord amb el següent: 

 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel 

perfil de Cap d’Obra, fins a un màxim de 10 anys més (10 punts). 

 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel 

perfil d’encarregat/da d’obra, fins a un màxim de 10 anys més (10 

punts). 

Es requerirà l’empresa proposada com a adjudicatària d’acreditar el 

compliment d’aquest criteri amb la documentació oportuna i suficient. 

9.3.Ampliació del termini de garantia 

Ponderació: 20 punts. 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

Aportar ampliació del termini de garantia per incrementar el temps en el qual 

serà responsabilitat de la constructora reparar els possibles desperfectes, 

minorant així  les despeses de manteniment de l'edifici per part de 

l’Ajuntament. 

El termini de garantia establert per aquesta obra és 12 mesos des de l’acta de 

recepció.  
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 Per augmentar el període de garantia fins dos anys (12 mesos 

addicionals): 10 punts  

 Per augmentar el període de garantia fins tres anys (24 mesos 

addicionals): 20 punts  

No es puntuaran altres ofertes. 

10.Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses 

licitadores s’aplicarà el criteri de desempat tenint en compte com a data del 

compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de 

presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les corresponents 

declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en 

què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1.  

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

- Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.  

- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a 
la plantilla de cadascuna de les empreses.  

- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la 
plantilla de cadascuna de les empreses.  

En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà 

mitjançant sorteig. 

11.Mesa de contractació 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, 

atenent el seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del 

contracte són les següents: 

Titular 1: Mireia Rossell Potau, Cap del Departament d’Obres i Manteniment 

del Districte de Sant Andreu  

Substitut 1: Gonzalo Puelles García, tècnic del Departament d’Obres i 

Manteniment del Districte de Sant Andreu 

12.Garanties 

Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia 

definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs.  
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13.Termini d’execució 

La durada de les prestacions serà de 3 mesos a comptar des de la data de 

l'Acta de Comprovació de Replanteig i inici d'obres degudament signada. 

14.Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a partir de la data de 

recepció de les obres. S’estableix garantia desenal d’estanqueïtat de coberta, i 

s’haurà de certificar a final d’obra , prèvia recepció de la mateixa. 

15.Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir 

les següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren 

vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb 

el dret comunitari: 

De caràcter social: 

- Objecte del contracte amb eficiència social 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades 

- L'acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la 

plantilla de l’empresa. 

- Comunicació inclusiva 

-   Pla o mesures d’igualtat  

De caràcter ambiental 

- Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, d’acord 

amb el punt 2.5.1.2b del Manual de qualitat de les obres de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

- Sistema de gestió ambiental de l’obra, d’acord amb el punt 2.5.2 del 

Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat i les 

següents condicions d’execució generals: 

a) Verificacions prèvies: 

a. L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb 

antelació a la data de la signatura de l’acta d’inici i replanteig.  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
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b. L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit 

d’obra i de les instal·lacions afectades. També haurà de 

comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les 

dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués 

qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de 

fer-ho constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb 

anterioritat a la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les 

obres.  

c. L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura 

de l'acta de replanteig i inici de les obres un Planning detallat de 

l’obra.  

b) Planificació horària dels treballs.  

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte 

de les obres en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris 

de treball seran els següents: 

a. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h 

de dilluns a divendres.  

b. Qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora 

d’aquest horari, haurà de produir-se manera excepcional i haurà 

de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà 

aprovar-lo o denegar-lo. 

c) Materials de l’obra 

El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental de l’obra i a 

supervisar l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

16.Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de 

forma mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  

17.Modificacions del contracte 

No es preveuen modificacions, llevat d’allò establert a l’article 205 de la Llei 

9/2017 de 9 de novembre, de contractes del sector públic. 

18.Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

19.Subcontractació 
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D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari que els 

treballs: 

- Muntatge del revestiment de coberta metàl·lica amb aïllament incorporat 

no puguin ser objecte de subcontractació, de forma que hagin de ser executades i 

realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista, per motiu de 

considerar la tasca el camí crític de l’execució de l’obra, a mes la manca de 

compatibilitat amb els treball o la descoordinació pot tenir greu impacte sobre l’obra i 

sobre les activitats que es duen a terme a la nau de manera habitual. Aquestes feines 

que no es poden subcontractar han de permetre la compatibilitat en l’execució 

d’aquests treballs amb l’ús simultani del magatzem per part del districte i facilitar la 

coordinació dels treballs en un equipament municipal que pot tenir ús continu set dies 

a la setmana, tot garantint  la qualitat i assegurant la responsabilitat del contractista. 

20.Cessió del contracte 

Els drets i obligacions de l'empresa contractista, derivats del contracte, poden 

ser cedits a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del 

cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i que la 

cessió no comporti una restricció de la competència en el mercat i es 

compleixin els requisits establerts a l'apartat 2 de l'article 214 LCSP. 

21.Règim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions 

establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en 

article 201 quant a les obligacions socials, ambiental i laborals. 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles 

millores que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, 

així com el límit màxim de penalitats del 50% del preu del contracte iva 

exclòs, es tipifiquen els següents incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del 

contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per 
causes imputables al contractista. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 

l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 

personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de 
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l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució 
del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als 
efectes de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les 

certificacions o el falsejament de les prestacions consignades per 
l’empresa contractista en el document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de 

seguretat social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin 
als drets legals de les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els 
plecs. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 
tercers en les obres públiques. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, 

que posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les 

obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el 

medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal 

en el termini indicat pel responsable del contracte. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el 

termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculin a l'Estat. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest informe i en el plec de 

prescripcions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni 
lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

b)Incompliments greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de 
no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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en què aquesta relació és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 
de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 
inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de 

l’empresa contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de 

seguretat social que es derivin per l'execució del contracte que afectin als 
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte i no 
concorrin les circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en els plecs, quan no constitueixi falta 
molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i, en 
especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en els 

plecs, quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals 
essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

c) Incompliments lleus: 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest informe i en el plec de 
prescripcions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o 
greu. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que 

no comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 

exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 

estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

Imposició de penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes 

faltes són les següents: 

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim 

del preu del contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta 
tipologia. 

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a 

màxim del preu del contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta 
tipologia. 

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a 
màxim del preu d’adjudicació. 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert 

parcialment l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de 

contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva 

resolució o per la imposició de les penalitats. 

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 

2019, la imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 

 

22.Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte no comporta el tractament de  dades de caràcter personal. 
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Per tot això, 

 

SE SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un 

procediment obert simplificat per tramitació ordinària, amb mesures de 

contractació pública sostenible, amb una durada de 3 mesos  a partir de la 

data de de l'acta de comprovació del replanteig, per un import total de licitació 

de 128.047,42 €  euros. 

 
 

 
Barcelona,  
 

 
 

 
 
 

 
Signat 

 
La Cap de departament d’obres i manteniment 
Mireia Rossell Potau 
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