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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present plec de prescripcions tecniques té per objecte definir les particularitats i regular les
condicions per a I'execucié de les obres per la rehabilitacié de parets mitgeres del Centre Civic
Sant Andreu i del Centre Civic la Sagrera - la Barraca, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona.
Aguest contracte esta sotmes a l'aplicaci6 de mesures de contractacid sostenible, segons
estableix el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractacid publica sostenible
de I’Ajuntament de Barcelona.

2. DESCRIPCIO

Des del Districte es detecta la necessitat d’executar a ambdds centres civics les actuacions per
rehabilitar les parets mitgeres, aixi com els treballs per substituir la peca de coronacié dels murs
perimetrals de les cobertes.

Atenent a aquesta situacio, es va encarregar un projecte executiu per la rehabilitacié de parets
mitgeres amb la finalitat que ara és l'objecte de licitaci6 del present procediment de
contractacio d’obres.

3. DEFINICIO DELS TREBALLS A REALITZAR

Les obres i treballs s’executaran amb subjeccid al present plec i al plec de clausules
administratives particulars que regeixen el present procediment, i seguiran les caracteristiques i
especificacions del corresponent Projecte Executiu redactat per la arquitecta tecnica Ana Osuna
de Domingo que conté la documentacié seglient per cadascu dels corresponents projectes
(Projecte Executiu per la rehabilitacié de parets mitgeres del Centre Civic Sant Andreu i Projecte
Executiu per la rehabilitacio de parets mitgeres del Centre Civic la Sagrera- la Barraca):

DD. DADES GENERALS
MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MN. NORMATIVA APLICABLE

AM. AMIDAMENTS

PR. PRESSUPOST

DG. DOCUMENTACIO GRAFICA

PO. PLANIFICACIO D’OBRA

PC. PLEC DE CONDICIONS

ESS. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PC. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

F. FOTOGRAFIES

GR. GESTIO DE RESIDUS

El contracte d’obres incloura tots els treballs d’execucidé d’obra necessaris per portar a terme la
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proposta definida en el projecte. Es relacionen a continuacié els items més significatius:

a) Elaborar els procediments i plans de seguretat necessaris per executar les obres.

b) La gestid i obtencid de tota classe de permisos, lliceéncies i autoritzacions necessaries
per a I'execucié de les obres ifo instal-lacions contractades, que corresponguin a
I’adjudicatari.

Entre altres i no exhaustiva:

e Presentacio dels treballs a la delegacié del treball de Barcelona.

e Gestiod dels tramits oficials davant les autoritats i organismes competents, per
I’obtencid de les autoritzacions necessaries per a I’'execucid de les obres.

e Sol-licitud i obtencié dels permisos o autoritzacions per a I'ocupacié de la via
publica.

c) Cartells d’obra, segons les especificacions del Manual de Qualitat d'Obres de
I'Ajuntament de Barcelona.

d) Complir les normatives vigents en matéria de prevencid laboral, estatut dels
treballadors, seguretat i salut i lleis reguladores de la subcontractacié del sector de la
construccio.

e) L'adjudicatari s’obliga a tenir, si s’escau, dels titulars de les patents, models i marques
de fabrica, les cessions, permisos i autoritzacions necessaries.

f) Complir la normativa vigent referent a la conservacié del medi ambient i gestié de
residus.

g) Desviaments dels serveis aeris necessaris per a possibilitar I’execucié de les obres.

4. CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

El contractista ha de coneixer i acceptar el projecte en tots els seus detalls, tenint en compte
que els diversos documents es complementen mutuament, de manera que l'indicat en un o
varis dels restants, ha de ser executat. En cas de contradiccions, decidira la Direccié Facultativa.

Les omissions en els Planols o Plecs de condicions del projectes i les descripcions erronies dels
detalls de les tasques a realitzar que siguin indispensables per a dur a terme I'esperit i intencio
exposats en els esmentats documents i que, per Us o costum han de ser realitzats, hauran
d’ésser executats com si haguessin estat complets i especificats en els Planols i Plecs de
Condicions del Projecte seguint les indicacions de la Direccié Facultativa.

5. DIRECCIO DE L’OBRA | DELEGAT DEL CONTRACTISTA

L’adjudicatari haura de nomenar un representant, el delegat d’obra, el qual haura de ser
acceptat per I’Ajuntament.

Incumbeix a I’Ajuntament de Barcelona vetllar pel funcionament correcte de les obres
contractades, rad per la qual exercira les tasques d’inspeccié del contracte. L'Ajuntament
nomenara a un representat per realitzar aquestes funcions.

La Direccio Facultativa sera assumida pels técnics en qui I’Ajuntament assigni aquesta funcio
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sobre el projecte objecte d’aquest procediment obert.

La Direccié Facultativa i representant de I"Administracié fara arribar les seves ordres i
instruccions al contractista a través del seu delegat a I'obra.

El representant de I’Ajuntament mantindra reunions periodiques (com a minim setmanals) amb
la direccid facultativa i el delegat de I'obra per tractar el seguiment de I'obra aixi com aquells
aspectes de I'obra que ho requereixin.

6. RECURSOS | MITJANS DISPONIBLES

PERSONAL A DISPOSICIO DEL CONTRACTE

L’equip tecnic minim per I'execucid del present contracte estara format per:

- Un/a Cap d’Obra, amb titulacié de técnic mig o superior en arquitectura o enginyeria
amb experieéncia minima contrastada de 5 anys en obres de rehabilitacié amb una
dedicacié de mitja jornada a I'obra objecte d’aquest plec.

- Un/a encarregat/da d’obra amb experiéncia minima contrastada de 5 anys en obres
de rehabilitaci6 amb una dedicacié de jornada completa a I'obra objecte d’aquest
plec.

- Un/a Técnic/a de Prevencid de riscos laborals.

L’adjudicatari destinara a I'obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia
dels treballs a executar. L’adjudicatari disposara d’una estructura de personal adient, en
nombre i qualificacid, per a la realitzacié de tots els treballs previstos.

MAQUINARIA | MITJANS NECESSARIS

L’adjudicatari té la responsabilitat de disposar de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans
auxiliars necessaris per la correcta execucid dels treballs encarregats i hauran d’estar en bon
estat de conservacid. Tots aquests elements es consideraran inclosos en les unitats d’obra
previstes en el contracte.

APLEC DE MATERIALS

L'adjudicatari sera responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per
I’execucid dels treballs encomanats. L’adjudicatari sera el responsable, i considerara inclos en
I'oferta, de buscar els llocs d’aplecs necessaris i realitzar els transports entre I'aplec i el punt
d’execucidé que siguin necessaris.

7. AUTORITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

La Direccié Facultativa resoldra qualsevol qiiestid que sorgeixi referent a la qualitat dels
materials emprats, execucid de les distintes unitats d’obra contractades, interpretacido de
planols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant I’execucid dels
treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislacid
vigent.
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8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A més de les obligacions generals derivades del regim juridic del present contracte, existiran

especi

a)

b)

d)

j)

k)

ficament les seglients obligacions:

Sense perjudici del que es dira en cada apartat del plec, I'adjudicatari estara obligat a
la correcta i adequada execucid de les obres amb estricta subjeccid als Plecs de
Prescripcions Tecniques i al Plec de Clausules Administratives Particulars, aixi com al
projecte que serveix de base del contracte i la resta de documentacié contractual.
L'adjudicatari sera responsable d’aplicar les mesures de contractacié publica social
definides en els corresponents plecs i d’aportar-ne la justificacid del compliment davant
de l'd0rgan de contractacié quan se’ls requereixi, ja que aquestes es consideren
condicions essencials d’execucid del present contracte i es preveuen sancions per
incompliment com a faltes molt greus.

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb
les directrius del Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié i del reial decret 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la produccid i
gestid dels residus de construccié i demolicid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de
residus de construccié com a resultat de la previsié de determinats aspectes de I'obra i/o
de I'enderroc.

També haura de complir amb les determinacions establertes a I'article 23 del Text refés
de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
aixi com a les disposicions especifiques o complementaries que regulin els residus de la
construccio i demolicid.

En tot cas, els residus produits durant I'execucié de les obres es lliuraran a un gestor
autoritzat i finangant el contractista tots els costos que aixd comporti.

El Contractista haura d’acreditar documentalment davant I’Administracid, si aquesta ho
requereix, la deposicid dels residus generats de I'obra a un gestor de residus autoritzat.
Complir amb el termini d’execucioé del contracte en els termes previstos en els Plecs.
Obtenir al seu carrec tots els permisos necessaris per a I'execucié de I'obra, llevat els
corresponents a expropiacions, imposicid de servituds i llicencies municipals.

Incloure dintre de la seva oferta totes les despeses indirectes necessaries associades a
I’execucié d’obra.

Complir que les instal-lacions d’aigua, gas, electricitat i climatitzacié siguin executades
per instal-ladors autoritzats, que amb aquesta finalitat, caldra que acreditin estar en
possessié dels corresponents titols expedits per I’Administracié competent.

Haura de, si s’escau, fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projecte,
certificacid i butlletins) i tramits necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant
de la Direccié General d’Industria de la Generalitat de Catalunya. La instal-laciéd no es
considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin totalment realitzats.

Sera el responsable del tancament general de I'obra, els desviaments de circulacions
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m)

n)

p)

q)

r)

s)

v)

d’usuaris del centre aixi com el tancaments parcials o totals dels espais d’obra, aixi com
de la senyalitzacié i n"assumira el seu cost.

Tots els anuncis que col-loqui el contractista a peu d’obra informant al public en general
dels perills o les incidencies han d’estar redactats seguint el manual identitat grafica
municipal 5.1, d’Aplicacié de la Signatura Institucional per a les obres municipals i hauran
de ser aprovats pel gabinet de comunicacio del Districte.

Queda obligat a aportar a les obres la maquinaria i els medis auxiliars que siguin precisos
per a la seva bona execucié. S'inclou en el concepte de medis auxiliars la proteccié de
I'obra, aixi com les escomeses provisionals que siguin necessaries. Les despeses
corresponents aniran al seu carrec.

L’execucid del contracte s’ha de fer a risc i ventura del contractista sense prejudici de la
indemnitzacié possible que li correspongui segons |’article 239 LCSP.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el
contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir/ocasionar en la
construccio (art. 238.3 LCSP)

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per
a la correcta execucid de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu
carrec.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els danys i
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei public o privat, com a conseqliéncia dels actes, omissions o negligéncies del
personal al seu carrec, o d’'una deficient organitzacid, proteccid o senyalitzacié de les
obres. Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser
reparats pel contractista, restablint les seves condicions primitives o compensats
degudament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislacié vigent sobre el
particular. Si el contracte s’executés de forma compartida amb més d’'una empresa, tots
han de respondre solidariament de les responsabilitats.

Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-laci6 que estiguin a
I’abast dels transelints, usuaris de I'equipament o del personal que els hagi de manipular
es connectin amb presa de terra segons la Instruccié Tecnica Complementaria ITC-BT-018
del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic de
baixa tensio, i modificacions posteriors.

L'empresa contractista és responsable de tots els objectes que es puguin trobar o
descobrir durant I’execucid de les obres. Haura de donar immediatament compte de les
troballes a la direccié d’obra i col-locar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats
de I'obra es consideraran propietat de I’Ajuntament de Barcelona i seran traslladats per
I’empresa contractista al lloc que determini la Corporacié.

L'adjudicatari podra subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de les obres objecte
del present Contracte, amb el compliment dels requisits establerts a la LCSP i en els Plecs
que regeixen el contracte.

En qualsevol cas, I'adjudicatari haura de comunicar anticipadament i per escrit a la
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propietat la intencidé de celebrar el subcontracte, assenyalant la part i el percentatge de
preu de la prestacidé que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista,
justificant suficientment I'aptitud d’aquest per executar-la per referencia als elements
tecnics i humans de qué disposa i la seva experiencia.

w) El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin en
suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per
la legislacio vigent. En cap cas, el subcontractista podra subcontractar, a la vegada, la
prestacio que té encarregada pel contractista.

x) Complir amb les instruccions técniques, guies i manuals municipals vigents en el moment

de la signatura del contracte aplicables a I'obra, disponibles a:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/projectes-d-obres 87978
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-
transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits

y) L'empresa contractista quedara vinculada per les seglients condicions d’execucio
generals:

y1) Verificacions previes:

a. L’adjudicatari comprovara els documents del Projecte amb antelacié a la data de
la signatura de I'acta d’inici i replanteig.

b. L'adjudicatari haura de coneixer fisicament I'estat de I'ambit d’obra i de les
instal-lacions afectades. També haura de comprovar les principals dimensions
reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n
desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haura de fer-
ho constar a la Direccié d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de
I’acta d’inici i replanteig de les obres.

c. L'adjudicatari haura de presentar amb anterioritat a la signatura de l'acta de
replanteig i inici de les obres un Planning detallat de I'obra.

y2) Planificacié horaria dels treballs.

L’adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les obres
en I'entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els
seguents:

d. Amb caracter general, I'horari de treball sera de 8:00h a 20:00h de dilluns a
divendres.

e. Qualsevol treball que I'adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest horari,
haura de produir-se manera excepcional i haura de ser comunicat amb antelacié a
la propietat, que podra aprovar-lo o denegar-lo.

L'incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infraccié de les disposicions
sobre seguretat no implicaran cap responsabilitat per I’Ajuntament contractant.
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L’Ajuntament podra requerir al contractista perque acrediti documentalment el compliment de
les referides obligacions.

9. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A part de les referides anteriorment, el contractista tindra I'obligacié de, especificament per a
les obres objecte d’aquest contracte:

a) L'obra s’haura de planificar amb mitjans téecnics que permetin l'accés i I'Gs de
I’equipament en condicions de seguretat.

b) El mes de juliol i d’agost es consideren habils i hauran de tenir una produccié adequada
per complir el termini d’obres.

c) S’hauran de preveure mesures de seguretat per tal d’evitar intrusions en I'obra,
vandalisme i possibles robatoris.

d) S’hauran de preveure mesures de seguretat per tal d’evitar possibles intrusions en
les finques veines aprofitant el mitjans auxiliars que pugui tenir desplegats I'obra.

e) En cas que el Districte ho solliciti, per tal de minimitzar les molésties sobre els
usuaris i I'entorn, s’aplicaran mesures ambientals correctores no habituals, com poden
ser: restriccions horaries en I'execucié de determinades tasques, execucid de treballs en
festius i utilitzacid de sistemes i ajudes d’obra no convencionals, que poden suposar un
sobrecost respecte als sistemes convencionals, i estan incloses en el preu global de la
licitacio.

f) Neteja diaria o les que siguin necessaries a criteri de la Direccié d’Obra o I’Ajuntament,
de la zona d’obres i els passos utilitzats per arribar al punt d’execucié.

g) El contractista haura de lliurar la documentaciéo “As Built” i els certificats d’execucid
requerits per la Direccié d’Obra.

10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIO DE LES TASQUES
CONTRACTADES

El contractista queda subjecte a la responsabilitat als danys de I'obra d’acord al punt “ r “ de
I'apartat 8 Obligacions del contractista.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu
cost de manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin
perjudicades hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislacié
vigent sobre el particular.

El contractista s’haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al
marge de les relacions entre el contractista i la subcontracta no essent responsable en cap cas
per les conseqliencies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se,
per tant, exclusivament amb el contractista.
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El contractista sera responsable del compliment de I'establert al Manual de Qualitat de les
Obres a la ciutat de Barcelona.

11. ASSEGURANCES

L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigéncia del
contracte les polisses d’assegurances del imports minims indicats a continuacié que cobreixin
gualsevol responsabilitat derivada del Contracte, en el que consti com a beneficiari
I’Ajuntament de Barcelona.

— Asseguranca a “Tot Risc Construccié”, per un import minim igual al de I'adjudicacio

— Assegurancga de “Responsabilitat Civil” per un import minim de 600.000 €
12. PLA DE SEGURETAT

En aplicacid de I'estudi de Seguretat i Salut, el contractista, segons normativa vigent en matéria
de seguretat i salut en les obres de construccid, resta obligat en I'elaboracié d’un Pla de
seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes a I'estudi, en funcié del seu propi sistema d’execucié de I'obra, que no
podra implicar disminucié dels nivells de proteccié previstos a I'estudi contingut en el
corresponent projecte d’obra.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de I'obra, pel coordinador en
materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra que emetra un informe al respecte.

El Pla, un cop tingui I'informe positiu per part del coordinador de seguretat i salut, haura de ser
presentat a la Inspeccid de Treball, sempre abans de I'inici de I'obra.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pel contractista en funcié
del procés d’execucié de I'obra, de I'evolucid del treball i de les possibles incidéncies o
modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra perd sempre caldra I'aprovacié expressa del
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de I'obra.

El contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en materia de
prevencido de riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut
d’aplicacié a les obres de construccié.

13. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

En el termini que acordi I’Administracié des de la signatura del contracte, es procedira, en
preséncia del Contractista, a efectuar la comprovacid del replanteig i s’estendra una Acta del
resultat que sera signada pel Contractista, la Direccid Facultativa de I'obra i la responsable del
contracte o persona en qui delegui.

14. SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a instal-lar, a costa seva, els senyals necessaris per indicar I'accés a
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I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la
seva marxa, tant en la zona esmentada com en els seus limits i immediateses.

El contractista esta obligat a instal-lar, a costa seva, tota la senyalitzacid exigida en les
disposicions vigents o que indiqui el director facultatiu de I'obra o els serveis técnics municipals,
aixi com els cartells anunciadors de les obres, d’acord amb les especificacions tecniques
definides que determini I'0rgan de contractacid i el Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat
de Barcelona.

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direccié facultativa sobre
instal-lacions de senyals complementaris o modificacié dels que hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacid aniran a compte del contractista.

15. DELS MITJANS AUXILIARS | DE LA NETEJA DE L'OBRA

L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa:

a. A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direccid
Facultativa per executar I'obra objecte de contracte en el termini pactat.

b. A mantenir la part de I'obra executada neta i segura conforme amb el que disposa el Pla
de Seguretat i Salut.

c. A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i muntatge i tot
altre tipus de residus produits com a conseqiiencia de I'execucié del contracte.

d. Un cop acabades les obres i abans del lliurament a la propietat, a realitzar una neteja de
I’equipament per entregar-lo en condicions de servei.

16. DELS EQUIPS, MAQUINARIA | EINES

La maquinaria, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a I'obra estaran en perfecte estat
d’us i conservacié, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacio
oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les
Administracions competents, aixi com també compliran els requisits exigits per la normativa
aplicable, especialment, la referida a la Prevencio de Riscos Laborals.

Aixi mateix, la Direccié Facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu
judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'Us a que es destinen,
amb independeéncia del compliment de la normativa vigent.

17. EXECUCIO SIMULTANIA D'ALTRES TREBALLS

L'Ajuntament podra executar simultaniament, per si o per tercers, altres treballs conjuntament
amb els de les obres objecte de I'adjudicacié. En tal cas, I'adjudicatari donara tota classes de
facilitats i complira les ordres de la direccié facultativa que tendeixen a coordinar els treballs
per al millor desenvolupament de les obres en el seu conjunt.
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18. PROVA PEL CONTROL QUALITATIU

Assaigs i analisis de materials, unitats d’obra i informes especifics:

Les despeses que s’originin com a conseqliencia dels assaigs i analisis de materials i unitats
d’obra i dels informes especifics que s’emetin per ordre de la Direccidé Facultativa que resultin
pertinents en cada cas, i tenint en compte les tarifes vigents, seran a carrec de I'adjudicatari i es
consideren inclosos proporcionalment en els preus unitaris del projecte, fins al limit d’'un 1,5%
de I'import de la base de licitacié o aquell import ofertat per I'adjudicatari si fos superior al
fixat en aquest plec, en el cas d’escreixos d’amidaments recollits en el Informe justificatiu de la
necessitat.

No obstant, no tindra tal limitacié i correra integrament per compte del Contractista, les
despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes en
la qualitat i en I'execucioé de I'obra.

La Propietat i/o la Direccié Facultativa podra exigir al Contractista I'adopcié de les mesures
(tecniques, organitzatives, etc.) necessaries per a garantir la bona execucié. La decisid final
sobre 'acceptacio o rebuig dels materials i parts de I'obra o qualsevol altre aspecte relacionat
amb la qualitat de I'obra correspondra a la Direccié Facultativa.

19. CERTIFICACIONS

La Direccié Facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les
unitats d’obra executades i acceptades en el mes anterior. El Contractista de I'obra o el seu
Delegat podra presenciar la realitzacié d’aquests mesuraments.

Per a les obres o parts d’obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié Facultativa
amb la suficient antelacié a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i
presa de dades, aixecant els planols que les defineixen; la conformitat dels quals la subscriura el
Contractista o el seu Delegat. A falta d’avis previ, el Contractista queda obligat a acceptar les
decisions de la Propietat sobre el particular.

20. AS BUILT

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar a la Propietat de I'obra el
document “As Built” de I'obra executada, aixi com qualsevol document necessari per la
verificacid geometrica i de les qualitats posades en obra dels tots els elements d’arquitectura i
les instal-lacions.

L’'empresa adjudicataria té I'obligacié d’incorporar al “As Built” de fi d’obra I'actualitzacio de la
informacid tecnica de les instal-lacions i tota la informacid relativa als equips instal-lats.

Per tal d’afavorir la integracié de l'edifici en el software de manteniment municipal, el
document “As Built” es lliurara en format editable i contindra, entre altres, els planols as built
convenientment acotats i I'inventari de mobiliari i instal-lacions seguint els criteris i directrius
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establerts en la guia Requeriments per a nous equipaments editada pel Departament de
Manteniment i Neteja degudament complimentat i referenciat a la documentacid de I'obra.

El lliurament del “As Built” hauria de produir-se en un termini maxim no superior a la
finalitzacid de les obres, ja que la seva recepcid resta condicionada al lliurament d’aquest
document.

L’Ajuntament de Barcelona no fara efectiva I'import de la ultima certificacid fins a I'entrega i
documentacié “As Built” validada per part la de la Direccié Facultativa.

21. RECEPCIO DE L'OBRA

Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova
i assaig i controls de qualitat es donara tramit a la seglient documentacié administrativa:

1. Col-leccié de planols “as built” convenientment acotats i referenciats en format digital
d’acord amb guia Requeriments per a nous equipaments editada pel Departament de
Manteniment i Neteja, de la direccid de Logistica i Manteniment, de la Gerencia de
Recursos de I’Ajuntament de Barcelona.

2. Inventariat i etiquetatge de la instal-lacid segons els “Requeriments per a etiquetats
d’elements de l'inventari d’instal-lacions”, publicat pel Departament de Manteniment i
Neteja, de la direccié de Logistica i Manteniment, de la Geréncia de Recursos de
I’Ajuntament de Barcelona.

3. Relacié d’empreses subministradores de materials i instal-lacions, amb les certificacions
corresponents.

4. Dossier de documentacié referida al control de qualitat i resultats dels assajos
corresponents al Pla de Control de qualitat.

5. Certificat final d’obra

6. Acta de recepcio per part de I’Ajuntament

7. Informe final sobre I'estat de les obres (Liquidacio de contracte)
8. Pla de Manteniment de I’edifici.

Sense prejudici d’alld que es disposi en el Plec de Clausules Administratives Particulars
regulador del contracte d’obres i per tal de ser rebudes amb totals garanties, i previ a assumir el
manteniment pel Serveis Tecnics de I’Ajuntament, les instal-lacions hauran de restar en
funcionament durant un minim de 15 dies amb tots els components operatius.

22. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucié dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat
d’obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadres de Preus o pressupost, es
formulara entre I'adjudicatari i la Direccid Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels
Serveis Tecnics Municipals, un nou preu contradictori, diligéncia de la qual s’aixecara I'oportuna
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Acta, que s’haura d’aprovar per I'd0rgan municipal competent.

Aguest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte,
utilitzant els preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les
guantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aix0 no fos possible s’escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a
continuacié, atenent a I'ordre de prioritat que decideixi la direcciod facultativa.

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referéncia d’edificacié ITEC-2023

3. Preus de referéncia de rehabilitacié i restauracié ITEC-2023
4. Preus de referéncia d’urbanitzacié ITEC-2023

5. Preus de referencia d’enginyeria civil ITEC-2023

6. Preus de referencia de seguretat i salut, assajos de control de qualitat i despeses
indirectes ITEC-2023

Per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC per a la
provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacio, ja sigui pel
volum d’obra o per qualsevol altra circumstancia.

23. TERMINI DE L'OBRA

COMENCAMENT: L'acta de comprovacio del replanteig es realitzara dintre dels quinze dies a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

DURADA DE LES OBRES: el termini d’execucid de les obres sera de 20 setmanes comptades a
partir del dia seglient de la signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, i fins a la
finalitzacio dels treballs d'acord amb el calendari previst al projecte.

24. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos o aquell termini ofert per I'adjudicatari si fos
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcio de les obres.

Durant el periode de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, a costa seva, totes
les deficiencies que es puguin observar en I'obra executada, amb independéncia de les
conseqliéncies que puguin derivar de les responsabilitats en qué hagi pogut incérrer, d’acord
amb el que estableix aquest plec i I'article 243 LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra, d’ofici o a instancies del contractista, redactara un informe sobre I'estat de
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat,
exceptuant el que esta disposat en I'article seglient (244 LCSP), procedint-se a la devolucié o
cancel-laci6 de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si escau, al pagament de les
obligacions pendents que haura d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que
I'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiéncies en |'execucio
de I'obra i no a I’Us del construit, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedira a
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dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié del construit,
concedint-li un termini per a aixd durant el qual continuara encarregat de la conservacié de les

obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliacid del termini de garantia.

Si I'obra s’arruina després que hagi expirat el termini de garantia per vicis ocults de la
construccié a causa de lI'incompliment del contracte per part del contractista o perquée el
contractista hagi incomplert el contracte, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es
manifestin durant un termini de quinze anys comptats des de la recepcié (art 244 LCSP).

Barcelona,

Signat

La Cap de departament d’obres i manteniment

Mireia Rossell Potau
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